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Generalidades

Las presentes especificaciones técnicas refieren al proyecto y ejecucion de Obras de
Suministro y colocacion de sistemas defensas metalicas en toda la red de rutas nacionales al
norte del Rio Negro. Las mismas tienen por objeto la ejecucion en un plazo de dieciocho
meses y el mantenimiento en garantia por un plazo de treinta y seis meses de las obras
realizadas dentro de la faja de dominio publico, de forma de satisfacer los niveles de servicio
establecidos.

Objeto del contrato

Realizar obras de suministro e instalacion de elementos de encarrilamiento en rutas de la red
Nacional al Norte del Rio Negro.

Cuadro de metrajes

Grupo Rubro Descripcion Unidad | Metraje
41 621-1 Suministro y colocacién de sistemas de M util
defensas metalicas —Lamina tipo No.269 60
41 621-2 Suministro y colocacién de sistemas de M util
defensas metélicas-Semi-rigidas H1, 400
W5, A segun EN-1317
41 621-5 Suministro y colocacién de sistemas de M util
defensas metalicas-Semi-rigidas N2, 4400
W4, A segun EN-1317
41 620 Suministro y colocacién de terminales de c/u
impacto en defensas en acuerdo al TL3 24
de MASH (AASHTO)***
80 912 **Alimentacion Pers/me
s 36
82 915a Vehiculo sin chofer Veh/mes 18
80 913 Alojamiento personal de inspeccién Pers/me 36
]

407 4063 *Elementos de contralor Global 1
El Rubro Elementos de contralor (4063), se cotizara por la suma de U$S 8000 sin IVA
***_ Se debera demostrar cumplimiento cabal del Test Level 3 segun lo definido en el
Manual for Assessing Safety Hardware, AASHTO, o especificaciones anéalogas.

La propuesta se presentara por el total de los rubros detallados en el cuadro de metrajes.

Las cantidades indicadas en el cuadro de metrajes son meramente indicativas a los efectos
de la cotizacion, y podran variar de acuerdo a las necesidades de la Administracién.

Informacion técnica

Todos los datos indicados por el proponente referentes al material ofrecido, tendran
caracter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden
estrictamente a lo establecido en la propuesta la Administracion podra rechazarlos de plano,
no seran tomados en cuenta para el estudio de la misma, 0 en su caso se podra rescindir el
contrato respectivo, sin que ello dé lugar a reclamacion de clase alguna de parte del
proponente o adjudicatario.
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De las condiciones generales de la contratacién

Direccion de Obra

La direccion técnica y administrativa de los trabajos estara a cargo de un Ingeniero Civil de la
Direccién Nacional de Vialidad, quien estara facultado para exigir el cumplimiento de todas
las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicacion
y cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que rigen esta contrataciéon. Se
designara también al personal técnico ayudante del Director de Obra que ejercera su
representaciéon en ausencia de éste.

La actuacion del Director de Obra y la certificacion mensual de trabajos no exime al
Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecucion de las obras, conforme a
las reglas de su ciencia u oficio.

La Direccion de Obra y los funcionarios de la DNV afectados al proyecto tendran en todo
momento libre acceso a las obras, y los talleres u obradores donde se esté fabricando
material, o canteras donde se extraigan materiales destinados a la obra. El Contratista
debera proporcionar todas las facilidades y ayuda correspondiente para conseguir dicho
acceso.

El contratista o su representante, presenciara las inspecciones que se hagan a las obras,
siempre que la Direccién de ésta asi lo exija.

Gastos de la Direccion de Obra

Locomocion

El Contratista debera suministrar en forma permanente un vehiculo con chofer asignado a
todas las tareas que realice el Depto. Seguridad en el Transito, para uso del personal que el
Organo de Control indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje, -

El vehiculo se suministrara libre de todo gravamen desde la fecha de inicio del contrato hasta
la recepcidn provisoria del mismo, fecha a partir de la cual quedara en poder del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacion, suministro, colocacién y mantenimiento de odémetro electrénico manual con
precision al metro (La Direccién de Obra indicara las caracteristicas del equipo a
Suministrar), funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos, asi como el seguro de los
mismos (completo contra todo riesgo). —

Sera un vehiculo de modelo con menos de dos afios de antigliedad y de 50,000KM, potencia
minima 60HP, con doble airbag, frenos ABS, 4 puertas (cierre centralizado y alza cristales
electrénico), capacidad minima para 4 personas ademas del chofer, radio, calefaccién y aire
acondicionado frio/calor, en el caso de camionetas doble cabina comodidad para transportar
elementos de contralor. El modelo debera haber aprobado el Test Latin NCAP para
conductor con un minimo de 3 estrellas.

Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar visible (puertas
delanteras) una identificacion que proporcionara el Contratante que evidencie su caracter de
vehiculo afectado a la Direccion Nacional de Vialidad.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra causa, seran
sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido o la demora en la entrega inicial se podra sancionar con
una multa de U$S 300 por dia.

El pago del suministro de la locomocidn, asi como todos los gastos generados por las
prestaciones de los mismos se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro 916 Suministro
de locomocién s/chof (Veh/mes).
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Alojamiento

El Contratista debera dar, alojamiento adecuadamente equipado desde la iniciacion hasta la
recepcién provisoria de la obra, para la Inspeccién de Obra, integrado por un Ingeniero y un
Ayudante.

El Director de la obra indicara para cada zona del pais en que se realizan trabajos, la ciudad
y el hotel en que se dispondra el alojamiento.

El Director de Obra y el Ayudante tendran habitaciones independientes.

Elincumplimiento de lo establecido o la demora en la entrega inicial se podra sancionar con
una multa de U$S 400 por dia y por alojamiento.

El pago se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro pertinente de acuerdo alo indicado
en el cuadro de metrajes, previéndose tres dias de alojamiento tanto para el Director como
para el Ayudante, por semana de obra.

Se tomara un valor diario de alojamiento de USD 65 por persona (director y ayudante).

Alimentacién

El contratista tendra a su cargo los gastos de alimentacién para la Inspeccion de Obra desde
el inicio y hasta la Recepcion total de las obras. El primer dia habil de cada mes, el Director
de Obra comunicara al contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que
debera ser depositado en efectivo en la Tesoreria de la D.N.V. dentro de los cinco dias
habiles siguientes.

El contratista entregara las copias conformadas, una en la Tesoreria al efectuar el depdsito y
la otra al Director de Obra, conservando una para si.

El pago se hara a través del rubro 912 “Alimentacion”.

El incumplimiento de lo establecido se podra sancionar con una multa de U$S 200 por dia
que exceda el plazo indicado.

Solo a los efectos de la comparacion de ofertas se tomara el valor unitario vigente de
la DNV a la fecha de apertura de la licitacion.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir los metrajes de estos rubros, (locomocion,
alojamiento y alimentacion), luego de la adjudicacién o de eliminarlo, sin derecho a reclamo
alguno por parte del Contratista. Estos gastos luego de vencido el plazo inicial de obra y sus
respectivas prorrogas y si las obras no hubieran finalizado, seran de cuenta y cargo del
Contratista.

Equipo de comunicaciones

El contratista debera suministrar dentro de los primeros cinco dias de cada mes, durante todo
el plazo del contrato y hasta su recepcién provisoria total, la cantidad de tarjetas de telefonia
celular equivalentes a US$ 50 (ddlares estadounidenses cincuenta), de la empresa que se le
solicite.

Asimismo suministrara un chip 4G con contrato de datos sin limite.

Elementos de Contralor
a) De propiedad del Contratista

El Contratista al iniciarse las obras debera poner a disposicion de la Inspeccion de Obra y
hasta la Recepcién Provisoria Total, los siguientes elementos de contralor:

e (Odometro de uso manual

La propiedad del equipo y todos los costos originados por la calibracion, mantenimiento y/o
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reparacion seran de cargo del Contratista.

Asimismo, la administracion dispondra de equipos de medicion de Retroreflexion, los cuales
deberan ser calibrados en fabrica a cargo del contratista durante la obra. No habra pago
directo por esta tarea y su costo se supone prorrateado entre los rubros de la obra. Se prevé
calibracién del equipo durante el contrato. Los costos de calibraciéon, mantenimiento y/o
reparacion de estos equipos seran de cargo del Contratista.

b) A suministrar por el Contratista

El Contratista, en etapa posterior de la obra y previo a la certificacién del 50% del total
adjudicado, suministrara equipamiento cuyas caracteristicas técnicas se definiran durante el
transcurso de la obra.

Estos elementos seran de uso exclusivo del Personal de la Administracién y seran desde la
entrega propiedad de la Administracion.

Estos elementos se pagaran a través del Rubro 4063 “Elementos de Contralor”.

Si se solicitara un equipo que debiera ser importado el costo de adquisicién para la
Administracion, y que sera facturado por el contratista en forma independiente del resto de
los rubros, estara integrado por el Precio mas todos los gastos necesarios hasta que el
mismo sea entregado a la Administracion, todos debidamente documentados.

Por precio se tomara el importe detallado en la factura pro forma, y por gastos necesarios se
entienden exclusivamente gastos y gravamenes de importacion, despacho y fletes.

De lo expuesto surge que el total a facturar a la Administracion sera la sumatoria del precio
mas todos los gastos detallados en el parrafo anterior, adicionandose el IVA en caso de
corresponder.

Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo para la Administracién sera el que
resulte de la factura de compra —neto de impuestos-, no admitiéndose gastos adicionales de
ningun tipo.

La Administracién verificara que el precio de los equipos facturados sea competitivo en el
mercado.

Ordenes de servicio

Las comunicaciones cursadas entre las partes, sélo tendran validez cuando sean efectuadas
por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean recibidas, teniendo valor
de recibidas a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisor del envio a partir del dia
habil siguiente al de la emision.

En la ejecucién de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del
contrato y a las érdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de
Obra, y de las cuales dara recibo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aun
cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se
crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio debera, no obstante,
ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, con copia al
Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 dias al Director de Obra, quien de
inmediato las elevara informadas a sus superiores. Si se dejara transcurrir este término sin
presentar reclamaciones se entendera por aceptado lo resuelto por el Director de Obray no
le sera admitida reclamacion ulterior por tal concepto. Las érdenes de servicio no liberan al
Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los trabajos conforme a
las reglas de su ciencia u oficio.

Por cada dia de incumplimiento de las érdenes de servicio el contratante podra aplicar una
multa de US$ 500 (délares americanos quinientos) por dia.
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Notificaciones

La Administracion podra presentar todas las notificaciones, comunicados, 6rdenes de
servicio, u otros, en el domicilio constituido por el Contratista en la oferta, o remitirlas por fax,
para lo cual la empresa debera tener su fax habilitado en forma permanente, cuyo nimero
denunciara en la oferta y se tendra como valor de recibido a todos los efectos el reporte de
OK del aparato emisor del envio, a partir del dia habil subsiguiente al de la emision.

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de mano de
obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo
y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales
establecidos por los Consejos de Salarios, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformado;
identificable, y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente.

El contratista debera contratar para la ejecucién de las obras mano de obra para tareas de
peon practico u obreros no especializados o similares, de acuerdo a lo dispuesto por las
Leyes 18.516 de 26 de junio de 2009 y 17.897 de 14 de septiembre de 2005.

La Administracién podra exigir a la adjudicataria la documentacion que acredite el pago de
salarios y demas rubros emergentes de la relacién laboral asi como los recaudos que
justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como las
contribuciones de seguridad social, como condicién previa al pago de los servicios prestados.
Las empresas deberan comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que
éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestacion del
servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

Si la contratante o la Direccion de Obra, considera que el contratista ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccién
General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes. Si se constatasen dichos extremos la contratista sera sancionada en
mérito a lo dispuesto por el articulo 289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el articulo
412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demas sanciones que pudieren aplicarse en virtud
de la contratacion.

La Administracién podra retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

La Inspeccién de obra se desempefiara en un régimen de 40 horas semanales de lunes a
viernes inclusive.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de cargo del Contratista
todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las relativas al contralor. La
Direccidén de obra determinara si esta en condiciones de atender la inspeccidon en dicho
mayor horario, y /o bajo qué condiciones podra realizarse.

Instalaciones

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar dafos a las
instalaciones tanto aéreas como subterraneas existentes, como ser instalaciones telefonicas,
acueductos, etc. El Contratista sera responsable por la actuacion de su personal y por los
costos emergentes de la reparacion de los eventuales dafios por él producidos.

Asimismo, debera efectuar las gestiones necesarias ante los entes propietarios de dichas
instalaciones para la reubicacién de las mismas, previo a la realizacién de tareas que puedan
afectar su seguridad.

En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las
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instalaciones existentes, el costo sera de cargo del Contratista.

Suministro de los materiales necesarios para los trabajos

Seran de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para
los trabajos, fletes, etc.

Derechos de patente y derechos a pagar

El contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o
demandas judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio, marca o
nombre registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de construccion,
maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de las obras,
asi como con respecto a todas las reclamaciones, dafios, costos y desembolsos de cualquier
clase que sean con respecto o con relacion a las antedichas infracciones, debiendo
indemnizar a la Administracion cuando correspondiera.

Recuperacion ambiental

El contratista debera cumplir con todas las especificaciones del Manual Ambiental para el
Sector Vial.

Vicios aparentes

Sidurante la ejecucion del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construccion en
obras, podra disponer su demolicion y reconstruccidn a costa del contratista, sin importar si
las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Direccidn
de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido
incurrir éstos.

Vicios ocultos

Cuando la Direccién de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra
ejecutada de vicios de construccidén ocultos ordenara, en cualquier tiempo antes de la
recepcion definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay
efectivamente vicios de construccién. Los gastos ocasionados por la demolicion y
reconstruccion, si se constatase la existencia de vicios, seran de cargo del contratista, en
caso contrario seran de cuenta de la Administracién, sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 1844 del Cdédigo Civil.

Inspeccion de las obras antes de cubrirlas

Ninguna obra podra cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacién de la Inspeccién de Obras,
debiendo el contratista colaborar a esos efectos asi como para inspeccionar fundaciones
antes de iniciar trabajos permanentes.

Mantenimiento del transito y sefnalizacion

Cuando la ejecucion de las obras interfiera con el transito existente, el Contratista debera
adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de clase alguna
al mismo o a las obras, siendo responsable por perjuicios y deterioros que el transito
ocasione en los desvios. En todos los casos, seran de cuenta del Contratista todas las obras
y providencias que sean necesarias efectuar y adoptar para que el transito desviado se
realice a una velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.

A tales efectos podran habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros caminos
existentes, que debera ser aprobado previamente por el Concedente.
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En ningun momento se autorizara el corte del transito por la ruta, permitiéndose a lo sumo el
corte de media calzada Unicamente en horas diurnas, para lo cual se debera realizar la
senalizacién adecuada y la colocacién de conos delineadores naranjas para canalizar el
transito, y de ser necesario el uso de banderilleros.

Es obligacion del Contratista sefialar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares,
asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el
transito, tanto de dia como de noche, para lo cual y en este ultimo caso, seran obligatorias
sefales luminosas cuyas caracteristicas permitan visualizarlas con facilidad.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefales, los letreros, las luces u otros
elementos descritos en la “Norma para la Sefnalizacion de Obras” de la D.N.V. de noviembre
del 2002 en forma tal que el transito se realice en forma seguray se elimine la posibilidad de
que sean afectadas las obras en ejecucion.

La Administracién queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados
en deficiencias de los desvios o su sefalamiento. El Contratista no tendra derecho a
reclamacion niindemnizacién alguna de parte de la Administracién por concepto de dafios y
perjuicios, por los dafios causados por el transito publico en la obra.

El Contratista no ejecutara trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la
visibilidad se haya restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro
fenédmeno atmosférico, o por la presencia de humo procedente de algun fuego cercano.

El camion, camioneta y/o equipo, tendran que contar con elementos que faciliten su vision
desde lejos, como ser banderillas y balizas.

Todo el personal que realice los trabajos debera usar mamelucos naranjas o en su defecto
chalecos reflectivos del mismo color. Sin perjuicio de lo anterior se debera dar cumplimiento
estricto a las disposiciones referentes a las sefales de obra (articulo. D. 8 del Pliego de
Condiciones de la D.N.V.) y reglamento referente a Dispositivos para proteccién y Norma de
Senalizacion de Obra (DNV).

La Direccién de Obra podra observar a la empresa en caso de no existir, a su exclusivo
criterio, la sefializacién de obra adecuada. Si las observaciones no fueren contempladas en
forma inmediata, la Administracion podra ordenar la detencién de las obras hasta tanto no se
levanten las mismas por parte del Contratista.

Todos los costos de Senalizacion de Obra se consideraran prorrateados en los rubros de la
licitacion.
Se debera suministrar a todos los obreros, uniforme color naranja con el nombre de la

Empresa chalecos reflectivos y cascos de seguridad. Sera responsabilidad directa de la
Empresa la utilizacion de estos elementos y su buen estado de conservacion.

Complementariamente se debe dar cumplimiento estricto de las disposiciones referentes a
las sefiales de obra (Art. D.8 del Pliego de Condiciones de la D.N.V.) y Reglamento referente
a Dispositivos para proteccion.

Transito de Vehiculos

El contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito de vehiculos, y toda vez
que para la ejecucion de los trabajos deba utilizar toda la calzada, debera construir o habilitar
vias provisorias laterales, o desviara el transito por caminos auxiliares. De ser posible, se
realizaran los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el transito sobre la
media calzada habilitada para la circulacién.

Es obligacion del contratista sefalizar claramente todo el recorrido de los desvios y caminos
auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y
guiar al transito, tanto en el dia como durante la noche, para lo cual seran necesarias senales
luminosas con caracteristicas adecuadas.
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A tales efectos, podran habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros caminos
existentes realizando mejoras cuyo programa debera ser aprobado previamente por la
Direcciéon de Obra. En todos los casos, el contratista sera responsable de que las vias
auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la
circulacion por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias
para los usuarios.

Transito de Personas

El contratista debera ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que
transitan cerca de la obra. Las sefales y elementos de seguridad a colocar deberan estar
disefiados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o
cualquier otro usuario del entorno de la ruta, de los peligros generados por la obra,
impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefializados para los
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos o
etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma segura 'y
confortable en todo momento.

Sefalizacion de obra y plan de seguridad vial.

Previo al comienzo de los trabajos, la Contratista propondra para su aprobacién al Director de
Obra un Plan de Seguridad Vial donde se incluira claramente y en detalle todas las acciones
que tomara la Contratista tendientes a garantizar la seguridad vial en la zona de obra.

Especificamente, entregara el proyecto de senalizacién de obra para esa obra en particular,
en el formato que la Administracién lo requiera.

Previo a la Finalizacién de cada afio del contrato, la Contratista presentara una revisién con
los ajustes pertinentes al Plan de Seguridad Vial original.

La sefalizacion de obra atendera a un avance por tramos de modo de permitir
procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito,
rigiendose por lo establecido en las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o0
modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de puentes y Carreteras de la
Direccién Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de apertura de la licitacién, en adelante
ETCM y Norma de Senalizacién de la DNV.

El contratista sera responsable del suministro, colocacién y mantenimiento de los dispositivos
gque sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con
la Norma Uruguaya de Senalizacion de Obras y con las indicaciones del Director de Obra.
Asimismo esta obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos que limiten
la circulacién normal por la calzada.

La sefalizacion de obra debera estar disefiada para brindar seguridad al transito de personas
y vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero empleado en la obra

El Contratista queda obligado asimismo, a tomar idénticos recaudos que los mencionados en
el parrafo anterior, cuando por accidentes existan obstaculos que limiten la normal circulacién
en la calzada.

El Contratista debera cumplir con la “Norma para la Sefializacion de Obras” de la D.N.V. de
noviembre de 2002.

Responsabilidades

El contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacion alguna por parte de la
Administracion en concepto de dafios y perjuicios, por los dafos ocasionados por el transito
publico pasante por la obra.
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La Administracién queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados
en deficiencias en los desvios, sefalizacion de la obra o de los propios desvios, elementos
de seguridad y proteccion, etc.

El contratista no podra realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, cuando la
visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por humo, niebla o cualquier
otro fendmeno atmosférico.

Circulacion vial

El transito y/o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y
puentes, en virtud de la ejecucion de la contratacion licitada, estara sujeto a lo dispuesto en
la Ley 18.191 y el Reglamento Nacional de Circulacion Vial, (Decreto 118/984, concordantes
y modificativos).

Responsabilidad del Contratista

Seran de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para
los trabajos, fletes, etc.

El contratista sera responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de trabajo,
utilizacion de equipos y personal, y resultado final de las obras.

Sera de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los dafios originados por la
ejecucion de las obras, ocupacion de terrenos para paso, para depositar materiales, para
instalar talleres, etc.

El Contratista debera abordar las situaciones imprevistas y darles solucién. El Contratista no
esperara la conformidad de la Administracion para ejecutar estas labores, debiendo sin
embargo informar de inmediato a la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o
ejecute.

Respondera por cualquier falla o anomalia, tanto a la Administracion como a los usuarios de
las rutas en su caso, salvo casos extremos como ser infraestructuras tales como obras de
arte mayores danadas o afectadas por razones de fuerza mayor, u obras afectadas por
inundaciones, terremotos u otros, que no sean consecuencia de su gestion.

De las condiciones particulares y técnicas de la contratacion

Caracteristicas y ubicacion de los trabajos a ejecutar
Los trabajos a realizar comprenden:

e Suministro e instalacion de sistemas de defensas metalicas.

Los trabajos se ejecutaran en cualquier sitio de la red vial nacional al norte del Rio Negro y
seran comunicados al contratista por la Direccion de Obra mediante érdenes de trabajo.

Plan de Trabajo

La Direccién de Obra, en cualquier momento, expedira las 6rdenes de trabajo para la
ejecucion de los que estime necesarios, acompafadas del Proyecto de Adecuacion y las
directivas pertinentes, indicando el tramo de ruta y plazo dentro del que se realizaran.

El contratista debera poder cumplir mensualmente como minimo con el 10% del monto total
adjudicado sin impuestos.

Cuando se extienda mas de una orden en el mismo mes, la Direccion de Obra determinara
las prioridades entre ellas, pudiendo modificar los plazos otorgados para su ejecucion.
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Suministro e Instalaciéon de Dispositivos

La Direccién de Obra entregara el Proyecto de Defensas Metalicas correspondiente, en
conjunto con dicha orden o posteriormente pero siempre previamente al inicio de los trabajos
en la ruta. En dicho proyecto se especificaran los elementos a instalar y su ubicacion.

El Director de Obra queda facultado para reducir o aumentar las cantidades de cada uno de
los rubros detalladas en cada orden de trabajo hasta un 20 % una vez iniciado los trabajos
correspondientes, de acuerdo a las caracteristicas del tramo de ruta en cuestion.

Los rubros de suministro e instalacion se debera cotizar por todos los insumos de materiales,
elementos de fijacion (bulén, tuerca y arandela), mano de obra, fletes, embalajes,
senalizacién de obra, etc necesarios para su completa realizacion.

Los elementos de defensas metalicas, senalizacion y encarrilamiento existentes en los
tramos de Ruta, a los cuales se aplique los rubros de suministro e instalacién seran
desmontados, removidos y entregados, bajo recibo, en el campamento de la Direccion
Nacional de Vialidad de la Regional correspondiente que el Director de Obra indique. De igual
forma se procedera con aquellos elementos sobre los que no se trabaje y no se encuentren
en el proyecto entregado, siempre de acuerdo a las Instrucciones de la Direccion de Obra. No
se efectuaran pagos por estas tareas.

Unicamente se pagaran ordenes de trabajo completas emitidas por la Direccién de Obra.

Control de calidad de los trabajos

Trazabilidad de los materiales

Inmediatamente previo a la ejecucidn de cada una de las 6rdenes de trabajo, se adjuntara a
cada orden un informe de trazabilidad de los materiales a utilizar, de acuerdo a las
indicaciones de la Administracion conteniendo marca, partida, lote, fecha de fabricacion y
cualquier otra informacién que la Direccién de Obra requiera para los materiales vinculados a
la Orden solicitada.-

Ensayos de calidad

Con presencia de un representante del contratista, por cada 5000 (cinco mil) metros utiles
instalados, como minimo, se tomara aleatoriamente uno o mas elementos, para verificar que
cumplen las especificaciones estipuladas segun el rubro correspondiente.

A esos efectos se comunicara al contratista la fecha y hora en que se realizara la seleccion.

La Administracion se reserva el derecho de efectuar, de cargo del Contratista, todos los
ensayos que considere conveniente sobre muestras a emplear en el suministro en cualquiera
de las 6rdenes de trabajo.

Si algun tramo no cumpliera con las especificaciones, el proveedor a su costo debera
sustituirlo. Esto se debera llevar a cabo dentro de los treinta dias subsiguientes a su
notificacion, o en el plazo que indique la Direccion del Contrato.

Los ensayos de calidad que asi lo requieran se realizaran en el Laboratorio Tecnolégico del
Uruguay (LA.T.U), siendo de cargo del Contratista, quien debera abonar directamente el
costo de los ensayos, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la entrega de las
muestras.

No se podra cambiar el proveedor en el periodo de contrato, salvo razones de fuerza mayor
debidamente justificadas. El material a sustituir sera de igual o mayor calidad que el original,
debiendo cumplir como minimo con todos los requerimientos especificados para la
presentacion a la licitacion. La aceptacion o no del cambio queda a criterio exclusivamente
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de la Contratante.

Recepcion y periodo de garantia o mantenimiento

El trabajo sera recibido provisoriamente luego de verificado el cumplimiento de las
especificaciones.

Los elementos seran recibidos por personal de la Direccién Nacional de Vialidad, quien
controlara la entrega y podra rechazar el material que a su juicio estime en mal estado o no
se ajuste a lo estipulado en las especificaciones de este pliego de condiciones particulares.

Aquellos elementos que por su naturaleza o caracteristicas deba verificarse su calidad o
funcionamiento seran recibidos en forma provisoria, hasta que se efectien los ensayos
correspondientes y sean aprobados.

El periodo de garantia de buena ejecucion de los trabajos es de 36 meses para todos los
rubros de la licitacién, contados a partir de la recepcién provisoria total de la licitacion.

Caracteristicas técnicas y de calidad

Suministro y Colocacion de defensas metalicas

Se cumplira con lo establecido en la norma UNE 135124 Dic./12- "Barreras metalicas de
seguridad para contencién de vehiculos, Condiciones de manipulacién y almacenamiento,
Procedimientos de montaje y metodologia de control".-

Por cada tramo instalado, la Contratista entregara un certificado de conformidad de lo
instalado con el sistema ofertado.

Los sistemas de defensas metalicas a suministrar y colocar cotizados seran:
Rubro 620:

Corresponde a un terminal de impacto en defensas certificado de acuerdo a las
especificaciones establecidas en el Test Level 3 de la norma estadounidense MASH o su
analogo segun la norma europea EN 1317:2011.

Debe asegurarse que la barrera y el terminal ofertados sean compatibles y puedan funcionar
adecuadamente.

Rubro 621-2:

Corresponde a un sistema certificado de acuerdo a la Norma EN 1317:2011, para el Nivel
H1, ancho de trabajo W5 y nivel de severidad A, o a una barrera equivalente que cumpla con
las especificaciones establecidas en el Test Level 4 de las normas norteamericas MASH o
NCHRP 350, lo cual sera debidamente probado a exclusivo criterio de la Contratante.

Rubro 621-5:

Corresponde a un sistema certificado de acuerdo ala norma EN 1317:2011, para el Nivel N2,
ancho de trabajo W4 y nivel de severidad A, o a una barrera equivalente que cumpla con las
especificaciones establecidas en el Test Level 3 de las normas norteamericas MASH o
NCHRP 350, lo cual sera debidamente probado a exclusivo criterio de la Contratante.

El sistema ofertado debera poder ensamblarse con tramos existentes instalados de acuerdo
a las Laminas Tipo 267 y 269 de la DNV.

Se incluye y considerara prorrateado el retiro de defensas o parapetos existentes, su
transporte al campamento de la DNV que se asigne y el rellenado y compactado de los pozos
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que se hubieran generado.

Ensayos y requisitos de los materiales
Se realizaran los siguientes ensayos,

1) Los ejemplares para la verificacion de las propiedades mecanicas seran preparados y
ensayados de acuerdo a la norma ASTM A653:2015.

2) Ensayo en Camara de Niebla Salina (Solucion al 5% en Cloruro de Sodio): una de las
muestras de baranda se expondra en la Camara de Niebla Salina durante 100 horas,
después de la cual no se debera observar oxidacidn excepto en el borde transversal a la
baranda o en las perforaciones.

3) Contenido de Zinc de acuerdo a la Norma ASTM A 90/ A 90M-07.

Aspecto Superficial Galvanizado

Aspecto superficial: debe ser continuo, razonablemente liso y estar exento de imperfecciones
claramente apreciables a simple vista que pueda influir sobre la resistencia a la corrosion del
mismo, tales como ampollas, cenizas o sales de flujo.-tampoco es admisible la presencia de
terrones, rebabas o acumulaciones de zinc que pueda interferir con el empleo especifico del
material galvanizado.

* -Durante el almacenamiento en fabrica, el aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de
partes del recubrimiento por razones de composicion del acero, asi como la existencia de
otras manchas representativas que no sea eliminables por limpieza con cepillo de raices no
metalicas y un pafio, son motivo de rechazo del elemento afectado.

* -Se admite el retoque de los defectos o imperfecciones del recubrimiento y la restauracion
de las zonas que hayan podido quedar sin recubrir durante la galvanizacién siempre que
estas zonas consideradas individualmente, no tenga una superficie superior a los 10 cm2;ni
afecten, en su conjunto a mas del 0,5 % de la superficie total del recubrimiento . Se deben
emplear los procedimientos de restauracion especificados en la Norma UNE-en ISO 1461.-

El recubrimiento de zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras no serd menor de
400g/m2 con un promedio mayor o igual a 450g/m2. El espesor promedio minimo por cara
sera de 35 um y valor puntual minimo 27.5um.

Identificacion de los materiales

Todos los elementos ofertados deberan contar con marca con la identificacion del fabricante
asi como un cédigo para la trazabilidad del producto.-En el caso de que los procesos de
conformacion y/o galvanizacién sean subcontratados, en los elementos debe figurar también
la identificacion de las empresas que realicen estos procesos.-

El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. —-Cada fabricante debe marcar sus
productos siempre en un mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan quedar
ocultas una vez la barrera haya sido montada.-

No es necesario marcar los elementos accesorios no fabricados especificamente para las
barreras de seguridad metalicas.-

La tornilleria debe marcarse conforme a sus normas particulares.-

Presentacién de las muestras, contramuestras y certificados de ensayo

Cada oferente debera presentar, junto con la propuesta:

e Un certificado de calidad expedido por el Laboratorio Tecnolégico del Uruguay
(L.A.T.U.), sito en Avda. Italia 6201, con los resultados de la totalidad de los ensayos
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indicados para cada rubro en la Seccién 6 clausula 6.2.

El plazo de entrega de los resultados de estos ensayos podra excederse
exclusivamente si el Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay (L.A.T.U) no se encontrare
en condiciones de entregar los resultados de los ensayos dentro del mismo. En este
caso el oferente debera presentar en su oferta un comprobante expedido por el
L.A.T.U de recepcion de muestras y del plazo que el mismo prevé entregar los
resultados. En este caso los ensayos se entregaran formalmente no mas alla de
dicha fecha, salvo razones de fuerza mayor del LATU, lo cual se debera documentar.

o Recibo de entrega de muestras por parte de la Administracion avalando la
presentacién de;

- Muestra del material cotizado, consistente en dos ejemplares de cada uno de
los elementos que integran la defensa metalica. Secciéon minima de 0,40 m de
baranda con perforaciones y sin perforaciones, Seccion minima de 0,40 m de
postes, separador, tornillos, tuercas, arandelas y demas elementos
constituyentes de la defensa metalica. Dichas muestras seran entregadas en
los Almacenes de la Direccion Nacional de Vialidad, Avda. Garzéon 2082, con
una anterioridad no menor a 48hs habiles antes de la hora de apertura de la
Licitacion, debidamente rotulados.

e Presentacion de certificados

- Paradefensas metalicas, presentacion de un informe detallado probatorio de
la certificacion del sistema ofertado, conteniendo,

= Presentacién de Sistema de Contencién
= Antecedentes del fabricante.
= Planos legibles del sistema y sus componentes (ejemplo, escala 1:50)
o Detalles del sistema.
o Tolerancias.
o Especificacion de cada componente.
o Condiciones de durabilidad.
= Manual de Instalacién en espaniol
o Listado de puentes y piezas.
o Planos de montaje.
o Tolerancias
o Requerimientos del terreno para su instalacién
o Requerimientos para la reparacion, inspeccion y mantenimiento.
= Método de Trazabilidad del sistema
= Descripcion del sistema de anclaje o terminal del ensayo.
= Durabilidad del sistema
= Informe completo de ensayo vehiculo pequeo.
= Informe completo de ensayo vehiculo de mayor dimension.
= Videos de los ensayos.
= Para sistema de contencion con certificacion europea;

o Declaracion CE de Conformidad
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o Certificado de Constancia de Prestaciones, donde un Organismo
Notificado, avala el cumplimiento de la normativa por la barrera en
cuestion. Certificado CE.

= Para sistema de contencion con certificacion estadounidense;
o Carta de elegibilidad de la Federal Highway Administration (FHWA)
o Estandar de calidad de fabricacion ISO (opcional)

Se deja constancia que son requisitos imprescindibles para la presentacién de la oferta el
haber realizado los ensayos de referencia y contar con los certificados de calidad y demas
documentacion, asi como también con las muestras y contramuestras indicadas en esta
clausula. La Direccién Nacional de Vialidad verificara que la propuesta técnica se ajuste a
las condiciones requeridas en la red vial del Uruguay.

La Direccién Nacional de Vialidad se reserva el derecho de realizar todos los ensayos que
estime convenientes durante la ejecucion de la obra, a efectos de asegurar el cumplimiento
de las especificaciones establecidas para todos los materiales de empleo en la obra, lo que
se considerara prorrateado en la oferta.
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