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1. Objeto de las Obras

El objeto consiste en el disefio ejecutivo, la construccion y puesta en servicio de
Centros educativos: Escuelas de 6 aulas y Escuelas de 9 aulas conforme a lo
establecido en los documentos contractuales.

El Contratista se encargara de realizar las gestiones ante las autoridades nacionales y
departamentales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que
correspondan a la obra. También seran de su cargo todos los gastos generados por
estos conceptos.

Al finalizar la obra entregara en medio digital e impreso en 3 vias, la version conforme a
obra de los planos debidamente actualizados, asi como los juegos originales de los
permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.

Todos los tramites que involucren subdivision o fusion de padrones se
encuentran bajo la gestion de la Administracién Publica Contratante (APC).

2. Generalidades
Propuesta Técnico Constructiva

El sistema constructivo-estructural a emplear para la ejecucion del proyecto deberé ser
propuesto por el oferente, quien se hara cargo de la adecuacion del anteproyecto para
gue se adapte al mismo.

El Oferente debera presentar en su oferta la documentacion técnica (gréafica y
escrita) que desarrolle el sistema constructivo propuesto, incluyendo planos
basicos del proyecto ajustados a dicho sistema (plantas, cortes y alzados,
escala 1:50), especificaciones de materiales, memoria constructiva detallando el
proceso constructivo, los detalles constructivos mas relevantes de la propuesta,
las condiciones de durabilidad del edificio y el desempefio de los materiales ante
el uso previsto.

En todos los casos el sistema a emplear deberd contemplar los requisitos de
desempefio minimos indicados en el Cuadro A, en cuanto a:

Tratamiento acustico
Tratamiento térmico
lluminacién y ventilacién natural
Iluminacion artificial
Resistencia de materiales

Aislaciones hidréfugas
Todos los paramentos exteriores, pisos y cubiertas deberan garantizar la perfecta
estanqueidad e impermeabilizacion del conjunto.

Resistencia al fuego

Todo el conjunto edilicio debera cumplir con las exigencias establecidas en el decreto
150/2016 de la Direccion Nacional de Bomberos y toda la normativa aplicable vigente
al respecto.
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Accesibilidad al Medio Fisico
El proyecto debera contar con accesibilidad universal de acuerdo a la norma UNIT iso-
21542 tanto al interior como al exterior del edificio.

Se exceptua de ésta exigencia la planta alta del Médulo 2, que seré accesible en
condiciones de movilidad normal.

Aprobaciones de la Supervisién del Contrato

Cuando se hace referencia a la aprobacién de la supervision del contrato, tanto de
procedimientos, materiales o cualquier otro aspecto mencionado en la presente pauta
constructiva, el mismo tendra un plazo de 10 dias, salvo que se indique otra cosa, para
expresar el rechazo u observaciones a la propuesta del contratista. Vencido este plazo y
no habiéndose pronunciado al respecto, se dara por aprobada la propuesta.

Especificaciones Técnicas

A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos,
elementos, productos y materiales propuestos, se debera presentar la marca de
fabrica, nimero de catalogo y tipo de los mismos. Para comprobar el nivel de calidad
y performance, la administraciébn designard técnicos que emitirdn los informes
correspondientes para su admision o no.

Acta de Medianeria
La empresa deberd elaborar con su escribano el acta de medianeria en todas las
situaciones. Se debera entregar al supervisor de contrato.

Amojonamiento de los Terrenos y Curvas del Nivel
La APC entregard los terrenos libres de ocupacidon o gravamenes que afecten la
construccién u operacion.

El predio se entregard amojonado. No obstante, el contratista al inicio de la obra hara
el acta de amojonamiento con firma de su agrimensor que debera entregar al
supervisor del contrato, siendo su responsabilidad la verificacion de los niveles
altimétricos.

Estudio del Suelo
El estudio del suelo estara a cargo de la empresa contratista, que debera entregar a la
supervision del contrato los resultados de los estudios y la solucion adoptada.

Coordinaciones en Obra

Se debera realizar todas las coordinaciones de proyecto necesarias entre la albafileria
y los diferentes subcontratos, de manera de prever los pases que puedan afectar
cualquier elemento estructural.

3. Obras Edilicias y Subcontratos

3.1. Implantacién y Replanteo

Se realizara en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General (MTOP)
Se debera prever el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles,
arbustos, bancos, etc.)
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El Contratista suministrard y colocara el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado
por la Supervision del contrato, con las medidas minimas de 2,40 x 1,20 m y con disefio
acordado entre Contratista y Supervision del contrato.

3.2. Movimientos de Tierra
Se realizaran los movimientos de tierra, incluyendo la eliminacién de la capa vegetal y los
rellenos correspondientes, de manera que el nivel del piso terminado del edificio sea
como minimo 30 cm mas alto que el punto mas bajo del terreno.
Seran objeto de demolicion o retiro cualquier objeto construido o especie vegetal que
se encuentre en el sector del predio donde se deban ejecutar los trabajos. También
debera ser retirado cualquier elemento que se encuentre debajo del suelo y que
interfiera con la construccion y/o sus instalaciones.

3.3. Estructuras Resistentes
Los sistemas estructurales estaran disefiados de manera tal que no interfieran con las
funciones a desarrollar en los distintos espacios. Las calidades y resistencias de los
materiales deberan justificarse técnicamente, y deberan cumplir con los estandares
fijados en las normativas correspondientes.

3.4. Muros y Tabiques

Todos los muros y tabiques deberan cumplir con los requisitos del Cuadro A. La
definicién de las terminaciones serd parte integrante del proyecto ejecutivo.

3.5. Pisos y Z6calos
Los pavimentos interiores se ajustaran a los requisitos indicados en el Cuadro A.
Los pavimentos exteriores tendran una pendiente para desaglie de pluviales del
1,5% teniendo como terminacién una cordoneta de hormigén armado. En la acera

publica la pendiente sera del 2.5%.

En bafios y cocina los z6calos seran del mismo material que los pavimentos. En el
resto de los locales habitables interiores se colocara una pieza tipo C de Aluminio.

3.6. Revestimientos
Los revestimientos se ajustaran a los requisitos indicados en el Cuadro A.
En bafios la altura de revestimiento sera de 2.10m, y llevara perfil de aluminio como
terminacion.

3.7. Vidrios y Espejos

Tanto para vidrios como para espejos se debera cumplir con las normas UNIT 87:89,
128:89y 777:89.

Los bafos deben contar sobre su mesada con un espejo. Para bafios de preescolares
los espejos seran laminados para garantizar la seguridad por rotura.

Los vidrios en aberturas exteriores seran DVH (doble vidrio Hermético) de 5+9+4
en general o de 6+9+5 para superficies de vidrio superiores a 1.5 m2.
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Para puertas-ventana con vidrios por debajo de los 1.40, y en las ventanas por encima
de antepechos con partes moviles superiores a 120 x 50cms se deberan colocar
cristales de doble laminado de 3mm c/u y 4mm c/u conformando los componentes del
DVH.

En puertas que contengan espacios para vidrios, tanto en sus partes moéviles como
fijas, se colocaran cristales de doble laminado de 3mm c/u.

3.8. Carpinteria de Aluminio

Se empleara serie Gala Comun de Aluminios del Uruguay, similar o superior calidad.
Es responsabilidad del contratista la eleccion de la perfileria y su disefio para un
correcto funcionamiento y estanqueidad.

Las ventanas de la cocina llevaran mosquitero.
3.9. Carpinteria de Madera

Se deberan proveer los tipos de carpinteria indicados en planta y el equipamiento fijo
indicado en el Cuadro B, que no serdn considerados equipamiento a los fines de
exigencias de reposicion de la clausula 7 del PCT. El disefio de los mismos es parte
de la definicién del Proyecto Ejecutivo.

Los pizarrones C04 estaran divididos en tres partes, una contigua a la otra: Corcho 4
mm, largo 150 cm; pizarrén, largo 280 cm; carmica o similar 1,5 mm, 150 cm. Altura
atil: 140 cm.

Percheros: tendran 26 perchas esféricas o de otra forma sin bordes, colocadas a una
altura variable desde el nivel de piso terminado: de 85 cm a 115 cm. La colocacién
sera acordada con la Supervision del Contrato.

Todas las puertas interiores llevaran zécalo de acero inoxidable de 20 cm y la del bafio
accesible sera de 40 cm. Se colocaran topes de goma en todas las puertas para evitar
los golpes contra las paredes.

Las puertas seran instaladas con mecanismos de apertura/cierre apropiados. Seran
operables de forma manual y con llave.

3.10. Herreriay acero inoxidable

Sera propuesta del Oferente el criterio con respecto a la seguridad, y la colocaciéon o
no de rejas.

Todos las mesadas y mesas de trabajo de la cocina seran de acero inoxidable calidad

AISI 304 o superior, de 1.5mm de espesor, al igual que la campana de extraccién de
humos.

3.11. Pétreos

Se suministraran y colocaran mesadas de granito en los locales indicados en plantas.
Las mesadas de los bafios se colocaran sobre losa de hormigén armado.
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3.12. Instalacién sanitaria

El Oferente debera presentar el proyecto de la Instalacién Sanitaria (Planos y Memoria
de Instalacion Sanitaria) sobre la base de los planos de anteproyecto entregados. El
mismo debe incluir:

e Abastecimiento directo desde la red de OSE o perforacion existente, derivado de

depdsito con bombeo en caso de ser necesario. Se deberd realizar un nicho para

el medidor.

Cafieria de desague subterraneo, verticales y ventilaciones.

Cafierias de pluviales subterraneos y verticales.

Entrada y abastecimiento de agua fria y caliente.

Generacion y distribucion de agua caliente

Desague de aguas servidas a colector pablico u otra red existente en el predio,

previa verificacion de caudales. En caso de ser necesario, se realizar4 nueva

conexion a colector. En zonas sin saneamiento se construird fosa séptica segun

proyecto del contratista, que tendra un volumen util no menor a 15.000 lts.

e Suministro y colocacion de aparatos, griferias, cisternas y accesorios

e Sistema de bocas de incendio, tanques de reserva y bombas en un todo de
acuerdo con lo dispuesto por la Direccibn Nacional de Bomberos si
correspondiese.

e Planos de acuerdo a obra y manual de uso de las instalaciones.

Cuando la implantacién del nuevo volumen involucre instalaciones
existentes (fosa séptica, tanque de agua, etc.), debera realizarse el traslado
necesario. Esta situacion se verificara en cada visita de obra.

La losa sanitaria en general sera blanca de primera calidad. Se suministraran tapas de
inodoro de MDF laqueadas. En el bafio para discapacitados, se instalara losa sanitaria
linea Espacio de Ferrum, similar o superior.

En bafios de discapacitados se instalaran en todos los accesorios exigibles segun
UNIT 200:2010, portarrollos, barrales, asientos de inodoro, etc. Estos elementos seran
de calidad igual o superior a linea Espacio de Ferrum.

La griferia de los bafios con acceso directo por parte de los escolares sera de accién
temporizada con cierre automatico.

Se colocaran canillas de servicio en los bafios y en el exterior.
Los marcos y rejillas de piso de los bafios seran de bronce o de acero inoxidable.

Las cisternas instaladas seran de 10lts. En la medida de lo posible estaran ocultas.

Se dispondra de al menos 1 calefén de 100 Its para cocina combinado con colectores
solares. El dimensionado de los colectores solares se hara de acuerdo al Calculo de
demandas energéticas para escuelas de la Direccion Nacional de Energia del MIEM.
El equipo debera estar aprobado por la URSEA vy el instalador debera estar registrado
ante dicho organismo.

Instalacion de Gas
Corresponde a una bateria de garrafas unidas por un colector. El calculo y
dimensionado de la instalacion es parte de la propuesta del proyecto ejecutivo, asi
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como la ubicacién del nicho. La misma serd realizada por instalador matriculado, y se
ajustara en un todo a la normativa vigente.

Tanque de agua

Se colocara tanque de agua minimo 2000It como reserva. Cumplird con la Norma UNIT
559/83. Se suministrara el equipo de bombeo acorde a los requerimientos del proyecto, y
el mismo se instalar4 dentro de un nicho con puerta y cerradura de seguridad.

Final y puesta en servicio

La instalaciébn debera entregarse debidamente probada y ajustada en maximos y
minimos admisibles determinados por la Supervision de contrato de forma tal que no
sean necesarias obras posteriores a la rehabilitacion del edificio.

3.13. Instalacion eléctrica

La Empresa Instaladora reconocida como Categoria A o B del Reglamento de UTE o
su correspondiente de la Reglamentacién vigente del ente regulador, se
responsabilizara por el cumplimiento de las Normas vigentes

Para atender las necesidades de consumo de las instalaciones del Centro, se
gestionar4d ante UTE una carga segun determine proyecto del Oferente. El
Contratista coordinard cualquier tramite necesario para la solicitud del
suministro de energia ante UTE o ante el ente regulador correspondiente,
qguedando todos los costos que originen a su cargo. Se solicitara provisorio de
obray luego de finalizada la misma se solicitara la conexion definitiva.

Los trabajos comprenden el disefio, célculo, suministro y montaje de los siguientes
rubros:

e Célculo de carga si corresponde.

e Acometida de UTE. Se debera prever la entrada de forma subterranea y el nicho
correspondiente.

¢ Canalizaciones para instalaciones eléctricas.

¢ Canalizaciones para el sistema de trasmision de datos y telefénico.

Canalizaciones para instalaciones de corrientes débiles (Sistemas de deteccién

de humos, intrusos, etc.)

Tableros de salas y general.

Suministro e instalacion de luminarias

Suministro y colocacion de calefones

Suministro y colocacion de aires acondicionados

Suministro y colocacién de extractores

Suministro , colocacién e instalacion de equipos para la produccion de agua

caliente sanitaria

Red de tierra y de la puesta a tierra general de la instalacion.

e Suministro e instalacion de sistema de proteccion contra descargas atmosféricas
y estudio de transmitancia del suelo. Se instalara un sistema de pararrayos
ionizante.

e Acondicionamiento de lluminacion Exterior

¢ Realizacion de todas las tramitaciones ante los organismos competentes.

e Confeccion de planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas.

Para la Recepcion Provisoria de Obras la empresa realizar4d a su costo todos los
ensayos de las Instalaciones necesarios para verificar el desempefio de la instalacion.
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Acondicionamiento Luminico
El proyecto luminico debera realizarse de acuerdo a los niveles de iluminacion
establecidos en el Cuadro A y acorde a los lineamientos de las siguientes normas:

e UNE-EN 12464-1:2003 lluminacion. lluminacion de los lugares de trabajo. Parte 1.
Lugares de trabajo en interiores.

e UNE-EN 12464-2:2008 Iluminacion de lugares de trabajo. Parte 2: Lugares de
trabajo exteriores.

Las luminarias para uso interior y sus componentes eléctricos deberan cumplir con las
normas IEC 60598, |IEC 60570 e IEC 61347.

Las lamparas y tubos seran todos led y cumplirdn con las normas IEC 62722-2-1 o IEC
62612

Las luminarias para uso exterior deberdn cumplir con la norma de requisitos de
seguridad IEC 60598-2-3. Tendran como minimo Grado de Proteccion de IP 54, segin
IEC 529, y seran totalmente inoxidables, asi como los tornillos para su montaje.

Se proveera de sistemas de alumbrado de emergencia disefiados acorde a la norma
UNE-EN 1838:2016. Las luminarias indicadas con fuente autbnoma contaran con una
bateria que proporcione una autonomia minima de 2 horas.

Extraccion mecanica
El sistema de extraccion sera propuesto por el oferente en todos los casos donde
corresponda (ver Cuadro A), cumpliendo con la normativa nacional y municipal.

Timbres
Se suministrara e instalara un sistema de timbres programable que cubra la totalidad
de las instalaciones del centro educativo.

Aire acondicionado

Se suministraran y colocaran equipos de aire acondicionado en los siguientes locales:
aulas, aula de psicomotricidad, comedor, sala de maestros, direccion y administracion.
Los equipos deberan ser tecnologia inverter. El contratista serd responsable por el
calculo de la potencia de los equipos.

3.14. Pinturas

Los cielorrasos y los paramentos por encima de los revestimientos se terminaran con
pintura latex, tipo pintura para cielorrasos.

Todos los paramentos verticales interiores que se encuentren por debajo de los 2,10m
se terminaran con pintura tipo latex super lavable.

3.15. Varios

Cortinas
Todos los locales, exceptuando cocina, bafios y locales de servicio, llevaran cortinas
de tela acrilica antillama.

Juegos infantiles
A elegir por la contratista, en nimero y tamafio suficientes para la escuela, salvo que
el terreno no lo permita, con la ubicacion sugerida en los planos de implantacion.
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Escudo nacional, nombre de lainstitucion y placa identificativa

La empresa debera prever la colocacion del escudo nacional (suministrado por
ANEP), el nombre del Centro conformando una placa y la ceramica identificadora del
Proyecto. Se debera consultar a la Supervision del contrato sobre altura y orden de
colocacion.

Base para mastiles
Se ejecutard una base para la colocaciéon de tres mastiles metalicos, que seran
suministrados por la contratista.

Pedestal para busto de Artigas
Se realizard un pedestal para la colocacion del busto, que sera suministrado por Anep.

Bicicleteros
Se dispondrdn moddulos para estacionamiento de bicicletas. Los mismos deben
permitir asegurar las bicicletas con candado.

Cerco Perimetral
Se debera cercar todo el perimetro del &rea de implantacion.

En caso que en alguno de los predios haya un cerco preexistente se evaluara con la
Supervision del Contrato, la pertinencia de conservarlo.

En caso de terrenos compartidos con otro llamado, la realizacién del limite compartido
le corresponde al primer adjudicatario.

Veredas
Se construirdn las veredas pubicas, de acuerdo a la normativa municipal
correspondiente.

Sistema de proteccion contra incendios

El proyecto debera incorporar las medidas contra incendio requeridas por el decreto
150/2016 de la Direccién Nacional de Bomberos (DNB) y cualquier medida adicional
que pueda ser solicitada por DNB

3.16. Espacios Exteriores

Todos los espacios exteriores dentro del area de influencia que no estén
pavimentados, llevaran césped. No se admitirdn pavimentos con elementos sueltos.

Arboles y arbustos
Se debera suministrar y plantar las siguientes especies. Su ubicacién se coordinara
con la supervision de la obra.

= 1 Ceibo (Erythrina crista-galli). Altura: 2,5 a 3m

= 3 Anacahuitas (Schinus molle). Altura: 2,5 a 3m, separacién entre ejes 7 a
10m.3 Ibirapita

= 10 Alamo piramidal (Populus alba 'Bolleana”). Altura: de 20 a 30 metros,
diametro: de 3 a 5 metros, separacion entre ejes 5y 7m

= 10 Fresnos

= 10 Catalpas

10
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4. CUADRO A

e L e LT

£ ¥ g ¥ vuvouunbes | sopepe | eusou unbes oM WZUWAMOL'DS | W ZWMSED = oM ON HHES
[ [ BULIGU UNDaE 1] ELULIGU UNCas 7] NETUNAOL'D 5 | 9 ZUNMEED = ON ON MO W IN DD

£ ¥ g ¥ EULIGU UNDGag oM ELLLIGU uniag oM VIUWWAOL'DF | N ZUWMER'D = oM oM PRI el |
g ¥ |18 |euwovunbes oM wuwow unbies | sy ooF | ¥ZusmoL'os | zuwmee'os S95'0 ap ot SYIY

£ ¥ [ [ BULIOU UNbas L] ELLLIGU unbas oM VTUNAOL'D = | N ZUWMEE'D = W) oM HHES

£ ¥ [] ¥ ruucUunbes | Jasert | euusou unbes oM VZWAMOLDF | A ZWAMSED F oM ON "dY IS0 HHSS
[ [ BULIGU UNDaE 1] ELULICU UNCas oN NIUNMOL'D = | ¥ TumEsD = ON ON HOI IV INE 2 e onao ]
[ [ 15 |euucuunbas L] BLuoy unbes | sany 00F | WTUWANDL'DS | W EZUNAGE'D F SHE'0 a0 O Sv Ny
5 ¥ |15 | unbes ON WOLOL UNEes | 50 0OF | A CUAMIOL 0= | 1 ZWMGE 05 oN DN ELOWODISd ¥ 1vs|

£ ¥ § ¥ BUUCUUNGDS | JODERG | BLLOU LNbos oM VZUWMOLDE | WZWAMSE'D F oM ON HHES

[3 [ [ [ BULIGU UNDaE 1] ELULIGU UNCaE onN NETUNAMOL'D S | 9 ZUNMERD = ON ON “dV IS0 HHES
g [ EULLIGU UNGas oM ELLIGU unCas ON VZUNAOL'DE | N ZUWMER'D = oM ON HOI DY INDYID FOnaoM
[] ¥ |18 |euwouunbes oM wlwow unbes | sy 00F | WZuMOL0E [N ZuWMSE D E SE6'0 a o ST
g ¥ |15 |euwovunbaes oM euvou unbes | swoy pog | WZuwsmoL'os | vEuwmss'0 s oM ON  |SOULSIYIN Y IvS
] | IE |euwouenbss O wlwow unbes | swoi 00F | ¥ZUNAAOL'DE |9 ZUNMESED = oM ON [SREC]E]

[3 ¥ [ r BULIOU UNDSE ON ELLOU UNGas ] NZUNMOL'DE | N ZUmMEeD s i) oM TWMNOS H3d HHES

£ ¥ g [ euuouunbes | sooepe | euwsou unbes oM VIUWAMOL'DS | W EUWMSE'D F oM oM MIWOY HHES

T ¥ 5 ¥ WULGU UNbas | JoioeAne | BULOU UNbes oM VZWAMOL 0= | 1 ZWMEE 05 o] ON HHSS |1 onagi]
§ ¥ Buucuuntss | ON BLLGU Unbae ON WZUNMDL'D S | WZUNMSE'D S El ON 55 OlLvd|
[] ¥ euuoU unies oM Tl unbas oM NZUWAMOLDE | NZWMSEDE oM ON YENIISa0|

£ r 5 r BuLOU UNDEE | SeN0pERe |Eusou unbes (5] NEUNMOLDS | N EUWNMSED = oM ON WMIDOD0
] ¥ |15 |euwovunbaes oM Euuou unbes oM VEUNMOL'D S | ¥ EUWAMSE'D E oM OMN HOOIW0D

Bl L oleqes) . . .
sHOW | 13 [sHOW| 13d |wv | mameny R ey | oueg-mny | OH We2 e wer  NODYEIEMEATE|NGIOVISIY —
SOLNIIVILEINSH]  S0Sid MO IV ILLNEA NG DM INN T ¥OINEAL NOIDVISIY QHLENDY QLN WYLV S

11



PAUTAS DE DISENO Y CONSTRUCCION - ANEP

5. CUADRO B

I CUADRO B - EQUIPAMIENTO FLIO I

TIFD DESCRIPCION CANTIDALD

PLACARD
ESTANTES
RODULD 1 RACK CEIBAL

PLACARD
PERCHERO (25 perchas min

Co3 PLACARD 3

. C o PIZARRON 6
MODULD 2 -

Cio PLACARD (bajo antepecha) 3

PERCHERD (25 perchas min) [

Co3 PLACARD 3

MODULD 3 C o F'ILD.FI.RD!H 1

Co5 PIZARRA MOVIL 2

PERCHERD (25 perchas min 3

co3 PLACARD
MODULD 4 co4 PIZARRON
PERCHERD (25 perchas man) 3
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