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1. Objeto — Descripcion de los trabajos

Se trata de la ejecucién de la Etapa 2 de la obra: “Polideportivo Fray Marcos” de la
Ciudad de Fray Marcos, Departamento de Florida.

Dicha etapa de obra consiste en la ejecucion de obras de albafiileria, terminaciones,
suministro y colocaciéon de componentes de aluminio, madera, herreria, acero
inoxidable, acondicionamientos sanitario y eléctrico, medidas de proteccién de
incendios y sistema solar térmico para agua caliente sanitaria, en el volumen
prefabricado construido en la Etapa 1 del edificio.

Los oferentes deberan considerar que todas las descripciones técnicas y detalles
gue estan contenidos en el presente documento, seran tomados como base estricta
de trabajo por la Direccion Técnica de Proyectos y la de Obras (DP y DO de aqui
en mas) hasta el momento de la liberacion al uso, el control del periodo de garantia
post-recepcién y la etapa de mantenimiento de dicho periodo. Cualquier
modificacion a las mismas deberé ser hecha de comun acuerdo con las condiciones
establecidas en las presentes bases para cada trabajo.

2. Generalidades

2.1. Alcance del documento

Esta Memoria Constructiva complementa la informacion vertida en los recaudos
graficos y demas documentos que componen el Proyecto “Polideportivo Fray
Marcos” de la Ciudad de Fray Marcos, Departamento de Florida. Para todo lo no
especificado aqui, valen las prescripciones de la Memoria General de Obras
Publicas MTOP vy las reglas del “Buen Arte” de la construccion.

Cualquier contradiccion que pudiera surgir entre las distintas piezas que forman
parte integrante del proyecto de obra, sera resuelta por el Arquitecto Director de
Obra de manera tal que favorezca la mejor terminacion de los trabajos.

2.2. Jefe de Obras

Como condicion la empresa constructora que debe de tener un técnico (Arg. o Ing.)
jefe de obras.
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2.3. Niveles

Al respecto se indica que los niveles que se puedan deducir de los planos, son
aproximados, por lo cual los niveles definitivos para cada caso particular seran
definidos por la Direccién de Obra y el Contratista en el sitio una vez comenzados
los trabajos.

2.4. Construcciones provisorias

General

Estan comprendidas todas aquellas obras que el Contratista, de su cuenta y de
acuerdo a las especificaciones incluidas en esta Seccion, debe ejecutar para el
normal desarrollo de los trabajos.

Barreras o vallas

Al iniciarse el trabajo de construccién, el Contratista colocara en todo el perimetro
del terreno un cerco provisorio con base en los recaudos graficos del proyecto
requiriendo previa aceptacion de la DO. El contratista delimitara el area necesaria
para el desarrollo de las tareas.

Instalaciones provisorias

Se instalaran dentro del predio espacios cubiertos destinados a las oficinas de
Direccidon de obras y las instalaciones exigidas por el MTSS con destino a los
operarios (comedor, vestuarios, bafios, duchas, etc.). Sus condiciones se regiran de
acuerdo a las especificaciones del MTSS.

Se colocara un cartel de obra que cumplira con todos los requisitos expresados en
el Pliego de Condiciones.

2.5. Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

Se pondra especial atencion a las normas de Seguridad e Higiene en la
Construccion. Durante los trabajos, el Empresario estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personas, tanto en el interior como en el exterior y
vecindad inmediata, dando estricto cumplimiento a lo que establecen las leyes
referentes a Prevencion de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales,
reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y la Intendencia de Florida en la
materia, asi como los decretos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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Dependiendo de las condiciones laborales y/o cantidad de personal involucrado en
esta obra o en las que esté involucrado, el Empresario debera poner a disposicion
de la Obra un Técnico Asesor en Seguridad e Higiene en la Construccion (que
debera ser Técnico Prevencionista) a su cuenta y cargo, asimismo debera elaborar
el Plan de Seguridad e Higiene correspondiente, con anuencia de la D.O. y de
acuerdo a lo estipulado por la Normativa vigente.

Los costos de las inscripciones de los trabajos en las Dependencias involucradas
corresponderan al Empresario adjudicatario.

2.6. Medios auxiliares

Maquinaria

El Contratista debera disponer de maquinarias adecuadas para sus fines,
hormigoneras, sierras, guinches, etc., para facilitar los trabajos que se realicen.
Sera responsable de los accidentes que se produzcan y tomard las precauciones
necesarias, de acuerdo con la Ley de Prevencién de Accidentes de Trabajo.

2.7. Excavaciones, desmontes y rellenos

El Contratista debera prever los movimientos de suelo, desmontes y rellenos
correctivos finales, de acuerdo a los metrajes indicados en el rubrado (dado que los
movimientos mayores seran de cuenta del contratante), a fin de cumplir con los
niveles que resulten de los recaudos y consultara a la DO en caso de duda.

Se procederd a la limpieza del terreno, retirando todo elemento extrafio presente en
este y todos los especimenes vegetales presentes. Se retirar4 una primera capa
superficial de suelo, de forma de retirar la capa de suelo con presencia de
abundantes contenidos organicos y desperdicios. En donde corresponda, se
realizaran las excavaciones a maquina de forma de alcanzar los niveles adecuados
al proyecto del edificio. También se realizaran los rellenos necesarios, utilizando
para esto material inerte, el cual sera llevado a la zona de obra por parte de la
empresa contratista. Los rellenos se compactaran siguiendo las indicaciones del
Contratante.

2.8. Replanteo plani - altimétrico

Las tareas referentes a este rubro iniciaran con un replanteo plani - altimétrico, el
cual dejara fijados elementos en obra que funcionardn como elementos fijos de
referencia durante todo el proceso de construccion y mismo lo realizara Ingeniero
Agrimensor.
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El replanteo se hara de tal manera que asegure la invariabilidad de todos los
elementos de marcacion durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.
Los niveles indicados en los planos son tentativos, los definitivos los establecera el
contratista y los aprobara la DO en el sitio una vez comenzadas las obras, sin lo
cual el Contratista es responsable de los errores cometidos.

Se deberan utilizar métodos reconocidos e instrumentacion con la precision
suficiente para el establecimiento de correctas mediciones y alineaciones.

2.9. Equipamiento minimo exigido al contratista

La Empresa debera poseer o (en propiedad directa o por arriendo documentado) el
equipo suficiente para la ejecucion de las tareas, tanto en personal calificado,
herramientas, equipos y maquinaria.

Las maquinarias a utilizar deberan estar en perfecto estado de conservacion y
mantenimiento, con aspecto decoroso y fundamentalmente de acuerdo con las
normas sobre seguridad vigentes. No deberan mostrar pérdidas de combustible,
fluidos hidraulicos o de cualquier otro tipo. En caso de verificarse disfunciones o
fallas mecénicas reiteradas, la Supervision tendrd derecho a solicitar la sustitucion
de equipamiento.

La Empresa deberé asegurarse el suministro de energia (electricidad, combustible,
etc.) e insumos (materia prima, agua, etc.) en toda circunstancia, para lo cual
deberéa disponer de los medios y expresarlos en la propuesta (inclusion de equipos
de generacion, obradores y tanques, etc.)

Tanto la maquinaria como los vehiculos de carga y acarreo deberan estar presentes
en obra en cantidad suficiente para asegurar la inexistencia de tiempos muertos.

El suministro de energia para los equipos y la eventual conexién provisoria para los
mismos, seran de cuenta del Empresario.

El Oferente debera presentar una lista donde figuren los equipos minimos a ser
utilizados en obra, estableciendo su utilizacién, tipo, marca y -caracteristicas
técnicas, también figurara en esta relacion los instrumentos necesarios para
relevamientos, replanteos y posicionamiento, asi como cualquier otro equipamiento
gue el oferente considere importante incluir en esta obra.

2.10. Limpieza

Limpieza de la obra

El Contratista efectuara toda la limpieza de la obra, tanto en los locales interiores,
como en las azoteas, patios, escaleras, pisos, servicios, artefactos sanitarios, placas
y cajas de la instalacién eléctrica, herrajes, vidrios, etc.
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Limpieza del terreno

Al terminar las obras, y antes de su Recepcion Provisional, el Contratista se
compromete a dejar el terreno despejado de tierras acumuladas, escombros,
materiales y Utiles sobrantes y enteramente aseado.

3. Materiales de construccioén

3.1. Condiciones generales

Los materiales destinados a la construccion quedan sujetos a las condiciones y
ensayos que se indican en la presente Memoria Constructiva y en general con la
Memoria Constructiva del MTOP.

En todos los casos que se indiqgue en esta memoria, planos o demés recaudos, un
modelo o marca de material, se debera interpretar como tipo, y es a los solos
efectos de fijar normas de construccion o formas deseables, pero no implica
compromiso de adoptar dichas marcas. La cualidad de "similar" quedara bajo
aprobacion de la Direccion de Obra.

Muestras

El Contratista debera presentar sujeto a la aprobacion de la DO una muestra de
cada uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revision, ensayo y
aceptacion provisoria. No podra depositar materiales, articulos o productos al pie o
dentro del recinto de la obra, sin cumplir con este requisito.

Aceptaciones

La DO examinara cada muestra de material, articulo o producto y procedera a su
aceptacion provisoria 0 a su rechazo. Las muestras de los materiales aprobados
guedaran depositadas en la obra.

Los materiales que suministre el Contratista deberan ajustarse a las muestras
aprobadas.

La aceptacion definitiva de los materiales, articulos o productos se hara durante el
curso de la obra y con el material, articulo o producto depositado al pie de la misma
y no exime al Contratista de las responsabilidades en que incurra, si antes de la
recepcion definitiva del edificio se comprobase algun defecto proveniente del
material empleado.

Calidad

Todos los materiales destinados a la construccion y equipos del edificio seran de
primera calidad dentro de su especie.

Depdsito y proteccion

MEMORIA TECNICA_ ETAPA 2
ARQ. P. CALZAVARA
P4g. 9 de 79



El Contratista debera depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el
material, articulo o producto acopiado en el recinto de la obra.

Ensayos

La Direccidon de Obra, en caso debidamente justificado podra requerir la realizacion
de un estudio de cualquier material, articulo o producto por parte de los institutos de
ensayos de la Universidad de la Republica, UTU o Laboratorios Homologados o
Laboratorio Tecnologico del Uruguay (LATU).

El Contratista debe, en este caso, suministrar a su cargo, la cantidad de dicho
material, articulo o producto que fuese necesario a este efecto.

Los gastos que originen el estudio o ensayo de los materiales seran de cuenta del
Contratista de la obra.

Envases

En general los materiales, articulos o productos deben depositarse en la obra en
sus envases originales correspondiendo el rechazo de cualquier material, articulo o
producto cuyo envase no se encontrara en perfectas condiciones.

Fiscalizacion de la elaboracion

Si se juzga conveniente, se fiscalizara la elaboracion de los materiales, articulos o
productos que se realicen en talleres ubicados fuera del recinto de la obra.

A este efecto, el Contratista comunicara a la DO, la nébmina de los talleres con la
indicacion de las respectivas direcciones y numeraciones telefonicas, fecha de
elaboracién y los materiales, articulos o productos que en cada uno de ellos se
elaboran.

Materiales rechazados

No se admitird el empleo en obra de materiales usados o que puedan haber
perdido sus propiedades desde que se fabricaron.

3.2. Condiciones particulares

Agua

El agua provendra del servicio publico de agua corriente y su conexion provisoria o
transporte a obra sera de cargo del Empresario.

Arenas
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Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, seran siliceas, de granos
duros y resistentes al desgaste, de tamafio adecuado a su uso. Se usaran
perfectamente lavadas, exentas de materiales organicos, bolas de barro o polvo
fino que recubra las particulas del material, no pudiendo tener mayores contenidos
de estos elementos que los que fija la norma UNIT-82.

Seran dulces, sin vestigios de salinidad, siendo el Contratista responsable directo
de los perjuicios que se constaten por haber empleado arenas conteniendo cloruros.

Su composicién granulométrica debera ser variada, respondiendo a la norma UNIT
82. Los didmetros de las particulas oscilaran entre un méximo de 5 MM y un
minimo de 0.15 MM.

Independientemente de lo que se indica en esta memoria, la DO, fijara los tipos y
procedencia de las arenas, las que requeriran la aprobacion de la SO.

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques seran
tamizadas en obra, con un tamiz de malla de 1 mm y deberan ser blancas o de color
claro.

Cal

La cal sera grasa, bien cocida y no alterada por el aire o la humedad, obtenida
mediante la calcinacion de carbonatos de cal que no contengan impurezas o
materiales inertes extrafios a su composicién normal.

Salvo especificacion contraria, se empleara en piedras, apagada por fusion, siete
dias por lo menos antes de su empleo y antes de usarse serd pasada por zarandas
dobles con mallas de 1 MM como maximo. No debera emplearse liquida, sino en
pasta de consistencia normal al dosificarse para la composiciébn de morteros.

Debera tener las condiciones generales consignadas en la norma UNIT 35-44.

La cal para revoques —en caso de ser elaborada en pasta- sera apagada con un
mes de anticipacion en depodsitos de las dimensiones necesarias para el
cumplimiento de esta disposicion, debiendo tamizarse previamente a su empleo.

Cemento portland

Sera gris, de fraguado normal, observandose la procedencia del mismo. Debera
conservarse en lugar bien seco y protegido.

No se permitira el uso de ningin cemento que tenga principio de fraguado, ni con
mas de cuatro meses desde la fecha de su fabricacion, debiendo quedar depositado
en locales cerrados y secos.

Regiran para la realizacion del respectivo control de calidad las normas UNIT 20-45;
41-45; 21-45; 22-45.

Cemento de Albaiiileria
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El Cemento de albafiileria, reemplaza la mezcla de cal y cemento utilizada en los
morteros de cal comun, y requiere condiciones de amasado y dosificaciones
diferentes a los tradicionales morteros de cal, que seran explicadas a continuacion
de éstos.

Hidréfugos

Se utilizaran exclusivamente hidrofugos quimicos, inorganicos, liquidos o en pasta.
En caso de utilizarse estos ultimos se disolvera bien el hidr6fugo a razon de 1 Kg de
pasta por 10 Its. de agua. La solucion asi obtenida se empleara para el empaste del
mortero respectivo.

Hierro redondo

Se utilizara el acero estructural indicado en las planillas de hormigon armado. Rigen
las condiciones de las normas UNIT. Las barras estaran perfectamente limpias de
pinturas, restos de morteros, grasas y herrumbres excesivos.

Maderas

Deben estar bien estacionadas y secas, de fibras continuas y rectas en las vigas de
gue se saquen y ser aserradas de modo de conservar la rectitud de las fibras.

No se admitiran maderas enfermas, con grietas, acebolladuras, lagrimales o
desperfectos de cualquier clase que comprometan su duracién, aspecto, solidez o
resistencia. Sera condicién indispensable para su aceptacion que no contengan
nudos pasadizos.

Piedra partida, grava y gravilla

La piedra partida, grava y gravilla, se ajustara a las prescripciones de la norma
UNIT 102 y normas complementarias a ella. Los agregados gruesos seran de
naturaleza granitica sin partes descompuestas o terrosas. Regird en caso de ser
necesarios ensayos el normal en maquinas Los Angeles (UNIT 17).

La piedra para composicion de hormigones se empleara fragmentada en pequefios
trozos regulares, ni finos ni alargados, presentando aristas vivas y superficies
rugosas y su tipo sera tal que ofrezca, dentro de lo posible, uniformidad de sus tres
dimensiones, descartandose aquellas partidas que lleguen a obra en forma alargada
(plaguetas)

La piedra sera limpia y se lavara si contiene polvo, detritus de cantera, tierra o
cualquier otra sustancia nociva.

El tamafio de los fragmentos variara entre los siguientes limites:
GRAVILLA: 5A 10 MM

GRAVA: 10 A 20 MM
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PIEDRA PARTIDA: 20 A40 MM
Regira para el control de calidad la norma UNIT 44-46.
Ceramica

Los ladrillos, a utilizar seran de arcilla de la mejor calidad, bien cocidos, sonoros y
de caras regulares y planas, debiendo separarse al realizar el trabajo los que no
presentaren buenas condiciones. No se admitiran si contienen en su masa
particulas de cal.

3.3. Morteros

3.3.1. Ensayos

Si de requirieran los ensayos de resistencia o consistencia de los morteros, se
realizardn en cuanto a método, manera de llenar los moldes y demas condiciones
en un todo de acuerdo con las Normas U.N.L.T. del Instituto Uruguayo de Normas
Técnicas.

3.3.2. Morteros - Hidrofugos

Para conseguir un verdadero mortero hidréfugo, independientemente de la
sustancia que se le adicione, es necesario proceder a efectuar la granulometria
exacta de las arenas, de modo que los huecos que vayan dejando los granos mas
gruesos sean ocupados integramente por los granos inmediatamente mas finos,
completando con una dosificaciébn exacta de cemento. Siempre que en planos y
detalles no se consigne lo contrario, se empleard mortero hidréfugo en los casos
siguientes:

Pisos de S. H. y bafos.

1° capa revoques de fachada.
Sector sobre mesada
Revoque interior de bafios

El tipo de hidréfugo sera a base de siliconas.

3.3.3. Morteros alacal

Preparacion
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a)La cal si fuera apagada en obra, antes de su empleo, sera pasada por zarandas
dobles con mallas de 1mm. como maximo. No debera emplearse en estado liquido,
sino en pasta de consistencia normal, al dosificarse para la composicién de los
morteros.

Para los morteros destinados a asentar mamposteria no podra utilizarse antes de 7
dias de apagadas; la cal destinada a los revoques sera apagada con 30 dias de
anticipacion a su empleo.

c) Los componentes de los morteros se mediran en volumen, mediante cajones de
cubaje determinado, se extenderan en una cancha cubierta, cuyo piso se formara
con materiales apropiados, para evitar el contacto de la mezcla con la tierra del
suelo.

d) El mortero se batira a maquina o a mano, en forma conveniente, hasta que resulte
homogéneo en su composicion sin exceso de agua y tenga la consistencia
apropiada.

e)Los morteros con agregado de cemento portland, no podran prepararse sino en
las cantidades indispensables para su empleo inmediato.

Dosificaciones

Las dosificaciones de los morteros para sus distintos usos, estan especificados en
las Secciones respectivas de la presente Memoria y en planos y detalles. Los
siguientes tipos de morteros se consignan solamente a modo de resefia general:

Tipos de morteros

Clase A Clase A'

2 partes cal en pasta 1 parte cal en pasta

5 partes de arena gruesa 3 partes de arena gruesa
Clase B Clase B'

2 partes cal en pasta 1 parte cal en pasta
tamizada 2 vec 1 parte cemento. portl.

5 partes de arena fina 6 partes arena fina

Clase C Clase C'

1/3 parte del cemto. portl. 1 parte cemto. portl.

MEMORIA TECNICA_ ETAPA 2
ARQ. P. CALZAVARA
Pag. 14 de 79



1 parte cal en pasta

4 partes de arena gruesa

Clase D
1 parte cemto. portl.

3 partes arena fina

Clase E
1 parte cemto. portl.
1 parte cal en pasta

4 partes arena fina

Clase F
1 parte cemto. portl.
3 partes de mortero A'

2 partes de arena gruesa

Clase G
1 parte cemto. portl.
1 parte cal en pasta

6 partes arena fina

Destino de los morteros

Albaiiileria de ladrillos:

4 partes mortero A’

Clase D
1 parte cemto. portl.

3 partes arena gruesa

Clase E'
1/2 parte cemento portl
2 partes cal en pasta

8 partes arena gruesa

Clase F'
1 parte cemto. portl.

8 partes mortero A'

Clase G'
1 parte cemto. portl. bco
3 partes carbonato calcio

10 kg. p.m.c. de mica

Mortero:
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Cimientos D

Pilares de traba D
Elevacion muros, tabiques de 15cm. F'
3 hiladas debajo imperm. de muros D
Revoques:

Comun interior 1ra. capa A
Bafios, sector sobre mesada (con hidrofugo) D

Revoque fachada:

1ra. capa (con hidr6fugo) D
Azotado D
2da. capa F

3.3.4. Morteros con cemento de albaiileria

Preparacién manual

Para homogeneizar bien los materiales, es conveniente un buen mezclado en seco.
Luego, para que no se lave, el agua indicada se va agregando paulatinamente.

Se recomienda mezclar perfectamente para lograr una mayor plasticidad del
mortero. Nunca se debe mezclar en forma parcial, sino que debe hacerse en su
totalidad.

En los casos en que sea factible, se aconseja la preparacion del suelo para fijarlo,
evitando asi que la absorcion disminuya la plasticidad del mortero, y por
consiguiente su trabajabilidad.

La porciébn de materiales utilizados debe mantenerse en forma constante. En
aquellos casos en que la medicion de los aridos se realice con carretillas, sera
necesario medir anteriormente la misma para saber la cantidad de cemento de
albafiileria que corresponde agregar.

Preparacién con maquinaria
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Pueden utilizarse hormigoneras o batidoras. Se coloca parte del agua, dos partes
de la arena a utilizar, luego el cemento de albafiileria y finalmente se continda con
el resto de la arena y el agua.

Se recomienda no agregar al comienzo del mezclado la totalidad del agua
establecida, pues en la practica puede resultar variable la cantidad exacta debido a
los distintos grados de humedad de la arena.

El mezclado no debe exceder de 3 a 4 minutos aproximadamente, para no afectar
la plasticidad del mortero.

Precauciones

El mortero debe utilizarse dentro de las dos horas de su preparacion (variando
segun el tiempo reinante), salvo aquellos casos de morteros pre-elaborados, donde
los tiempos de utilizacion —suelen ser menores- estan indicados por el fabricante.

La proporcion de los materiales utilizados debe mantenerse en forma constante,
admitiéndose la hidratacion de la mezcla s6lo dentro de los limites de utilizacion.

Dosificaciones

Valen las mismas indicaciones que para los morteros a la cal.
Tipo de morteros

Tipo A

1 parte de cemento de albafiileria
4 partes de arena

Tipo B

1 parte de cemento de albafiileria
5 partes de arena

Tipo C

1 parte de cemento de albaiiileria
7 partes de arena

Destino de los morteros

Albaiiileria de ladrillos: Mortero:
Cimientos B
Pilares de traba B
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Elevacion muros y tabiques de 15cm. C

3 hiladas debajo imperm. de muros B
Revoques:
Comdn interior 1ra. capa B
Comun exterior 1ra. capa B
Pigmentos

El empleo de mortero con sustancias colorantes, deben usarse exclusivamente
pigmentos de composicién puramente mineral, que no se alteren por la accion de la
cal o el cemento. La cantidad de pigmentos no excedera del 10% del volumen del
aglomerante.

4. Albanileria

4.1. Muros y tabiques de mamposteria

Tipos
Los muros interiores seran simples de ticholo, donde se indica.

Se debera tener especial cuidado con su alineacion, verticalidad y coplanaridad de
las superficies, asi como en las caracteristicas fisicas del producto.

Elevacién de muros

Todos los muros y tabigues seran de los materiales y espesores que indiquen los
planos de plantas y detalles. Toda la construcciéon se hard a nivel, quedando
prohibido hacer muros escalonados.

Los muros se levantaran rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazén, y
manteniendo bien limpias las juntas.

Los mampuestos se mojaran perfectamente en las pilas, sumergiéndose
completamente en el agua limpia después, de modo que al colocarse en obra estén
empapados y no simplemente mojados. Las juntas verticales se llenaran con el
arrastre del mampuesto sobre mortero abundante, y si aun faltara mortero se
completara su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener mamposteria
maciza.

Las juntas no podran ser mayores de 0.01 m. Los agujeros y huecos de
machinales, que nunca estaran a una distancia mayor de 0.50 m de las jambas, se
rellenaran con ladrillo nuevo cortado a la dimensién requerida.
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En encuentro de muros con elementos de hormigén armado, los muros y tabiques
se trabaran con 2 bigotes de hierro de 6mm cada 40 cms.

Colocacién de marcos

Todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados y nivelados. Cuando van
sobre mamposteria iran engrampados al muro por 6 hierros como minimo, tomados
con mortero E. Los marcos deberan ser recubiertos en sus montantes con cajas de
tablilas atadas y aseguradas a la mamposteria, pero no clavadas a los mismos
marcos. Si se optara por marcos de chapa deberan ser rellenados completamente
todos los huecos entre éste y la mamposteria, con mortero tipo G.

Capa aisladora

Al comienzo de todas las paredes y tabiques de planta baja, hasta 3 hiladas por
encima del suelo, se tomaran los mampuestos con mortero de arena y cemento
(Clase D) adicionado con hidrofugo. Dicho tratamiento oficiard de
impermeabilizacion respecto de la humedad del terreno, y en conjunto con la misma
capa en la viga de fundacién, impedira el ascenso capilar del agua.

Canalizaciones

Con posterioridad al levantamiento de los muros de mamposteria se realizaran las
canaletas correspondientes a todas las canalizaciones de las instalaciones en la
forma tradicional, recomendandose el uso de canaleteadoras eléctricas manuales,
para minimizar los dafios al mampuesto y adyacencias.

4.2. Contrapisos

De existir en planta baja seran ejecutados en hormigén de balasto, sobre capa de
material inerte aportado y debidamente compactado. El mismo sera armado con
malla de alambre electrosoldada. Dicha malla tendra las caracteristicas que indique
el Contratista en funcién de las recomendaciones del subcontrato correspondiente.

De existir en entrepisos, estos se ejecutaran con carpeta de mortero hasta lograr los
niveles necesarios para la ejecucion de los pavimentos

5. Terminaciones

5.1. Revoques

Generalidades

Las uniones de las paredes entre si y las de éstas con el cielorraso se haran segun
diedros perfectos, no tolerandose bajo ningiin concepto las uniones curvas.
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Revoques Interiores

Los revoques interiores en general se haran a dos capas, mojando previamente los
paramentos.

Los revoques en caras de elementos de cemento armado llevaran primeramente
una ligera azotada de arena y portland al 3x1 con el objeto de formar una superficie
rugosa de adherencia. En caso de que sea necesario darle mas 0.01 m. de
espesor, se colocara entre las dos capas anteriores una de mortero tipo "A" del
espesor indicado. (Se podra sustituir por morteros con cemento de albafileria segun
memoria 2.3.4).

Los revestimientos cerdmicos de pared se anclardn sobre una cara de revoque
grueso fratasado y peinado.

Revoques exteriores
Las superficies a tratar deben estar secas, limpias, libres de grasitud y niveladas.

Previamente se dara al paramento una capa de mortero de arena y portland al 3X1
con hidrofugo entre los dos ladrillos que componen el muro exterior como ya se ha
indicado. Se terminaran, segun detalles de fachadas.

Este tratamiento se podra sustituir en su totalidad mediante el enrasado de juntas
del muro y la aplicacion posterior de cemento aislante hidr6fugo a pinceleta en dos
manos (Super Seal o producto similar)

5.2. Revestimientos de pared

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales, forma,
dibujo y calidad que en cada caso se estipule en los recaudos y a las indicaciones
en cuanto a detalles, que disponga el Arquitecto Director. El Contratista presentara
muestras de los materiales a emplear y se le podran exigir ensayos parciales de su
colocacién, previos a la colocacion total.

5.3. Pavimentos interiores

Todos los pavimentos en general presentaran superficies regulares dispuestas
segun pendientes y alineaciones de acuerdo a los niveles dados en los planos y a
las indicaciones particulares, que en su caso formule la DO. Asimismo, en su
forma, dibujo y calidad, responderan a lo estipulado en los planos respectivos.

Los zocalos se sefialan en recaudos, siendo del mismo material que los pisos de 7
cm. de altura, salvo donde hay revestimiento de ceramica (bafios y cocina). En este
ultimo se ejecutara un rehundido de esa altura y profundidad igual al espesor del
revestimiento menos el revoque de terminacion del rustico entre ambos.
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5.3.1. Pisos de baldosa/ porcelanato

Se disponen un solo tipo de piso para todos los edificios, mediante la colocacion de
baldosas de Porcelanato natural, debiendo el contratista suministrar las muestras
correspondientes para la aprobacion de la DO.

Dado el intenso uso de estas areas, se pondra especial énfasis al asentamiento y
solidez del contrapiso y ademas a la inexistencia de burbujas bajo las baldosas,
fundamentalmente la falta de llenado con mortero de asiento en las esquinas.

En escaleras se colocara la misma baldosa con nariz de perfil metalico a ras.

Presentaran las siguientes condiciones:

Condicién Norma Condicién
Tolerancia dimensional ISO 13006 +0,5%
ISO 13006
+ 59
Espesor 1SO 10545-2 9 mm £ 5%
Lados Ortogonalidad ISO 13006 Rectos *+ 0,5%
. ISO 13006
+ 0
Planaridad 1SO 10545-2 Rectos + 0,5%
ISO 13006
L <o RO
Absorcion de agua 1SO 10545-3 Absorcién < 0,5%
Mddulo de Resistencia a la flexién Ilssool%)z(z)lgi Resistencia =35 N/mm?
Carga a la ruptura ISO 13006 Resistencia = 1300 N/mm?®
Resistencia a Ia,a.brasmn profunda ISO 13006 <175 mm?
maxima ISO 10545-6
Resistencia al congelamiento ISO 10545-6 Resiste
Resistencia al choque térmico ISO 10545-9 Resiste
Resistencia quimica ISO 10545-13 Minima B
Resistencia a manchas ISO 10545-14 =3
e ISO 13006
Expansion térmica lineal 1SO 10545-8 En acuerdo con DOy DO
Dureza superficial Escala MOHS Mejor que 6
Dureza del bizcocho Escala Mohs Mejor que 6

Los colores texturas y terminaciones de la presente provision responderan a los
siguientes criterios:

Seran a eleccion del comitente, dentro de las caracteristicas de lo establecido
pudiéndose elegir entre las texturas, colores y terminaciones sin que impliquen
cambios de costo.

La presente colocacién incluye los siguientes elementos:

a.- Color:
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b.- masa:  Color Homogéneo o no homogéneo, salpicado, etc...

c.- Acabado superficial: lisas pulidas, lisas sin pulir o labrada.

d.- Textura: Antiderrapante

Son marcas reconocidas para los presentes trabajos:

1.- Material de ELIANE: ELIANE PREMIUM / Representada por Barraca Acher.
2.- Gres Porcelanato Portobello / Representado por BOSCH

3.- Cualquier otra que cuente con la aprobacion de la DO.

Mortero asiento

La toma de Baldosas en pavimentos interiores se hara con cementos especiales
para la adhesién de ceramicas de baja absorcidn, segun lo especificado por el
proveedor de los ceramicos y el fabricante del cemento.

Material de juntas entre baldosas
La junta entre baldosas se hara segun tres opciones:

1.- con una mezcla de dos partes -en volumen- de carbonato de calcio y una parte
de Portland blanco, con el agregado de tierra u 6xido que sean necesarios para
obtener las coloraciones necesarias, no admitiéndose anilinas.

2.- Material especial para juntas aceptado por el fabricante.

3.- Junta antiicida, para los casos en que se necesite una proteccion especial
contra el ataque de elementos agresivos que estan o se utilizan en el ambiente, y
siempre de acuerdo a lo especificado en la presente memoria.

Se dard preferencia a las juntas solubles en agua, ya que permitird su mejor
colocacién sin alterar la superficie de terminacion del porcelanato.

Material de juntas de dilatacion y/o contraccion

El material de referencia se propone como producto definido para resolver las juntas
de dilatacion de los elementos constructivos, y tiene como cometido el absorber la
dilatacion en el pavimento ceramico, debida a efectos térmicos, a humedad quimica,
0 a movimientos estructurales.

Sera por lo tanto del tipo de junta flexible, realizada con un mortero a base de
poliuretano, que tenga la elasticidad exigida para esta aplicacién, pero a su vez
tendra la rigidez suficiente para evitar el deterioro mecanico.

Como caracteristicas técnicas particulares tendré las siguientes:
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1.- Resistencias quimica a los siguientes agentes por un periodo comprobado de
mas de un mes a agentes tales como Hipoclorito de Sodio, otro detergentes de uso
normal en plazo, u otros que sean determinados como especificos.

2.- Peso especifico superior a 1.4 grs/cma3.

3.- Adherencia con la ceramica superior a 25 MPa (250 Kg/cm2)
4.- Resistencia a la rotura por traccion 35 MPa (350 Kg/cm2)

5.- Modulo de elasticidad superior a 15 KPa (150 Kg/cm2)

6.- Capacidad de elongacion previa a la rotura 40%.

7.- Deformacion maxima permitida dentro de la Junta £10%.

Son productos aceptados para este proyecto:

1.- Productos de PARTEK HOGANAS: Masilla Poliuretanica FB 50
2.- Productos de BUCHTAL: Junta Poliéster 8500 S

3.- Productos de SIKA URUGUAY: SIKAFLEX ®- 11 FC PLUS

4.- Cualquier masilla que sea especialmente recomendada o aceptada por el
proveedor del piso y que haga extensible las garantias de funcionamiento del
conjunto al ser aplicadas en su colocacion.

Ejecucion

En general se verificaran las condiciones de colocacién en el momento previo a las
determinaciones de obra que impliquen los procesos de comienzo de colocacion.

Este trabajo implica como condicién béasica el replanteo de los siguientes elementos:
1.- Sistema de colocacion a utilizarse.

2.- Lineas horizontales y verticales de colocacion.

3.- Definicion de cantos y esquinas.

4.- Terminaciones contra aberturas.

5.- Tamanos, color y terminaciones de juntas.

Control de alineaciones y escuadras

En general la DO debera controlar y determinar en funcién de este control como
minimo, las siguientes condiciones:

1.- Alineacion,
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2.- Escuadras
3.- Lineas de inicio,
Criterios de determinacion de juntas

A los efectos de ajustar los tamafios de las juntas se prevera en general la
aplicacion de los siguientes conceptos:

1.- Utilizar como minimo las recomendaciones del fabricante en su folleteria
impresa.

2.- Calcular las dilataciones superficiales en funcion de criterios determinados por
los usos determinados en las areas especificas en los cuales se debe considerar la
incidencia de energia caldrica radiante (Sol, sistemas de calefaccidén, consecuencias
propias de la actividad en el sector, etc...), energia calérica por conduccion (areas
aledafas, canalizacion de fluidos a temperaturas altas, etc...) entre otras.

3.- Movimientos previsibles en los sustratos de apoyo de los revestimientos.
4.- Rigidez, elasticidad y flexibilidad del material de juntas a ser utilizado.

Solo una vez determinados estos criterios, se realizaran las juntas de acuerdo a lo
resuelto técnicamente.

Corte de baldosas

En general se deberan utilizar herramientas especiales como sierras con discos
diamantados 0 maquinas de cortes especialmente disefiadas, y en condiciones de
seguridad tales que garanticen la salud ocupacional de los operarios.

En todos los casos las piezas seran aseguradas horizontalmente de manera de
asegurar su correcto corte.

Cuando se utilicen maquinas para el corte, se deberan asegurar los espesores de
corte para que el mismo se realice de una sola vez.

Cuando se realicen ingletes estos deberan hacerse con herramientas especiales, y
con los cuidados del caso. Una vez cortadas deberan pulirse los bordes
recomendandose un material esmeril.

Control de las bases de fijacion

En general la DO debera controlar que la base tenga un minimo de 14 dias de edad
o las condiciones que le sean equivalentes.

Se controlara que la base de fijacion esté sera limpia en su superficie, despojandolo
de material suelto, restos de lechadas de cemento y en general de cualquier tipo
material que establezca alguna discontinuidad en su masa (como por ejemplo restos
de fajas de material utilizado para su elaboracion, etc...) y particularmente en el
momento de la colocacion este adecuadamente cepillada.
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En el caso de que se verifiquen suciedades inadecuadas deberan lavarse con agua
un dia antes de la colocacion.

Se controlaran los aplomados y nivelaciones superficiales.

Se controlaran las fisuraciones de la base de manera de prevenir que las piezas
ceramicas puedan fisurar.

Accesoriamente se colocaran obligatoriamente hilos en todos los planos en vertical
y horizontal, asegurando de esta manera la planitud superficial adecuada.

La planitud en relacion a las placas adyacentes, se logrard colocando una regla
metélica de 60 cm. sobre varias placas y golpeando con firmeza y la mayor
precision posible.

Luego de colocada la baldosa en su posicion, el colocador debe golpearla para
facilitar su fijacion. Es recomendable que cada 20 baldosas sea retirada vy
recolocada una para verificar que el sistema esta siendo correctamente aplicado.

Bajo ninguna circunstancia se colocaran pafos grandes sin analizar las canchadas
de preparacién del mortero, para evitar el inicio del fraguado antes de comenzar a
colocar las baldosas.

Precauciones inmediatas

1.- Una vez colocada la baldosa se debe limpiar la superficie con un pafio himedo a
los efectos de garantizar su situacion de limpieza.

2.- Una vez asentadas cuando menos dos hileras, y con el material aun fresco, las
juntas en ambos sentidos, deben limpiarse del material que hubiera rebasado por
efecto del golpeado, utilizando para ello un cepillo de alambre.

Una vez colocadas las placas se dejara transcurrir como minimo 96 horas, y nunca
antes de que el conjunto baldosa-mortero de toma estén secos (con una humedad
relativa inferior al 75%) para comenzar el proceso del relleno de las juntas.

Colocacién de juntas entre baldosas

El proceso de colocacion comienza con la limpieza exhaustiva de las areas a
rellenar, utilizando cepillo de alambre.

Se usara el material indicado para las juntas, y la colocacion se hara a lampazo o
pafio a mano, por sectores reducidos y siempre entre pafos contenidos entre juntas
de dilatacion, asegurando su limpieza final.

Colocacién de juntas de dilatacion y/o contraccién

Si el proyecto no tiene un despiece de las juntas, se tomaran en cuenta que las
mismas no excederan los 3 metros x 3 metros, y el DO definira su ubicacion.
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Se debera tomar la precaucion que los paramentos tengan también las juntas
marcadas hasta la losa, de forma que las eventuales contracciones o dilataciones
de la losa no se trasladen al contrapiso. Hay que verificar bien que la junta no
contiene restos de mortero de toma, y que el fondo de la junta llega hasta la
separacion entre el mortero de tomay la base de hormigén (contrapiso no continuo)

Las dimensiones de estas juntas estaran en funcion de los movimientos previstos, y
en general no superaran nunca un ancho de 20 mm, debiendo ser mas anchas que
profundas.

Antes de comenzar a confeccionar las juntas, el fondo de las mismas debe ser
rellenado con un Back Up, como fondo de junta y limitador de profundidad del tipo
ROUNDEX o equivalente.

La junta se colocara por medio de una pistola especial, y eventualmente para evitar
gue el porcelanato se ensucie, se podra colocar una banda de cinta engomada en
los bordes de la junta.

El exceso de junta se retirard de la superficie con la ayuda de una espatula y
eventualmente con el solvente recomendado por el fabricante.

La banda engomada se retira manualmente y en caso de quedar excedentes se
retiran con acetona.

Condiciones de aceptacion o rechazo

Es pertinente recordar que la calidad de colocacién debera ser evaluada segun un
criterio fijo y para esto se aplicara cuando minimo lo expresado en este punto.

Se entiende gue el revestimiento sera recibido siempre que se encuentre limpio, sin
manchas de morteros de ninguna especie, ni de pinturas u otro tipo de material
como graso, colorante, etc.

No se aceptaran revestimientos que muestren marcas de eflorescencias en el
momento de la entrega y sera responsabilidad de la misma el reparar todas aquellas
gue aparezcan dentro del periodo del afio a partir de la recepcion provisoria de las
obras en cuestion.

Las planitud y alineacion de las baldosas, sera realizada de manera tal que no
presente sobresaltos de mas 1 mm en 3 mm, y siempre que estos no superen el 3%
de la totalidad del revestimiento.

Se entiende que la limpieza incluye el perfecto perfilado y recorte con los materiales
ceramicos que complementa, por esto sera condicion de recibo que el rejuntado
haya sido evidentemente hecho con esmero y dedicacibn. No se aceptaran
revestimientos que muestren desbordamientos de las juntas por sobre los limites de
las baldosas. La empresa debera limpiar con productos especiales (acidos, etc...) o
con medios mecanicos tales como espatulas de metal, esponja de acero o
materiales abrasivos especiales, de tal manera que la limpieza ultima realizada por
el propietario pueda ser realizado por empresas habituales de limpieza.
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Protecciones

Es obligacion de la empresa contratista el proteger en todo momento las
terminaciones obtenidas en los procesos de colocacion, del deterioro ocasionado
por suciedades, procesos de construccion accesorios o principales, procesos de
instalaciéon de maquinas o equipos, mudanzas antes de la recepcion provisoria de
Obras, y de todo otro elemento que pueda perjudicar tanto las condiciones estéticas
como las operativas del sistema, hasta el momento de la Recepcion Provisoria de
las Obras.

Limpieza de entrega

Es obligacibn de la empresa contratista el entregar los revestimientos
adecuadamente limpios. Esta limpieza serd realizada a conciencia e incluird la
finalizacion luego de la entrega de todos los subcontratos involucrados en la obra,
entendiendo que dichos trabajos han deben haber sido considerados como
concepto de ayuda a subcontratos.

Mantenimiento
1.- Para el mantenimiento diario se debe utilizar agua y detergentes neutros.

2.- Se debe evitar el uso de productos de limpieza en base a cloro (Hipoclorito de
sodio), ya que son agresivos para los materiales Cementicios, y con el tiempo
pueden deteriorar materiales (juntas, adhesivos), y colores.

3.- Salvo en casos muy controlados, no se recomienda utilizar para la limpieza,
acidos (Muriético, Clorhidrico, etc...), ya que pueden atacar tanto al Porcelanato
como al rejunte.

4.- Como recomendacién se muestra a manera de ejemplo la siguiente tabla de
sistemas de limpieza:

Tipo de mancha Forma de Limpieza
Aceites Alcohol etilico
Depositos de Acido fosférico o
Oxidos acetona
Tricloretileno,
Grasas bicarbonato y agua,

gasolina y queroseno

Alquitranes y Disolvente o acetona

Asfaltos
Pintura D_|solvente _(aguarras
mineral, Thiner, etc...)
Cervezay vino Detergentes alcalinos
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5.4. Pavimentos exteriores

Preparacion

Todos los rellenos deberan tener la aprobacion de la DO antes de su vertido en el
terreno.

Si a juicio de la DO no fuera apto, deberéa ser sustituido e incrementado con la arena
gue se juzgue necesaria.

Se aceptara realizar los rellenos con material extraido de obra o aportado del
exterior, siempre y cuando este sea debidamente estudiado en laboratorio.

Cuando se trate de rellenos aportados de fuera de la obra, estos deberan tener la
aprobacion de la DO en funcion de andlisis de laboratorio pertinentes a los fines
perseguidos para tales productos.

De cualquier manera se debera considerar que las capas finales de relleno bajo
elementos tales como camineria, contrapisos en general y cualquier otro que
particularmente se indique de forma especifica, seran, salvo indicacion expresa, de
un espesor minimo de 30 cms, y siempre seran realizados con material de aporte
del tipo granular tales como rellenos del tipo tosca disgregada, arena sucia o
equivalente, debidamente compactados.

MATERIAL PARA RELLENOS CONSTITUIDOS POR ROCAS DISGREGADAS

Cuando se especifique rellenos se aceptaran relleno realizado con tosca, siempre
gue esta cumpla con las siguientes condiciones:

1.- Seran libre de arcillas en las proporciones indicadas por la MG MTOP.
2.- Libre de restos de desechos quimicos
3.- Libre de restos de desechos organicos u de otra especie

En los rellenos de nacleo de terraplén, el material no contendr4 mas de 24% en
peso de piedras cuyo tamafio exceda los 15 cms.

En general todo material para terraplenes y rellenos, tendra que ser limpio de
basuras, desperdicios o materias organicas a solo criterio de la DO.
Ejecucion

Se entiende que el contratista en funcion a la exigencia del uso de las Caminerias
relevara las condiciones de los sustratos, y sometera a consideracion de la DO los
siguientes elementos:

1.- Condiciones de los mismos, de manera que se ajusten a lo especificado en los
acuerdos contractuales,
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2.- Aspectos de coordinacion con verificacién de los pases para canalizaciones u
otros elementos,

3.- Condiciones de replanteo de tapas de camaras, cordones, etc.

Se realizard un replanteo de la nivelacién en todos sus puntos significativos y se
registrara por escrito en la documentacion de obra la aprobacién de la DO para dar
comienzo a los trabajos.

Se tendrd especial cuidado en las pendientes a ser consideradas y los niveles
necesarios para escurrir las aguas superficiales, hacia los puntos que prevé el
proyecto.

Seguridad y Protecciones

Es obligacion de la empresa Contratista el proveer, colocar y mantener todas las
indicaciones que protejan al personal interno, o externo a la obra de cualquier riesgo
inherente a la misma e incluira:

La provision de barreras o sefializaciones para minimizar el riesgo de entrada de
personas no autorizadas.

Puntos de Referencia

1.- Deberd mantener en todo momento debidamente protegidas, las marcas,
protecciones o barreras provistas por terceros.

2.- Debera reemplazar a su costo todos los puntos, marcas, barreras o referencias
gue se destruyan por mala operacion en la obra, ocasionada por errores propios o
de terceros a su cargo.

Desmontes

Se ejecutardn los desmontes necesarios a fin de cumplir con los niveles
proyectados, segun plano, y con el ajuste de los mismos que debera realizar el
proponente a la DO.

No se admitiran adicionales por conceptos de diferencias con los planos de
desmonte presentados. Si del resultado de estos trabajos sobrara material que no
tuviera empleo en la obra, debera retirarse del predio, y si por el contrario hiciera
falta, debera proveerlo el Contratista, todo ello sin que le genere a éste ningun
derecho de cobro por concepto de trabajos adicionales.

Terraplenes y Rellenos

Se ejecutaran los terraplenes y rellenos necesarios a fin de cumplir con los niveles
proyectados, segun planos del proyecto y con el ajuste de los mismos que debera
realizar el proponente.

En todo momento se proveeran los medios y se haran las previsiones para evitar los
estancamientos de agua.
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Se estableceran todas las medidas necesarias para prevenir la erosion y el deterioro
de las superficies.

En todos los casos los materiales de relleno deberan tener el informe de los
laboratorios especializados en el tema de los cuales se solicitaran los siguientes
elementos:

1.- Grado maximo de compactacion admisible,
2.- Descripcion del producto a ser utilizado,
3.- Limite de carga capaz de ser soportada.
Compactacion

Se realizarA un compactado general en todas las superficies indicadas a ser
realizadas con camineria.

Como manera de aproximacion a las condiciones adecuadas de compactacion, se
admitira el uso de camiones cargados a pleno, para identificar los posibles puntos
de falla, asumiendo el criterio de analizar la profundidad de la huella que deje al
circular.

A estos efectos el nimero minimo de pasadas con los camiones para hacer la
verificacion en obra, sera de 3 en los cuales la DO, debera verificar que no existan
huellas con profundidad, que a su entender estén fuera de lo que indican las
condiciones de terreno (Dato que se obtiene de las resistencias de proyecto).

Cuando se detecten fallas se reharan los rellenos correspondientes en las capas
gue se entienda que sean necesarias. Independientemente de esta prueba, se
haran los testeos y controles que la DO indique.

Condiciones de rechazo

Seran condiciones de rechazo por parte de la DO las siguientes:
1.- Falta de resistencia de los sustratos

2.- Inadecuadas nivelaciones de las superficies

3.- Inadecuadas pendientes de las superficies.

4.- Cualquier otro criterio que establezca la DO en funcion de las normas y
experiencias recogidas en obras de este tipo.

Medidas al respecto:

1.- Todas las medidas al respecto de las condiciones de rechazo seran presentadas
a la consideracion de la DO quien podra entender hasta la conveniencia de la
medida de reejecutar los trabajos en cuestion en su totalidad.
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2.- Cualquier medida tomada como solucion recomendada debera ser considerada
como orden de servicio que no generara costo adicional.

3.- La DO no podra admitir el pago de avances sobre trabajos que no estén en
condiciones de ser recibidos.

5.4.1. Balasto compactado

Sobre la subrasante correctamente ejecutada y donde se indique en los recaudos
graficos se ejecutara un pavimento de material granular de piedra granitica 20 cms
de espesor, compactado en capas no mayores a 10cms.

5.4.2. Hormigon lavado "in situ”

Sobre la placa o pieza de hormigdn se recubrira con canto rodado que tendra el
espesor adecuado al tamafio de los granos del material que se emplee, en ningan
caso el espesor serd menor de 20 mm.

Al determinar las proporciones de la mezcla de la capa superficial se tendra cuidado
de no afadir al pétreo mas cantidad de aglomerante, cal y cemento que la necesaria
para que las piedras queden bien trabadas unas con otras y que los espacios
huecos resulten bien rellenos; la cantidad de aglomerante dependera de la
granulometria de los elementos.

Una vez aplicada la capa final se cilindrara suavemente con un rodillo de un
kilogramo de peso por centimetro de contacto.

Cuando la capa superficial tenga el endurecimiento conveniente se lavara
cuidadosamente, picandola con una brocha, después de descubiertos los cantos
rodados se comprimira la superficie con la llana.

Si por las condiciones atmosféricas adversas se demorara el endurecimiento,
inmediatamente de aplicado el material, antes del lavado, se espolvoreara la
superficie con polvo de cal, seco de este modo se acelera el endurecimiento y la cal
absorba la humedad sobrante del mortero.

Dos o tres dias después de acabada la superficie del piso, se lavara con acido
clorhidrico diluido en proporcion de 1 x 1, lavandolo luego con abundante agua,
hasta eliminar todo resto de &cido. La capa final llevara juntas de dilatacion
distanciadas como maximo 2 m en cada direccion; en espacios al aire libre las
juntas se haran colocando una varilla de madera de 6 mm de espesor, en forma de
cufia y se llenara con mastic asfaltico o asfalto caliente.
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5.5. Cielorrasos

Se prevé la colocacion de cielorrasos de placas de yeso.

Para este tipo de cielorrasos valen las especificaciones técnicas de Durlock.

5.6. Juntas de control de expansion

Generales

El presente rubro refiere a la provision e instalacién de los sistemas de confeccion y
terminacién estética de las juntas constructivas del edificio en cuestion que se
agrupan en los siguientes tipos basicos:

1.- Juntas de terminacion de juntas de trabajo en:
a.- pisos,

b.- paredes

C.- cielorrasos.

2.- Juntas de terminacion de juntas de dilatacién en:
a.- pisos,

b.- paredes

c.- cielorrasos.

A los efectos de su consideracion y cotizaciéon, se contemplaran también las
distintas situaciones:

1.- Juntas verticales con sello hidraulico

2.- Juntas verticales sin sello hidraulico

3.- Juntas Horizontales con sello hidraulico

4.- Juntas Horizontales sin sello hidraulico.

Generalidades de los productos utilizados como sello hidraulico

Los mismos estan desarrollados para soportar las siguientes condiciones de
exigencia de proyecto:
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1.- Para juntas verticales, soportar la presion del agua contenida en el aire soplado
sobre la junta a una velocidad no superior a lo especificado en las normas
correspondientes, y nunca menos a los 100 Km/h

2.- Para juntas horizontales debera soportar la presion de una columna de agua
superior a 10 cms de columna de agua.

3.- Eventualmente (si corresponde), deberan ser capaces de soportar las acciones
quimicas de los agentes que puedan contener dicho fluido, y cuando menos
aquellos que provengan de las acciones de limpieza en diluciones comunes, y de
productos Clorados o jabonosos habituales.

Cuando se indique sello hidraulico en una junta debera cumplirse con las siguientes
condiciones:

1.- En Juntas verticales, y salvo indicacion expresa, se debera realizar el sellado de
toda la junta vertical incluyendo los tramos horizontales hasta las
impermeabilizantes mas cercanas.

2.- En juntas horizontales exteriores o especiales, se debera garantizar la adecuada
unién con los sellos de las juntas verticales.

3.- En juntas horizontales interiores se deberd asegurar las alturas de sellado
establecidas en el proyecto, por medio de los detalles especiales o cuando menos
hasta 10 cms por encima del Nivel de Piso Terminado.

Generalidades de los elementos utilizados como terminacién estética

En esta gama de productos se definen los productos o sistemas utilizados para
determinar las condiciones estéticas de terminacion de las juntas de trabajo o
dilatacién en las areas indicadas del proyecto.

En particular deberan estar desarrollados para soportar las siguientes condiciones
de exigencia:

1.- Para juntas verticales, soportar la presion de viento sin agua a una velocidad no
superior a lo especificado en las normas correspondientes, y nunca menos a los 50
km/h.

2.- Eventualmente (si corresponde), deberan ser capaces de soportar las acciones
guimicas de los agentes que puedan contener dicho fluido, y cuando menos
aquellos que provengan de las acciones de limpieza en diluciones comunes, y de
productos Clorados o jabonosos habituales.

Juntas hidraulicas preformadas elaboradas in situ

La presente descripcion involucra un sistema disefiado para resolver el sellado
hidraulico de las juntas involucradas cuya conformacion general esta definida en
cada detalle particular.
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Los mismos estan disefiados para garantizar la adecuada estanqueidad hasta los
puntos de fijacion y anclaje.

Han sido disefiados para tener la capacidad de soportar el movimiento tangencial de
la estructura, y adicionalmente se ha requerido que pueda soportar una elongacion
propia superior al 200% de su largo original, sin colapsar.

La cinta y el adhesivo determinados para los presentes trabajos deben tener las
siguientes caracteristicas minimas:

1.- Material EPDM Clase | segun ASTM D 4637
2.- Espesor Superior a los 1.2 mm
3.- Ancho 15 cms
4.- Forma Bordes paralelos con perforaciones de @ 3mm cada 5 cms
5.- Adhesivo Epoxico
Adherencia a la traccién min 45 kg/cm2
Resistencia a compresion min 550 kg/cm?2
Resistencia a traccion min 250 kg/cm2
Resistencia a flexotraccion min 400 kg/cm2
6.- Modulo E mejor que 7x 104 kg/cm2
Son productos reconocidos por la DO para la ejecucién del presente proyecto:
1.- Productos de SIKA Uruguay
SIKADUR COMBIFLEX 10 cms
SIKADUR COMBIFLEX 15 cms
SIKADUR COMBIFLEX 20 cms
2.- Cualquier otro elemento que sea aprobado por la SO.

Terminacion estética para junta del tipo embutir para transito ligero, con junta
elastica fija

Se refiere a productos que resuelven el tema del sello hidraulico y de la terminacion
mecanica, logrando en un solo sistema aislacion y terminacion, siendo que en
general se refiere a productos especificos que contienen en un mismo elemento la
terminacion y el sello hidraulico.

En general tendran las siguientes caracteristicas:
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1.- Aluminio Anodizado A23, segun ASTM B 221 Aleacion 6063-T5
2.- Junta flexible en EPDM vulcanizada al cuerpo de la junta.

3.- Tornilleria de acuerdo a Seccion 05050

4.- Masillas flexibles de union de acuerdo a seccion 07900

Este tipo de productos tendra una terminacion acorde con las expectativas del
disefio incorporado en los detalles y que cuando menos sea concordante con lo
especificado para el material y aprobado por la DO.

Deben tener la capacidad de soportar el movimiento axial debidamente especificado
en la presente seccion.

Deben ser coordinados cuando se especifique con los sellos de agua que hayan
sido especificados en los detalles particulares.

Asegurara una capacidad para soportar la fuerza de anclaje resultante de la accion
mecénica producto de la elongacion de los elementos de sellado.

Son productos reconocidos para la ejecucion del presente proyecto:

1.- Productos de Construction Specialties G35-00. o Boeto oo ot o
International Inc. : ; 1|
WF m |
L | A AR
WEW | il I |

2.- Productos de BALCO INC: —
3.- Modelos AD-HOC especificados como detalle particular en los dibujos adjuntos
4.- Cualquier otro elemento que sea aprobado por la dO.

Terminacion estética para junta del tipo embutir con junta flexible
desmontable para pavimentos y paramentos

En general don productos preparados para ser terminados en conjunto con el
pavimento o el revestimiento y tienen que estar presentes en etapas de obra en
rustico.

En general tendran las siguientes caracteristicas:
1.- Aluminio segun ASTM B 221 Aleacién 6063-T5
2.- Junta en EPDM o equivalente

3.- Tornilleria de fijacion

MEMORIA TECNICA_ ETAPA 2
ARQ. P. CALZAVARA
Pag. 35 de 79



Tendran la terminacion nivelada a la superficie exterior del pavimento.

Son productos reconocidos para la ejecucion del presente proyecto:

1.- Productos de Construction = B Specialities
International Inc. g —I-L]. Lﬂ'— i
GFT-200 o ': T
B R
GFTW-200 e B ]

2.- Productos de BALCO INC
75 FVP

75 FP

3.- Modelos AD-HOC especificados como detalle particular en los dibujos adjuntos
4.- Cualquier otro elemento que sea aprobado por la DO.

Terminacion estética para junta del tipo Clip para colocar en paramentos o
revestimientos

En general son productos preparados para ser colocados luego de terminado el
revestimiento o los cielorrasos.

En general tendran las siguientes caracteristicas:
1.- Aluminio Anodizado A23, segun ASTM B 221 Aleacién 6063-T5
2.- Sellos elasticos de EPDM o equivalente.

Son productos reconocidos para la ejecucion del presente proyecto:
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1W1, 1C1, C1W1, C1C1

141 ici
ciwil

cici

Snap On Wall and Ceiling Covers

SNAP-ON WALL AND CEILING COVERS ‘é—‘:__
WwDC, WD i

WDC

U]

Wh'WhE SERES
OPTIORAL LAMINATES

SIRTNEE L OF B Ryl

1.- Productos de BALCO INC : 1W1, 1C1, C1W1, C1C1 Snap On Wall and Ceiling
Covers WDC, WD

2.- Modelos AD-HOC especificados como detalle particular
3.- Cualquier otro elemento que sea aprobado por la DO.
Ejecucidén e Inspeccion

El contratista verificara el tamafio de las juntas a ser construidas y verificara junto
con la DO los movimientos previstos en el disefio debiendo comprobar:

1.- que las elongaciones previstas se ajustan a las capacidades de deformacién de
las juntas,

2.- que los anclajes resisten las tensiones resultantes de los movimientos,

3.- que el sistema de soporte y sellado se adapta a las especificaciones del
fabricante del producto.

4.- cualquier otro elemento que sea solicitado por la DO especialmente para el
proyecto en cuestion.
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Preparacién de los lugares a colocar juntas

Se limpiard, preparara y arreglara el tamafo y forma de las juntas de acuerdo con
las especificaciones y detalles que establece el fabricante de las mismas.

Se verificara que los materiales de los selladores accesorios y los materiales de las
membranas de cierre ante el agua y ante el fuego, estén en un todo de acuerdo con
lo establecido por los fabricantes.

Se inspeccionaran los anchos, profundidades, y radios de curvatura de todos los
elementos comprendidos en el disefio asi como la firmeza de los materiales donde
van ser adheridos los elementos correspondientes de manera de garantizar una
adecuada impermeabilidad y resistencia mecanica de cada elemento.

Se usaran herramientas especiales para hacer las perforaciones y los apretes de
cada elemento, de manera de garantizar las resistencias mecanicas y las
caracteristicas de fijacion.

Se asegurard en todo momento la incompatibilidad de las juntas con los demas
elementos del sistema, en el momento de su colocaciéon. En caso de verificarse
factores negativos a la conveniencia de la aplicacion, el colocador debera detener el
proceso hasta tener respuestas técnicas debidamente avaladas por la DO.

Colocacién de los sellos hidraulicos

Se limpiar4, preparara y arreglara el tamafio y forma de las juntas de acuerdo con
las especificaciones y detalles que establece el proveedor de los mismos.

Se verificara que los materiales de los adhesivos, los materiales de las membranas
y los respaldos de fijacibn aseguren su estabilidad de cierre ante el agua si
corresponde ante el fuego y que estén en un todo de acuerdo con lo establecido por
los fabricantes. Se inspeccionaran los anchos, profundidades, y radios de curvatura
de todos los elementos comprendidos en el disefio asi como la firmeza de los
materiales donde van a ser adheridos los elementos correspondientes de manera de
garantizar una adecuada impermeabilidad y resistencia mecanica de cada elemento.

Puntos de fijacion de las juntas

Se entiende que todas las juntas de union llevan implicitas condiciones mecéanicas
de fijacion en los paramentos que unen, que deben ser resueltas adecuadamente a
las condiciones de la junta y a las especificaciones determinadas por el fabricante.

Instalacion

Se instalaran los diferentes tipos de junta de acuerdo a las instrucciones del
fabricante y cuando menos a las especificaciones complementarias que la DO
entienda necesarias. Si los detalles o especificaciones presentan diferencias con la
realizada o con las exigencias, el colocador debera obtener respuestas de la DO.
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En todos los casos se deberan colocar los elementos libres de particulas extrafias,
resaltes o adherencias que impidan su adecuada fijacién, por lo cual siempre se
tendrd en cuenta que hay que limpiarlas cuidadosamente en funcién de sus
caracteristicas de fabricacion e instalacion.

Cuando se requiera adherir juntas especiales a elementos del sistema Constructivo,
estas deberan serlo luego de un proceso exhaustivo de las superficies de fijacion.

Sellados especiales

Cuando se requieran sellados especiales, como es el caso de masillas elasticas de
terminacion, estas deberan ser colocadas luego de aplicar los adecuados procesos
de preparacion y limpieza de los lugares donde seran colocadas.

En todos los casos se protegeran las superficies colindantes con cintas de
enmascarar, y se mantendran los bordes contenidos en los espacios que estos
sellan.

Limpieza

Se entregaran los elementos que constituyen las juntas, debidamente limpios y
sellados.

Se debera remover todo exceso de selladores de acuerdo a las instrucciones del
fabricante.

Se entiende que el concepto de limpieza de la junta, alcanza a todos los efectos
negativos en las condiciones estéticas de las areas colindantes a las zonas de
colocacion.

5.7. Pinturas

5.7.1. Generales

Todos los trabajos se realizaran de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la
preparacion de las superficies y las formas de aplicacion y terminacion de las
pinturas.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme,
sin trazas de pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depésitos o
elementos extrafios adheridos. La union de superficies de distinto color debera ser
clara y prolija, sin rebarbas o bigotes.
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Desde que uno de los fines principales de las pinturas es la proteccién del material
para evitar su descomposicion, todas las superficies se recubriran de pintura incluso
aquellas partes ocultas, las que deberan siempre sellarse con materiales
apropiados.

Las manos de pintura que se soliciten seran en adicion a las manos de taller que se
soliciten a otros Subcontratistas, los cuales deberan cumplir también con estas
especificaciones.

El Contratista debera proveerse de todos los andamios, escaleras Yy equipos
necesarios, que deberan cumplir con las reglamentaciones de seguridad en
vigencia.

Los colores seran a determinar por el contratante.
Materiales

Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura serdn de primera calidad,
debiendo responder a las especificaciones de UNIT del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas; cuando no existan normas UNIT, se aplicardn normativas
universales conocidas.

Las pinturas seran de fabrica y calidad reconocida, y llegaran a obra en sus envases
originales sellados.

Los solventes y diluyentes seran los que indique el fabricante de la pintura a fin de
gue sean compatibles.

Se daran las manos del producto que sean necesarias para cubrir correctamente las
superficies a pintar, entre mano y mano transcurrira el tiempo prudencial y
pertinente para que la mano esté seca al tacto.

La preparacion y limpieza de las superficies a tratar, se realizar4 de acuerdo al tipo
de pintura a utilizarse.

5.7.2. Sobre mamposteria interior

Iran pintadas con pintura vinilica (tipo Incalex o similar).

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal,
suciedad y grasitud. Si existieran manchas de hongos, éstos se lavaran con agua y
detergente.

En aquellos cielorrasos que se necesiten pintar, se aplicara pintura cielorrasos
antihongos.
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5.7.3. Sobre carpinteria de madera

Donde se indiqgue esmalte sintético en carpinteria se pintara con un esmalte
semibrillo que debera asegurar un aspecto satinado con gran duracion y excelente
lavabilidad.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas, libres de polvo
u otros contaminantes. Se debera aplicar 1 o 2 manos de fondo, debiéndose lijar
para obtener maxima terminacion. Dependiendo del tipo de madera se podra exigir
una primera mano de sellador antialcalino.

Entre cada capa de pintura se efectuara un lijado liviano. Cada mano se dara una
vez que la anterior haya secado y dentro de los tiempos que establezca para cada
tipo de pintura la presente memoria.

5.7.4. Sobre herreria

Sobre el hierro se aplicara un enérgico cepillado y desgrasado, posteriormente se
aplicara una capa de desoxidante (Ironfos o convertidor). La pintura comprendera
dos capas de antioxido sintético y dos de esmalte sintético a eleccion del
contratante.

5.7.5. Sobre revoques exteriores

Irdn pintados con pintura acrilica. Se aplicara sobre el revoque, libre de arenilla
suelta que raye el acabado. De existir arenilla suelta que no sea removible a
escoba, deberd afirmarse el revoque con fijador.

Se pintara con pinturas formuladas para exteriores, basada en una dispersion de un
polimero acrilico de maxima resistencia a los agentes atmosféricos.

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, suciedad y grasitud.

Si existieran manchas de hongo, verdin, etc., estas conjuntamente con otros
contaminantes, deberan lavarse con agua y detergente utilizando cepillos duros y
luego enjuagarse abundantemente. Si existieran salpicaduras de mortero, se
retiraran, asi como se rellenaran huecos o defectos.

5.7.6. Sobre cerramientos exteriores

Sobre los cerramientos exteriores de hormigdn se aplicard una pintura a base de
Chorophyllin, diseflada para proteger sustratos de baja o muy baja porosidad,
resistente a la abrasion y a la penetracion de agua, aceites, acidos leves asi como
todos los tipos de suciedad; al tiempo que las superficies tratadas permaneceran
permeables al aire y al vapor de agua.

Limitara el crecimiento de musgos y liquenes en las superficies.
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Evitara el deterioro por ciclo de congelacién-descongelacion.

Debera ser incolora y no cambiar la apariencia ni el color de las superficies donde
se apliqguen. Ademas deberd ser resistente a los rayos UV y no generara
despigmentaciones o cambios de tonalidades con el paso del tiempo.

5.7.7. Pintura de lineas de demarcacion.

Se utilizard para éstas un tipo de pintura especialmente adecuada para ello, y el
trazado serd perfectamente geométrico de acuerdo al trazado previsto en los
recaudos graficos.

5.7.8. Procedimientos

La mano de obra sera de primera calidad y de obreros especializados.

No se pintara en dias excesivamente humedos. Las superficies de mortero no
deberan pintarse si poseen mas de un 15% de humedad.

Las superficies a pintar, deberan estar secas y se limpiaran quitdndose toda tierra,
aserrin, etc., antes de pintar.

Las muestras seran efectuadas sobre materiales similares a las superficies a pintar.

Se protegeran las superficies de pisos y areas adyacentes a la superficie a pintar.
Se quitaran todas las plaguetas, bases, etc., de los accesorios de electricidad que
oculten las superficies, las que deberan volverse a colocar en su orden y en buenas
condiciones.

No guedaran en obra lienzos o papeles con materiales que puedan manchar pisos,
mesas de trabajo etc.

6. Impermeabilizaciones
6.1. De muros - primeras hiladas
Vale lo descrito en 4.1/Muros y tabiques de mamposteria/Capa Aisladora

6.2. De muros exteriores

Vale lo descrito en 4.1/Muros y tabiques de mamposteria/tipos
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7. Vidrios, cristales y policarbonatos.

7.1. Vidrios y cristales

Los vidrios y cristales serdn de primera calidad y deberan reunir las condiciones
expresadas en las presentes especificaciones y de acuerdo con las indicaciones
particulares que se indiquen en las laminas del proyecto.

En particular seran transparentes e incoloros para las ventanas, salvo donde se
indique colocar de otros tipos.

Defectos

Se consideraran defectuosos los vidrios que tuvieran algunas de las caracteristicas
gue se indican a continuacion, solicitAndose, en caso de detectarse algunas de las
mismas, su sustitucion:

a)Burbujas. Semillas. Particulas gaseosas incluidas en la masa del vidrio, cuya
dimension mayor sea superior a 1 mm.

b) Piedras. Particula no vitrificada que se encuentra en la masa del vidrio.
c¢) Picado. Conjuntos numerosos de semillas y de piedras muy pequefas.

d)Cuerda. Ondas. Vetas de vidrio en la masa. En los procedimientos de fabricacion
por soplado o estirado, en las primeras, llega a formar un relieve y da un defecto de
superficie que se observa netamente, en las segundas son mas difuminadas.

e)Ondulaciones. Defecto de planicidad, perceptible en el examen por reflexion que
da un aspecto de ondulacion o rizado. Seran rechazados los vidrios que tengan este
defecto y que deforme la visual desde un punto de vista frontal.

f) Fisuras. Aberturas filiformes que no llegan a dividir totalmente la masa.

g) Peine. Haces de lineas muy curvadas, paralelas al sentido del estirado con ligeros
relieves perceptibles, con la ufia.

h) Arista. Linea mate en la superficie del vidrio, provocada durante el almacenado,
por la accién conjunta de los agentes atmosféricos y el polvo acumulado.

i) Impresion. Alteracion quimica superficial, que llega a dar al vidrio, un aspecto
enlodado, irisado por efectos de interferencia.

J) Martelado. Alteracion que presenta el vidrio en su superficie provocada por el
contacto del rodillo con el vidrio ain no endurecido.
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7.2. Policarbonatos

Se utilizara policarbonato alveolar transparente, de camara simple y con proteccion
UV.

Se debera tener especial cuidado con su almacenamiento, evitando golpes,
ralladuras o demas dafos.

Para la limpieza se utilizard agua tibia jabonosa y frotado con pafio suave. No se
recurrira a escobillas u objetos punzantes capaces de dafar la capa que protege a
la lAmina de radiacion UV.

Para el cortado se utilizara equipo de taller estandar. Para laminas menores a 10mm
se podra utilizar cuchillos para cartén — fibra. Para la perforacién se utilizara taladro
estandar de alta velocidad con brocas para madera.

El polvo de aserrin debera ser sacado de los alveolos con aire comprimido.

Para la colocacion se debera colocar cinta adhesiva para evitar que el polvo y los
insectos entren por los alveolos.

Las laminas iran montadas sobre estructura de tubos de hierro y unidas entre si con
conectores tipo Easy Clip / Abasur o equivalente, anclados a la estructura con
tornillos galvanizados autorroscantes de 171/4.

El sentido de los alveolos sera vertical.

8. Carpinteria de Aluminio

8.1. Generales

Todos los trabajos se ajustaran a las especificaciones generales contenidas en la
seccion correspondiente de la "Memoria Constructiva General para Edificios
Publicos" del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

Se utilizara aluminio con anodizado natural de 10 micras de espesor.

Todas las medidas seran rectificadas en obra por el Subcontratista de aluminio y
ningun trabajo se realizara sin el visto bueno de la Direccion de Obra.

Todos los elementos de carpinteria de aluminio (perfiles, herrajes, ruedas, burletes,
etc.) seran de la Serie/s de Aluminios del Uruguay que se estipulan en planillas y
seran recibidos por la Direccion de Obra. La descarga y estoqueada sera por cuenta
del Subcontratista de Aluminio. Las terminaciones son las indicadas en planos y
planillas.
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8.2. Ejecucidn

Para el armado de las aberturas se deberan respetar las siguientes exigencias:

a.Los cortes a 90° como a 45° deberan combinar adecuadamente sin dejar entre si
"luz" ni presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

b.Las uniones se realizaran con escuadras o angulos u otras piezas adecuadas a
cada tipo de perfil, asegurandolas con remaches o tornillos.

c.Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen
adecuadamente con los respectivos marcos.

8.3. Accesorios

Se emplearan los siguientes accesorios (salvo indicacion expresa en planos y
planillas):

a.Para el sellado en hojas de corredizas se usaran felpillas multiflamentosas de
propileno siliconado "Schlegel" que en general aseguren que en funcionamiento se
comprima menos de un 15%. No se aceptard el uso de burletes de P.V.C. o
similares.

b. Las bisagras y pomelas seran de aleacion de aluminio.

c. Para la colocacion de los vidrios se empleara masilla plastica, silicona o burletes
de E.P.D.M. 0 P.V.C. flexible.

Los remaches seran en aleaciéon de aluminio.

e.Los tornillos y bulones seran fabricados en acero inoxidable no magnético, en
acero cadmiado o en acero galvanizado.

f. Las grapas de amure seran de aluminio, acero galvanizado o acero cadmiado:
Deberan colocarse cada 60cm como maximo, y a una distancia de los extremos no
mayor a 20cm.

8.4. Protecciones

Todas las partes integrantes de las aberturas que resulten visibles deberan llegar a
la obra debidamente protegidas para evitar manchas. Como proteccion podra
emplearse papeles autoadhesivos impermeables, grasa vaselina, etc.
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9. Carpinteria de Madera

9.1. Generales

Las maderas deben ser bien estacionadas y secas, de fibras continuas y rectas en
las vigas de que se saquen y ser aserradas de modo de conservar la rectitud de sus
fibras.

No se utilizaran maderas enfermas, con sefiales de polilla o taladros, pudriciones de
cualquier clase, grietas, Ulceras lagrimales, rajaduras o defectos de cualquier clase
gue comprometan su duracién, aspecto, solidez y resistencia. Ademas sera
condicion indispensable para la aceptacion de la madera que no contenga nudos
sueltos o pasadizos.

Calidad

Las maderas de escuadria seran de primera calidad y aserradas con cuatro meses
de anticipacion a su empleo. Todas las piezas tendran fibras paralelas en su sentido
longitudinal: deben tener sus aristas vivas y sus caras planas y sin fallas.

Las tolerancias por defecto de escuadria no podran ser mayores de un 5% de las
medidas estipuladas.

Seran descartadas aquellas que al ser aserradas se doblen o alabeen.
Humedad
La humedad de la madera, no podra ser mayor de 14%.

En cualquier momento durante la ejecucién de la carpinteria, la SO podra solicitar
ensayos de la humedad de la madera que se utiliza.

Especie

Cuando se expresa "madera dura”, se entiende aquella cuya densidad sea mayor
de 900; "madera semi-dura”, la cuya densidad esté comprendida entre 700 y 900; y
"madera blanda" cuando su densidad sea menor de 700.

9.2. Ejecucidn

Todas las obras de carpinteria se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de los
planos, planillas, detalles adjuntos, y las presentes especificaciones, siempre que no
contradigan aquéllos, exigiéndose una esmerada terminacion en todos los detalles;
se considerardn comprendidos, aun cuando no se mencione en los antedichos
recaudos, todos los elementos complementarios que sean indispensables para
lograr la esmerada terminacion que se exige, la puesta en obra y colocacién de las
piezas en su sitio definitivo y en condiciones de funcionar, de acuerdo a los
recaudos.
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Verificacion de medidas

Las medidas indicadas en los planos y planillas, son de proyecto, el Subcontratista
debe verificarlas en obra y las aberturas ajustarse cada una de ellas a los marcos
respectivos.

Uniones - Ensamblado

Todas las uniones se ejecutaran a caja y espiga o ensambladuras encoladas y
acufadas, quedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijacion de
tapajuntas, zécalos o aquellos refuerzos metalicos, indicados en los planos o que el
Arquitecto Director ordenara.

Las espigas tendran un espesor igual a 2/7 del espesor de la pieza. Se reservara
una parte que no excedera de 1/3 del ancho de la pieza para hacer un "cogote" que
debera penetrar a una profundidad no mayor del espesor de la espiga, quedando
separado del fondo de la caja no mas de 2 mm.

Condiciones de entrega

Toda la carpinteria llegara a la obra perfectamente terminada, salvo los ajustes
imprescindibles, lijada y pulida, el acabado de las superficies se hara de manera que
no queden huellas de maquinas o herramientas, ni marcas de papel de lija.

Salvo especificacion contraria, la carpinteria serd entregada en obra, sin tintas,
aceites o pinturas.

Vicios de construccion

Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contraccion,
dilatacion, etc., antes de la Recepcidén Definitiva, seran totalmente sustituidas por
otras nuevas, igualmente cualquier defecto que se notara sera reparado por el
Contratista a exclusivo costo.

Puertas
Las hojas de las puertas se haran de acuerdo a lo indicado en planillas y detalles.

Las puertas interiores seran tipo bastidor con costillas de Alamo y compensado
ambas caras 4 mm como minimo, encoladas en ambas caras con cola fria. Llevaran
tapacantos de cedro o similar.

El encolado se hard prensando en toda la pieza, con prensas adecuadas a este
destino.

Las hojas de las puertas interiores se prepararan para pintar. El color sera aplicado
en Obra.
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Herrajes

En las obras de carpinteria, se colocaran todos los herrajes; pomelas, bisagras,
cerraduras, fallebas, etc., y accesorios, como ser: ganchos, topes, resortes, etc.,
gue se especifiquen en las planillas y demas documentos o que se entreguen para
su colocaciéon, ya vayan colocados integramente en la carpinteria o en la
mamposteria, revestimientos, pisos, etc.

Los rebajes para la colocacion de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser
exactamente iguales a las piezas que reciban; quedaran en el mismo plano de la
madera y no se admitirdn ralladuras producidas por la punta del marcador.

En los montantes o travesanos, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras
u otros herrajes, los agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en
donde penetren los cierres de las cerraduras o pasadores, deberan ser de forma
regular y exactamente en relacion a la pieza que deben recibir; el ajuste debera ser
tal, que una vez cerrada la hoja y pasado el cierre, cerradura o pasador, aquélla no
tenga el menor juego.

En la colocacion de herrajes se exigira el mayor esmero posible, no tolerandose
herrajes fuera de plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el
plano que les correspondan, tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto
imputable a la mano de obra.

Antes de colocar los herrajes el Subcontratista solicitara la ubicacion exacta de cada
uno de ellos; asi mismo solicitara al Arquitecto Director, la ratificacion de la mano
para la cual deben abrir las hojas.

10. Herreria

10.1. Generales

Comprende el disefio y ejecucion de elementos de obra, a modo de ejemplo: rejas,
puertas, nichos de medidores, cercos, etc.

10.2. Ejecucion

a) Se seguira estrictamente las indicaciones de los planos, planillas y memorias.

b) Antes de iniciar la ejecucion de los trabajos, el Subcontratista debera coordinar
con el Arquitecto Director las muestras de perfiles a utilizar, herrajes, dispositivos de
cierre, etc.,
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c) Las dimensiones indicadas en los planos son de proyecto; por consiguiente, antes
de comenzar cada trabajo el Subcontratista debera verificar en obra las dimensiones
de todos los espacios disponibles, por cuyo motivo serd responsable exclusivo de
cualquier error que ulteriormente se advierta en la obra terminada.

d) Los encuadramientos y uniones seran prolijamente construidos, con soldadura
autégena o eléctrica, segun los casos, ejecutados de acuerdo con las normas UNIT
no aceptandose soldaduras defectuosas, superficiales o insuficientes.

e) Cualquiera sea el sistema de union realizado, las ensambladuras no deberan
presentar ninguna discontinuidad; los trozos de soldadura deberan ser limados
sobre todas las superficies, donde perjudiqguen el aspecto, la estanqueidad o
impiden el buen funcionamiento de la abertura.

Cercos perimetrales

Se prevé la colocacion de cercos perimetrales de disefio segun graficos, en malla
electrosoldada de 1.9mm - 7.5x5 cm, todo galvanizado en caliente. La estructura de
soporte serd de cafo de acero galvanizado de 4” con tapa y planchuelas de anclaje.

11. Equipamiento de Acero Inoxidable

11.1. Generales

Se entiende por acero inoxidable un material que tiene en su composicion
materiales como el Molibdeno, Cromo, carbono en que lo caracterizan como acero
con baja capacidad de Oxidacion en determinadas condiciones y ante determinados
agentes.

Existe una amplia gama de aceros definido por la familia de productos denominados
Aceros Inoxidables compuesta por mas de 300 elementos distintos, de los cuales
los usados para ejecutar los presentes trabajos son los que se especifican a
continuacion:

1.- AISI 304 definiciébn Acero Austenitico

Composicion quimica: Cromo

Carbono 0,03%

Hierro

Propiedades Inoxidables: Agua comun y Agentes atmosféricos
Limitaciones normales: Corrosion galvanica

Terminaciones: Pulida hasta GRIP 300 o Pulida desde GRIP 500 / Esmerilado
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Formas de comercializacion: Chapas

Cafos de hasta 300 PSI

Piezas Forjadas

Tornillos, piezas torneadas y Alambres

2.- AISI 316 definicion Acero Austenitico

Composicion quimica: Hierro

Cromo

Carbono 0,03%

Molibdeno 2%

Propiedades Inoxidables: Agua comun y Agentes atmosféricos
Limitaciones normales: Corrosién galvanica

Terminaciones: Pulida hasta GRIP 300 o Pulida desde GRIP 500 / Esmerilado
Formas de comercializacion: Chapas

Canfos de hasta 300 PSI

Piezas Forjadas

Tornillos y piezas torneadas y Alambres

Cafos en general

A.- Dadas las condiciones del trabajo, los cafios utilizados para la instalacion en
cuestion seran del tipo Acero inoxidable, de la calidad que sea determinada en las
especificaciones. En funcion al uso previsto, y salvo que haya una especificacion en
contra en los detalles especificos, se utilizaran los siguientes productos.

1.- Rango de Trabajo de las cafierias a utilizar 200 PSI.
2.- Su terminacion exterior debera ser entregada: Pulida GRIP 180.
3.- Su terminacion interior debera ser entregada: Pulida GRIP 500.

4.- En todos los casos el material debera ser provisto con proteccion exterior o
embalajes protectores.
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B.- Se podr& exigir las planillas de fabricacion de las partidas de acero emitida por
los fabricantes de los materiales utilizados por lo cual en todos los casos el material,
cuando corresponda, debera ser provisto con sus embalajes protectores y sello.

Chapas en general

Las chapas utilizadas en la construccion de acero inoxidable para las instalaciones
en cuestion, seran del tipo Acero inoxidable con el grado AISI que sea especificado
puntualmente, con la calidad que sea determinada en las especificaciones. En
funcién al uso previsto, y salvo que haya una especificacion en contra en los
detalles especificos, se utilizaran los siguientes productos:

1.- Espesor de Chapa 2 mm
2.- Terminacion exterior esmerilada.

3.- En todos los casos el material debera ser provisto con la proteccién exterior
salvo en los sectores que por las condiciones de soldado o trabajado no sea posible.

B.- Se podra exigir las planillas de fabricacion de las partidas de acero emitida por
los fabricantes de los materiales utilizados, por lo cual en todos los casos, el
material debera ser provisto con sus embalajes protectores y sello.

Materiales de soldadura
A.- Cumplira con el codigo ASME al respecto.

B.- Sera en todos los casos, material para soldadura de acero Inoxidable compatible
con el tipo de acero a ser soldado, proporcionado especificamente para ese fin, en
los didmetros y formas que sean requeridos por el procedimiento a emplear.

C.- Son materiales de acero inoxidable a ser soldados en los presentes trabajos:
Acero inoxidable AISI 304 L / Acero inoxidable AISI 316 L

D.- El equipo de Soldadura empleado asi como sus insumos, deberan ser capaces
de producir soldaduras aceptables en las condiciones particulares de la obra, que en
particular reine condiciones de produccion alimenticia.

11.2. Ejecucion

Toma de medidas

Todas las medidas deberan ser rectificadas en obra por el Subcontratista y con la
presencia de un representante del Contratista General y de la DO.

Dichas medidas deberan contar con la aprobacién de la DO en cuanto a sus
tolerancias y despiezos.
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De cualquier manera es de total responsabilidad del Subcontratista especifico la
toma de medidas y la confeccion de todos los elementos, siendo de no recibo todas
aquellas piezas que estuvieran con las escuadras inadecuadas, 0 presentaren vicios
de desajuste con los espacios previstos en obra.

Soldaduras

Se utilizardn soldadores con la capacitacion adecuada a los trabajos que se
pretende realizar.

Cuando las condiciones de la obra por el avance de los trabajos o por resultado del
tiempo no permitan ejercer bien la tarea, no se deberéa soldar.

La DO es la que determina cuando el estado de los trabajos o las condiciones del
tiempo son aptas.

No se utilizara en ningun caso oxi-acetileno para cortar acero inoxidable o metales
no ferrosos.

Ajuste de la pieza para soldar

Se cortard, ajustara y mantendra en posicion cada pieza a soldar durante el proceso
de soldadura mediante barras, sargentos o accesorios especiales.

No se usaran puentes de soldaduras provisorias, salvo cuando es impracticable la
utilizacién de otro procedimiento.

Cuando se usen puntos de soldadura para fijar provisoriamente las piezas, se
removeran cuidadosamente antes de completar las soldaduras.

Después de retirados los puntos de fijacién temporarios (puntos de soldadura de
anclaje provisorio), se inspeccionara el area minuciosamente.

Ejecucidén de las Soldaduras.
No se soldara cuando las temperaturas ambientales sean menores a los 0° C.

No se permitird soldar sobre superficies hUmedas, o en condiciones de viento que
compliquen los trabajos de soldadura, a menos que se brinde proteccién especial a
los materiales y a los soldadores.

Para soldaduras en cafios de acero inoxidable, soldados de una cara, se debera
prever las expansiones que produce el proceso de soldadura en los volimenes
encerrados.

Se haréa de tal forma que:

a.- el flujo de gas desde el orificio de entrada al de salida, pasa a través del area a
ser soldada.
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b.- el contenido de oxigeno de la atmoésfera circundante a la soldadura sera nula,
hecho que se garantizara circulando un flujo de gas inerte dentro de las
instalaciones, durante todo el proceso de soldado.

Soldaduras en cafios de acero de alta dureza y aleaciones de baja dureza, pueden
ser interrumpidas siempre que se haya realizado un depdsito de soldadura minimo
de 3/8" de espesor, 0 el 25% del corddn realizado en las siguientes condiciones:

a.- Se debera utilizar un método de analisis de liquido penetrante o de particula
magnética, para asegurar la calidad de la soldadura previo al recomienzo de los
trabajos.

b.- La soldadura de otros materiales puede ser interrumpida sin restricciones,
siempre que se someta una inspeccion visual antes de continuar el proceso.

Cuando se suelden componentes ferrosos para cafieria de acero para trabajar a
presién, a componentes de cafierias de presién de acero inoxidable, y es requerido
tratamiento térmico post soldadura, se aplican los siguientes requerimientos:

a.- Se usaran materiales de relleno que estén de acuerdo con las normas:
a.l.- ASME Seccion Il. Parte C SFA 5.14, Clasificacion ERNICr-3
a.2.- ASME Seccién Il. Parte C SFA 5.11, Clasificacién EniFeCr-2

b.- Los procedimientos de preparacion de soldadura, seran tales que estén de
acuerdo con las normas: b.1.- ANSI B31.

c.- Juntas de transicion para cafios de presion de distintos origenes:
c.1.- Se haran con metales del tipo ERNICr-3 o EniFeCr-2.

c.2.- Se prepararan todas las pieza de manera que tanto en el interior como en el
exterior no queden escalones de ningun tipo.

Si la superficie soldada fue pulida, se examinara que el material cumpla con las
siguientes especificaciones:

a.- Que no quede en espesores menores al minimo requerido.

b.- Los cordones deberan, como minimo, estar enrasados con el plano de las
superficies unidas.

c.- Que las paredes a unir estén preparadas de tal manera que se aseguren que
durante el proceso de soldadura no se produciran calores muy distintos en los
diferentes elementos.
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11.3. Pruebas inspecciones y test

General

1.- Se realizara una inspeccion visual de la superficie y las discontinuidades
interiores.

2.- Se inspeccionaran las soldaduras, sus penetraciones y sus coberturas.

3.- Adicionalmente la DO podra requerir los exdmenes destructivos o no destructivos
que correspondan.

Testeos al Azar

1.- Cuando se determine, se elegiran puntos al azar para realizar las pruebas que se
estimen convenientes, con el criterio de realizar cuando menos un 10% de las
soldaduras que se detecten como defectuosas, como resultado de la simple
inspeccion ocular.

2.- Si las soldaduras adicionalmente inspeccionadas no presentan problemas, se
aceptara el grupo de soldaduras como aprobado, y las defectuosas se repararan.

3.- Si el grupo de soldaduras adicionalmente inspeccionado presenta problemas, se
deberan rehacer todas las soldaduras del grupo.

Inspeccion Visual

1.- Previo a la ejecucion de las soldaduras, se inspeccionaran los trabajos
preparados, a los efectos de controlar que las luces a rellenar y las aproximaciones
sean las adecuadas.

2.- Se inspeccionaran las soldaduras permanentemente, buscando roturas o
escalladuras, tal como se establece en las normas de soldado.

3.- Se inspeccionardn las soldaduras luego de hechas, buscando roturas,
escalladuras, refuerzos inadecuados, sobre soldaduras, cordones mal terminados o
escamados, etc.

Inspeccion y Testeos a realizar
1.- Las soldaduras estaran sujetas a inspeccion en Taller, en Laboratorio o en Obra.

2.- La inspeccion y los tests suplementarios, destructivos y no destructivos, seran
requeridos a determinacion de la DO.

3.- Se inspeccionaran las soldaduras luego de hechas, buscando roturas,
escalladuras refuerzos inadecuados, sobre soldaduras, cordones mal terminados o
escamados, etc.
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11.4. Protecciones

Es obligacion de la Empresa contratista el proteger en todo momento los elementos
a ser soldados, durante todo momento del proceso de ejecucion de los trabajos y en
la preparacion para su entrega y posterior manejo en obra.

Las protecciones preveran el potencial deterioro ocasionado por suciedades,
procesos de construccion, ya sean accesorios o principales, procesos de instalacién
de maquinas o equipos, mudanzas antes de la recepcidn provisoria de Obras, y de
todo otro elemento que pueda perjudicarlas.

11.5. Componentes

Los componentes de este rubro se fabricaran de acuerdo a las especificaciones de
planos y planillas.

Las mesadas y muebles en general de cocina llegaran prontos a obra, seran
independientes y tendran patas con regulacion de altura y nivel.

12. Acondicionamiento sanitario

12.1. Generalidades

La presente memoria describe materiales y procedimientos a emplearse en la
construccion de la instalacion sanitaria, de abastecimiento de agua fria, agua
caliente y sus respectivos desagues.

Se aclara que las normas municipales a emplear se tratan de la Ordenanza
Sanitaria Metropolitana, por lo que a tales efectos se la nombra como de
Montevideo. Lo mismo ocurre con la calidad de materiales, los cuales se utilizaran
aquellos aprobados por la Intendencia de Montevideo.

Estas salvedades rigen por mas que la obra se construya en el Departamento de
Florida.

Normas y ordenanzas generales que regiran la calidad de los materiales y los
procedimientos constructivos:

* Respecto a la calidad de los materiales Normas UNIT (de existir), con su
correspondiente certificacion de partida y aprobacion del material por parte de la
Intendencia de Montevideo.
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* Respecto a procedimientos constructivos Normas UNIT, Ordenanza Municipal
(Decreto 32952, Ordenanza de Instalaciones Sanitarias Internas, aprobada por la
Junta Departamental de Montevideo, el dia 14 de Mayo de 2009 y su
reglamentacion), exigencias de la Intendencia de Montevideo (Servicio de Contralor
de la Edificacion, Sector Instalaciones Sanitarias Internas) e indicaciones del
fabricante.

*Reglamentacion de la Direccién Nacional de Bomberos e informe especifico para
esta obra.

*Ademas de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal, las cafierias,
accesorios y equipos se protegeran segun las prescripciones del fabricante
respectivo.

Se debera tener en cuenta que se trata de una construccion en una plaza publica,
siendo el sistema de desagle separativo. Por tanto se trata de una obra nueva,
debiendo ser consideradas como tales todas las instalaciones proyectadas en
gréficos y descriptas en la presente memoria.

El contratista de la obra debera disponer obligatoriamente de personal calificado, el
cual sea capaz de comprender planos sanitarios, ejecutar las obras de acuerdo al
buen arte y oficio, dispondra de los elementos necesarios a los efectos de realizar
las pruebas de rigor, tanto en abastecimiento de agua como en desagies y demas
conocimientos del oficio.

El contratista una vez finalizada la obra debera suministrar los planos (plantas,
cortes y detalles) definitivos de ésta, previa solicitud de la inspeccién final de obras
sanitarias.

Sera parte del presupuesto las obras de implantacion, provisorios de obra,
vestuarios, etc. que aseguren el normal funcionamiento de ésta, de acuerdo a las
normas que rijan las instalaciones, tales como Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, etc.

Es responsabilidad del contratista la coordinacion de trabajos, solicitar ejes de
aparatos, griferias, etc. a la Direccién de Obra.

Las instalaciones sanitarias deberan contar con inspeccién municipal antes de ser
tapadas, por la oficina que la Intendencia de Maldonado asigne por lo que no se
permitira cubrir las instalaciones hasta que el inspector municipal, o la Direccion de
Obra lo determine, de ser tapadas estas tendran que ser descubiertas a costo y
cargo del contratista, y en el caso de multas el contratista asume el pago de ésta,
asi como de los costos ocasionados a la obra por el atraso provocado y a restantes
subcontratos en lo referente a solicitud de pagos adicionales u otro motivo que
genere gastos.

El atraso provocado por la no terminaciébn de las instalaciones en tiempo
provocando no poder solicitar inspecciones o el rechazo de éstas, sera de costo y
cargo del contratista, asi como también los costos generados a la obra por atrasos.

MEMORIA TECNICA_ ETAPA 2
ARQ. P. CALZAVARA
Pag. 56 de 79



12.2. Abastecimiento de agua

12.2.1. Descripcion

La instalacidon se proyect6 sobre la base de un sistema directo de la red publica que
alimenta un tanque de agua inferior, el cual por medio de un doble equipo de
bombeo, alimenta un doble depdsito superior y de este se abastece la instalacion.

Se comprende también el abastecimiento de agua caliente. Esta serd generada por
termo tanques eléctricos como respaldo de un sistema solar térmico para agua
caliente sanitaria.

12.2.2. Materiales

El material a utilizar sera polipropileno random tipo tres, la marca a utilizar sera
exclusivamente AQUASISTEM (Norma U.N.L.T. No. 799-90 y 879-91) aprobado por
la Intendencia de Montevideo y certificado de partida por U.N.L.T., estando
expresamente prohibido cambiar de marca ni mezclar marcas por mas que sea de
polipropileno random tipo tres, las llaves de paso seran del mismo material y marca
(no aceptandose la colocacion de tubos macho y hembra para la colocacion de
llaves de paso metalicas) exigiéndose las indicadas en plano, tanto en cantidad
como ubicacion.

Para el caso de instalaciones de abastecimiento de agua exteriores (azotea,
instalaciones no mochetadas, etc.), las tuberias y piezas se construiran en hierro
galvanizado, siendo las piezas marca tupy y los tubos del tipo sin costura, una vez
instalados y verificada su estanqueidad, se los protegera contra la corrosion.

No se aceptara bajo ningun concepto que materiales plasticos queden a la
intemperie.

Toda instalacién que se construya embutida por pared (tanto de agua fria como
caliente), tendra que ir forrada con carton corrugado y “punteada” con arena y
portland.

12.2.3. Tanques de agua

Seran de hormigén armado y cumplirdn en todo con lo establecido en las normas,
en especial a, ventilaciones, armado de su salida (por debajo y respetando la forma
de colocacion de la purga, ruptor de vacio), etc. estando expresamente prohibido el
pintado interior del tanque con pintura alguna.

Al tanque se le realizara una prueba hidraulica de estanqueidad de 20 dias, no
pudiendo existir manchas de humedad en el exterior, ni pérdidas.

Llevardn las tapas de inspeccion y mantenimiento de hierro tipo Lasch. Y las
superiores de cada tanque para acceso a flotadores de control da bombas.
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Se dejaran las tomas necesarias para los distintos equipos que puedan requerir el
uso de agua, no siendo esto adicional y debiéndose de coordinar con la Direccion
de Obra.

Todas las previsiones, instalaciones, puestas a punto de la instalacion, marcadas o
no en los planos no serdn consideradas adicionales.

12.3. Desagules

12.3.1. Descripcion

El proyecto de desagiies se realizara en sistema separativo, desaguando las aguas
de origen pluvial de techos por la columna pluvial proyectada. Para la toma pluvial
se utilizard sifon para azotea de PVC Jimten 0 receptaculo pluvial sifonado, (modelo
S-248) importado por Nicoll - Eterplast, este receptaculo oficiara de transicion entre
la impermeabilizacion y la cafieria de bajada, el sistema debera ser estanco aun en
caso de obstruccion de la columna. Las columnas que en su punto alto (ventilacion)
gueden en forma exterior, se culminaran en fibrocemento, debiendo colocar una
cupla de dilatacién bajo la losa, la cual oficiara como elemento de transicién de
materiales.

Las aguas pluviales generadas en superficies totalmente impermeables, se
conduciran a la cuneta de la calzada.

Los pavimentos exteriores salvo aquellos que dispongan de bocas de desagle
abiertas, desaguaran directamente a la calzada.

Toda informacién de cotas planimétricas y altimétricas _en planos sanitarios (de
canerias de cualquier tipo de desagules, (ya sean suspendida 6 subterranea) seran
verificadas en obra, no aceptandose reclamos de ningun tipo (incluidos econémicos)
por este concepto.

12.3.2. Materiales

Todo material a instalar en las cafierias, puntos de inspeccion, piezas y demas
materiales, seran aprobados por la Intendencia de Montevideo y certificados de
partida por U.N.I.T., siendo nuevos y de primera calidad.

En general marca a utilizar en caferia de PVC sera NICOLL - ETERPAST norma
UNIT 206, siendo el espesor de pared, para diametro de 110mm. 3.0 y para los
menores 3.2, la marca de piezas de PVC sera exclusivamente NICOLL.
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12.3.3. Criterios a emplear

El desagie secundario se ha proyectado conforme al criterio de simple sifon,
previéndose éstos entre los circuitos primario y secundario. Ademas de aquellos
necesarios por normativa municipal se instalaran sifones en los lavabos. En todos
los sifones (incluidas las piletas de patio) debera verificarse un cierre hidraulico no
inferior a 5 cm. ni mayor de 8cm.

12.3.4. Procedimientos constructivos

Previa ejecucién de cafierias de cualquier tipo de desagie, se deberd verificar sus
niveles.

El PVC no se podra calentar, curvar, tensionar y poner a la intemperie, teniendo que
ser colocado de acuerdo a las normas, ordenanzas y exigencias municipales y
prescripciones del fabricante correspondientes.

En caso de instalacion de hierro fundido, la unién de esta se emplomara, utilizando
filastica grafitada, no pudiendo ser pintada (no utilizar brea).

Las instalaciones subterraneas, deberan ir sobre cama de arena y cubiertas por este
arido en una altura no menor a 15cm., en caso de bafios y en general toda
instalaciéon sanitaria de desagle, se debera construir la proteccidbn con muros espejo
de ladrillo y se cubriran de arena. Se debera dejar obligatoriamente la marca de las
cafierias hacia arriba para su control.

Las transiciones de material se haran bajo las normas, reglamentaciones vy
exigencia municipales vigentes (HF a PVC adaptador aprobado por intendencia
(preferentemente no usar junta elastomérica), PVC a fibrocemento con cupla de
dilatacion, etc.).

Se prevera desagle para los equipos que asi lo requieran (aire acondicionado, etc.),
por mas que no esté proyectado en los planos adjuntos, no considerandose
adicional y se debera coordinar con la Direccién de Obra.

En cada quiebre de cafieria se pondra un punto de inspeccion facilmente accesible.

Todos los bafios, deberan llevar desagies de piso que abargue toda la superficie de
este, tal como se encuentran proyectados en planos.

Se presupuestard una opcion en la cual el marco y borde de todas las tapas de los
registros de la instalacion sanitaria subterranea, seran de hierro, al cual se le dara
tratamiento galvanizado en caliente.

No se colocaran pavimento de madera en bafos.
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12.4. Aparatos y accesorios

Las colillas de conexion de los artefactos seran metélicas y cromadas, debiendo
vincularse la cafieria embutida en la pared directamente, sin interposicion de pieza
alguna (niple, entrerrosca, prolongacion, etc.).

Las tomas de los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje de este. En
todos los casos se dispondran tapajuntas cromados o aquellos que la Direccion de
Obra determine.

Los inodoros se aseguraran con bulones (acero inoxidable) afirmados sobre tacos
de expansion metalicos inoxidables. Los lavabos se aseguraran a los paramentos
mediante grapas apropiadas y recomendadas por el fabricante.

Las valvulas de descarga de las piletas de las tisanerias seran del tipo "canastilla”,
debiendo contar cada pileta con sifon reglamentario para pileta de cocina diametro
minimo 50mm.

Las valvulas de descarga de los lavabos y bidés serdn de bronce cromado o de
acero inoxidable. Entre ellas y los tubos de PVC se interpondran adaptadores de
goma que aseguren estanqueidad total.

Los sifones de los lavabos y pileta de cocina (diametro minimo 50mm.), deberan ser
aprobados por la Intendencia Municipal de Montevideo, y seran de PVC o
polietileno, preferentemente tipo "P", no aceptandose los del tipo corrugado.

Las rejillas sobre bocas de desagiie en terreno natural de espacios de servicio,
seran de hormigon para transito sobre ellas.

Para la colocacion de aparatos y griferias, limpieza y entrega de la instalacién se
pondra especial cuidado en la prolijidad y buena terminacion de los trabajos, en la
distancia de los aparatos entre si y su separacion de los muros. Las canillas y llaves
de paso no deberan quedar hundidas o emerger de los revestimientos en demasia.
Sera de responsabilidad del Subcontratista la coordinacion con el Capataz de
albanileria los plomos de revestimiento de locales mediante la colocacién de los
bolines que estime necesarios.

Se adjuntan listado de referencia para aparatos y griferia:

INODORO PEDESTAL CON MOCHILA COMUN Y DISCAPACITADOS / Marcas
FERRUM, ROCA, INCEPA o similar

LAVATORIOS CON PEDESTAL Marcas FERRUM, ROCA, INCEPA o similar
LAVATORIOS PARA DISCAPACITADOS Marcas FERRUM O SIMILAR

GRIFO DE LAVATORIO / AGUA FRIA para discapacitados / Marca ACERENZA,
FyB, VINDEX o similar

MONOCOMANDO DE LAVATORIOS / cartucho 40/Marca ACERENZA, FyB,
VINDEX o similar
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ROSETA DE DUCHA' Y MONOCOMANDO C/ MEZCLADOR DE PARED
MONOCOMANDO Y DUCHA TELEFONO DESDE MEZCLADORA EXTERIOR

12.5. Pruebas

Las cafieria de abastecimiento de agua fria y caliente se someterdn a una prueba
manomeétrica a 7Kg./cm2. minimo, utilizando para ello una bomba hidraulica, no
pudiendo presurizar la cafieria con aire u otro elemento (no usar “bomberito”) la
prueba se realizara previa la inspeccion municipal para que la Direccion de Obra
verifique la no perdida de las instalaciones.

Tiempo minimo de la prueba 72 horas, previo a la solicitud de inspeccién municipal
y durante ésta.

Las caferias de abastecimiento para realizar las pruebas seran purgadas
asegurandose la no presencia de aire en el interior de ellas.

La totalidad de las cafierias de desaglies se someteran a una prueba hidraulica de
2m.c.a., de acuerdo a las exigencias municipales vigentes.

Tiempo minimo de la prueba 72 horas previo a la solicitud de inspeccion municipal y
durante ésta.

Las caflerias subterraneas se someteran a prueba de 2m.c.a., de acuerdo a las
exigencias municipales vigentes, durante 72 horas previo a la solicitud de inspeccion
municipal y durante ésta.

Para el caso de la existencia de pérdidas el técnico del subcontratista debera indicar
a la Direccion de Obra la ubicacion de ésta, de modo que se verifigue sustitucién del
tramo correspondiente.

El personal designado por el contratista, debera presentar las pruebas a la Direccion
de Obra, en el plazo indicado, verificAndose esta para luego solicitar la inspeccién
municipal correspondiente y en el momento de esta deberd de estar presente con
herramientas necesarias para asistir al inspector municipal en lo que éste requiera.

12.6. Recepcion de obra

Para la recepcién de obra se exigira el correcto funcionamiento de ésta.

Toda la instalacion de desagie se limpiara para la entrega en especial la conexion
al saneamiento publico. Se debera asegurar a la Direccion de Obra, que no exista
restos de materiales de obra 6 cualquier otro elemento dentro de las cafierias de
desague.
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Toda tuberia de alimentacion de agua potable desde el medidor hasta cada toma
como asi también los tanques de agua u otra parte integrante de la instalacion de
abastecimiento de agua ser& desinfectada y purgada, pudiendo la Direccion de Obra
solicitar una prueba del agua en O.S.E., LATU u el laboratorio que se elija, siendo
estas de costo y cargo del contratista.

13. Acondicionamiento eléctrico

El objetivo del presente proyecto es el plantear las instalaciones eléctricas de
potencia y canalizaciones para tensiones débiles a realizar en el Nuevo Gimnasio de
Fray Marcos, en el Departamento de Florida. El edificio se pretende alimentar en
400V+N, con una potencia total de 30KW, para lo cual el Instalador debera tramitar
ante UTE el nuevo suministro solicitando el presupuesto definitivo de la obra.

Desde la alimentacion de UTE, previo pasaje por la CGP y medidores de energia,
se alimentard el Tablero General G del edificio, el cual alimenta el Tablero
Secundario A y otros circuitos directos. Asimismo, se han dejado canalizaciones
libres por futuras ampliaciones en la distribucion eléctrica interna y externa para una
futura iluminacion exterior.

La distribucion eléctrica, se realiza en: a) cafios de pvc rigido sobre el sector que
posee cielorraso; b) cafos de pvc rigido o cafos corrugados hasta @ 50 mm, para
las subterrdneas por contrapiso; c¢) cafios galvanizados aparentes con accesorios
tipo Daisa cuando corran a la vista en planta baja y en el sector superior para la
iluminacién de la cancha y las puestas de tensiones débiles.

El sistema de proteccion general eléctrico del edificio consta de una puesta de tierra
artificial y un pararrayo ubicado sobre la nave central con sus dos bajadas hasta la
puesta a tierra artificial. La puesta a tierra artificial se realizara junto al tablero
general G y desde alli, se distribuir4 a todos los tableros secundarios con jabalinas y
camaras.

Las instalaciones eléctricas a ejecutar se ajustaran a los Planos y Diagramas
Unifilares y lo que aqui se establece.

En todos los casos las instalaciones deberan ser ejecutadas de acuerdo a lo
establecido por la Autoridad Competente (URSEA y UTE) y las siguientes normas
internacionales: IEC, NEC, etc.

13.1. Instalaciones comprendidas

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que son de cuenta del Instalador la
mano de obra y materiales para dejar en correcto funcionamiento las siguientes
instalaciones:

e Suministro y montaje y conexionado: del conductor desde los medidores hasta el
tablero general G.
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e Suministro, montaje y conexionado del tablero general G, con sus protecciones
de derivaciones, reservas y barra de tierra.

e Suministro, montaje y conexionado del tablero secundario A, con sus
protecciones de derivaciones, reservas y barra de tierra.

e Suministro, montaje y conexionado del sistema de distribucion eléctrica.
e Suministro y conexionado de la nueva linea que alimenta el tablero secundario A.

e Suministro y montaje de todas las canalizaciones por donde se distribuiran los
nuevos conductores, incluyendo los elementos de soporte necesarios.

e Suministro y tendido de todos los nuevos conductores.

e Suministro e instalacion de todos los interruptores, tomacorrientes y cajas
multiples de piso.

e Montaje y conexionado de todas las luminarias con sus lamparas, las cuales
seran suministradas por el Instalador pero el Propietario se reserva el derecho de
suministrarlas, siendo en cualquiera de los dos casos el armado e instalacion de las
mismas a cargo del Instalador Eléctrico.

e Suministro y montaje de todas las canalizaciones vacias para el tendido de
conductores de tensiones débiles (datos, telefonia, deteccion de incendio, cctv ) las
cuales se encuentran expresadas en los planos respectivos de canalizaciones de
tensiones débiles.

e Suministro e instalacion del sistema de pararrayos.

e Suministro e instalacion del sistema de tierra artificial del tablero G y de la puesta
a tierra artificial de la estructura del edificio.

e Supervisién de la instalacion eléctrica realizada por los demas subcontratos en
especial: Sanitaria.

e Gestiones ante UTE para el provisorio de obra (si corresponde) y Presupuesto
definitivo para la carga total que se pretende contratar.

13.2. Rubros excluidos

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que deberan incluirse todos los trabajos
necesarios para la correcta ejecucion de las instalaciones aunque no se encuentren
detalladamente descriptos en la presente Memoria o Planos.

El Instalador recibird ayuda del Contratista General en los siguientes trabajos:
zanjas en contra pisos para el tendido de las canalizaciones, amures de cajas Yy
registros en mamposteria, pases en hormigon.
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13.3. Empresa Instaladora

La empresa Instaladora o Instalador deberd cumplir con los siguientes requisitos
para poder ejecutar los trabajos que se detallan en la presente Memoria:

-Haber realizado instalaciones eléctricas similares, adjuntando a su propuesta lista
referencia de instalaciones similares realizadas, los que se detallaran.

-Estar autorizado por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas, para la
carga total a solicitar.

- Contar con un representante técnico con titulo de Ingeniero o técnico Instalador,

con firma autorizada por UTE.

13.4. Mano de Obra Especifica

El Instalador debera suministrar la mano de obra necesaria para la ejecucion de las
instalaciones completas proyectadas con la adecuada artesania y calificacion que
los trabajos exijan, cuyos salarios y retribuciones por todo concepto abonara
puntualmente, siendo el Unico responsable por toda mora u omision en ésta
obligacion.

En ningdn caso el Instalador se vera relevado de su responsabilidad sobre el total
de la instalacion.

13.5. Reglamentaciones y Tramites

Los trabajos se haran de acuerdo a los Planos, Memoria Descriptiva Particular y a
las Reglamentaciones vigentes de URSEA y UTE, las normas internacionales como
IEC, NEC y las locales; las que primaran en caso de discrepancias.

En todo caso, el Instalador deberd denunciar con la debida antelacién las
discrepancias existentes para que la direccion de obra pueda salvarlas, sin que se
produzcan atrasos en la ejecucion de los trabajos.

El Instalador esta obligado a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos,
ordenanzas municipales y reglamentaciones vigentes, en consecuencia sera el
Unico responsable por eventuales multas o atrasos por incumplimiento en tales
obligaciones.

La direccion de obra no reconocera gasto adicional alguno por concepto de multas
de infracciones cometidas por el Instalador, tampoco reconocera gastos por
tramites o presentaciéon de planos ante UTE.

Dichos gastos deberan ser tenidos en cuenta al confeccionar la oferta e integrar el
precio.
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Estar4 a cargo del Propietario el costo por la carga solicitada, debiendo el Instalador
gestionar ante la UTE el presupuesto definitivo y el provisorio de obra; lo cual
realizard a la brevedad posible una vez que haya sido designado como el
subcontratista de instalaciones eléctricas por parte del contratista general (previo a
la realizacion de cualquier trabajo, con el fin de confirmar ante UTE la carga
necesaria y el tipo de suministro). No se podra realizar la compra de ningln equipo
de potencia sin tener por parte de UTE el Presupuesto Definitivo donde se indique
claramente la tension de suministro y las condiciones de acometida para previsiones
arquitectonicas al respecto.

Asimismo, gestionara ante la empresa telefénica y telecomunicaciones, el suministro
de lineas telefénicas y de acceso a Internet de acuerdo a lo establecido en el
proyecto respectivo.

Una vez finalizados los trabajos, el Instalador sera el responsable de obtener ante
los organismos competentes las habilitaciones correspondientes de los trabajos por
él ejecutados.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en
el Pliego de Condiciones General de la obra, regira lo establecido en éste ultimo.

13.6. Planos Definitivos

El Instalador debera mantener al dia los planos y diagramas unifilares, introduciendo
en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra.

Una vez finalizados los trabajos, el Instalador debera entregar a la direccion de obra
un juego de Planos, Planillas y Diagramas Unifilares “segun construido” en calco,
dos copias y respaldo en soporte magnético en formato pdf y dwg.

13.7. Modificaciones

Cualquier cambio o modificacion para adaptar la instalacion a las facilidades de la
construccién o para adaptar el trabajo, debido a los materiales a emplear o
reglamentaciones, debera ser presentado en planos por el Instalador y sometido a la
aprobacion de la direccion de obra antes de llevarse a cabo.

El Instalador indicara todas las modificaciones o cambios en un juego de planos que
debera estar disponible mientras la ejecucion de la obra.

Toda modificacion en el trazado y/o especificacion de materiales que produzca un
cambio en el precio del contrato requerira la aprobacion por escrito de la direccion
de obra previa cotizacion y argumentacion de los cambios planteados.

No se reconocera adicional o sobre costo alguno a menos que haya sido planteado
por escrito y aceptado por escrito por parte de la direccion de obra.
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13.8. Materiales

Los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad, debidamente
aprobados por la direccién de obra, URSEA y UTE, segun corresponda.

El Oferente debera indicar en su oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los
materiales a utilizar. Los materiales “similares” a los indicados en la presente
memoria o planos quedan a juicio y resolucion exclusiva de la direccion de obra.

El Instalador debera recibir, almacenar y proteger del clima y dafios de terceros el
material y equipo requerido para las instalaciones ya fuera suministrado por él o
terceros.

Todo material rechazado por la direccion de obra, debera ser retirado en un plazo
no mayor a 24 horas por parte del Instalador, pudiendo hacerlo en caso contrario la
direccion de obra quien cargara al Instalador los gastos que la operacién demande.

La direccibn de obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o
emplazamiento de los elementos que integran las instalaciones, sin que esto de
derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de
deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo
indicado en los mismos.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y
presentaran una vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

13.9. Pruebas

El Instalador debera probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por
continuidad, tierras y cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.

Probara todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con una
resistencia maxima de 5 ohmios.

El Instalador suministrara todos los instrumentos y realizara todas las mediciones y
ensayos necesarios para corroborar la correcta realizacién de todos los trabajos.

La instalacion no sera energizada hasta contar con el visto bueno de la direccion de
obra.

13.10. Garantiay Recepcion

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y
tendran una garantia minima de un afio a contar de la Recepciéon Definitiva de los
trabajos.
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Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presente desperfectos o
fallas, el Instalador debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo
alguno. Se exceptian de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del
desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.

Una vez entregados los trabajos se efectuaré la Recepcion Provisoria de los mismos
y de no existir observaciones a los treinta dias se efectuara la Recepcion Definitiva
de los trabajos.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en
el Pliego de Condiciones General de la Obra, regira lo establecido en éste ultimo.

13.11. Plazo de ejecucion

El Oferente debera indicar claramente en su oferta el plazo de ejecucion de los
trabajos y el de entrega de los diferentes materiales a incorporar a las instalaciones.

13.12. Relevamiento e inspeccién del sitio

Por tratarse de una obra nueva, el Oferente no esta obligado a solicitar a la
direccion de obra, dia y hora para realizar los relevamientos.

13.13. Coordinaciones

Para la realizacion de los trabajos debera coordinarse con la direccién de obra y los
demas subcontratos (en especial, acondicionamiento sanitario, deteccion de
incendio, cctv, sistema de cableado estructurado) la ubicacion definitiva de las
puestas, donde se deberd llegar con las canalizaciones correspondientes y sus
cajas.

13.14. Instrucciones de Operaciéon y Mantenimiento

El contratista entregara al propietario en el momento de la recepcion de obra
definitiva, tres juegos de manuales con instrucciones de funcionamiento y
mantenimiento, por cada pieza de equipo 0 aparatos instalados dentro de este
contrato.

Asimismo, realizard un pequefio curso de operacion y mantenimiento para los
funcionarios encargados del mantenimiento. Todo el material técnico y de operacién
gue se entregue debera necesariamente estar en idioma espafol o se entregaran
los originales de los equipos y su traduccién por separado.
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13.15. Especificaciones de Equipos y Materiales

13.15.1. Instalacién eléctrica

La instalacion eléctrica proyectada esta prevista para funcionar en 400 V trifasicos
mas neutro aterrado, que sera la tension que resulte del suministro de UTE y la
medicion se realizard en baja en los medidores ubicados en la fachada junto a la
CGP.

Desde el Tablero General G de baja tension en 400V+N parte la distribucién para el
Tablero A y usos especificos.

La totalidad de los Tableros indicados en planos deberan suministrarse e instalarse,
asi como el resto de los tendidos eléctricos indicados en planos.

En general, todas las canalizaciones corren por encima de cielorraso con cafios de
pvc rigido, las aparentes en cafios galvanizados con accesorios Daisa; salvo las
canalizaciones embutidas en piso 0 subterraneas que podra utilizarse conducto
plastico de pvc rigido. En el caso de tabiques de yeso o mamposteria se podran
utilizar cafierias flexibles plasticas sin propagacion de llama.

13.15.2. Tableros

La construccién de los Tableros sera totalmente metdlica, en chapa de hierro
plegada y soldada, acabandose con pintura electrostética o epoxi, sobre la chapa
previamente tratada.

El color externo sera indicado por la direccion de obra, por defecto RAL7032.

Las dimensiones de los mismos resultardn de las derivaciones indicadas en los
diagramas unifilares en planos que se deberan respetar en lo posible, realizando los
ajustes impuestos por el tamafio de los elementos eléctricos a utilizar y previendo un
espacio libre del 20 % del area, por posibles ampliaciones.

En los diagramas unifilares se listan los elementos que integran cada tablero,
debiéndose en el montaje respetar cuidadosamente el orden establecido,
identificAndose cada uno de los circuitos en el frente de los mismos con plaquetas
de acrilico blanco con leyendas grabadas en negro. De la misma forma, los tableros
se identificardn con una plagueta de acrilico blanco de 10 x 10 cm con la letra
correspondiente grabada en negro.

Todos los elementos eléctricos, deberan estar firmemente asegurados al fondo,
debiendo los gabinetes estar provistos del correspondiente borne o barra para
conexién a tierra de las partes metalicas. En las tapas se indicara en forma visible el
simbolo de descarga a tierra, de forma que se ubique el borne o barra de conexion.
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Los tableros poseeran bastidor de perfiles de hierro laminado o de carpinteria
metalica, sobre el que se montan bandejas de chapa N° 14 AWG con los calados
correspondientes a los elementos a instalar.

Poseeran en su interior los refuerzos, travesanos y soportes necesarios para fijar la
totalidad de los elementos indicados en las Planillas, y soportar sin deformaciones
los esfuerzos del transporte y montaje, y los derivados de las tensiones dinamicas
de eventuales cortocircuitos.

La puerta de los tableros asegurara un cierre estanco y contara con cerradura,
suministrandose dos juegos de llaves.

El disefio de los todos los tableros deberéa ser tal que evite la condensacién de agua
en su interior. No se admitiran adicionales si luego de instalados los tableros fuese
necesario agregar elementos para evitar la condensacion.

El montaje de todos los interruptores termo magnéticos sera vertical.

Los modulos del Tablero General contaran con iluminacion accionada con
interruptor tipo final de carrera ante la apertura de la puerta y ventilacién forzada.

13.15.3. Conductores

Seran todos del tipo super plastico cuando los conductores se instalen por piso, del
tipo bajo goma cuando se instalen por bandejas aparentes y multifilares con
revestimiento de pvc antillama para las demas derivaciones canalizadas; en el caso
de las derivaciones que corren por bandejas para alimentar equipos o luminarias el
conductor a emplear sera del tipo bajo goma antillama. En todos los casos los
conductores a emplear deberan ser aprobados por URSEA y UTE; con los colores
reglamentarios para individualizar facilmente el neutro de las fases y el conductor de
proteccién o tierra. Podran utilizarse conductores bajo goma para todas las
derivaciones, para lo cual se adaptaran las canalizaciones correspondientes.

Las conexiones a las barras de conexionado y a los interruptores se haran con
terminales de bronce lo que asegure un conexionado mecénica y eléctricamente
resistente. No se admitira conectar los conductores directamente a los terminales de
los interruptores termo magnéticos de los tableros.

En todos los casos se utilizaran cables de fabricantes reconocidos (como Neorol,
Pirelli o similar), aprobados por URSEA y UTE, pudiendo la direccién de obra
solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere
adicionales de ningun tipo.

13.15.4. Puesta atierra de la estructura del edificio

La instalacion de tierra se ajustara a lo establecido en Planos y lo que aqui se
establece.
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Tratandose de una instalacion completa, deberan considerarse incluidos todos los
elementos y trabajos necesarios para su correcto funcionamiento, aun cuando no
estén referidos especificamente en planos, detalles y memoria.

La instalacion de la malla de tierra comprende:

Los conductores que forman la malla son cableados de cobre desnudo estafiado de
50 mmz de seccion, enterrados.

Las conexiones entre conductores seran mediante soldadura exotérmica con
material de aporte de cobre o bronce, no admitiéndose el uso de estafio-plomo o
cualquier otro tipo de soldadura blanda.

La soldadura se hara superponiendo los conductores en un tramo no menor de 10
cm, tanto para la malla en si como para las colillas de conexion.

En los vértices de la malla se hincan jabalinas Copperweld o similar de 19 mm de
diametro por 3 m de largo que se unen a la malla mediante soldaduras exotérmicas.

A la malla se sueldan colillas del mismo material para conexion a la estructura
metalica de los edificios.

13.15.5. Puesta atierra artificial

Se debera realizar la puesta a tierra artificial del edificio de acuerdo a la
reglamentacion vigente y se verificara que la misma cumple con una resistencia
maxima de 5 ohmios.

En el caso que la medida de la misma no sea aceptable se debera ejecutar una
puesta a tierra artificial de la instalacion complementando la realizada, con las
jabalinas tipo Copperweld de 2 metros de longitud hincadas en el suelo y unidas por
conductor desnudo de cobre de 50mm?2.

13.15.6. Canalizaciones

Todas las canalizaciones indicadas en el presente proyecto son nuevas, en general
por encima de cielorraso, aparentes o embutidas por contrapiso o subterraneas, a
menos que se especifique lo contrario en planos. Todas las canalizaciones seran de
hierro galvanizado, en el caso de las canalizaciones aparentes en la nave central; el
resto de las canalizaciones que se canalicen por piso seran plasticas rigidas. En el
caso de las canalizaciones embutidas por paredes y tabiques, podra utilizarse
canalizaciones plasticas flexibles, todas con los diametros indicados en planos y
adecuandolos a los conductores efectivamente utilizados por el Instalador.

En el caso de las cafierias con recorridos superiores a 15 m o cuando existan mas
de dos curvas, deberan preverse registros con el fin de poder enhebrar facilmente
los conductores.
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El curvado de los cafios de hierro debera hacerse cuidadosamente en frio sobre un
nucleo helicoidal adecuado, no admitiéndose el doblado al aire en caliente que
provoque arrugas, quiebres o defectos que disminuyan la seccion dificultando el
posterior enhebrado de los conductores.

13.15.7. Registros

En donde se necesite por razones de distancia o para efectuar la alimentacién a una
luminaria, deberan colocarse registros con el fin de facilitar el enhebrado de
conductores, los mismos deberan ser metélicos tipo Daisa si se instalan aparentes o
sobre cielorraso; o de material plastico embutidos en pared, losa o piso.

13.15.8. Interruptores termo magnéticos

Serdn en todos los casos interruptores con protecciones térmicas y magnéticas
incorporadas, curva C, de calidad reconocida, debiéndose adjuntar a la propuesta
hoja de datos técnicos de los mismos. Deberan instalarse unidades monoblock del
tipo caja moldeada con palanca Unica de accionamiento que aseguren el salto
simultaneo de todos los polos al producirse un defecto, de la capacidad
correspondiente, en el Tablero G y en todos los interruptores generales de Tableros
Secundarios.

El poder de corte minimo de los interruptores tetra polares, en 400 V c.a. salvo
especificaciones contrarias, sera de 10 kA, segun norma IEC/EN 60898.

Los interruptores termo magnéticos integrantes de los Tableros Derivados con
excepcion del General, podran ser del tipo para colocar sobre riel DIN bipolares o un
polo més neutro, de 6 kA, segun norma IEC/EN 60898.

La selectividad de los interruptores debera cumplir con lo establecido en la Norma
IEC 60947-1y IEC 60947-2.

13.15.9. Disyuntores diferenciales

Se instalaran conjuntamente con los interruptores generales de los tableros
disyuntores diferenciales de fuga a tierra, los que podran ser una unidad
independiente o estar incorporados al mismo (interruptores termo magnéticos de
sobrecarga- cortocircuito-fuga a tierra).

El disyuntor diferencial general que se colocara junto al interruptor general de los
tableros derivados, sera de la sensibilidad indicada en las planillas técnicas y tendra
un tiempo de actuacion maximo de 0,1 segundos.

En el caso de los diferenciales que alimentan tomas de pc seran del tipo super
inmunizados.
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13.15.10. Tomacorrientes e interruptores de luz

Todos los interruptores de luz y tomacorrientes de espacios generales seran de
embutir de la linea Loft de CONATEL o Roda de Schneider Electric para 230V, color
beige, blanco o similar aprobada por la direccién de obra, previo a su instalacién
debera presentarse una muestra al Arquitecto director de obra para su visto bueno.

En el caso de las puestas de computadoras todos los tomacorrientes seran del tipo
schuko, con posibilidad de conectar directamente una ficha tres en linea en su
interior, todos de color rojo debido a que serdn tomacorrientes bajo tension
regulada. Los tomas schucko sin tension regulada seran color gris grafito.

En el caso de los puestos de trabajo se han planteado ductos ejecutivos Distrimet
con los tomacorrientes ubicados en el mismo, si se opta por una solucion de cajas
en el piso seran similares a las AEMSA de Schneider Electric de 12 mddulos, para
alojar 4 tomas schucko rojos y dos tomas shucko gris grafito; para piso construidas
en PRFV con su alojamiento, porta mecanismos, modulos y tapa con guia.

13.15.11. Luminarias

Todas las luminarias se encuentran detalladas en Planos y seran suministradas por
el Instalador Eléctrico, no obstante, el Propietario se reserva el derecho de
suministrarlas.

Desde la entrega de las mismas en obra y previa inspeccion, el Instalador Eléctrico
sera el unico responsable por la instalacion de las mismas y por posibles faltantes o
accidentes que provoquen su deterioro.

13.15.12. Sistema de pararrayos

Se cotizara un sistema de pararrayos tipo loniflash; colocando dos pararrayos en la
nave central, en la cumbrera del edificio, con sus respectivas bajadas dobles (dos
por cada pararrayo) en conductor de cobre de 50 mm2 hasta conectarse con la

puesta a tierra artificial de la instalacion.

13.15.13. Canalizaciones del cableado estructurado

Se realizaran las canalizaciones del sistema de cableado estructurado para datos y
telefonia en cafo metalico galvanizado con accesorios tipo DAISA. Las
canalizaciones se dejaran con alambre guia con el fin de poder ser enhebradas por
el Instalador de Cableado Estructurado o Antel en el caso de la fibra optica.

Los tendidos de las canalizaciones correspondientes se encuentran detallados en
los planos.
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13.15.14. Canalizaciones de control de CCTV

Todas las canalizaciones de tensiones débiles para control de cctv, seran realizadas
por el Instalador eléctrico en cafio metalico galvanizado con accesorios tipo DAISA,
de acuerdo a lo establecido en planos y se dejaran con alambre guia con el fin de
poder ser enhebradas por el Instalador correspondiente.

Los tendidos de las canalizaciones correspondientes se encuentran detallados en
los planos.

13.15.15. Cableado estructurado

Desde la acometida de Antel de fibra dptica y el router inalambrico correspondiente,
se alimentara el puesto de datos de la oficina y se dejard una prevision sobre la
cancha para un posible repetidor de WI-FI.

La instalacion se realizara de acuerdo a las siguientes normas:

ANSI/TIA/EIA 568-B, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard
(series: B.1, B.1-1, B.2, B.2-2, B.2-3 y B.2-4).

ANSI/TIA/EIA 569-A, Commercial Building Standards for Telecommunications
Pathways and Spaces (series: A, A-1, A-2, A-3, A-4, A-6, A-7) y TIA -569-B.

ANSI/TIA/EIA 606-A, Administration Standard for the Telecommunications
Infrastructure of Commercial Buildings.

ANSI/J-STD-A, Commercial Buildings Grounding (Earthing) and Bonding
Requirements for Telecommunications.

Mano de Obra

La mano de obra, que debera estar en relacion de dependencia directa con la
empresa, serd calificada y especializada en este tipo de trabajos.

El oferente debera acreditar contar con el personal técnico especializado apto para
realizar el trabajo solicitado, indicando capacitacion y especializacion de cada
integrante.

Se designard Representante Técnico de la Obra debiéndose presentar el
curriculum y certificaciones correspondientes.

Cable UTP
Los enlaces del SCE se realizaran con cable UTP Categoria 6.

La marca del cable UTP debera ser homologada por el fabricante de los
componentes basicos del SCE, mediante documentacion técnica correspondiente,
indicando que se garantiza la certificacion solicitada.
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Se debera adjuntar informacion técnica del fabricante del cable UTP donde se
especifique claramente las propiedades del cable ofertado.

13.15.16. Sistema de deteccién de incendio

Todos los detectores de humo, asi como los conductores, pulsadores, sirenas y
central de incendio seran suministrados e instalados por el Instalador.

El Sistema de Deteccion y Alarmas de Incendio estard homologado por la DNB y
sera de marcas reconocidas en plaza como Gamewell, Siemens, Bosch, Honeywell
0 equivalente y estard integrado por elementos de deteccién de humo (sensores
analogicos direccionales) y pulsadores de péanico (a instalar en las salidas de
emergencia), ubicados en distintos lugares de la planta, una central de monitoreo y
accionamiento de dispositivos de alarma (microprocesador programable) vy
dispositivos de alarma (sirenas con luces indicadoras) los cuales sefalizaran la
ubicacion del foco igneo y realizaran el aviso para la evacuacion de personas.

El sistema estard integrado por elementos que cumplan con lo establecido en las
Normas NFPA, UNIT962:94 y EN-54 segun corresponda.

Elementos de deteccion de humo

Todos los elementos de deteccién de humo seran del tipo analdgico direccionables,
con caracteristicas de deteccion de acuerdo a su ubicacién en el edificio y al uso
requerido al mismo, cumpliran con lo establecido con las recomendaciones de la
norma NFPA 72 de 1996, la norma UNIT962:94 y EN-54-5/6/7.

Detectores

Seran del tipo analédgicos direccionables, fotoeléctricos, con indicacion luminosa
(diodo electro luminiscente) de operativo total (alimentacidn eléctrica y conexién de
datos) y aptos para trabajar en un rango de temperaturas de 0°C a 35°C y en un
rango de humedad relativa de 40% a 99%.

Dichos detectores se montaran sobre base removible directamente en el techo o
cielorraso, en los locales indicados en planos.

El objetivo de dichos sensores sera detectar el comienzo de un foco igneo en sus
inicios, con el fin de poder actuar en consecuencia.

Si bien en planta se indican los detectores a colocar por debajo del cielorraso
debera preverse la colocacion de detectores sobre cielorraso, para lo cual se
estimara un 20% del total de los detectores indicados en planta los cuales se
distribuirdn de acuerdo al tendido final del cielorraso a realizar.

Se realizaran por lo menos 3 lazos de control con por lo menos un aislador de
tensién por lazo.

Central de monitoreo y accionamiento
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La Central de Monitoreo y Accionamiento (CMA) sera del tipo digital, con
microprocesador programable, con una capacidad para 8 zonas como minimo y
hasta 120 dispositivos por zona con el fin de atender posibles ampliaciones en la
cantidad de detectores o alarmas, con conexion de interfase del tipo RS485 para
ampliar el sistema con otras CMA e incluira una funcion de “verificacion de estado”
de detectores y alarmas.

La CMA tendrd la posibilidad de ser integrada a un computador tipo PC
suministrado por el Propietario e instalada en el area de Recepcion, desde la cual se
tendrd acceso a la programacion y visualizacion de eventos con una impresora para
la impresion en forma periodica de eventos y del estado de los elementos de
deteccién y accionamiento.

La CMA permitira acceder a diferentes reportes, con el fin de conocer el historial del
sistema.

Se podréa conocer de cada detector y cada alarma, el dia y hora de su ultimo evento
registrado, el cual indicara si se traté de una falla 0 una accion del sistema.

Cuando se produzca un evento la CMA generara una sefial de alarma acustica y
luminica con el fin de comunicar el evento a todas las partes del edificio.

No obstante se tendra la posibilidad de accionar dichas alarmas en forma manual,
con dos pulsadores de alarma localizados en los diferentes niveles del edificio, en
lugar a determinar.

Dispositivos de alarma

Los dispositivos de alarma integrantes del sistema seran sirenas con luces
destellantes, ubicada a la salida de la planta en los lugares indicados en planos.

Las sirenas a utilizar seran del tipo especifico para uso en sistemas de proteccion
contra incendio, las cuales generaran una sefial de evacuacion con una potencia de
90 dBA a 3 metros de distancia e irAn ubicadas en pared o sujetas del techo, con
luces destellantes de 75 Cd de intensidad.

Pulsadores

Los pulsadores manuales de accionamiento cumpliran con la norma EN-54/11 o
NFPA72, con rango de operacion hasta 50°C y 95 % de H.R.; con indicador
luminoso del tipo LED con indicacion destellante de pulsador activo y LED indicando
estado de alarma activado.

Funciones y operaciones basicas

Las funciones béasicas del sistema seradn la monitorizacion de los detectores de
humo y de las sirenas en forma unidireccional, respondiendo a los pulsadores
manuales de activacion directa.
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Debera tener salidas binarias con el fin de poder actuar sobre otros sistemas como
ser: supresion del sistema de aire acondicionado y ventilacion; supresion del uso de
ascensores de publico; indicacion de alarma remota a distancia (sefial digital).

13.15.17.CCTV

El sistema de cctv estara integrado por:
Camaras de video color
DVR (Digital Video Recorder).

Debera ser un equipo totalmente ensamblado en fabrica, no se admitiran equipos
basados en PC con el agregado de placas digitalizadoras. Debera ser de proveedor
reconocido, de procedencia USA o Europa.

Caracteristicas técnicas:
8 canales como minimo.

Tasa de visualizacion / grabacion 200IPS, seleccionable de forma individual por
cada camara.

Grabacion a 1 CIF, 2 CIF y 4 CIF, seleccionable de forma individual por cada
camara.

Como minimo 1 salida de video compuesto para monitor de CCTV y una salida S-
VGA para conectar un monitor de PC.

Debera contar con 1 entrada de alarma por cada cadmara, estas entradas deberan
poder ser configurables como NO o NC asi como también deberd ser posible
configurar el tiempo de by-pass antes de activacion.

Se deberd prever capacidad de almacenamiento en HDD interno considerando
grabacion por movimiento (factor de movimiento 70%) en todas las camaras @ 10
IPS x camara @ 1CIF de resolucion, la capacidad minima sera de 120GB (siempre
gue permita mantener el tiempo requerido). El tiempo de almacenamiento debera
ser como minimo de 5 dias.

El DVR debera poseer conexion a la red ethernet mediante tarjeta NIC de
10/100Mbps, conexion RJ-45. Debera ser posible almacenar informaciéon en HDD
remotos ubicados en otros PCs de la red Intranet.

Se debera incluir como minimo 2 licencias para visualizacion y configuracion del
DVR en forma remota desde otra PC de la red.

El DVR debera ser suministrado con periféricos como teclado y raton y debera
incluir la licencia del sistema operativo Windows.
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NOTA: en conjunto con el DVR se debera suministrar un monitor para PC de tipo
LCD de 17" como minimo y 1 Tb.

Camaras.

Se preferirdn camaras IP full HD.

Caracteristicas técnicas:

Camara color norma PAL.

Elemento sensor CCD 1/3” con 752 (H) x 582 (V) elementos activos.
Resolucion minima 480TVL.

Sensibilidad 0.75lux.

Relacion S/N (AGC apagado) 50dB.

Salida de video compuesto 1Vp-p sobre 750hm.

Manejo de lentes autoiris DC.

Balance automético del blanco en funcién de la temperatura del color.
Obturador automatico (AES) 1/1 a 100.000 segundos.

Alimentacion 12Vdc / 24Vac.

Los cables de sefial y de alimentacion de calidad BELDEN o similar, se canalizaran
por las canalizaciones.

Lentes

Se preferiran lentes del mismo proveedor que el resto del equipamiento de CCTV.
Caracteristicas técnicas:

Formato 1/3”.

Acople a camara CS.

De distancia focal variable de 3.5 a 8mm.

Autoiris mediante DC, con conector estandar 4 pin.

Previo a su compra debera presentar muestras a la direccion de obra para su
aprobacion por escrito, requisito sin el cual no se procedera a certificar el suministro.

Podra plantearse un sistema standard que cumpla con los requerimientos basicos
para este proyecto.
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14. Medidas de control de incendios

El proyecto contempla un sistema de deteccién de acuerdo a lo descrito en “13.
Acondicionamiento eléctrico / 13.15.16”, compuesto de:

e Sensores de humo fotoeléctricos direccionables
e Detectores de barrera

e Central de deteccion de incendio

e Alarma visual y acustica

e Sirenas con luz estroboscépica

e Accionadores manuales - pulsador/ jalador

e Luminarias de emergencia

e Carteles de salida luminiscentes

Asimismo contempla también un Sistema de combate compuesto de
e Reserva de agua

e Bocas de Incendio Equipadas- BIE con gabinete, mangueras de 25 mts con
puntero, valvulas de corte y manémetro

e Impulsién por bomba de incendio

e Extintores de carga de polvo Tipo ABC con sefalética normativa

El proyecto presentado en esta instancia constituye la base minima para que el
contratista presente el Proyecto Técnico y Certificacion, necesarios para la
habilitacion ante la DNB, en un todo de acuerdo al Decreto N°150/2016.
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15. Sistema Solar Térmico para ACS

El proyecto contempla la instalacion de un sistema solar térmico para el agua
caliente de uso sanitario.

Dicho sistema esta compuesto por:

Paneles solares con sistema indirecto

Acumulador con intercambiador capacidad 200lts

Tangue de expansion

Canferias, valvulas, bombas circuladoras, sistema de monitoreo, etc.

El sistema ird conectado a termotanques eléctricos descritos en “12.
Acondicionamiento sanitario / 12.2 Abastecimiento de agua”, mediante bypass para
respaldo.

Todos Los componentes asi como el técnico instalador (RTI) deberan estar
habilitados por la Direccion Nacional de Energia - DNE.

El proyecto presentado en esta instancia constituye la base minima para que el
contratista elabore su propio proyecto ejecucién y habilitacién ante la DNE.
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