Se debera realizar el replanteo de las cotas y niveles, debiendo verificarse el perfecto escuadrado previo a la realizacion de cualquier otra tarea posterior.

Se plantea llenar la Platea integramente en una jornada, por lo que se debera considerar la utilizacién de camién mezclador y la contratacion del personal necesario. De no darse esta condicion, la Direccion de Obra podra postergar el llenado hasta que se garantice su cumplimiento, siendo esta resolucién indiscutible.
Si no se realizara el llenado de la Platea y la VVereda en la misma jornada, se dejaran bigotes de acero liso $6 ¢/30 cm, que se introduzcan 30 cm en la Platea y sobresalgan de la misma otros 30 cm (mas ganchos en sus extremos). Estas varillas se ataran a la malla de la Platea en cada cruce y posteriormente se
ataran a la malla de la Vereda.Previamente a verter el hormigdn se deberan azotar los bordes de la platea con arena limpia y cemento portland en proporcion 1:1.

El hormigén se realizara con 3 partes en volumen de pedregullo limpio (piedra de granito gris de 1 a 3 cm), 2 partes de arena gruesa limpia y 1 parte de cemento portland, utilizandose en el amasado la menor cantidad de agua que permita la cohesion de la masa. Este se vertera cuidando que la malla y varillas de
refuerzo (y conectores) queden ubicados a la mitad del espesor de la Platea, desparramandose de forma homogénea, utilizandose placas o reglas vibratorias para asegurar una perfecta compactacion, calibrandose para garantizar un espesor constante y regleandose para obterner una superficie perfectamente plana.
Previo al vertido del hormigén se debera saturar con agua mediante riego con manguera (tipo lluvia) el relleno de asiento y las tablas del encofrado.

Una vez que haya comenzado el proceso de fraguado se cubrira con 5 cm de arena limpia, procediéndose a su regado hasta saturarla de agua. Este tratamiento (curado) se prolongara durante los 7 dias posteriores.

Como excepcién debidamente justificada, la Direccién de Obra podra aprobar la realizacion de una sola junta de llenado, debiendo para ello realizar la colocacion de conectores conforme a lo indicado en Plano (* esta junta y conectores no se realizaran si el llenado de la Platea se ejecuta enteramente en una sola
jornada). Esta junta tendra 2 cm de espesor y abarcara la altura total de la Platea. Se rellenara con mastic asfaltico salvo el cm superior, el cual se rellenar con Sikaflex-1A conforme a las indicaciones del fabricante (Se aplicara cinta de enmascarar a ambos ladospara evitar el manchado de la Platea y la Vereda).

Los conectores estaran formados por varillas de acero liso 10 que penetre 30 cm en cada una de las 2 Plateas resultantes. En una Platea llevara gancho (sumando el largo del gancho a los 30 cm) y se atara a la malla electrosoldada en todos sus cruces, mientras que en la otra se untara en grasa y se envainara en
plastiducto de mayor diametro y 10 cm mas largo, que permita el deslizamiento en su interior.

Se colocara una varilla continua de acero liso @10 de refuerzo perimetral, tanto en la Platea como en la Vereda. Los empalmes seran de 30 cm de largo + gancho (debiendo ulizarse varillas enteras, no recortes, salvo en aquellos casos que inevitables).

La armadura principial de la Platea y la Vereda sera malla electro-soldada tipo MALLALUR C42 de Alambresa S.A. No se podra utilizar recortes de malla, salvo en aquellos sectores en que la Direccion de Obra lo apruebe. Los distintos rollos de mallas se superpondran 30 cm, atandose entre si el 50% de los cruces. En
los vértices exteriores de la Platea y la Vereda se colocara -defasado de la malla principal-, 1 m2 de malla atandose a ella.

La Instalacién Sanitaria sera realizada por personal del Dpto. de Arquitectura, debiendo la Empresa Constructora permitir que se coloque la cafieria subterranea antes de proceder al llenado
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