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SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR ACCESIBLE
EN EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

GENERALIDADES

El objeto de esta licitacién comprende el suministro, la instalacién completa y puesta en funcionamiento
de un ascensor que cumpla con la normativa de accesibilidad vigente en el edificio del Centro de
Investigaciones Nucleares de la Facultad de Ciencias, ubicado en Mataojo 2055 esquina Igua.

La.empresa deberd indicar los plazos de ejecucién de forma clara, realizandas-un cronograma en formato
digital e impreso el cual debera estar de forma permanente en obra.

La empresa oferente deberd verificar el estado actual de las edificaciones, previo a la cotizacion de los
trabajos, siendo obligatorio por parte'de las mismas realizar su propio r‘elevamienkto de lasituacion
existente y sus metrajes, no pudiendo realizar reclamaciones por las diferencias o déficit de los planos
del pliego. :

Se plantea por el tipo de las obras, un 10% para imprevistos.

La adjudicacién de la totalidad de los rubros queda sujetaala disponibilidad econdmica del Servicio,
pudiendo suprimirse algunos en forma total o parcial.

La cotizacién de cada rubro deber3 incluir su valor de impuestos y de leyes sociales, de forma de

permitir.su-adjudicacién.en forma separada:

CALIDAD DE'LA OBRA: ‘
Se rige por fas condiciones particulares del caso, porlabuena ejecucién y costumbre propia del medioy
poria exigencia segun la Memoria Constructiva General del MTOP. L

MONTO IMPONIBLE

Se entregara dentro del presupuesto el monto méximo imponible que deberd pagar la Universidad dela
Repuiblica al Banco de Prevision Social. El pago del mismo estard acargo dela Direccidn General de
Arquitectura; con la cual tendra que contactarse el adjudicatario para la inscr"ipcién de las obras antes
del comienzo de las mismas. El monto resultante de los aportes durante la obra, serd por lo tanto,
‘descontado del total del Precio de la obra a recibir por la empresa adjudicataria de la licitacidn.

La cotizacion de cada rubro debers incluir el valor de las leyes sociales, de forma de permitir su
adjudicacion en forma separada. : : :

GARANTIA :
Se refiere al periodo de Responsabilidad por Defectos y a la Responsabilidad Decenal de la empresa
contratista, segin lo previsto en el Cédigo Civil, asi como los que deriVen‘ delincumplimiento del
contrato, siendo ademas responsable de los dafios Y-perjuicios.

DIRECCIGN DE OBRA
La direccion de las obras estara a cargo del arquitecto responsable de la Direccién de Arquitectura.dela

Universidad de dicha Facultad. El oferente ganador deberd contactar al arquitecto previo al inicio de la
misma. L e =



ANTECEDENTES
Las empresas deberdn presentar los antecedentes en trabajos de la misma naturaleza.

CONTROL DE PLAZOS

Dentro del plazo establecido en el Contrato, el Contratista entregara al Director de Obras, para su
aprobacion, el Pian de Trabajo en el que consten los métodos, mecanismos, orden y de las actividades
relativas a las obras.

MULTAS

Se aplicardn las multas por dia de atraso que fije la Universidad, dado la importancia del cumplimiento
de los plazos, la que serd descontada directamente de los pagos a realizar a la empresa. Las mismas
estardn indicadas en el pliego.

CONTROL DE CALIDAD ,

La Direccién de Obra controlars el trabajo del Contratista y notificara los defectos que encontrase, y
podra ordenar al Contratista que localice los defectos y vicios ocultos, que exponga y que verifique
cualquier trabajo material, elemento constructivo o prefabricado u obra parcial que pueda tener algin
defecto.

TERMINACION DEL CONTRATO

Cuando se decida que se han terminado las obras, el Director de Obra debera extender un certificadoy
sele labrara un Acta de Recepcidn Provisoria para constancia de ello entre el Contratista'y el
Contratante.

Las obras se recibirdn el dia que la Direccién de Obray el Contratista acuerden como finalizacién de los
trabajos: : :

RECEPCION DEFINITIVA .

El Contratista podra solicitar la Recepcidn Definitiva al cumplirse el plazo de correccién de defectos y
unavez cumplidos los siguientes requisitos: )
-Subsanar las observaciones que se hubieren indicado en-la-Recepcidn Provisoria;

-Obtenido el Cierre de Obra del Banco de Prevision Social.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA ;
Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y.retirard del emplazamiento todo su equipo, los
materiales sobrantes, los desperdicios y las-obras temporarias de cualquier tipo, y dejara las obras
- limpias en condiciones de habitabilidad a satisfaccion del Director de Obra. Enel-caso de
“incumplimiento, el Director de Obra tendrd derecho a emplear personas o empresas para llevar a cabo
esta tarea, teniendo derecho a deducir del importe pagado, de los créditos y/o garantias que tuviere e
Contratista. c

MUESTRA'Y ACEPTACIO'N DE MATERIALES : -

En la oferta deben indicarse marca y origen de los materiales, adjuntando informacion técnica
suficiente. : ,

El Contratista debera suministrar por su propia cuenta Yy costo todas las‘muestras de materiales que el
Director de Obra entienda necesarios, para su aceptacion o rechazo.

No se aceptaran materiales o equipos gue no-cumplan con las especificaciones y normas de calidad del
tipo de material requerido. ‘

RUBROS COMPRENDIDOS ~ ,
Se cotizara en forma separada y segun los robrados correspondientes, incluyendo metrajes, precios
unitarios'y monto imponible, segun formulario B en Excel, de presentacion obligatoria:

OTROS

- Teniendo en cuenta que la obra se desarrollara conjuntamente conlas actividades normales del Centro
Universitario no se permitirs el uso de espacios comunes para utilizar como obrador v depdsito.
Previo al comienzo de las obras el contratista coordinara-estos aspectos con la Direccion de



Obra.
El Centro proveerd de energia eléctrica y agua potable necesaria para llevar adelante las obras. Todo
perjuicio ocasionado por un uso indebido de estos servicios serd subsanado a cargo del contratista.

DESCRIPCION TAREAS

Notas preliminares: ;

Se deberd tener la previsién meteoroldgica de buen tiempo en la realizacién de todos estos trabajos,
siendo obligacién de la empresa contratista, el minimizar los riegos que surjan en este sentido.

Para conocer el sitio donde se realizaran los trabajos, se fijard una VISITA DE OBRA de caracter’
obligatorio, en la fecha que determina la caratula de este pliego. Para asistir a la misma es requisito
indispensable haber adquirido el pliego previamente.

Recaudos

Los recaudos graficos y escritos que componen el proyecto a licitar tienen carécter descriptivo e
informativo de lo referido al ducto existente en el cual se colocara el ascensor a suministrar. Estos
recaudos son los presentados y aprobados en SIME

e lamina Ul : Plano de Implantacién y ubicacién

e |dmina AO1: Plantas Albaiiileria indicativas Edificio CIN y Detalle Ducto

e lamina AO2 : Plantas Albafiilerfa indicativas Edificio: CIN y-Detalle Ducto
e Lamina A03: Cortes Albafiileria indicativas Edificio CIN y Detalle Dintel

1.0 GENERALIDADES

La presente memoria describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de las obras en el
ducto existente en el edificio de CIN {Centro de Investigaciones Nucleares). Los trabajos se realizardn de
acuerdo alo especificado en esta memoria a entera satisfaccion de Ia Direccion de la Obra, la que podra
ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejeéutado sin que la-empresa tenga derecho a
reclamacion alguna. Todos aquellos materiales y procedimientos constructivos, rubros o eventualidades
que no estuvieren especificados en la presente Memoria Constructiva Particular, se regiran porlo
'estipulado én la Memoria Constructiva General del Minist‘erio de Transporte y Obras Pablicas:

Las soluciones propuestas seran de sencillo mantenimiento.: Se valorara la simplicidad, confiabilidad,
durabilidad 'y facilidades de mantenimiento de las soluciones propuestas, - no siendo.- deseable
- sofisticaciones técnicas innecesarias.

Entre las soluciones presentadas, seran preferidas las integradas por componentes nacionales o
regianales, existentes en plaza. :

Los oferentes deberdn permitir verificar que pueden suministrar todos los componentes .y medios de
servicio para la instalacion, los repuestos necesarios para el-buen funcionamiento del sistema, ya sea
para tareas de mantenimiento como para: proceder a reparaciones. Asimismo, perm'itirén verificar el
funcionamiento de las soluciones propuestas, ‘instaladas y en operacién. A efectos de constatar lo
anterior, la Administracién o su representante técnico se reserva la potestad de visitar las instalaciones;,
talleresy depdsitos de los oferentes, debiendo-contar con repuestos, instalaciones y logistica acordes a
las necesidades, estando sujeta su aceptacion al informe del técnico actuante,

Se deberan suministrar e instalar todos los materiales, que aunque no figuren en planos y memorias,
sean necesarios para el correcto funcionamiento y “buena terminacion: de las instalaciones - y/o
cumplimiento de las reglamentaciones vigentes. ~ ' ' ‘ ‘

1.1 Personal técnico y mano de obra .
La Administracién designara un Técnico Director de Obra al tiempo que la Empresa deberd-identificar

enla propuesta a su Representante Técnico quien serd responsable por el proceso de obra, deacuerdo
- al Articulo 1844 del Cédigo Civil (Re‘spo‘nsabilikdad Decenal), con Titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto
expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente'y a su Técnico asignado a la obra. Todo -

cambio debera ser comunicado y asentado en el'Libro de Obra. La supetrvision de obra que realizars el



representante Técnico de la Administracién no eximira al Contratista de las responsabilidades en que
pueda incurrir por error, dolo, negligencia o culpa de cualquier género. El hecho mismo de la
presupuestacion importa reconocimiento del Contratista a la factibilidad de la Obra. El Contratista,
ademas de vigilar la marcha de los trabajos estard obligado a tener permanentemente en Ia obra un
capataz el cual deberd estar interiorizado de los trabajos. Se empleara en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada y experta, la que actuard bajo Ias 6rdenes del capataz.

De lo correspondiente al uso de las instalaciones (uso de bafios y comedor para almuerzo) de la Facultad
de Ciencias la cantidad de operarios no podra ser mayor a 4 (cuatro).

1.2 Seguridad

La seguridad del personal y de terceros obliga al cumplimiento de las normas del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, asi como las del Banco de Seguros del Estado e Intendencia de Montevideo. El
Contratista deberd realizar un plan seguridad realizado por un Técnico Prevencionista de su Empresa (el
cual debera hacerse cargo de ios calculos y permisos ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y
concurrir periédicamente a la obra a los efectos de controlar todos los aspectos correspondientes a la
seguridad). El Contratista estara obligado a respetar y hacer respetar las Normas de Seguridad, aun
cuando la Direccién de Obra no se las indique expresamente. El Contratista, el Representante Técnico %
el Técnico declaran conocer dicha normas y por lo tanto serdn responsabies en caso gue se produzean
accidentes o dafios que involucren tanto al personal como a terceros. La Administracién queda al
margen de cualquier relacién laboral, etc., 0 accidentes laborales respecto del personal contratado por
el Contratista para realizar las tareas a su cargo conforme a esta Memoria. ' :

1.3 Materiales

En general y lo.que sea aplicable regiran para los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente
po,r‘ Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. Los materiales serdn de primera calidad dentrodesu
especie, y llegaran a la Obra dentro de su envase original. Se prohibe el uso de materiales usados o que
puedan haber perdido sus propiedades o calidad. El Contratista se compromete a suministrar toda la
informacion técnica de los materiales (importados o nacionales), fabricantes y proveedores, que le sean
solicitados por la Direccién de Obra. Fuera de las horas de trabajo el Contratista debera ocuparse de

colocar los materiales acopiados Yy equipos en lugar seguro que solicitard a la Administracion.
2.0  ASCENSOR -

Se instalard un ascensor en el edificio del Centro de'lnvestigaciones Nucleares CIN, dentro de ia
estructura existente. Debe cumplir con la normativa del SIME de la IM. (Decreto 34812) asi como
también con normativa de accesibilidad total para personas en silla de ruedas.
Caracteristicas del ascensor requerido
MODELO: :
-~ Hidraulico-
- 8\pasajero“s
-~ Velocidad 30 m.p.m.
= 4-paradas
- 10.80 m. de recorrido aproximado
CABINA:
- Dimensiones minimas 1000 x 1250 x 2200 mm.
-..-Paredes con paneles panoramicos y Acero‘lhoxidable
- ‘Tech‘o de Acero Inoxidable Hluminacién modular/ Policarbonato macizo
- Panelde mando de Acero Inoxidable ' :
- Pasamanos en Acero Inoxidable en 3 lados
- 7 -Suelo.de P.V.Cde alto transito
- Frentes/ embocadura de Acero Inoxidable
- -Rodapié/ perfileria de Acero Inoxidable-
Nota: Acero inoxidable serd AlSI 304 : <
PUERTAS:



En Cabina:
- Automatica, de apertura telescépica.

- Acero Inoxidable
- Cortina de rayos

En Piso:
- Automatica, de apertura telescépica.

- Acero Inoxidable
- Umbral de aluminio extraido

SENALIZACION:
En Cabina:
- Botonera, con botén para cada piso servido

- Llave de parada de emergencia

- Botdn de alarma

- Botdn de abrir puertas. Los botones ilevaran incorporada una luz que se encenderd cuando se
oprima el respectivo botén

- Botones de cabina tendrdn marcacién en relieve “Braile” display tipo digital segmentado que
indica la posicién (ntimero de piso, digital) y la direccién del viaje

En Piso: .

- --Botonera'embutida, con un botén de llamada para bajar y otro para subir (excepto en los pisos
extremos, que tendra un botdn) indicador de posicién, tipo-digital segmentado los botones llevaran .
incorporada una luz que se encendera cuando se oprima el resp‘ectivo botén :

VARIOS: S
- Alarma e iluminacién de emergencia

- Escalera.en foso y pico.de luz.con interruptor
-+ Pulsador de apertura de puertas

- Pulsador de cierre de'puertas
-.-.Cerraduras electromecénicas

- .. Contacto de puerta de coche

- -Mecanismo eléCtrico p‘ara'puertas

- . ‘Plataforma anti sonora

- Dispositivo pesador de carga

- - Dispositivo de coche lieno

- .. Dispaositivo de sobrecarga

- Proteccidn contra llamadas excesivas

- ‘Dispositivo'para operacién con energia de emergencia
- Dispositivo de proteccién de puertas

- Dispositivo de voz

= Servicio de Bomberos Fase |

- Intercomunicador

- Unidad Remota de Monitoreo

UBICACION DE LA MAQUINA ,
Lacentral hidréu!ica ira colocada en algunos de los hiveles.”

3.0 OBRAS EDILICIAS

3.1 'llmplantacién
Se deberd contemplar la instalacién de los elementos necesarios para cumplir con las normativas
 referidas a Seguridad e Higiene del MTSS, Banco de Seguros e IMM, Memoria Constructiva General del

MTOP. La empresa contara con Técnico Prevencionista, deberd presentar sus datos en el presupuestoy
asumir el costo de sus servicios. £l Prevencionista periédicamente escribird en el Libro de Obra ios

A



informes pertinentes en cuanto a los riesgos de las tareas y las medidas a aplicar para contrarrestarias.
Se exigira copia de las memorias de seguridad aprobadas por el MTSS.

Teniendo en cuenta que la obra se desarrollard conjuntamente con las actividades normales de i3
Facultad no se permitird el uso de espacios comunes para utilizar como obrador y depdsito.

Previo al comienzo de las obras el contratista coordinara estos aspectos con la Direccién de

Obra.

El Centro proveerd de energia eléctrica y agua potable necesaria para llevar adelante las obras. Todo
perjuicio ocasionado por un uso indebido de estos servicios serd subsanado a cargo del contratista.

La empresa serd responsable por el cuidado de su equipamiento, material o magquinarias, asf como del
propio edificio en su proceso de ejecucidén, no pudiendo responsabilizar a la FC en caso de robo o
siniestro. Deberd tomar todas las precauciones que considere pertinente para esto, como contratar
vigilancia, seguros, etc.

3.0 PROTECCIONES E INSTALACYIONES

A cargo de 'empresa oferente,

Suministro, armado y desarmado de los andamios necesarios para la realizacién de los

trabajos. , :

Colocacién de aquellos elementos de proteccién necesarios que garanticen la realizacién de

las tareas en forma segura. '

El mohtaje de instalaciones y protecciones se realizardn de acuerdo al plan de seguridad . ‘ ~
realizado por el Técnico Prevencionista de la empresa oferente el cual se presentaraala Superv‘isié‘n del
Obra el dia'que se firme el Acta de Inicio de Ia misma.

4.0 INSTALACION ELECTRICA
Se ajustard a la Reglamentacién vigente de U.T.Ey a la Memoria Constructiva General del MTOP.
Los cables de mando (viajeros) estaran protegidos contra la humedad y Ia suspension serd adecuada para evitar

esfuerzos mecanicos en los conductores. El cableado eléctrico independiente de la red existente con interruptor
diferencial e interruptor termo magnético se dejara en tablero ubicado contiguo a la tltima parada.

50  ESTRUCTURA
- La-empresa oferente deberd realizar y calcular todo lo referente a la éstructura del Ascensor.

6.0 . -LIMPIEZA DE OBRA"
Terminados los trabajos se retiraran la totalidad de los materiales sobrantes, quedando la
obra totalmente limpia a los efectos de ser habilitada en forma inmediata. -





