[ {

% ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PUBLICA

C.E.I.P. Escuela N° 39 — Colonia Palma - Artigas MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

IDENTIFICACION

OBRA: Acondicionamiento, reforma y ampliacién.
UBICACION: Colonia Palma  Ruta 3 Km 586
DEPARTAMENTO: ARTIGAS

PADRON: Nro.546 - Seccion Judicial 8va.

DESTINO: Escuela Nro. 39

FECHA: 06/2018

OBJETO DE LAS OBRAS
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La intervencion afecta a la totalidad de las edificaciones de la Escuela Nro 39, en Colonia Palma,
Departamento de Artigas, tiene como objetivo la recuperacion, modificacién y ampliacién de los
edificios existentes para lo cual se realizardn todas las demoliciones, reparaciones o sustituciones
necesarias para llevar a cabo el proyecto contenido en recaudos graficos y escritos. En las
edificaciones existentes no solo asegurara el correcto funcionamiento de todos los componentes
constructivos sino que también se mantendrdn los valores estéticos de los mismos de acuerdo a
los criterios originales de los edificios.

El predio cuenta con una extension aproximada de cinco hectareas con frente a la Ruta nacional
Nro. 3, se incluye plano de mensura planimétrica y altimétrica del mismo.

El proyecto ha sido organizado segun sectores: A, B, C y D segun se identifica en graficos, se
adjunta un listado de laminas que acompafia la presente memoria. Las reparaciones e
intervenciones profundas que se realicen en las construcciones actuales (sectores A y B), deberan
tener en cuenta estos dos aspectos y consideraran integralmente todos los elementos que
conforman, los cerramientos verticales, tanto exteriores como interiores, cerramientos
horizontales, tanto cubiertas como pavimentos, aberturas exteriores e interiores, etc.

En la obra nueva obra, se refiere a las ampliaciones contenidas en los recaudos que componen el
llamado, que incluyen la ampliacion del edificio denominado sector A(construccién tradicional) y
un edificio que llamaremos sector D (construccion tipo obra seca).

Se realizard ademads la “puesta a punto” y actualizacion de la totalidad de las instalaciones
existentes, ya sea mediante la sustitucion total o parcial y ampliacion de las mismas segun se
especifique en el proyecto

Todos aquellos trabajos que no estén incluidos en el proyecto original y que sean necesarios para
cumplir con el objetivo anteriormente expuesto deberan ser incluidos por las empresas
oferentes en su propuesta.

Se informa que el proyecto deberda contar con permiso de construccién en la Intendencia

Municipal de Artigas. Se procedera de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones.

1. PROGRAMA EDILICIO

En coordinacion con las autoridades de la administracion, se determind el siguiente programa
edilicio:

Modalidad Pedagogica: ESCUELA RURAL

Turno matutino: Inicial =Primaria
Turno vespertino: 7°, 8°y 9°

El centro educativo en forma particular cuenta con el siguiente programa:
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Sector A — Edificio existente, reforma cocina, ampliaciéon bafio accesible y dormitorio maestras.

Laboratorio

4 Servicios Higiénicos alumnos
Bafio accesible

Salén de usos Multiples/Comedor

Direccidn

Sala multiuso

Servicio higiénico para docentes
Dormitorio maestras

Cocina
Depdsito de cocina

Sector B — Edificios existentes

Son dos edificios que contienen:
3 Aulas comunes

1 Aula Inicial

1 Servicio Higiénico inicial

1 kitchenette

Depdsito (entrepiso inicial)

Sala multiuso

Sector C — Edificio existente
No se actua en este sector
Sector D — Ampliacién aulario

4 Aulas
Circulaciones

ESPACIOS EXTERIORES:

Cancha
Circulaciones techadas abiertas
Zonas no pavimentadas enjardinadas de uso recreacional

Se responde a este programa con la adaptacién de las edificaciones existentes y las ampliaciones
propuestas como se indican en los recaudos de este proyecto.

El proyecto cumple con lo establecido por la LEY N2 18651, referente a la accesibilidad,
franqueabilidad y uso de edificios y espacios por parte de discapacitados.
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Las obras se desarrollaran con el predio donde se encuentran un centro educativo en
funcionamiento y en ninglin momento se alterara el normal dictado de los cursos.

Para por lo que se plantean etapas en las construcciones nuevas y en intervenciones del edificio
existente que permita el normal desarrollo de los cursos.

Se sugiere:

1)- PRIMERA ETAPA: se priorizard la realizacion de las construcciones nuevas que permita la
habilitacion de los nuevos espacios educativos.

2)-SEGUNDA ETAPA: se realizaran las intervenciones significativas en los edificios existentes.

Se realizaran los vallados correspondientes para aislar las areas de construccidén en cada etapa.
No solo no deben afectar ese funcionamiento sino que se deberdn aislar a los efectos del
cumplimiento de la normativa vigente sobre seguridad

Se coordinara el desarrollo de las obras y la entrega final con la Supervision de Obras vy la
Direccion del Instituto.

La empresa sera responsable y debera reparar todo daiio que por motivo de la realizaciéon de
las obras ocasione al predio o los edificios existentes asi como también a los equipamientos.

GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacion expresada en
planos, planillas, detalles, la Memoria Constructiva general para edificios publicos del MTOP.

Para todo lo que no estad expresamente indicado en esta Memoria, planos, planillas y detalles,
regira la Memoria general citada en el parrafo anterior.

La presente Memoria Particular mantiene el mismo orden de rubros que la M.C.G. y refiere a la
misma para las generalidades de todos los rubros.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios
para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y
trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar
correcta terminacién y una construccion esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte
del buen construir.

El Arquitecto Proyectista (en adelante AP) encomendado por la Direccién Sectorial de
Infraestructura del Consejo Directivo Central de la ANEP a través de su Area de Proyectos a
realizar el presente Proyecto de Arquitectura es el Autor Intelectual del mismo segun se
indica en el Articulo 5 de la Ley 9739, por lo que todas las alternativas constructivas, o
cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. que se propongan tanto por La
Empresa adjudicataria de las obras, o por el Arquitecto Supervisor de Obras, o por cualquier
otro actor involucrado en el proceso de construccion del proyecto, requeriran de su
conformidad para ser llevados a cabo.
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En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las
mismas deberan ser observadas en forma de consultas al AP quien sera quien decida al
respecto, no pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el
Contratista) bajo ninglin concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones
indicadas.

Durante el transcurso del periodo de ejecucion de obras y durante el periodo de Recepcion
Provisoria de la misma, la ANEP ejercerd el contralor de los trabajos realizados por el
Contratista y de la puesta en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de
Obra (en adelante ASO).

En el caso de darse una situacion en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la
modificacién de los recaudos graficos el Contratista deberd actualizar los mismos y enviarlos
por duplicado al AP y al ASO, dichos cambios solo se dardn por validos y factibles de ser
materializados en obra una vez sean aprobados formalmente por el AP y el ASO.

1- ADVERTENCIA GENERAL:

El Contratista serd plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras y de los
métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los
realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecucién y/o
suministro de materiales y componentes.

Asi mismo sera responsable del cumplimiento de las Leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las Ordenanzas Municipales, U.T.E. AN.T.E.L.
Bomberos, etc. Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la Obra Publica, asi como el
mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores al predio de los Servicios Publicos que
se vieran afectados por el presente proyecto contenido en recaudos.

La confeccion de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos
implica la conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los
Subcontratistas sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia
o alternativa constructiva debe ser propuesta al AP y al ASO en la etapa del estudio de los
recaudos tanto graficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo deberan haberse
formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido
para tal fin.

No se admitira bajo ninglin concepto reclamacién alguna aludiendo no haber comprendido el
contenido de los recaudos.

El ASO podra ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total
o parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no retnan las
condiciones de ejecucion y/o terminacion especificada en estos recaudos.

2- ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:

El acceso a las Obras se coordinara con la Supervision de Obras vy la direccion de la institucién.
En especial, en el caso de realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se
debera extremar los cuidados para no afectar el normal desarrollo de las actividades
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pedagodgicas. Las Obras Complementarias que se deben realizar aseguraran la no accesibilidad
del alumnado a sectores de Obra en Ejecucion, siendo el Contratista el responsable de todo
hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique omision del cumplimiento de normas.

3- DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.
Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de
construcciones transitorias se debera avisar a los afectados y se tomaran las medidas de
seguridad para cada caso. Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se
solicitaran los permisos correspondientes. Se retiraran de obra todos los desechos de
construccion y se tratara de evitar la produccién de polvo y ruidos molestos. Se seguiran las
disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.

4- SEGURIDAD Y PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El Contratista serd plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las
normativas relativas a la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, asi como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las
Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de
cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de construccién, tanto en el interior como
en el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberan cumplir las leyes, ordenanzasy
reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de
trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista
quien elaborara un Plan de Seguridad en Obra del que se entregara un copia al ASO y
realizard los controles correspondientes durante el transcurso de la obra.

5- ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Tanto en los Recaudos Graficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de
fabrica, numeros de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un
determinado fabricante, los mismos establecen un estandar de calidad para algunos tipos de
productos o componentes. Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos,
articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual
servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el AP y el ASO, que a los efectos
de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos articulos o materiales
alternativos, podran en casos particulares de especial consideracién designar técnicos que
emitiran los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisién o no de los
mismos, en base a dichos dictamenes.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados tanto nacionales o una marca importada, los plazos
correspondientes de importacion o fabricacion en caso de ser necesarios, corren por exclusiva
responsabilidad de la empresa constructora, que deberd tenerlos en cuenta y no serd una excusa
para la instalacion de otro modelo o marca que no cumpla las prestaciones, dimensiones,
caracteristicas y especificaciones de la referencia.

6

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA — CODICEN Arg. Mauricio Sterla Lacoste
Bartolomé Mitre 1441 — Montevideo - Tel. 2917 1517 Area Proyectos



‘ ADMINISTRA(;ION,NACIONAL
‘ DE EDUCACION PUBLICA

C.E.L.P. Escuela N° 39 — Colonia Palma - Artigas MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

A los efectos de la aceptacion del material de revestimiento, se deberan presentar muestras al
arquitecto proyectista con 1 mes de anticipacion previo al inicio de la colocacion.

El material aprobado quedara como testigo a los efectos de fijar un rango de tolerancia de color
gue permita la seleccion de las piezas para lograr un color homogéneo.

No se admitiran piezas con una dispersion en el color mayor a la establecida como consecuencia
de una seleccion realizada préoximo a la fecha de colocacion.

Todos los procedimientos constructivos se realizaran de acuerdo a las especificaciones de los
fabricantes de los productos empleados.

6- CRONOGRAMA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El Contratista debera presentar previo a la firma del contrato un cronograma de barras del
tipo Diagrama de Gantt de las tareas a realizar, el cual debera ser aprobado por el ASO.

El contratista deberd ademas presentar un Plan de Obras al ASO, sera responsable de la
organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacién de los trabajos y de la realizacion de
los mismos cumpliendo los plazos estipulados previamente. Se deberan determinar con
claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificacién de obradores, la
organizacion de todas las construcciones provisorias y depdsitos de materiales.

7- VIGILANCIA.

Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberd establecer
vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas
acopiados en la misma.

8- LIMPIEZA PERIODICA DE LA OBRA.

El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito,
etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios
deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

9- MATERIALES A UTILIZAR.

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con
las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por
el AP y el ASO, se deberd presentar las normas que certifiquen la calidad delos mismos o las
aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma
espanol el contratista debera presentar su traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas
las observaciones.

10- PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA. ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA.

El Contratista debera contar a todos los efectos con un Arquitecto con titulo universitario
habilitante que realice visitas periédicas a la obra (al menos una vez al dia y en todas las
ocasiones en las que el desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el
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ASO y eventualmente con el AP de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.
Capataz.

El Contratista deberd asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el
cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y
memorias que asegure una idea cabal de la disposicién y naturaleza de las obras a construir.
El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de
los trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo
las 6rdenes del capataz. El ASO podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o
comportamiento no se considere satisfactorio.

Se asegurara la participacion de personal especialmente calificado para la colocacion o
aplicacion de todos los productos y/o componentes que asi lo requieran segun las
instrucciones de los suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacidn de las obras en forma completa de acuerdo a los planos,
planillas y memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos,
mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una edificacion terminada,
limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

Se realizardn todas las reparaciones necesarias y sus correspondientes terminaciones (idem
existentes) esto incluye elementos deteriorados o faltantes y todas aquellas roturas que se
ocasionen por modificaciones de la estructura, de las instalaciones o cualquier otra operacion que
se desprenda de los recaudos del proyecto.

1- VISITA AL LUGAR.

Sera obligatoria la realizacion de una visita al sitio segln se establece en el Pliego de
Condiciones Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberan
manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una
buena ejecucion en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

2- PLAN DE OBRAS, PLAZOS.

El Plazo de obra sera el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se debera
ajustar el cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos establecidos.

El Contratista deberd programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3- COORDINACIONES EN OBRA.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la
etapa previa correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios,
etc.) se propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.
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c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albafiileria, estructura,
Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.

Se coordinaran las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el
Contratista, el ASOy el AP, a los efectos de definir la solucién definitiva, la cual se formalizara
por escrito con acuerdo de todos los actores.

El Contratista deberd coordinar con el ASO el chequeo de la ubicacién plan-altimétrica de
todas las puestas de la Instalacion Eléctrica y de todas la puestas de la Instalacién Sanitaria
segun lo especificado en planos y memorias correspondientes.

En los casos en que segln acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes
diferentes de las especificadas en planos y memorias, esto debera hacerse con la antelacion
suficiente, a fin de que se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contara con
materiales de calidad y performance similar o mejor a la especificada en los recaudos.

El Contratista debera solicitar reuniones de coordinacidn con al ASO y el AP en todos los
casos en que se presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecucion de los trabajos tal
cual se indica en planos planillas y memorias, no pudiendo en ningulin caso ejecutar una
solucion sin la aprobacion formal de los mismos.

4- TRAMITRACION Y PLANOS.

El Contratista se encargara de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y
municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que
correspondan a la obra. Para esto deberan confeccionarse todos los planos, recaudos,
formularios y material solicitado de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias
necesarias seran a cargo del Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares el Contratista realizard a su cargo los ajustes
en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra. Al finalizar la obra entregara a la
Administracién un juego de copias fisicas en papel y sus correspondientes en formato digital
(*.dwg) de planos debidamente actualizados, asi como los juegos originales de los permisos
tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.

El Contratista debera solicitar y obtener la habilitacion de las construcciones ante la Direccién
Nacional de Bomberos.

A - ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
1. IMPLANTACION EN OBRA
1.0.1 MEDIANERAS: MEDICION INSPECCION Y ACTA DE MEDIANERIA.
No existen medianeras afectadas por la obra. Se reparara aquellos sectores del alambrado en que

se verifiqguen roturas o elementos faltantes. Se tensaran los hilos de alambre.

1.1 PREPARACION DELTERRENO

1.1.1 LIMPIEZA
La limpieza del terreno se realizara de acuerdo a la MCGMTOP y en los plazos establecidos en el
Cronograma.
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El contratista realizard la limpieza de las especias vegetales localizadas en el area donde se
realizardn las construcciones. Este trabajo deberd incluir tanto el manto vegetal superficial asi
como las raices que se encuentren en el drea de las obras.

Deben retirarse las especies vegetales que se indican en los recaudos graficos incluyendo la
totalidad de las raices hasta una distancia tal que no afecten a los componentes (fundaciones,
rellenos, pisos y contrapiso) de las nuevas construcciones.

Se procedera al desmalezamiento, retiro de arbustos y corte de pasto del sector que se indica en
graficos. Se sefiala que en la zona donde se ubica el monte de arboles, se podaran las ramas por

debajo de los 2 metros, ramas secas y se retiraran arbustos y malezas. Ver arboles existentes en

[dmina de mensura.

1.1.2 DEMOLICIONES Y RETIROS
La obra se desarrollara en etapas, se realizaran los retiros, picado de pisos y demoliciones necesarias
para sustituciones, modificaciones y reparaciones indicadas por sectores siguiendo las indicaciones de
la Memoria Constructiva General.
La ejecucion de estos trabajos se ajustara al Cronograma de Obra proyectado.

Se realizaran todas aquellas demoliciones necesarias para la ejecucion del proyecto incluye todas
las especialidades y estructura.

Se deberd mantener a la Supervision de obra al tanto de los trabajos que se realicen, de modo de no
afectar en ningin momento la estabilidad del edificio ni la integridad de las construcciones existentes.

En planta se indica los cerramientos verticales a demoler o desmantelar. Se debera tener en cuenta
también el retiro parcial de los elementos necesarios para realizar todas las reparaciones,
sustituciones y/o modificaciones indicadas en el proyecto. Se sefialan especialmente aleros, azoteas, y
pavimentos interiores y exteriores del sector Ay B.

En todos los sectores se realizan la totalidad de las demoliciones necesarias para conformar los vanos
y demas elementos arquitectdnicos que se aprecian en recaudos graficos.

Estos trabajos incluirdn la demolicion tapado, relleno y compactaciéon de todos los pozos de
saneamiento, cdmara séptica, cdmaras de inspeccion, canales, alcantarillas, etc. existentes en el
predio que se encuentren o queden en desuso. Se terminara superiormente con suelo pasto o vereda
perimetral nueva (segln corresponda).

Se retiraran todas las instalaciones aparentes y se anularan las instalaciones eléctricas (incluye
telefonia) y sanitarias en desuso. A pesar de la ejecucién de la obra en sectores en todo momento se
realizaran todos aquellos trabajos necesarios para asegurar el buen funcionamiento de las
instalaciones eléctricas y sanitarias en el edificio que continuara en uso, asi como la alimentacion
provisoria de maquinaria y equipo indispensables para el normal desarrollo de los cursos.

Se pondra especial cuidado cuando se realice el retiro de elementos para su reutilizacion, atendiendo
a su conservacion durante el proceso de obra.
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Previo a la realizacion de los retiros se identificara la posicion actual y el destino; se cuantificard y
registrara el estado de todos los elementos (incluye mobiliario) a retirar en un acta en un todo de
acuerdo con la Supervision de obra.

Cualquier objeto de valor material que sea retirado sera entregado, previa coordinacién con la
Supervision de Obra, a la Direccidon del centro educativo quien decidird su reutilizacion o su traslado a
depdsitos de ANEP (departamento de Artigas) a cuenta del Contratista. En caso que no se presente
interés por dichos materiales o no estar prevista la reutilizacién en la propia obra (con la aprobacion
del Supervisor de Obra) sera responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.

Se hara la inspeccién total de los revoques exteriores (tanto en paramentos como en aleros)
detectando y retirando mediante picado aquellos que se presenten sueltos, fisurados, flojos o de
sonido hueco al golpe.

En los locales donde sea necesarios reparar o sustituir revoques de paredes y cielorrasos se procedera
retirando sectores acotados para realizar una reposicién controlada.

Cuando sea necesarios sustituir revestimientos se procedera a eliminar la mezcla de base hasta el
mampuesto y todas aquellas partes flojas.

Cuando se realicen reparaciones, se deberan realizar el procedimiento en profundidad, por lo que se
debera retirar todo elemento que se encuentre suelto o en mal estado, picar hasta las bases firmesy
si fuera necesario aumentar el tamano de fisuras o elementos desprendidos para mejorar la
adherencia y fijacion del nuevo material.

En caso de reparaciones parciales de albaiiileria, instalaciones, sustitucion de pavimentos y contrapiso,
las demoliciones no se encuentran especificadas en planos, se desprenden de notas a tal fin,
terminaciones diferentes a las existentes o la indicacién de un nuevo contrapiso, etc.

En muros de ladrillo visto:
Se eliminaran los nidos, panales y vegetales que se encuentren afectando y generando principios
patoldgicos a partes o componentes de la fachada.

Se retiraran todos los elementos no estructurales amurados en los planos de revoque y/o
revestimiento de ladrillo visto y que no forman parte del proyecto.

En fachadas, se hara el retiro y desmonte de todos aquellos elementos o partes de instalaciones que
estén en des-uso o estén marcadas a sustituir en laminas del proyecto (ver LAMINAS DE INST.
ELECTRICA y SANITARIA).

Las fachadas estan compuestas de un revestimiento de ladrillo visto. Se hara la inspeccion total del
revestimiento de ladrillo detectando y retirando aquellos que se presenten sueltos o partidos por
movimiento.

Se retira cielorraso de madera donde se sustituye por cielorraso tipo Armstrong.

Equipamiento:

De acuerdo al avance de la obra y a los distintos destinos acordados para los locales, asi como para el
caso de las obras a realizarse en el interior de los locales y haciendo posible la ejecucion de los
trabajos, el Contratista se hara responsable del traslado del equipamiento que ocupen los locales al
momento de la obra.
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La empresa realizard el retiro, proteccion, traslado y restitucion del mobiliario y equipamiento en
general hasta los lugares que determine la direccién dentro del predio en consideracion.

Sera también responsabilidad del Contratista la colocacidon del equipamiento en su posicion inicial o
definitiva una vez terminados los trabajos.

En todo momento se cuidara la buena conservacion del equipamiento durante la obra debiendo
proporcionarse todas aquellas protecciones necesarias.

Debera realizarse el retiro y re-amure de todos los elementos de soporte de equipamientos.
Estos trabajos se realizardn en coordinacion con el Supervisor de Obra, la Direccidon del centro
educativo y con el equipo docente de cada area.

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1 BARRERAS O VALLAS
Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la Memoria
Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes.
El vallado debera delimitar claramente el area de obra, como también el 4rea de acceso de materiales,
construcciones auxiliares y demas componentes del obrador.

SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO EN EL VALLADO Y AISLAMIENTO DE LOS SECTORES DE OBRA DE
ACUERDO A LA SECUENCIA PROGRAMADA DE LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE DURANTE LA OBRA
CONTINUARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOCAL ESCOLAR.

La obra se desarrollara con el local en funcionamiento por sectores que se independizaran totalmente
del edificio en funcionamiento, para esto:

-Se protegera a la construccion existente de posibles dafos ocasionados durante el transcurso de la
obra y se reparara cualquier afectacion ocasionada durante el transcurso de la misma.

-Se incorporaran todos aquellos elementos de cierres provisorios que permitan el acceso y egreso a la
obra sin generar interferencias.

-Se colocaran cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector donde se esté
trabajando. De ser necesario se construiran accesos alternativos (bien acondicionados) a los locales
educativos.

-El vallado en todo momento tendra como minimo 2,5 metros de altura, sera realizado con materiales
gue le otorguen rigidez, debera ser opaco y resistente. Se debera mantener en

-Buen estado durante el transcurso de las obras debiendo repararse y reubicarse las veces que sean
necesarias segun lo dispuesto por la Supervision de Obra y de acuerdo a las necesidades de las
distintas etapas de la obra

-Se ejecutaran y se contara con planos de trabajos adecuados al tipo de obra.

En todo momento se contara con la aprobacion de la Supervision de Obra a quien se le presentaran
las propuestas de vallado y proteccion con la suficiente anticipacion para su estudio.
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Asimismo se tendra en cuenta todas las disposiciones en cuanto a seguridad, de las Ordenanzas
Municipales y Nacionales vigentes.

En todo lo relacionado a andamios y vallas en general, se debera ajustar a lo indicado por el Técnico
Prevencionista.

1.2.2 CARTEL DE OBRA

Se adjunta detalle de cartel de obra. El Contratista suministrard y colocara el cartel de obra, en un
sitio bien visible con frente a RUTA 3, en sitio indicado por la Supervisién de Obra.

1.2.3 OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRA (D. deO.)

El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentacién vigente y de
acuerdo a la Memoria Constructiva General. Como casilla provisoria, se deberd utilizar una
desmontable, en su totalidad, incluso con el piso desmontable. Puede ser del tipo “contenedor”. El
obrador se realizara con algun sistema desmontable que permita ocupar el menor espacio posible y
que al finalizar las obras se pueda desarmar facilmente sin necesidad de demoliciones. Se aclara que
en general no se permite levantar casillas provisorias con bloques (0 mampuestos ceramicos en
general), para evitar que éstas permanezcan en los locales de educacidon posteriormente a la obra
concluida

2 INICIO DE OBRA
2.0 REPLANTEO

2.0.1 PROCESO DE REPLANTEO DELEDIFICIO
Hecha la limpieza del terreno a satisfaccion del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, se
procedera de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general de las obras y al
trazado y replanteo de la estructura de hormigén armado segun lo especificado en las laminas de
estructura y albafiileria.Para el inicio del replanteo el Contratista debera contar con personal idéneo
para tal fin.
En caso de dudas se debera consultar a la Supervisién de Obras.
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La supervision de Obra debera dejar por escrito la conformidad del replanteo de acuerdo a lo antes
indicado, para que luego se proceda a realizar los pozos para fundaciones. En general estos trabajos se
realizaran con estricta sujecion a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva General
y contando con el aval de la Supervisién de Obra.

Cotas y niveles.

En caso de que se encuentren elementos graficos repetidos se acotara uno de ellos, se asume que
los demas tendran las mismas caracteristicas dimensionales. Lo mismo se considera para las demas
descripciones de los elementos.

Los niveles de las construcciones estan relacionados al nivel de piso de los locales existentes.
Plataformas y patios seran mayormente horizontales con pendientes minimas para escurrimiento de
pluviales segun se indica en planos

De requerirse modificaciones de importancia, se consultara previamente con el Area Proyectos de
DSI-CODICEN-A.N.E.P.

Se realizaran los desmontes, rellenos y sustituciones necesarias, desde los niveles existentes, para
llegar a los niveles proyectados segun planos.
El nivel 0.00 de proyecto coincide con el nivel de piso terminado baja del edificio existente.

Ademas los niveles altimétricos se encuentran relacionados con los niveles de relevamiento general,
determinados en planos de agrimensura.

Se realizaran los desmontes, rellenos y sustituciones necesarias, desde los niveles existentes, para
llegar a los niveles proyectados segun planos.

En sector A se sefiala:
Las cotas y niveles se encuentran determinados a partir de la construccién existente.

En sector D se seiiala:

Teniendo en cuenta el sistema constructivo de la propuesta, las cotas y niveles se encuentran
determinados a partir de la base de hormigdén y la estructura metdlica definida en planos de
estructura.

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRA
Se efectuaran de todos los movimientos de tierra necesarios para la realizacion del proyecto.

2.1.1 DESMONTES TERRAPLENES Y RELLENOS
Se realizaran todas las operaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto, esto incluye también lo
referente a las distintas especialidades intervinientes (Albafileria, Estructura, Sanitaria, Eléctrica, etc.).

También se realizara el re perfilado de los taludes que presentan erosion, buscando generar

pendiente con caida hacia el escurrimiento natural de pluviales. Toda la superficie intervenida o
deteriorada se terminara con 0.3m de tierra vegetal y césped.
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Los ultimos (20 cm) veinte centimetros superiores de la subrasante de zonas pavimentadas, ya sean
para terraplenar, desmontar o sustituir, donde no se especifique en particular, se compactaran hasta
obtener un peso unitario seco igual o superior al (95%) noventa y cinco por ciento del valor maximo
obtenido en el ensayo Proctor Modificado determinado seguin la norma AASHTO T 180.

Se sefala que en el sector D se realizaran los rellenos segun las indicaciones del proyecto de
estructura. Se tendrd especial cuidado para que el perfil del terreno resultante permita el
escurrimiento de las pluviales evitando la formacién de acumulaciones de agua de lluvia,
especialmente ente la edificacién proyectada vy la divisoria sur del predio.

3 SEGURIDAD EN OBRA
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.

B — FUNDACIONES

4 GENERALIDADES
De acuerdo a proyecto de estructura.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

4.0 CIMENTACIONES GENERALIDADES
4.0.1 INTRODUCCION
4.0.2 CANALIZACIONES Y PASES
El Contratista con la asistencia del ASO, preveran todos los tendidos y pases que sean necesarios
realizar previo al llenado para evitar romper piezas de hormigén endurecido.
En los casos en que los mismos aparenten debilitar las secciones de las piezas de hormigodn se

comunicara al AP quien realizara las consultas pertinentes al Ingeniero Civil responsable del
calculo del proyecto.

5 CIMENTACIONES

5.0 CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y MEDIAS
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5.0.3 PATINES
Segln se especifica en recaudos de proyecto de estructura.
Se seiala particularmente las cimentaciones indicadas para las reformas en el sector A, edificio
existente. Durante la fase de movimientos de tierra y demoliciones, se tendra especial cuidado en
minimizar el deterioro de las construcciones existentes, se verificaran las posibles interferencias
con la estructura existente y en el caso de existir las mismas, se solicitara al Ing. Rodriguez que
realice los ajustes necesarios en el proyecto de estructura.

5.2 VIGAS DEFUNDACION
Segln se especifica en recaudos de proyecto de estructura.

6 MUROS DE CONTENCION

6.0 GENERALIDADES

Segln se especifica en recaudos de proyecto de estructura.

En sector D se tendra especial atencion en respetar las dimensiones y los bordes seguiran una
linea recta debido a que se deberdan ajustar a los elementos metalicos adosados al borde superior
de la cara exterior de dichos muros.
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C- ESTRUCTURAS

7 HORMIGONES

7.0 GENERALIDADES
Todos los elementos que componen la estructura de hormigdn armado se realizaran segun se indica

en los planos, planillas, especificaciones de los recaudos de estructura, elaborados por los Ings. Colom-
Ramos-Rodriguez y en la Memoria Constructiva General.

7.1 PREPARACION
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

7.2 CLASES DE HORMIGON
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

7.3 HORMIGONES ESTRUCTURALES

7.3.0 GENERALIDADES
Se realizaran en un todo de acuerdo con lo indicado en los Recaudos Graficos que componen el
Proyecto de estructura.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
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En la estructura vista, se exigira una terminacion acorde a esa condicion no admitiéndose
precipitaciones de aridos, concentracion de huecos, desplomes, discontinuidades ni ninguin otro
signo visible producto de errores de llenado, compactacién o de la realizacion o rigidez de los
moldes.

En general se exigira que los bordes de las piezas que conforman los moldes coincidan con otras
lineas vistas en la terminacion de los locales.

No se admitirdn tareas de reparacion en piezas de hormigén visto pudiendo el ASO o el AP
ordenar la destruccién y re ejecucion de piezas que no cumplan con un grado de terminacion
aceptable.

7.3.1 ENSAYOS
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP siempre y cuando no
contradigan especificamente lo indicado en los Recaudos del Proyecto de Estructura.
La resistencia caracteristica y el tipo y cantidad de ensayos estan indicados en dichos recaudos.
Sin perjuicio de la cantidad de ensayos indicados en el Proyecto de estructura se podran solicitar
probetas complementarias si el ASO lo considera necesario, asi como los ensayos realizados por el
Subcontratista proveedor del hormigon.

7.3.4 COMPACTACION DEL HORMIGON
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
El compactado debera ser realizado en lo posible por medios mecanicos por personal
espacialmente calificado para la tarea, prohibiéndose especialmente la compactacion por medio
de golpeo de moldes.
En el caso de compactacion por apisonado manual con barras de hierro el mismo no debe
realizarse en capas mayores a 20cm.

7.3.5 JUNTAS DECONSTRUCCION
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
Previo a reanudar el hormigonado de se limpiara perfectamente la misma y se humedecera para
gue no absorba agua del hormigdn nuevo.
No podra reanudarse el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobacién del ASO.

7.3.9 ENCOFRADOS YAPUNTALAMIENTOS
Se verificaran los encofrados para asegurar los bordes rectilineos necesarios para el ajuste de las
piezas metalicas que oficiaran como correas inferiores de los cerramientos verticales del sector D.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
El Contratista se asegurara de la indeformabilidad de los moldes para obtener piezas acabadas
perfectamente alineadas y niveladas. El ASO o el AP podran ordenar la destruccidn de piezas que
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no mantengan la geometria establecida en el Proyecto a causa de deformaciones producidas en
los moldes por el llenado.

Para los hormigones vistos se usaran en la medida de lo posible moldes de placas fendlicas
nuevas, cuidando que las uniones entre las mismas conformen lineas que respeten la modulacién
general del edificio.

Todos los tensores, tubos, ataduras, etc. que se utilicen para rigidizar las caras de los moldes
atravesando la masa de hormigdn deben ubicarse equidistantes entre siy en relacién con la pieza
gue quedara a la vista teniendo en cuenta que los mismos dejaran marcas visibles.

Los mismos seran rellenados con mortero expansivo tipo SIKAGROUT y prolijamente terminados.

7.3.11 DESENCOFRADO
Se deberan seguir las indicaciones de los recaudos del Proyecto de Estructura.
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
El Contratista deberd comunicar al ASO el plan de desencofrado, en los casos en que lo estime
necesario el ASO podrd solicitar los resultados de ensayos que demuestren la resistencia
alcanzada por el hormigdn previo a proceder al desencofrado del mismo.
Se sugiere conservar las probetas obtenidas en el momento del llenado en idénticas condiciones
que la estructura.

7.4 OTROS HORMIGONES

CORDONETAS:

En los bordes de transicion entre los pavimentos exteriores y terreno natural, donde no se indique otra
solucién particular, se realizaran una cordoneta de hormigdn al ras de los bordes del piso terminado,
de Hormigén de 0.15 x 0.20 m armada con cuatro ¢ 6mm y estribos de @ 6 ¢/25.

CARRERAS:

Se realizaran aquellas carreras indicadas en planos o en aquellas situaciones que asi lo requieran.
Donde no se indique en particular, seran de 0.20m de altura, el ancho de acuerdo al muro, y armada
con cuatro @ 6mm y estribos de ¢ 6 ¢/25.

DINTELES:
En los casos no indicados, para vanos de hasta 1.80 m, se realizara un dintel del ancho del muro
rustico por 0.20 m de altura, armado con 4 @ 8 tratados y estribos @ 6 cada 0.25 m.

ANTEPECHOS:

Se realizaran de hormigén armado, del ancho del muro rustico por 0.1 m. de altura, con pendiente del
10 % hacia el exterior y armados con 4 @ 8 longitudinales y estribos @ 6 cada 25 cm. Su longitud serd la
del vano mas 40 cm. hacia cada lado; en el caso de vanos entre pilares los hierros se anclaran a los
mismos. En el ancho del vano, mas 0.05m de cada lado, el antepecho sobresaldra 0.05m del plomo
exterior del muro.
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PRETILES

Todos los elementos estructurales de hormigén armado (pretiles, frontalines, aleros, etc.) en sus caras
horizontales y expuestas seran terminadas con revoque exterior pintados Los planos horizontales
(aleros, frontalines, etc.) y verticales tendran goterones o buias como forma de impedir el corrimiento
del agua por dichos planos.

Alinterior las carreras, cielorrasos, antepechos y mochetas se terminaran con revoque fino y pintura.

MESADAS

Las mesadas tendran las dimensiones indicadas en planos y planillas. En caso que no se indique lo
contrario se realizardn en hormigén armado espesor 0.06 m, llevando como armadura J 6 tratado c /
15 cm. en ambos sentidos y refuerzo perimetral en piletas. Se empotrard en muros 7 cm. y se apoyara
en los respectivos muretes segun se indica en planos. Los mismos se revestirdn en todas sus caras.
Ver planillas de pétreos.

7.5 CANALIZACIONES Y PASES

Se deberan prever los pases para las instalaciones sanitarias, eléctricas etc. coordinando la Direccion de obra, la
Supervision de Obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que los mismos se realicen segun el
proyecto arquitectdnico y de instalaciones que forman parte del Proyecto Ejecutivo.

En caso de pases que impliquen atravesar vigas en sectores de armaduras debera consultarse al calculista si los
autoriza o no y/o si deben realizarse refuerzos.

También se realizaran los pases en muros o vigas que sean necesarios para los demas equipos especificados en
planos.

8 OTROS MATERIALES
8.1 ESTRUCTURAS METALICAS

8.1.0 CONDICIONES GENERALES
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

8.1.1 MATERIALES
Segun se indica en proyecto de estructura.

El acero de todos los elementos complementarios a los especificados en el proyecto de estructura,
contenidos en planos de albafiileria y detalles, donde no se indique, sera de las mismas
caracteristicas y propiedades que el indicado para la estructura.

Todos los materiales deberan ser aprobados por la supervision de obra.

8.1.2 UNIONES
Segun se indica en proyecto de estructura.

Las conexiones de los elementos complementarios a los especificados en el proyecto de
estructura, contenidos en planos de albafiileria y detalles, ya sean atornilladas, abulonados o
soldadas deben estar dimensionadas para absorber los esfuerzos correspondientes.
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Los tornillos seran de acero de alta resistencia, 7000 daN/cm2 o superior, galvanizados, de punta
mecha, diametro minimo de 6mm y largo suficiente para asegurar la fijacion de los mismos.

8.1.3 MONTAIE
Se debera poner especial atencidén en asegurar la geometria, indicadas en proyecto, dimensiones,
escuadras, alineamientos, etc. Se sefala que la construccion del sector D, se encuentra disefiada
segun coordinacién modular y todos sus componentes responden a la misma.

8.1.4 TERMINACIONES
El acero de todos los elementos complementarios a los especificados en el proyecto de estructura,
contenidos en planos de albaiiileria y detalles, donde no se indique lo contrario, sera de las mismas
terminaciones que el indicado para la estructura.

D — CERRAMIENTOS VERTICALES

9 MORTEROS *
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

21

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA — CODICEN Arg. Mauricio Sterla Lacoste
Bartolomé Mitre 1441 — Montevideo - Tel. 2917 1517 Area Proyectos




«

% ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PUBLICA

C.E.I.P. Escuela N° 39 — Colonia Palma - Artigas MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

9.1.3 ARENAS
9.1.4 HIDROFUGOS
9.1.5 CEMENTOS PARA ALBANILERIA
*9.1.6 AGUA
9.1.7 PIGMENTOS
A)Calidad
B)Cantidad
C)Mezclado
D)Pigmentos considerados mas adecuados
9.1.8 ADITIVOS
A -Tipos/Clases
A.1- Acelerantes de fraguado
A.2-Plastificantes
A.3-Fludificantes
A.4—Reactivos
9.2 CLASIFICACION DE MORTEROS
9.2.1 MORTEROS DE CAL
9.2.2 MORTEROS DE CEMENTO
9.3 PREPARACION DE LOS MORTEROS
9.3.1 MORTERO HECHO A MANO
9.3.2 MORTERO HECHO A MAQUINA
9.4 CLASIFICACION DE ACUERDO A LA DOSIFICACION Y TIPO DE AGLUTINANTE
9.4.1 CALES

9.4.2 CAL Y/OCEMENTO

9.4.3 CEMENTO PARA ALBANILERIA

10 CERRAMIENTOS VERTICALES (OBRA HUMEDA)
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10.0 GENERALIDADES
Rigen ademas todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se realizaran con los mampuestos y demas capas indicados en planos, detalles y/o planilla de muros.

En la construcciones nuevas del sector A, se colocaran refuerzos 26 horizontales cada 4 hiladas de
ticholos o un metro como maximo de separacion. El mortero no debera contener cal. En los muros
dobles se vincularan el exterior con el interior mediante bigotes (J6. Se colocardn no menos de 3 por
metro cuadrado.

Donde no se indique lo contrario (ver planos de estructura), los muros y tabiques se vincularan a los
pilares por medio de bigotes de traba dejados en la estructura. Se preveran bigotes @ 6mm de 0.5 m
delargocada 0.500.6 m.

En todos los muros nuevos se colocaran refuerzos horizontales, 2 @ 6mm cada 1 m como maximo.
También se realizaran este tipo de trabas entre los distintos muros simples que componen un muro
compuesto exterior de 0.3m de espesor, con @ 6mm, minimo 3 por metro cuadrado.

En caso de cegado de vanos o reparaciones se deberan realizar con la misma definicién que el muro
existente. Se debera vincular con el muro para evitar fisuras u otros problemas constructivos o
estructurales. En caso de revoque exterior se tendrd cuidado con igualar los plomos, texturas y
especial cuidado en lograr continuidad de la capa impermeable hidréfuga existente.

En sectores faltantes y los que se dafien por la demolicién, reparaciones, modificaciones o
sustituciones de albafiileria o de las instalaciones, es obligacién del Contratista proceder a reparar
sectores, mochetas, reconstruir aristas de muros aplacando piezas de ladrillo de campo o cascara de
ticholo en aquellos paramentos que sean de terminaciéon revocado. Se lograran planos rectos asi
como aristas vivas en planos que permitan la terminacion posterior con revoque.

Las reparaciones incluiran no solo el muro, sino que también en caso de ser necesario, todos los

demas elementos, como capas impermeables, pases de instalaciones, bigotes de acero, desagles,
antepechos, dinteles, jardineras, pilastras de acceso y otros revestimientos, etc.
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10.3 TIPOS DE CERRAMIENTO
Los mismos seran los que se indican en los recaudos graficos.

10.3.1 LADRILLO
En muros existentes de sector A, se debera reconstituir la junta existente para permitir el movimiento
independiente de las construcciones.

10.3.2 LADRILLOVISTO
En todos los muros de ladrillo visto, se hard una limpieza superficial recuperando el aspecto de los
mismos mediante hidrolavado como se indica para muros revocados. Por ultimo se limpiara todo el
polvillo que se generd del lijado. Se le aplicara un sellador a todos los paramentos de ladrillo visto (ver
item PINTURAS).

Los trabajos corresponden a la totalidad de los muros exteriores de ladrillo visto de los dos
edificios existentes del sector B.
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Se procedera a la inspeccion para determinar si hay piezas que presenten problemas de
adherencia, fisuras, o cualquier tipo de deterioro. Se realizard la remocién de las mismas.

Se repondran la totalidad de los sectores y las piezas faltantes asi como las que se encuentren
deterioradas o que sufran deterioro a partir de cualquiera de los trabajos que se realicen en la
intervencion.

Se realizardn todas las reparaciones necesarias y sus correspondientes terminaciones (idem
existentes) esto incluye elementos deteriorados o faltantes y todas aquellas roturas que se
ocasionen por modificaciones de la estructura, de las instalaciones o cualquier otra operacion que
se desprenda de los recaudos del proyecto.

10.3.3 LADRILLO DOBLE EXTERIOR

Las reparaciones incluiran no solo el muro exterior de ladrillo visto, sino que también en caso de
ser necesario, todos los demas elementos que conforman el muro doble.

10.4 COMPONENTES CONSTRUCTIVOS

10.4.1 AISLACIONES HUMIDICAS
Sobre vigas de fundacion.

Se revocaran las dos caras laterales y la cara superior de las vigas de fundacién con mortero fuerte en
cemento (3x1) con hidréfugo segiin Memoria Constructiva General.

Sobre primeras hiladas de muros.

Se levantaran las primeras hiladas con mortero hidréfugo, revocandose con igual mortero en las 3
caras. El numero de hiladas serd el necesario para superar en 2 hiladas o 10 cm el nivel de piso
exterior y/o quedar a nivel de zdcalos interiores/exteriores (ver Cortes, Detalles y Memoria
Constructiva General).

Impermeabilizacion vertical de muros.

Se realiza segun detalles y planilla de muros.
Los muros exteriores de ladrillo visto tendran en la cara exterior del muro interior una capa de arena y
portland con hidréfugo y dos manos de emulsién asfaltica en todas las superficies.

En los muros exteriores simples revocados tendran como primera capa arena y portland con
hidroéfugo que seran completadas con las demas capas indicadas en la memoria general.

Impermeabilizaciones de aleros, pretiles y antepechos
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Los aleros y pretiles seran impermeabilizados con revoque de arena y portland con adicion de
hidrofugo y se terminardn con revoque grueso y fino pintado.

10.4.2 DINTELES, CARRERAS, ANTEPECHOS
Se terminaran con aplacado ceramico y revoque para exteriores de tres capas pintado.

Los planos horizontales (aleros, frontalines, vanos de aberturas exteriores, etc.) y verticales
tendran preferentemente goterones o a su defecto bufias como forma de impedir el corrimiento
del agua por dichos planos. Ver detalles.

En antepechos se asegurara el escurrimiento de pluviales.
10.4.3 JUNTAS DE DILATACION O TRABAJO.

Reparacion de junta existente:
Se reconstituye y repara integralmente la junta de dilatacién existente en el sector A con los mismos
criterios indicados a continuacion.

Obra nueva tradicional:

En planos de estructura se define la ubicacion de la junta de dilatacién.

En la albafiileria se desvincularan los sectores segun se indican en planos.

En las juntas de dilataciéon que se indican en planos se colocara masilla de poliuretano, la misma
serd de igual o superior calidad y performance que la del tipo Sikaflex 1A color gris idem
mortero, se colocara con corddn de respaldo segin recomendacion del fabricante.

Se terminara con planchuela de aluminio, segun se indica en planos.

11 CERRAMIENTOS VERTICALES (OBRA SECA)

11.1 C.V. EXTERIORES
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

En Sector D:

Se realizaran con placas de panel metdlico con nucleo aislante, serd de igual o superior calidad y
performance que la del tipo confortpanel Armco. Se atenderan todas las recomendaciones del
fabricante.

Se sefiala que se debera conformar un Unico plano de apoyo coincidente con la cara interior de los
paneles a la que se ajustaran a todos los elementos estructurales. En graficos se define ese plano. Se
pondra especial cuidado en el posicionamiento de la estructura metalica y en particular, los perfiles
vinculados a la base de hormigén

Tendran las siguientes caracteristicas:
Cara exterior:
Acero galvanizado prepintado de 0.50 mm de espesor.

Conformado trapezoidal de 5 nervaduras
Color acero galvanizado.
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Cara interior:

Acero Galvanizado prepintado espesor 0.40 mm.
Tableteado. Con nervaduras.

Color Blanco

Aislante:

Poliuretano inyectado (PUR) o PIR.

Densidad 40 kg/m3

Espesor minimo: 50 mm(sin considerar nervaduras y plegados)

K menor o igual a 0.31 kcal/m2/h
Las chapas tendran un ancho util. de 1000 mm y cubriran el largo total proyectado sin solapes.

En el sentido transversal de la chapa se ajustara a los ejes determinados de las cerchas indicadas en
la estructura. Se complementardn con piezas de hojalateria en los extremos, muros testeros, vanos,
aristas, etc. segun se indica en detalles.

Se colocaran todas las piezas de hojalateria, bandas de ajuste y selladores entre las piezas necesarias
para asegurar la terminacion, estanqueidad y hermeticidad de la construccion.

Los accesorios y hojalateria se realizaran con chapa de 1 mm de espesor como minimo. En el sentido
perpendicular a la onda trapezoidal se realizara el recorte segun el perfil de la chapa para asegurar el
ajuste.

Se utilizaran tornillos de fijacion auto perforante, punta mecha, de acero galvanizado, de minimo 6
mm de diametro, adecuados en el largo para las correas determinadas en planos de estructura.
También se colocaran tornillos de solape lateral de los paneles cada 1 m.

Se colocaran arandela de goma y sellador de masilla de poliuretano en todos los tornillos.

Toda la tornilleria tendrd las dimensiones y caracteristicas recomendadas por el fabricante.

Para la solucién de situaciones no previstas en este proyecto se tomaran como referencia los detalles
genéricos proporcionados por el fabricante donde se establecen los criterios generales: accesorios,
tornilleria, formas de fijacion, sellantes recomendados procedimientos, manipulacion, etc. Los mismos
se adaptaran y complementaran con los criterios de disefio expresados en los detalles que forman
parte de estos recaudos.

Se colocaran tapajuntas en todos los encuentros de las caras interiores de los cerramientos verticales

metdlicos
Todos los elementos interiores seran pintados de Blanco y las caras exteriores de acero galvanizado.
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11.2 C. V. INTERIORES
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

11.2.1 TABIQUES DE YESO JUNTA TOMADA

Se realizaran en general con placa de yeso, la misma sera de igual o superior calidad y performance
que la del tipo DURLOCK ESTANDAR de 12.5mm fijadas con tornillos autorroscantes a estructura de
perfiles galvanizados. Las juntas se tomaran con cinta celuldsica y masilla para luego enduir y pintar.

La estructura de los mismos sera de perfiles montantes de 69 mm, de chapa galvanizada
separados cada 400 mm, y se sujetaran arriba y abajo mediante soleras de 70mm.

Entre el piso y la solera inferior se colocara una banda elastica aislante. La unién con techo y paredes
se

Al interior de estos tabiques se colocara una manta de lana de roca de 100mm de espesor de 40kg/m?2

El contratista asumira la responsabilidad por la estabilidad y correcto comportamiento de los tabiques
debiendo advertir con antelacion de cualquier inconveniente que observare y asumiendo a su costo
las correcciones que correspondieran. Deberan ademas preverse los refuerzos estructurales que
sean necesarios para asegurar la estabilidad y el anclaje de elementos incorporados a la tabiqueria,
especialmente debera reforzarse la estructura perimetral en vanos de puertas. En todo caso se tendra
presente el uso intenso y riguroso a que estaran sometidos los elementos.

Deberan preverse todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los tabiques, los que
exigiran la coordinacion entre los subcontratos involucrados.

Los encuentros con los muros y tabiques de mamposteria o los elementos estructurales preexistentes
se resolveran segun el caso con perfil bufia o con junta flexible para evitar fisuraciones posteriores,
perfectamente encintados y masillados.

12 ABERTURAS
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

28

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA — CODICEN Arg. Mauricio Sterla Lacoste
Bartolomé Mitre 1441 — Montevideo - Tel. 2917 1517 Area Proyectos



‘ ADMINISTRA(;ION,NACIONAL
x‘ DE EDUCACION PUBLICA

C.E.L.P. Escuela N° 39 — Colonia Palma - Artigas MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

12.6 TIPOS DE ABERTURAS
12.6.1 ABERTURAS DE MADERA

Se deberan suministrar y colocar los tipos de carpinteria que se indican en las respectivas planillas.

Deberan contar con todos los herrajes necesarios para su correcto funcionamiento. Todas las puertas
de locales llevaran cerraduras de seguridad.

Las maderas a utilizar que indican los planos y planillas seran de primera calidad, bien estacionadas,
sin defectos, nudos, manchas, etc.

Toda la carpinteria sera lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija.

En todos los casos las medidas deberan ser rectificadas en obra.

Se sefiala varios componentes de carpinteria se encuentran combinados con conjuntos de herreria y
exigird una especial coordinacion entre los subcontratos correspondientes.

Reparacion de aberturas existentes.

En general la carpinteria sera reparada en forma integral, suministrando y sustituyendo todos los
elementos que presenten defectos y sean necesarios para asegurar su cierre, maniobra,
estanqueidad, etc.

Se reparan todas las aberturas interiores. En las hojas se sustituirdn todos los enchapados que se
encuentren deteriorados. Se deberan realizar los ajustes necesarios y modificaciones en los marcos y
hojas para asegurar el correcto cierre y maniobra

En caso de presentar defectos se procedera a la sustitucion de los mecanismos de movimiento,
maniobra y cierre dejandolos en perfecto funcionamiento.

Antes de pintar la carpinteria existente se debera proceder a la preparacion de la superficie de todos

los componentes de madera. Se lijaran las superficies para regularizarlas, una vez pintadas no se
aceptaran marcas de ningun tipo.

12.6.2 ABERTURAS DE ALUMINIO

Reparacién de aberturas de aluminio existentes
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A)

En general las aberturas de aluminio existentes conservaran su ubicacion actual y seran reparadas en
forma integral, suministrando y sustituyendo todos los elementos que presenten defectos y sean
necesarios para asegurar su cierre, maniobra, estanqueidad, etc.

La reparacion integral de las aberturas de aluminio implicara:

- Sustitucion de perfiles deformados o abollados o carentes de alguna parte que imposibilite su uso.

- Reforzar y sustituir aquellos sectores en mal estado por deterioro con piezas de material nuevo de
igual seccion a las existentes.

- La sustitucién de vidrios pintados o rotos por vidrio comin de 5 mm

- Sustituciéon de los mecanismos de movimiento, maniobra y cierre dejandolos en perfecto
funcionamiento.

Se realizara una limpieza total y profunda de todas las aberturas de aluminio existentes
Aberturas nuevas.

Se suministraran y colocaran los tipos de aluminio que se indican en las respectivas planillas.

Se tendra presente y se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al
funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos,
terminaciones, etc.

El contratista deberd consultar a la Direccién, Supervision y/o Proyectista de la Obra de toda
observacion que entienda pertinente con respecto a la forma, funcién, accionamiento, cierre, etc. de
las aberturas.

En todos los casos se aceptaran variantes que cumplan con el disefio indicado en las planillas
correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre, y den garantias de
procedencia del material y de la fabricacién, en cuanto a su resistencia mecanica, a la corrosion y
hermeticidad. Las mismas deberan ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las
especificaciones de los recaudos.

MATERIALES:

PERFILES: Se empleardn perfiles extruidos de aleacién de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos y
con las siguientes caracteristicas:

Aleacion: 6060/6063 cuya composicién quimica debera cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2
Temple: T6, segin NORMA UNIT 669-82.
Propiedades mecanicas: Resistencia a la rotura 2100 kg /cm2

Limite eldstico 1700 kg /cm?2

Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium Standard
and Data — 2003. Tablas 11.3 a2 11.10/12.2 2 12.10

Terminacion superficial:
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f)
g)

h)

1) Anodizado Natural o color (se indicara tipo y color en las planillas de aberturas).

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodiza

Clase A13 (11 a 15 micras)

Clase A18 (16 a 20 micras)

Clase A23 (21 a 25 micras)

El espesor se indicard en las planillas de aberturas y sera controlado por la Direccién de Obra antes
de su instalacion.

Debera estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-2001

2) Pintado (Se indicara color en la Planilla de aberturas)
Debera ser pintura electroestatica en polvo del tipo Poliester.

Requisitos estructurales: se basara en la Norma UNIT 50-84 “Accidn del Viento sobre las
Construcciones”.

La deformacion de los elementos en direccion perpendicular al plano debera ser menor o igual a
L/175y no mayor a 15 mm.

Disefio y secciones: se deberd tener en cuenta los detalles que se adjuntan en planillas a modo de
ejemplo; se podran sustituir por otros similares o superiores, debiéndose presentar a consideracion y
aceptacion de la Direccion de Obra.

ACCESORIOS:

BURLETES - Se emplearan los que requiera cada linea de acuerdo con los catdlogos de las
Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepcién en Fachadas y techos vidriados) o en PVC flexible.
FELPILLAS - En aberturas corredizas se empleardn felpillas multifilamento de polipropileno
siliconado con las dimensiones de acuerdo al catdlogo de las Empresas, debiendo asegurar una
compresion minima de 15%.

BISAGRAS - Seran de aleacién de aluminio, salvo indicacidn en contrario, y se emplearan las
correspondientes a cada linea.

CIERRES - Se emplearan las correspondientes a cada Linea salvo indicacién en contrario, se
detallaran en la cotizacion y se pondran a consideracion de la Direccién de Obra cuando sea
requerido.

COLOCACION DE VIDRIOS - En hojas corredizas se emplearan burletes EPDM o PVC flexible de
acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los catalogos de las Empresas. En las demds hojas
moviles y vidrios fijos se empleara silicona del lado exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo
cufa del lado interior.

PROTECTORES DE DESAGUE - Todos los desagiies estaran cubiertos con protectores de nylon.
DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD - En las corredizas se colocaran como minimo en el centro de
los marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior.
GRAMPAS DE AMURE - Seran de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el disefio de los
perfiles lo permita se colocaran por “encolizado” y se fijaran por recalcado de las aletas del
portagrampa. Deben colocarse cada 50 cm. maximo y a 25 cm. de los extremos.

REMACHES - Seran de aleacién de aluminio
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i)

k)

o

TORNILLOS - Seran de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en
atmosferas agresivas, por ejemplo marinas. En general podran ser de acero cadmiado o
galvanizado.

OTROS ACCESORIOS SE INDICARAN EN PLANILLAS.

SELLADORES:

Se empleara Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio — aluminio anodizado 6 aluminio
- vidrio.

Se empleara Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio — aluminio pintado ¢ para
juntas con vidrio laminado.

Se empleard masilla de poliuretano para juntas aluminio — hormigén o morteros

Se empleara cuando la junta lo requiera corddn de respaldo en espuma de polietileno con el
diametro adecuado para obtener una firme resistencia.

FABRICACION Y ARMADO DE ABERTURAS:
Deberan respetarse las siguientes exigencias:

Los cortes a 45° y a 90° deberan combinar adecuadamente sin dejar ente si “luz” ni
presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

Las uniones se realizaran de acuerdo a lo indicado en los Catalogos de cada Empresa
asegurando una segura y resistente fijacion.

Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente con
los marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para
mantenimiento y reposicion de vidrios y accesorios.

El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizara en todos los casos sin
excepcion, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de
los umbrales de los marcos y hojas donde se realizaran pruebas de estanqueidad antes de la
colocacién en obra.

INSTALACION EN OBRA:

A) Para evitar el contacto con materiales alcalinos: caso de morteros de cemento o cal, residuos
acuosos de los mismos o materiales acidos como clorhidrico, etc. los que producen manchas
imposibles de eliminar, se recomienda:

Amurado en seco empleando premarcos de aluminio que ademas protegen de
golpes y rayaduras.

Poliuretano Expandido.

Amurado humedo tradicional protegiendo con Film vinilico.

Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo como grasa o vaselina.

B) Para evitar el contacto con superficies de hierro, cobre o bronce, las cuales producen
corrosion electrolitica, se recomienda emplear un separador consistente en un film plastico
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(polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en toda la superficie de contacto. También puede
ser efectivo aplicar una mano espesa de pintura epdxica, bituminosa o asfaltica.

4- RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
Es necesaria una limpieza periédica para mantener las superficies en buen estado.
Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta
conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave.
Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios.
Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente
(disan, nafta, acetona o alcohol).
En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada capa de cera incolora.
Fabricacion y armado de aberturas sera ejecutado segun especificaciones y recomendaciones
determinadas por el fabricante de las perfileria utilizada.
El contratista sera responsable del cuidado y proteccion de todos los elementos una vez llegados a
la obra y hasta la recepcion provisoria de la misma y debera reponer a su costo cualquier elemento
gue resultara dafiado en ese periodo.
1- Limpieza y mantenimiento.
Es necesaria una limpieza periddica para mantener las superficies en buen estado. Se recomienda
el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta conveniente
agregar un 10 % alcohol, empleando un trapo suave.
Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente
(disan, nafta, acetona o alcohol). En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una
delgada capa de cera incolora.
12.6.3 ABERTURAS DE HIERRO
Herreria nueva
Se suministraran y colocaran todos los elementos especificados en planos, detalles y planillas. Se
indican caracteristicas de materiales, dimensiones y terminaciones.
Conjuntos de Herreria
Se ejecutaran respondiendo a los planos de albaiiileria y estructura. Por las caracteristicas de estos
elementos se debera tener especial cuidado en la coordinacion dimensional con la estructura
metalica, en particular las platinas de espera y demas elementos especificados.
Se sefiala varios componentes de herreria se encuentran combinados con conjuntos de carpinteria y
exigird una especial coordinacion entre los subcontratos correspondientes.
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Herreria existente

En general las aberturas de hierro existentes en que no se especifique lo contrario, conservaran su
ubicacién actual y seran reparadas en forma integral, suministrando y sustituyendo todos los
elementos que presenten defectos y sean necesarios para asegurar su cierre, maniobra,
estanqueidad, etc.

La reparacion integral de las aberturas de hierro implicara:

Sustitucion de perfiles o pafios de chapa deformados, abollados, faltantes o deterioro de alguna parte
gue imposibilite su uso.

Reforzar y sustituir aquellos sectores en mal estado por deterioro con piezas de material nuevo de
igual seccion a las existentes.

La sustitucion de vidrios pintados o rotos por vidrio comin de 5 mm

Sustitucion de los mecanismos de movimiento, maniobra y cierre dejandolos en perfecto
funcionamiento.

Se realizara una limpieza total y profunda de todas las aberturas existentes

Todas las aberturas quedaran en perfectas condiciones funcionales, materiales y estético formales. Se
debera asegurar la total estanqueidad de los cerramientos, la Supervision de Obra exigira, una vez
finalizados los trabajos prueba de agua a presidon (con manguera).

13 VIDRIOS

13.0 CONDICIONES GENERALES
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
Se colocardn vidrios y espejos de acuerdo se especifica en planos, detalles y planillas.

Vidrios en aberturas existentes

Se hara la reposicion y sustitucion de vidrios faltantes en todas las aberturas existentes, sean
Carpinteria, Aluminio, Herreria. Respetando los espesores y forma de colocacién que se utilice en cada
abertura o recomiende la Supervisién de obra.

Como criterio general en situacion de sustitucion de vidrios rotos o faltantes, se hara el suministro,
sustitucion y colocacién de vidrio de espesor de 5 mm

En pafios inferiores de puertas se colocara vidrios laminados o vidrios armados como se indica en
planillas.

Se procedera a sustitucion total del material sellante de todos los vidrios.
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E — REVESTIMIENTOS

14 REVOQUES

14.0 NORMAS GENERALES
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Para revoques exteriores tradicionales se procederd segun se indica en la Memoria Constructiva
General.
Todos los revoques exteriores seran pintados (ver seccion Pinturas).

Se realizardn todas las reparaciones necesarias y sus correspondientes terminaciones (idem
existentes) esto incluye elementos deteriorados o faltantes y todas aquellas roturas que se
ocasionen por modificaciones de la estructura, de las instalaciones o cualquier otra operacion que
se desprenda de los recaudos del proyecto.

14.1 TIPOS DE REVOQUES

14.1.1 REVOQUE COMUN PARAINT.

Se ejecutaran bufias con perfil “C” de aluminio de 10 x10 mm en los paramentos en todo encuentro
de revestimientos con el revoque.

Donde se observe revoques interiores existentes deteriorados se reparara segun 2 capas siguiendo el
procedimiento establecido en la Memoria Constructiva General.

Se sefiala especialmente la reparacién de los revoques en sectores de junta de dilatacion en muros y
cielorrasos. Se deberd reconstituir la junta existente para permitir el movimiento independiente de las
construcciones.

Se colocaran en todas las aristas vivas cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m en
todos aquellos paramentos con terminacién revoque.
En locales con terminacion de revoque interior, donde las mochetas queden con aristas vivas, se
colocaran cantoneras de aluminio perfil L N2 3430 hasta una altura de 2m segun indicaciones de
Memoria Constructiva General. Las cantoneras serdn amuradas con mortero tipo 3 x 1.
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14.1.2 REVOQUE COMUN PARAEXT.
Para revoques exteriores tradicionales se procederd segun se indica en la Memoria Constructiva
General.
Todos los revoques exteriores seran pintados (ver seccion Pinturas).
Para la aplicaciéon de la pintura se debera esperar a que los paramentos se encuentren totalmente
fraguados y secos.

Se reparan todos los revoques exteriores existentes deteriorados o faltantes realizaran en 3 capas
siguiendo el procedimiento establecido en la Memoria Constructiva General

Se pondra especial atencion en remate de pretiles o muros de ladrillo visto asegurando la
estanqueidad de la capa impermeable.

En general no se percibiran las diferencias de plomos, se imitara la textura del paramento para lograr
una superficie uniforme en tono y aspecto sin que se noten uniones o retoques.

Se comenzara con la limpieza general de las fachadas. Antes de aplicar un método de limpieza se
efectuaran pruebas para observar si las superficies soportan el tratamiento y si el método elegido
es el eficaz. Una vez garantizada la firmeza de los sectores no retirados de las fachadas se
procedera al lavado general de las mismas. El método recomendado es el procedimiento de lavado
con agua con primer y ultimo enjuague, y el trabajo de limpieza manual con cepillo y elementos
guimicos de acuerdo al sector.

El primer paso de intervencion planteado sobre los sectores de revoques existentes, luego del
retiro del material flojo, sera el tratamiento de los desprendimientos, fisuras y grietas que los
mismos presenten. Se prestara atencion a las minimas lesiones activas que se encuentren.

Se profundizaran las grietas y fisuras con martillo eléctrico o amoladora, que seguira el recorrido
de la lesion a una profundidad de acuerdo al caso, angulando los cortes hacia fuera y limpiado de
manera inmediata. Posteriormente se colocara un puente de adherencia tipo SIKA Top Modul para
recibir el material nuevo.

En el caso de los sectores de revoque desprendido, una vez que se limpie la superficie del sustrato,
se evaluara el sistema de anclaje del nuevo material. Se deberd poner especial cuidado en las
uniones entre material nuevo y existente tanto de sustrato como con la capa de revoque
adyacente.

En sector A, en fachadas sur y oeste, donde se observa una fisura longitudinal ubicada entre la
construccién original y el suplemento del muro que se realizé para el sobretecho de chapa
galvanizada, se colocara todo a lo largo una babeta de chapa galvanizada de 0.5 mm de espesor, y
0.15 m de ancho. Se realizara una ranura continua en el revoque y se embutira el extremo que
presentara una pestana plegada de 0.02m. Se sellara con arena y portland con hidréfugo y sellador
de masilla de poliuretano

Se sefiala especialmente la reparacion de los revoques en sectores de junta de dilatacién en muros. Se
debera reconstituir la junta existente para permitir el movimiento independiente de las
construcciones.
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En el sector de bafos, donde se realiza la ampliacién del sector A, se revocaran todos aquellos
paramentos de ladrillo visto en que se realicen intervenciones estructurales.

14.1.6 REVOQUE DE PORTLAND LUSTRADO
Se realizaran las mesadas y paletdn de patio de servicio de cocina.

15 CONTRAPISOS

15.0 DEFINICION

15.0.1- GENERALIDADES
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Todos los sectores a pavimentar llevaran contrapisos armados, incluyendo veredas perimetrales y
patios. En todos aquellos locales interiores al edificio, previo al colado del hormigdn del contrapiso y
sobre el material granular compactado, se dispondra un film de polietileno de 150 micrones
cubriendo en su totalidad todo el subrasante, subiendo en forma vertical sobre la estructura de
fundacion, superando el nivel de piso terminado interior.

En los locales destinados a Bafios en planta baja, NO se hard contrapiso armado. En el caso de
pavimentos exteriores se considerara para su ejecucion las pendientes hacia los puntos de desagiie.
Bajo los mismos se realizaran los trabajos previos de compactacion del material granular segun se
indico en base de contrapisos armados.

Se realizaran juntas de dilatacion/contraccion a los efectos de que de producirse movimientos estos
no se trasladen a los demas elementos constructivos.

Juntas de dilatacién/contraccién
Ningun pafio hormigdn de contrapiso podra exceder los 5 mts de lado.

Para la ejecucion de las juntas de dilatacion se seguiran las especificaciones indicadas en laminas de
pavimentos exteriores..

En las juntas se colocara relleno preformado para fondo de junta didmetro ¢ 20 mm , de igual o
superior calidad y performance que el del tipo “Sika Roundex” y posteriormente se sellara la junta con
sellador a base de poliuretano de igual o superior calidad y performance que el del tipo “Sikaflex - 1A”.
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Las juntas de Dilatacién se realizaran en los encuentros de los contrapisos con los paramentos
verticales, previendo para ello, la disposicion de planchas de poliestireno expandido E=10 mm para
asegurar la desvinculacion.

En aquellos casos de sectores que lleven una terminacion de piso de baldosa; Se deberd prever la
Junta de Dilataciéon o Junta de Contraccion coincidente con la junta anterior. En los sectores con
Baldosa y Zdcalo monolitico, se debera disponer un film de polietileno entre la Baldosa y el zécalo a fin
de asegurar la desvinculacion entre ellos.

16 PAVIMENTOS
16.0 INTRODUCCION

16.0.1 GENERALIDADES
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se reparan todos los pavimentos existentes exteriores, veredas y rampas, esto incluye rectificacion y
relleno de juntas y bordes segun corresponda.

Esto abarca las roturas que se ocasionen por modificaciones de la estructura, de las instalaciones o
cualquier otra operacion que se desprenda de los recaudos del proyecto.

En aquellos pafios donde las roturas superen el 50% del total de la superficie se procedera a la
sustitucion total del mismo.
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16.1 PAVIMENTOS RIGIDOS

16.1.2 GRAVA, GRAVILLA
En sector D, en faja perimetral no pavimentada, segun se indica en planos, se colocara piedra
granitica partida, color gris, diametro maximo 35 mm, sobre geotextil.

16.1.5 HORMIGON

En sector D

Se realizard una carpeta de Hormigdn de espesor indicado en planos de estructura. Se le agregara fibra
de polipropileno para evitar fisuracion por retraccion y endurecedores superficiales. Se realizara
fratasado mecdnico rotatorio, una vez endurecido se pulira superficialmente mediante discos
diamantados a base de semi-metal, resina y fibra, con posterior sellado del poro por medio del
guimico tipo PowerStar Stain Resistant Top Shield, el cual sera fusionado al sustrato con el disco tipo
PowerPolish HT. Se obtendra una superficie brillante.

16.1.8 BALDOSAS
Pavimentos existentes:
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Se procede a la reparacion total de los pavimentos existentes que se mantienen (piezas faltantes, rotas
0 por reparaciones o modificaciones) para lo que se debera colocar la misma terminacion a lo
existente, de igual dimensidn y zécalo idem piso o existente respetando la coincidencia de las juntas de
piso en la colocacién de los zdcalos.

Esto incluye las roturas que se ocasionen por modificaciones de la estructura (ver fundaciones y demas
intervenciones), de las instalaciones o cualquier otra operacion que se desprenda de los recaudos del
proyecto.

En los pavimentos de baldosa monolitica o calcarea existentes de los sectores Ay B, se realizard pulido
mecanico en toda la superficie y se terminara con lustre a plomo.

Porcelanato

Se procede a la colocacion de los pavimentos indicados con baldosa de porcelanato. Dimensiones y
caracteristicas segun se indica en planos.

Las mismas deberan seran apropiadas para pavimentos de alto transito (grado IV), uniformes del punto
de vista dimensional para permitir una colocacién con la menor junta sugerida por el fabricante y se
realizara siguiendo estrictamente los procedimientos y con los materiales (adhesivos, sellantes etc.)
indicados por el mismo.

En los escalones de puertas de acceso hacia patio en sector de bafios y cocina, se colocaran
entrepuertas con nariz de granito gris, sin pulir con 2 estrias antideslizantes de 1cms en los bordes.

En donde se produzcan cambios de pavimentos interiores, se colocaran entrepuertas de granito gris
sin pulir.

17 PARAMENTOS REVESTIDOS
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17.2 REVEST. INTERIORES

17.2.1 GENERALIDADES
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

17.2.3 CERAMICOS
Se revestiran los locales segun se establece en terminaciones y como criterio general donde no se
especifique lo contrario serd hasta el cielorraso donde se terminard con buia de aluminio.
En muros sobre mesadas tanto empotradas como de acero inox., tres hiladas en todos sus lados.
La colocacion se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo
cementicio impermeable, especialmente indicado para tal fin.
También se revestiran todos los interiores de placares y muretes de mesadas.

La ceramica sera de 30 x 30 cms. color Blanco satinada a no ser que se indique lo contrario en planos.

Dicha baldosa ceramica cumplira con las siguientes especificaciones técnicas:

- absorcidn al agua 12%, resistencia minima a la flexion 3245 kg/cm2.
- resistencia a los 4cidos por encima del 20% ASTM C-650.

- resistencia al cuarteo segiin IRAM 11571.

- resistencia a la abrasion segiin norma europea EN 154, PEIII.

En los angulos vivos se colocaran perfiles “L” de aluminio en toda la altura del revestimiento y en el

limite entre cerdmica y revoque se colocaran perfil “U” de aluminio 10 x 10 mm. Se utilizara pastina
predosificada.
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18 PINTURAS

18.0 GENERALIDADES
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se pintaran la totalidad de los paramentos de hormigdn visto y revocados, tanto interiores como
exteriores, todos los elementos metalicos o de madera exteriores e interiores.

Se deberdn seguir todas las especificaciones y procedimientos de preparacion de superficies y
aplicacién contenidas en la Memoria Constructiva General y las indicadas por el fabricante de los
productos.

Se procedera previamente al tratamiento de las superficies a intervenir, ya sea en la carpinteria nueva
y especialmente la existente. La remocidn de capas en mal estado, la uniformizacion de la superficie y
el lijado. Se aplicara selladores, fondos y/o fijadores cuando sea necesario.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daradn todas las manos necesarias para
cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervision de Obra lo
indique.

En revestimientos de ladrillo visto exteriores: se aplicara pintura emulsién acrilica incolora, tipo
Incabrick, de igual o superior calidad. Se aplicara segiin recomendacién del fabricante.

En revoque interior: se terminaran con 2 manos de pintura de igual o superior calidad y performance
gue pintura latex para interiores tipo Incalex, de igual o superior calidad. Referencia: Color blanco
Alabaster SW 7008 Sherwin Williams

En revoques exteriores nuevos y existentes, hormigon visto existente: se terminaran con 3 manos de
pintura acrilica para exteriores, tipo Incafrent Sintético, de igual o superior calidad. Referencia: Color
blanco Alabaster SW 7008 Sherwin Williams. En sector A por debajo de antepechos de galeria se
pintara de color gris.

En cielorrasos, donde no se especifique lo contrario, se terminaran con pintura blanca para cielorrasos
antihongo. Previo a aplicar las manos de pintura necesarias para obtener un acabado parejo, se
debera limpiar todos aquellos sectores atacados por hongos, humedades, etc. utilizando los
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mecanismos y componentes liquidos necesarios pero que no afecten la integridad de la superficie.
Referencia: Color blanco Alabaster SW 7008 Sherwin Williams

En perfileria metalica: En interiores se terminardn con 2 manos de antiéxido tipo Cromox/Inca, de
igual o superior calidad, y 2 manos de esmalte sintético brillante tipo Incalex, de igual o superior
calidad, color blanco o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes. Si es al exterior se
aplicaran 3 manos de antidxido tipo Cromox/Inca y 3 manos de esmalte sintético brillante tipo Incalux,
de igual o superior calidad. En aberturas existentes sector A, se pintaran de color gris similar al
aluminio natural y en rejas de sector B, color gris grafito.

En carpinteria nueva:

En sector D:

Segun planillas.

Interiores: Donde no se indique lo contrario: Zécalos, mamparas, puertas etc se aplicaran tres manos
de protector tipo Cetol/Inca doble duracién, de igual o superior calidad. En muebles y tapas
horizontales de madera (antepechos, bordes, muros y muretes) se aplicara tres manos de tipo Cetol
parquet solvente/Inca, de igual o superior calidad.

Exteriores: Barniz poliuretanico.

En sector A:

Segun planillas.

Puertas exteriores donde no se indique lo contrario, fondo para madera y tres manos de esmalte
sintético brillante color gris idem herreria exterior.

En carpinteria existente

En sector A y B se procederan a pintar la totalidad de la carpinteria existente tanto interior como
exterior.

Interiores: Con respecto a los materiales se seguiran los mismos criterios que para la carpinteria
nueva, se tomard como criterio general mantener la terminaciéon que presenta actualmente ya sea
esmalte sintético brillante, barniz o protector para maderas. Las maderas pintadas con esmalte seran
repintaran de color blanco. Referencia: Color blanco Alabaster SW 7008 Sherwin Williams.

Exteriores: 3 manos de esmalte sintético brillante color gris idem herreria aberturas exteriores.
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19 CIELORRASOS

19.0 DEFINICION
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

19.2.2 FIBRAS MINERALES

Los cielorrasos modulares tipo Armstrong (0.60x0.60) se colocaran estrictamente segun las
indicaciones de los respectivos fabricantes. Incluirdn todos los elementos estructurales y accesorios de
terminacion y ajuste.

19.2.6 YESO
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Los cielorrasos los conformados por placas de yeso con junta tomada se colocaran
estrictamente seguln las indicaciones de los respectivos fabricantes. Incluirdn todos los
elementos estructurales y accesorios de terminacidn y ajuste.

F - CUBIERTAS

20 HORIZONTALES

20.0 GENERALIDADES

20.2 AZOTEAS NO TRANSITABLES

20.2.1 GENERALIDADES
Reparacion de azoteas existentes:
En galeria del sector A y volumenes salientes del sector B, se picara hasta la losa de hormigén
existente y se efectuara la intervencién con todas las capas indicadas en planilla de tipos de
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cerramientos horizontales. Se realizardn los rellenos necesarios para conformar las pendientes
indicadas en planos y asegurar el escurrimiento de pluviales. Incluye pretiles.

Galerias obra nueva:

Se ejecutaran de acuerdo a planos de estructura. Las pendientes se conformaran con el hormigén
estructural cuya cara superior se ejecutard con las pendientes indicadas en graficos y se terminaran
con pintura impermeabilizante color gris tipo Incaflex, color gris, de igual o superior calidad.

20.2.3 PRETILES
Se reparan todos los pretiles, asegurando la estanqueidad de los mismos.

20.2.4 JUNTAS
Juntas de dilatacién segun se indican en planos de estructura.

20.2.5 CANALONES
Se reparan todos los canalones, asegurando la estanqueidad de los mismos. Se rectifican
pendientes segln proyecto de sanitaria.

20.2.7 DESAGUES
Se sustituyen los desaglies segun se indica en proyecto de sanitaria.

21 INCLINADAS Y CURVAS

21.0 GENERALIDADES
Reparacién de techos existentes de chapa del sector A

Se hara el desmonte vy sustitucion de todas aquellas chapas existentes que presenten deformaciones,
abolladuras, y otros defectos que puedan impedir el buen funcionamiento de la cubierta.

Se hara el retiro de todos los elementos de fijacion (tirafondos) que estén sueltos o carezcan de
capuchodn de cierre de polietileno o no tengan arandela de goma bajo el capuchén de fijacién.

Se verificard el estado de todas las babetas perimetrales. Donde se verifique deterioro o
desprendimientos se procedera a la reparacion y/o sustitucion con el correspondiente amure de las
mismas. Se tendra especial cuidado en la unién de la capa impermeable del revoque existente con el
nuevo a realizar.
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Se hara la limpieza integral de todos los canalones. En caso de fisuras o material de desprendimiento
en canalones se procedera al picado, apertura remocion de las misma para permitir su reparacion. Se
haran los picados y aperturas en bajadas de pluviales que presenten problemas de funcionamiento.
Posteriormente se procedera a la reparacion de la albaiileria correspondiente. Ver memoria de
Sanitaria.

Se sustituyen la totalidad de las chapas de policarbonato de las galerias del sector B

En Sector D:

Se realizaran con placas de panel metdlico con nucleo aislante, serd de igual o superior calidad y
performance que la del tipo confortpanel Armco. Se atenderan todas las recomendaciones del
fabricante.

Se sefiala que se debera conformar un Unico plano de apoyo coincidente con la cara interior de los
paneles a la que se ajustaran a todos los elementos estructurales. En graficos se define ese plano.

Tendran las siguientes caracteristicas:

Cara exterior:

Acero galvanizado prepintado de 0.50 mm de espesor.
Conformado trapezoidal de 5 nervaduras

Color acero galvanizado.

Cara interior:

Acero Galvanizado prepintado espesor 0.40 mm.
Tableteado. Con nervaduras.

Color Blanco

Aislante:

Poliuretano inyectado (PUR) o PIR.

Densidad 40 kg/m3

Espesor minimo: 50 mm (sin considerar nervaduras y plegados)

K menor o igual a 0.31 kcal/m2/h

Las chapas tendran un ancho util de 1000 mm y cubriran el largo total proyectado sin solapes.

En el sentido transversal de la chapa se ajustara a los ejes determinados de las cerchas indicadas en
la estructura. Se complementardn con piezas de hojalateria en los extremos, muros testeros, vanos,

aristas, etc. segun se indica en detalles.

Se colocaran todas las piezas de hojalateria, bandas de ajuste tipo compriband, y selladores entre las
piezas necesarias para asegurar la terminacion, estanqueidad y hermeticidad de la construccion.
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Los accesorios y hojalateria se realizaran con chapa de 1 mm de espesor como minimo. En el sentido
perpendicular a la onda trapezoidal se realizara el recorte segun el perfil de la chapa para asegurar el

ajuste.

Se utilizaran tornillos de fijacion auto perforante, punta mecha, de acero galvanizado, de minimo 6
mm de diametro, adecuado en el largo para las correas determinadas en planos de estructura.

FLIACION DE ALA
TORNILLO @ 3,2 mm {1/87)
% 20 mm (3M4°)
NEOPRENO
Cada 500 mm

Seallante de Butio

o Polluretano

Panel de cublerta

TORNILLO @ 6.3 mm (14°)

70 - 200 mm (3°- 77)
Galvanizado
Cada 333 mm

Cabeza recublerta -PVC-~

NEOPRENO*
Andio de sello
CAPPELLOTTO"
Clip de suecion
Cal.#18
Sello de neoprend

Estructura
de
soporie

P LA

FLIACION A PANEL
TORNILLO @ 6,3 mm {1/4")
x 20 mm (3/4")
NEOPRENO'

Cada 500 mm

FIJACION LONGITUDINAL
(enlre paneies)
TORNILLO @ 8.3 mm (1/4")

x 20 m )

También se colocaran tornillos de solape lateral de los paneles cada 1 m.
Se colocaran arandela de goma y sellador de masilla de poliuretano en todos los tornillos.
Toda la tornilleria tendrd las dimensiones y caracteristicas recomendadas por el fabricante.

Para la solucién de situaciones no previstas en este proyecto se tomaran como referencia los detalles
genéricos proporcionados por el fabricante donde se establecen los criterios generales: accesorios,
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tornilleria, formas de fijacion, sellantes recomendados procedimientos, manipulacion, etc. Los mismos
se adaptaran y complementaran con los criterios de disefio expresados en los detalles que forman

parte de estos recaudos.

Se colocaran tapajuntas en todos los encuentros de las caras interiores de los cerramientos verticales

metdlicos
Todos los elementos interiores serdn pintados de Blanco y las caras exteriores de acero galvanizado.
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21.2.3 ARMADURAS METALICAS COMUNES

21.2.4 CERCHAS MIXTAS

21.2.5 CUBIERTAS HIERROGALVAN.ONDULADO

21.2.6 CUBIERTASALUMINIO (precauciones)

21.2.7 CUBIERTAS DEFIBROCEMENTO

21.2.8 TEJAS SOBRE ENTRAMADO DE MADERA

G — INSTALACIONES

22 ACONDICIONAMIENTO SANITARIO
Segun proyecto de Sanitaria.

22.0 GENERALIDADES

22.0.1 ALCANCE

22.0.2 VALIDEZ

22.0.3 EJECUTANTES DE LAS OBRAS

22.0.4 PLANOS PLIEGOS

22.0.5 MODIFICACION DE LAS OBRAS

22.0.6 VARIACIONES DEEMPLAZAMIENTOS

22.0.7 MATERIALES Y MUESTRAS

22.0.8 TRAZADO Y REPLANTEO

22.0.9 COORDINACION CON CONTRATISTA DE ALBANILERIA

22.0.10 CONTINUIDAD DE LAS OBRAS

22.0.11 ETAPABILIDAD
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22.0.12 INSPECCIONES Y PRUEBAS

22.0.13 RECEPCION DE LAS OBRAS

22.0.14 NORMAS, ORDENANZAS YENSAYOS

22.0.15 LIMITE ENTRE LOS ACOND. SANITARIOSY ELECTRICOS

22.0.16 LIMITE ENTRE LOS ACOND. SANITARIO Y TERMICO

22.1 ABASTECIMENTO DE AGUAFRIA

22.1.1 GENERALIDADES

22.1.2 FUENTES DE SUMINISTRO

22.1.3 CAPTACION, EQUIPO DEBOMBEO

22.1.4 TUBERIAS

A - Protecciones B — Pruebas
C — Material

22.1.5 VALVULERIA

22.1.6 DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE

22.1.7 DESINFECCION DE LAINSTALACION

22.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA CALIENTE

22.2.1 GENERALIDADES

22.2.2 SISTEMAS DE CALENTAMIENTO

22.2.3 COORDINACION ENTRE ACOND. SANITARIO Y TERMICO

22.2.4 ALIMENTACION DE AGUAFRIA

22.2.5 CONDUCTOS

22.2.6 VALVULERIA: Ubicacion

*22.2.7 PURGAS DE AIRE Y VAPOR

22.3 ARTEFACTOS
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22.3.1 ALIMENTACION

*22.3.2 TIPOS

22.3.3 COLOCACION

22.3.4 CISTERNAS

22.4 INSTALACION CONTRAINCENDIO

22.4.1 GENERALIDADES

* 22.4.2 GRIFOS

* 22.4.3 BOCAS DE INCENDIO

22.4.4 ALIMENTACION DE LAS BOCAS DE INCENDIO YDE GRIFOS

22.4.5 PLANOS E INSPECCIONES

22.5 INSTALACION DE DESAGUES

22.5.1 GENERALIDADES

22.5.2 MATERIALES

22.5.3 PUESTAEN OBRA

22.5.4 DIMENSIONADO DE TUBERIAS

22.5.5 PROTECCIONES

22.5.6 PRUEBAS

22.5.7 SISTEMAS DE BOMBEO

22.6 DISPOSICION DE EFLUENTES SEPTICOS

22.7 ABASTECIMIENTO DE GAS COMBUSTIBLES

22.7.1 GENERALIDADES

22.7.2 TUBERIAS

22.8 ABASTECIMIENTO DE GASES MEDICINALES
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22.8.1 SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE FLUIDOS
22.8.2 FUENTES DE SUMINISTRO
22.8.3 PRUEBAS Y ENSAYOS

23 ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO
Segun proyecto de eléctrica

23.1 BAJATENSION

23.1.1 GENERALIDADES
Descripcion de los trabajos
Reglamentaciones y normas
Planos
Especificaciones de materiales, medios de servicios, y equipos
Muestras
Inspecciones de la Direccion de Obra
Ensayos, Pruebas y Recepcion de las Instalaciones
Tramite ante U.T.E.
Del personal
Modificaciones al proyecto

23.1.2 TRABAJOS QUE NO ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA
A — Ayuda de Gremio
23.1.3 MATERIALES Y EJECUCION DE LAINSTALACION

A - Con caferias y cajas embutidas

B — Cafierias y cajas a la vista o aparentes C — Ductos montantes

D — Canalizaciones Subterraneas E — Conductores

F — Tomacorrientes

G — Protecciones e Interruptores H — Instalacion de Puesta a tierra

| - Ramales de tablero general a tableros derivados J — Tablero de Planta y
Derivados

K — Tablero general

L — Conexion a motores M — Conductos bajo piso

23.2 DESCARGAS ATMOSFERICAS
23.2.1 GENERALIDADES

A — Reglamentaciones y Normas
B - Inspecciones de la Direccion de Obra
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C - Ensayos, Pruebas y Recepcion de las Instalaciones
23.2.2 Materiales y Ejecucidn de la Instalacién

A - Definiciones (segiin norma BS 6651) B — Consideraciones Generales
C — Terminales Aéreos

D - Conductores de bajada E — Conexiones de enlace F — Red de puesta a
tierra

G — Electrodos de puesta a tierra

H — Metales en o sobre la Estructura | — Corrosion

J — Sistema de Conexidn equipotencial

24 ACONDICIONAMIENTO TERMICO
De acuerdo a proyecto de Eléctrica.
24.1 GENERALIDADES

A — Materiales y mano de obra
B — Habilitaciones, Permisos y Planos

C - Condiciones Generales

24.2 COMPONENTES GENERALES

24.3 COMPLEMENTOS
A — Especificaciones Preliminares

B - Especificaciones de Materiales
C — Especificacion de Equipos

A —Trabajos no incluidos
B — Instalacion eléctrica
C — Pruebas y ensayos

H - EQUIPAMIENTO EDILICIO
25 ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO EXTERIOR
25.0 DEFINICION

25.1 SUP. PAVIMENTADAS
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25.1.0 CLASIFICACION
25.1.1 VEHICULARES.
A —Firmes de balasto
B — Firmes de betumen
C — Firmes de hormigon
25.1.2 PEATONALES
A -Veredas de baldosas
B — Pisos de piedra laja
C - Pisos de piedra arenisca
D - Pisos de losas graniticas
E — Pisos de hormigon lavado
F — Adoquines
25.1.3 CORDONES
A —Cordones de ladrillo
B — Prefabricados de Hormigon.
C — Piedra granitica
25.1.4 JUNTAS DE DILATACION en pavimentos
25.1.5 ESCALERAS Y RAMPAS
25.2 CERCOS
25.2.0 -CLASIFICACION
25.2.1 -CERCOS ALAMBRADOS DE HILO
25.2.2 - CERCOS ALAMBRE TEJIDO
25.2.3 - REJAS
25.2.4 - CERCOS MACIZOS
25.2.5 — CERCOS MIXTOS

25.3 JARDINERIA Y FORESTACION

25.3.1 -ENGRAMILLADO
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En areas no pavimentadas, que se encuentren sin presencia de gramilla, se colocara una capa de 20 cms
de tierra vegetal como minimo y se terminara con tepes de gramilla segiin M.C.G. Seran similares a la que

presenta el campo natural

27 VARIOS
27.1- Senalizacion de locales

Se sefialara cada local con un cartel conformado por chapa acero inoxidable de 2 mm de espesor y
calidad AISI 304 con las letras grabadas con acido y pintadas en color negro.
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El cartel se adherira mediante cinta bi-adhesiva tipo 3M VHB Tapes similar. Ubicacién que indique la
Supervision de Obra.

Letreros de 11.5x 11.5cm:

Logo de FEMENINO (3), Logo de MASCULINO (3).

Letreros de 60 mm, por largo necesario, min 200 mm o largo necesario segun el texto.

AULA 1 (1), AULA 2 (1), AULA3 (1), AULA 4 (1), AULA 5 (1), AULA 6 (1), AULA PRESCOLARES 1(1), AULA
PRESCOLARES 2 (1), LABORATORIO(1),SALA (1), SUM-COMEDOR (1), COCINA (1), ADM/SALA
PROFESORES (1), DIRECCION (1), BANO DISCAPACITADO (2), BANO (4).

Cartel autoadhesivo con logo de accesibilidad a personas con discapacidad: Simbolo de
accesibilidad segiin detalle adjunto a colocar en las puertas de acceso al BANOS ESPECIAL. Tendra la
medida y color que se indica.

Letrero con simbolo de accesibilidad
SIMBOLO DE ACCESIBILIDAD

L/10

@5 L
L

L/10

L0 D L Lo

L

Figura en blanca sabre fando azul claro

27.2-  DISPOSITIVOS PREVENTIVOS DE INCENDIO

La empresa contratista deberd realizar de acuerdo al proyecto de las medidas contra incendio
segun la normativa vigente de la Direccion Nacional de Bomberos (decretos 222/10, 331, etc.) Se
incluirdn los sistemas de deteccidon y extincion de incendios contenidos en los recaudos de la
presente licitacion.

Serd de responsabilidad de la empresa constructora la realizacion de los tramites
correspondientes, pagos de tasas, capacitacion, plan de evacuacion, etc. para la obtencion de la
habilitacion final del edificio por parte de D.N.B..

Debera suministrar y colocar todos aquellos elementos indicados en el proyecto segun los
requerimientos de la D.N.B para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas. Esto incluye
ademas; sefialética (basica, de prohibicion, alerta, orientacion y escape, equipamiento vy
sefializacién complementaria), extintores, accesorios para su colocacion, etc.

27.3 Colocacion y distribucién del equipamiento y maquinaria
Se suministrara una rampa metdlica desmontable para uso eventual de ingreso a comedor y
laboratorio. Pintura: Esmalte sintético Brillante color rojo bermellén.
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Segun se especifica en grafico a continuacion:

Rampa desmontable Rampa desmontable
Planta —esc 1720 Corte —esc 1770
4 0.15/10.20
£.90

+ +

N /]

¥

Chapa texturadeqr |11\

e=5mm

-0.15 Nivel de .
piso ext

Chizpatexiurade aJ
ParaPlanchuela” LammxSmm—2

Alburg idem escaldn existente

|
—

% £0.00/1035

El equipamiento movil (sillas, bancos, mesas, escritorios, bibliotecas, etc.) para las aulas del sector
D y laboratorio, sera entregado por ANEP, previa coordinacion. El traslado del equipamiento desde
el depdsito al centro estara a cargo de la Administracion.

La empresa adjudicataria se debera hacer cargo de la descarga, desembalaje y la distribucion del

mismo dentro del centro educativo.
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“‘ ADMINISTRACION NACIONAL
O DE EDUCACION PUBLICA

C.E.L.P. Escuela N° 39 — Colonia Palma - Artigas MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

La empresa debera realizar la desinstalacion del equipamiento o maquinaria de la cocina existente,
asi como efectuar los movimientos necesarios para la realizacion de los trabajos y el posterior
reposicionamiento y reinstalacién de los mismos en el nuevo local.

La empresa contratista debera instalar todo el equipamiento de acero inoxidable de la cocina asi

como también las estanterias metdlicas de los depdsitos.
La ubicacion de los mismos se indica en planos y debera coordinarse y aprobarse por la Supervision

de Obra.
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