direccion sectorial de
W 1 infraestructura

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR BASE DE
ACONDICIONAMIENTO SANITARIO Y GAS
(MCPIS)

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES
OBRA: Escuela N°39-Ruta 3km586-Colonia Palma —ARTIGAS.

1- Documentos

Los siguientes documentos tendran aplicacidon y regiran el trabajo en esta seccion de las
especificaciones de acuerdo a lo indicado en las condiciones generales.

2- Requisitos de los contratistas

El contratista de las instalaciones sanitarias debera ser calificado y dedicado regularmente a este
tipo de instalaciones y contar con probada trayectoria en la actividad.

3- Alcance del trabajo

Esta memoria incluye la provision de toda la mano de obra, equipos, materiales, y servicios
necesarios a las instalaciones completas, prueba, ajuste y puesta en funcionamiento de los
diferentes sistemas que comprende a las instalaciones sanitarias como se indica en los planos y en
la presente especificacion.

Los planos y especificaciones son complementarios y el trabajo requerido por cualquiera de ellos
se debe tomar como parte de ambos.

Los planos brindan la disposicidn general y los tamafios aproximados de los equipos y desaglies en
forma esquematica.

Toda pieza, soportes, etc. que no este necesariamente especificado o indicado, todos los items de
acuerdo a lo que pudiera necesitarse o incidentalmente para el funcionamiento correcto y
confiable del sistema, son requerimientos de este pliego ya sea que estén especificamente
referidos o no.

Es suficiente que un detalle y/o alguna nota figure una de las piezas del proyecto, aunque no figure
en las restantes para que el subcontratista este obligado a realizarlas.

En caso de contradicciones estds serdn resueltas por la Supervision de Obra de la ANEP en la forma
gue a juicio de los Técnicos Sanitarios sea la mas favorable para las instalaciones.
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El trabajo incluido (aunque no estard necesariamente limitado a los siguientes items) consistird en:

Gestionar, obtener y afrontar el conjunto de los permisos necesarios y honorarios para la
ejecucién de las obras correspondientes a las instalaciones sanitarias.

Instalar y suministrar los siguientes sistemas integrantes de las instalaciones:

Sistema de distribucion de agua fria, caliente y gas: El sistema debe incluir tuberias, piezas,
soportes, bombas, valvulas, llaves de corte y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea
necesario para el funcionamiento del sistema.

Sistema de desagiies en general: Este sistema debe incluir las cafierias, soportes, piezas,
abrazaderas, conexiones y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea necesario para el
funcionamiento del sistema.

Perforacion a través de losas, paredes, vigas u otros elementos estructurales.

Soportes adecuados para las cafierias (colgantes o laterales).

Planos ejecutivos de obra, para su presentacion frente a la Autoridad administrativa local que
tenga competencia en el rubro.

Elevacion, posicionamiento y fijacion de todos los elementos necesarios para la construccidn de las
instalaciones proyectadas.

Retirar diariamente de la obra todos aquellos materiales excedentes que generan basura o
escombro y dificulten el trabajo del contratista propiamente dicho o de terceros.

4- Codigos y reglamentaciones

Todo el material y la mano de obra a emplearse deberan cumplir con todas las Reglamentaciones,
Codigos y Ordenanzas Nacionales, en particular con lo dispuesto en el Departamento de
Montevideo.

En caso de discrepancias entre los Cédigos y Reglamentaciones mencionadas y Ordenanzas de
Edificacion, el Contratista dard cuenta a la Supervisién de Obra de tal discrepancia antes de

proseguir con los trabajos.

En caso de que el Contratista realizara trabajos que contradijeran los Cédigos y Ordenanzas de
Edificacion, sera de su cuenta la correccion de los mismos y su arreglo a las Normas prevalentes.
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5- Presentacion de planos e informacion

Antes de comenzar los trabajos de instalacion, el Contratista suministrara a la Supervisién de Obra
una copia de planos aprobados por la Intendencia correspondiente, que debera permanecer en la
Obra por todo el transcurso de ésta.

El Contratista no procedera a la ejecucién de la instalacion si no cuenta con la aprobacién de la
Supervision de Obra, sobre los planos de taller, catalogos, etc. Asimismo esta aprobacion no
relevard al Contratista de la responsabilidad por cualquier omisiéon en los items que fueran
sometidos a la aprobacién de la Supervisién de Obra. La aprobacion sellada de los planos de taller,
catalogos etc., no significara un control completo sino que su alcance se refiere a la aprobacién del
sistema constructivo y que su disefo es satisfactorio.

Sera de cargo del Contratista el suministrar todo detalle o aclaracién que sea solicitado por la
autoridad administrativa encargada del contralor de las instalaciones.

Finalizada la obra y antes de efectuarse la recepcion definitiva de las mismas, el Contratista debera
suministrar a la Supervision de Obra una copia de los planos ajustados a obra, los que deberan

contar con la conformidad y aprobacion de la Direccidn de Obra de las instalaciones.

6- Realizacidn de los trabajos.

El contratista debera tener durante todo el transcurso de la obra un supervisor o encargado
competente, quien sera responsable por el avance y ejecucién de los trabajos. La mano de obra a
emplear sera de calidad y respondera a las exigencias Nacionales y Departamentales que se
refieren a las instalaciones sanitarias.

7- Seleccion de equipos y materiales

Todos los materiales a emplearse deberan cumplir las Normas Nacionales en lo que sea aplicable.
En caso de la no-existencia de Normas Nacionales que regulen la fabricacion de elementos
integrantes del sistema, seran validas aquellas Normas Internacionales que sean reconocidas al
respecto.

Las ofertas deberan tener en cuenta y contemplar lo que se ha especificado en planos y memoria,
asi como todo elemento que a juicio del Contratista se haya omitido.

8- Definiciones
En todas aquellas partes que se utilicen palabras en singular, también valdra su plural cuando el

contexto a que se refiere asi lo indique. Cuando se utiliza el término Direccién de Obra se hace
referencia al Arquitecto o Ingeniero encargado de la mismay designado por el Contratista.
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Cuando se utiliza el término Supervisién de Obra se hace referencia al Arquitecto y Técnicos
representantes de ANEP.

Cuando se hace referencia a lo “indicado en planos”, se quiere marcar todo lo que se haya escrito
en ellos y en sus referencias correspondientes en la Memoria Descriptiva Particular de la
instalacion.

Cuando se hace referencia a “material” o “materiales” en las especificaciones, se hace referencia a
marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de
un determinado fabricante. Se establece que también seran aceptables ofertas de equipos,
articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y
sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Técnico Proyectista.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacidn o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa
adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no sera excusa para la instalacién de otro modelo
0 marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la
referencia.

Cuando se emplea la palabra “aprobacion” o “aprobado” significara la aprobacién por escrito del
Supervisor de Obra.

Cuando se indica “cafieria” se incluyen ademas de los cafios, sus accesorios, valvulas, soportes,
anclajes y elementos conexos a la misma.

9- Coordinacidn del trabajo

El Contratista debera coordinar con los distintos subcontratos todo su trabajo de forma de no
generar interferencias. Todos los cambios que se efectuaren debido a negligencia por parte del
Contratista seran a su cargo.

El Contratista sera responsable por la ubicacidon adecuada de todas las bocas de desagtlie, cdmaras,
tuberias, soportes, anclajes, etc. de la instalacion. Serd de cargo del mismo la correccién de los
errores antes mencionados.

La ubicacién de las cafierias y sus recorridos deberan ser ajustadas para no generar atrasos en
otros subcontratos. Asimismo las cafierias que posean pendientes o declividades (generalmente
desagiies) tendran preferencia de paso frente a aquellas que no sea necesario que la posean.

Debido a estos posibles cambios el Contratista prevera la instalacion de drenajes y demas
elementos necesario para salvar la interferencia.

Los graficos que forman parte de los recaudos son diagramaticos y tienen la funcién de mostrar
orientaciones generales y ubicaciones de cafierias y equipos especiales. No necesariamente
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muestran la totalidad de los elementos a ser conectados a las instalaciones de abastecimiento de
agua o de desaglies pero debe suministrarse y colocarse la totalidad.

Cuando los planos contractuales puedan entrar en conflicto con los requerimientos de Cédigos u
Ordenanzas especificas, sera de cargo del Contratista la resolucién del mismo.

10- Uso de las instalaciones

El Contratista limitard el almacenaje de elementos y su movilidad a las areas indicadas por la
Supervision de Obra. Asimismo podra restringir el acceso a las areas determinadas, previa consulta
con el Supervisor de Obra.

El Contratista sera responsable por dafos, reparaciones y limpieza que sean necesarios en las
areas que ocupe durante el transcurso de las obras.

No obstante la indicacién que pudiera realizar el Supervisor de Obra, en relacién al uso de las
instalaciones y la responsabilidad por la seguridad en las condiciones de trabajo en la obra, seran
de cuenta del Contratista, no siendo considerado el Supervisor de Obra como responsable de ellas.

11- Equipo-Materiales-Accesorios

Los equipos y materiales seran enviados a la obra en sus contenedores originales y deberan ser
almacenados en las areas especificamente asignadas. Deberan ser accesibles a la Supervision de
Obra para su inspeccidn, hasta que sean instalados.

Los equipos que puedan sufrir dafio por humedad o por otros agentes (polvo, agentes quimicos,
etc.) deberdn ser almacenados en lugares que cuenten con las protecciones necesarias para cada
caso.

El Contratista notificara a la Supervisiéon de Obra de todo conflicto posible relativo al respecto, y
obtendra del mismo las indicaciones necesarias para la solucién del mismo.

Los equipos y accesorios instalados deberan ser entregados limpios de todo material de obra que
los pueda haber afectado. Sera de cargo del Contratista la correccidn y limpieza de los items ya
indicados antes que el Supervisor reciba las instalaciones.

El Contratista estudiara cuidadosamente todos los planos del sistema para determinar como las
cafierias o equipos deberan ser soportados y montados, proveyendo apoyos extras, ménsulas, etc.

estén estos o no especificados en graficos.

12- Daiios a preexistencias

El Contratista debera hacerse cargo de los dafios que pudiera ocasionar por su trabajo a
preexistencias que no forman parte del drea de intervencion. La reparacién del dafio indicado serd
a entera satisfaccion del Supervisor de Obra.
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13- Correcciones en el trabajo

El contratista deberd corregir prontamente todos los trabajos que rechace la Supervision de Obra
por considerarlos defectuosos o que no conformen a la misma, ya sea que hayan sido observados
antes o después de su terminacion, ya sea estén o no fabricados o instalados.

El Contratista se hara cargo de todos los gastos que ello demande.

14- Del Contratista

- El Contratista ejecutara fielmente su trabajo de acuerdo a los términos contractuales que se
desprenden del conjunto de los recaudos, tomara toda la responsabilidad y se hara cargo de todas
las pérdidas que le resultaren de la ejecucion de los mismos.

- El contratista proveera todos los materiales y hara todo el trabajo en concordancia con las
especificaciones entregadas y documentos que aporte la Supervision de Obra. El trabajo incluird
todos los elementos indicados o descriptos en planos y memorias, los que seran nuevos y de la
mejor calidad.

15- Documentos en obra

Desde el inicio y hasta la finalizacidn de los trabajos de Instalaciones Sanitarias debera permanecer
en obra a la orden, para lo que corresponda, la siguiente documentacién: un juego de la Memoria
Particular de Acondicionamiento Sanitario; un juego completo de planos del Proyecto Ejecutivo
Definitivo aprobado por la Intendencia correspondiente a color, y toda documentacion generada
por modificaciones aprobadas en el Permiso de Construccién.

Generalidades

Las Instalaciones Sanitarias y de GAS que integran la presenta Memoria Particular seran realizadas
de acuerdo a lo establecido en la misma, planos, detalles complementarios, Ordenanzas
Municipales vigentes del Departamento. Para el caso de que no las hubiere se aplicaran las del
Servicio de Contralor de la Edificacion del Departamento de Montevideo, Reglamento de OSE (en
lo que sea aplicable) y Reglamentacién de Instalacién de Gas del MIEM, URSEA, etc.

Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en estas
especificaciones y figure en los planos, o viceversa, debera considerarse de hecho incluida en la
oferta a ser presentada. Sera de cuenta del oferente indicar las omisiones que a su juicio hubiera
detectado, en el plazo designado a esos efectos (periodo de consultas).

Las instalaciones de desaglie, la distribucidn de agua potable y de gas, seran totalmente nuevas,
salvo indicacion contraria y no tendran ningun tipo de vinculacién con las de predios linderos.

Se incluira en la cotizacidn la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de obra, que
sera de alto nivel técnico practico y dentro de las maximas normas de prolijidad y buena ejecucidn.
Las Obras serdn realizadas y/o dirigidas por un Técnico Sanitario, con titulo expedido por UTU —
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CETP), el cual debera estar presente en las correspondientes inspecciones de los trabajos
realizados.

Para las instalaciones de GAS, se debera adjuntar del Instalador el Titulo o Habilitacion vigente y
con categoria acorde a la potencia solicitada en recaudos.

Todo trabajo mal ejecutado o que parte de los mismos fuera realizado con materiales no
aprobados serd demolida, enteramente a cuenta del Contratista.

Una vez finalizado los trabajos el Contratista limpiard y retirard todo su equipo, los materiales
sobrantes y los desperdicios, dejando la obra limpia en condiciones de habilitacién y a satisfaccién
de la Supervisién de Obra.

El oferente debera prever la permanencia en obra y durante todo el transcurso de la misma de
un Técnico Sanitario.

El Técnico Sanitario se comprometera a acompasar en un todo de acuerdo el avance de las
obras que el Supervisor de Obra establezca. También sera responsable por la coordinacién con
el rubro de Albafiileria respecto a la definicién de los planos de revestimiento, de forma de
asegurar un adecuado recubrimiento de cafierias, llaves de paso, codos terminales, colillas, etc.

Materiales

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones serdn nuevos y de primera calidad. En
aquellos en que sea aplicable deberan contar con la certificacion del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas (UNIT).

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catdlogo y tipos de
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que
también seran aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por
la Supervision de Obra en acuerdo con el Técnico y Arg. Proyectista.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacidn o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa
adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no sera excusa para la instalacién de otro modelo
0 marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la
referencia.

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizados segun UNIT, deberan cumplir con

las normas del pais de origen, debiendo suministrar estas Normas a la Supervision de Obra antes
del ingreso del material a la obra.
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Todo material no aprobado, deberd ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber
efectuado la observacién la Supervision de Obra.

En las tuberias de agua corriente, cuando sean con union por interfusion, solamente se aceptaran
las marcas que se encuentren aprobadas por la autoridad administrativa encargada de la
aprobacion correspondiente.

A titulo de ejemplo, se podran colocar las marcas de igual o superior calidad o performance que las
del tipo: Acqua System (del grupo Dema Arg.) o Hidro 3 Saladillo (de Tubacero S.A.).

El oferente deberd suministrar y colocar todos los materiales que aunque no se describan o
detallen en la Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto funcionamiento global de
las instalaciones.

No serdn aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o que la

Supervision de Obra no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo aquel material
inadecuado.

Materiales para desagiies, pluviales y ventilaciones

Tuberias Hierro Fundido: Norma UNIT 94, espiga y enchufe por union
emplomada y del tipo con unién por junta elastomérica y bridas de acero inoxidable.
Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) Norma UNIT 206 y 647.

Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) serie 20 Norma UNIT-ISO 4435.

Las tapas y contratapas de los registros seran de hormigén vibrado Tipo FP o similar calidad.

Materiales abastecimiento de agua

Tuberias de Hierro Galvanizado Norma UNIT 134

Tuberias polipropileno con uniones soldadas por termofusién (marcas tipo “Aquasystem”, “Hidro
3” o de igual o superior performance, aptas para agua fria y caliente) con accesorios del mismo
material con insertos metadlicos en los puntos de conexion con tuberias de diferente material o
llaves de corte.
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TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO
Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION

Didmetro nominal

AQUASYSTEM,
o Similar

HIDRO 3 o Similar

Expresado en planos

Tuberias aptas solo
para termofusion ¢
nominal en mm.

Tuberias aptas para
termofusiény rosca @
nominal en pulgadas.

didmetro nominal 20 mm 20 (PN 20— serie 3,2) 1/2”
fjlam_etro real 14,4 14,5
interior

didmetro nominal 25 mm 25 (PN 20 - serie 3,2) 3/4”
fjlam_etro real 18,0 19,1
interior

didmetro nominal 32 mm 32 (PN 20 - serie 3,2) 1”
fjlam_etro real 23,2 23.9
interior

didmetro nominal 40 mm 40 (PN 12 —serie 5,0) 11/4”
fjlam_etro real 32,6 30,8
interior

didmetro nominal 50 mm 50 (PN 12 —serie 5,0) 11/2”
didmet I

dlametro — rea 40,8 40,9
interior

didmetro nominal 63 mm 63 (PN 12 —serie 5,0) 2
fjlam_etro real 514 517
interior

didmetro nominal 75 mm 75 (PN 12 —serie 5,0) 21/2”
didmetro real

interior

Materiales para distribucion de gas

La red de tuberias de abastecimiento de gas serd nueva en todo su recorrido, desde la ubicacién
de la garrafa - tanque estacionario - medidor de gas, en adelante. Seran tuberias y piezas

aprobadas por el MIEM y la URSEA al momento de la instalacion.

Proteccion y sujecidn

Desagiies:

Las columnas de PVC en mochetas se forraran con carton corrugado para permitir la dilatacién
segun su generatriz y llevaran cuplas de dilatacion, lubricadas con grasa neutra, que se dispondran

inmediatamente encima de los ramales en los que se conecta cada nivel.
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Las cafierias exentas se sujetaran con grampas tipo "cepo", separadas 2.00 m como maximo,
confeccionadas en angulo de hierro de 3/4"x 1/2" x 1/8. Estas grampas deberan permitir la dilata-
cién de la cafieria segun su generatriz. Estaran debidamente protegidas contra la corrosidon por
zincado en frio.

Las caferias subterraneas se asentaran sobre un lecho de 10 cm. de arena y se taparan con un
minimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar el llenado de la
zanja. Las caferias de PVC o PPL en contrapiso se apoyaran y protegeran con arena. Se evitara su
contacto con morteros de cal.

El Subcontratista dejara posicionadas las conexiones para desaguies de aparatos, de acuerdo al
proyecto y en coordinacion con la Direccién de Obra, de manera de permitir la correcta

terminacion de los pavimentos y revestimientos.

Las piletas de patio se construirdn sobre sifones construidos en sitio con piezas de PVC o PPL. Para
estos casos la medida minima de la PP sera de 40x40.

Las cafierias de PVC o PPS no podran quedar expuestas a la radiacién solar directa.

Abastecimiento de agua:

Las cafierias de polipropileno embutidas en muros de mamposteria, se amuraran con mortero de
arena y cemento, se evitara su contacto con morteros de cal y se alojaran en canaletas amplias
que permitan la libre dilatacidn de cada tramo segun la generatriz del cafo.

Las caferias de agua caliente contaran con aislamiento que evite las pérdidas térmicas en el
recorrido desde la fuente de generacion hasta los puntos de consumo.

Las caferias en contrapisos tendran una tapada minima de 15 cm. Las alojadas en terreno natural,
tendran una tapada minima de 30 cm. y seran recubiertas con hormigén magro de espesor no
inferiora 5 cm.

El subcontratista dejara posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo al
proyecto y en coordinacion con la Direccion de Obra, de manera de permitir el correcto aplacado y
terminacién de los tabiques.

Las caferias de hierro galvanizado no embutidas, se sujetaran con grampas tipo “cepo”, separadas
1,50 m como maximo, confeccionadas en planchuela de hierro de 1/2" x 1/8. Estas grampas
deberan permitir la dilatacion de la cafieria segun su generatriz. Estaran debidamente protegidas
contra la corrosion por zincado en frio o metalizadas. En su penetracion en contrapisos 0 muros se
protegeran con mortero de arena y cemento evitandose su contacto con morteros de cal.

Las cafierias exteriores para agua fria se pintaran con esmalte sintético color azul.
Las caferias observaran una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se realizaran con codos
o curvas, evitandose el doblado del cafio.
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Pruebas
Se realizaran las pruebas que se indican a continuacién en todas las instalaciones:

Desagiies: se realizard una prueba hidrdulica total de las cafierias, incluidas las ventilaciones y
columnas pluviales, las que se llenaran de agua que debera mantenerse en el sistema sin
detectarse pérdidas.

Agua fria y caliente: se realizard una prueba manométrica de todo el sistema a una presién de 7
bars. Las caferias deberan llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se establecera la
presion fijada mediante una bomba adecuada (no se permitird realizar la prueba con otro
elemento de presidén que no sea una bomba, de preferencia manual). La prueba debera realizarse
por un periodo no menor a 2 horas y luego de la misma la cafieria debera dejarse con agua.

Instalaciones de Gas: se deberan efectuar las pruebas de estanqueidad que se indican en la
Norma UNIT 1005:2000 o las vigentes al momento de las pruebas.

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la Supervisidon de
Obra, la que aprobard o rechazard la misma. En caso de rechazo sera de cargo del contratista
realizar las modificaciones necesarias.

No se permitira el tapado de las caferias o tuberias sin la autorizacién expresa de la Supervisién de
Obra; en caso de que se tapara sin autorizacion sera de cargo del contratista proceder a descubrir
las cafierias y su tapada posterior.

Una vez que las instalaciones se encuentren prontas en su totalidad y antes de proceder a poner
en funcionamiento el sistema de abastecimiento de agua deberd procederse a la desinfeccién de

las cafierias y de los depdsitos con la suficiente anticipacion.

Alcance de los trabajos

El contratista debera mantener, conservar y poner en funcionamiento todas las instalaciones que
componen el presente proyecto, hasta la entrega definitiva de las obras. Si a posteriori de la
recepcién de las obras se detectara algun vicio de construccion o funcionamiento inadecuado de
las instalaciones, sera de cargo del Contratista realizar las reparaciones necesarias.

Normas y ordenanzas

Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT correspondientes.
Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT, MIEM, URSEA, OSE, empresas

distribuidoras de GAS y Ordenanzas de la Intendencia correspondiente (si el Departamento no
contara con normas se aplicaran las de Montevideo).
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Ademas de las protecciones dispuestas en la Ordenanzas Municipales, las cafierias, accesorios y
equipos se protegeran segun las prescripciones del fabricante respectivo.

Para la ejecucién de todas las instalaciones se exigira un trabajo perfecto y una terminacion
esmerada en todos los detalles, pudiendo la Supervisién de Obra ordenar que se rehagan total
o parcialmente las obras contratadas de la forma que crea mas conveniente, sin que tenga el
Contratista derecho a reclamacién o indemnizacién alguna.

Sera de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos que deban
realizarse en cualquier parte de la estructura, previamente se debera solicitar autorizacién a la
Supervision de Obra, la que dard las instrucciones necesarias de cdmo realizarlos. Los pases se
realizaran mediante la utilizacién de mechas de copa de didmetro adecuado, no se permitird el uso
de equipos neumaticos o eléctricos.

Caiierias de desagiies subterraneos

Se construirdn en PVC/PPS segun trazado, pendiente y didametros indicados en los planos (de no
estarlo, valdran las minimas reglamentarias).

Tratamiento y disposicidn final de efluentes serd Fosa Séptica Prefabricada de polietileno,
Capacidad MAX.10.000 lts, 8.000 Its util., Eco Tank Septic-FIBRA, similar o superior calidad.

Se debera de tener especial cuidado en la instalacién de la fosa séptica siguiendo las
indicaciones del proveedor. Al igual que las indicaciones de mantenimiento.

Se dejara expresado en planos una prevision futura a colector, no siendo contemplada en esta
etapa la construccion.

A la salida de la fosa séptica se construira un sistema de camaras que llevara el efluente hasta
un sistema de drenes a terreno.

Se realizara a nuevo todas las cdmaras de inspeccidn con su subterranea (segun lo expresado
en planos-S01).

Los bafios varones 002-003 no se intervendra. Los bafos de nifias 010-011 se empalmaran los
desagties (segun lo expresado en planos-S01).

Bafios preescolares se realizara la subterranea a nuevo. En la cocina 005 se sustituira la grasera
por una grasera individual y se hara a nuevo la conexién a la red primaria (segun lo expresado
en planos-S01).

Debiendo realizarse la limpieza de las caferias y azulejos. Los azulejos se limpiaran con agua y
amoniaco, ac. clorhidrico o soda segun se estime conveniente en cada caso.

Se excavara prolijamente las zanjas para la colocacidn de tuberias de forma que no haya que
efectuar rellenos en demasia, solamente la colocacidn necesaria para obtener el fondo que
permita el asentado del cafo en su totalidad, quedando libres la parte del encabezado de la
tuberia.
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Una vez probada la tuberia y aceptada la prueba, se procedera al tapado de las excavaciones,
primero cubriendo la tuberia con arena o arena sucia hasta 0.10 metros por sobre el cafio, para
luego seguir tapando, preferentemente a accidon manual, en tandas de entre 0.25 y 0.30 metros
apisonando cuidadosamente.

En la construccidon de camaras, bocas y piletas se observaran las exigencias de la Ordenanza
correspondiente (de no existir regirdn las Ordenanzas de obras de sanitarias vigente del
Departamento de Montevideo).

Se indicara expresamente a cuenta del instalador los lugares en la estructura donde deberan
preverse pases en vigas o riostras, para este trabajo podra dejarse antes del llenado un trozo de
cano rigido de PVC de un didmetro mayor que la tuberia a colocar. Se coordinara con la Direccion
de Obray se requerira el aval del Supervisor de Obra.

Las tapas de camaras y bocas de desagiie seran (salvo indicacion en contrario) de hormigén
reforzado con marco de hormigdn vibrado y de la mayor calidad. Las exteriores y en veredas seran
lisas y las ubicadas en locales seran aptas para recibir el mismo pavimento que los locales. En los
casos de tapas de camaras se utilizaran agarraderas de acero galvanizado, no se admitiran de
hierro.

Cafierias de desagiies verticales.

Todas las tuberias de desagtie principal o secundario vertical y sus ventilaciones serdn ejecutadas
en PVC/PPS segun indicado en punto materiales de esta memoria.

Toda caferia vertical llevara cupla de dilatacion a efectos de dar libertad a los posibles
movimientos, irdn amochetadas a efectos de su proteccidon ante golpes o accién exterior del

ambiente.

Las tuberias colocadas en exterior deberan ser de Hierro Fundido y su empalme con PPS/PVC se
hara con juntas elastomericas segun didametro.

Las columnas pluviales llevaran Embudo Pluvial con rejilla, ver detalle Lamina SO5.

Cafierias pluviales subterrdaneas.

Las pluviales son independizadas, se conducirdn a través de bocas de desaglies a parte posterior
del terreno siguiendo la pendiente natural del predio vertiendo con dos cafios de PVC/PPS 110, ver
detalle LdAmina SO5.

Toda la red se ejecutard en PVC/PPS, el trazado, diametros y pendientes esta indicado en las
plantas respectivas debiendo se chequeados por parte del contratista en Obra, vale para estos
trabajos lo indicado en él titulo “desaglie subterraneo” para la ejecucién de zanjas, tapado y
construccién de bocas de desaglie.
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Las tapas de las bocas cerradas serdn de hormigdn lisas 40x40 o 60x60, las tapas de las bocas
abiertas llevaran reja de 40x40 o 60x60. Llevaran anexadas mallas alambre plastificado
(antibasura) de tejido de 12 mm x 12 mm. de hueco.

Abastecimiento de agua

Se abastecera el edificio desde el tanque existente.
Empalmandose segun se indica en planos para abastecer a los nuevos servicios.

Las tuberias que queden expuestas (exteriores) de entrada y salida de los tanques de reserva y las
tuberias de planta de azotea, seran de Hierro Galvanizado o Polipropileno (protegido de rayos UV).

Las existentes deberan de ser protegidas.

Todos los accesorios (incluidos llaves esféricas de corte) seran del mismo material y marca,
llevaran inserto metalico en todos los puntos de conexion, roscados para griferias o colillas.

Los trabajos de instalaciones de tuberias, cortes y termofusiones deberan ser ejecutados con las
herramientas especificas segun los catalogos del fabricante.

Instalacion de Gas

La red de tuberias para abastecimiento de Supergas sera nueva en todo su recorrido, desde la
ubicacidén de las garrafas en adelante. Se deberan prever la toma para los aparatos a suministrar,
cada toma contara con una llave de corte general.

A toda la tuberia de supergas se le colocara una proteccién plastica con identificacion color
amarillo, segun las normas UNIT 1005:2010.

Se incluye en este rubro de supergas para la Cocina: el suministro y colocacion de 3 garrafas de 13
Kg, 3 valvulas aprobadas, barrales de 1”7, valvula reguladora de presion50mbar, accesorios y
flexibles, llaves de corte Gral. De la instalacién y llaves de corte individual a c/artefacto a instalar
(ver S04).

Se regira por las Normas de empresas distribuidoras del M.I.E.M y URSEA vigentes al momento de
los trabajos.

El Contratista contratard a una empresa con Técnico autorizado por el M.I.E.M. con categoria
acorde a la potencia requerida y tipo de local.

El oferente debera considerar que el monto de oferta es por toda la obra, de todos los trabajos

correspondientes a la Instalacion de abastecimiento de Gas, funcionando. Deberan incluirse
todas las obras hasta los limites de la Obra sefialados en los recaudos.
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En la cotizacidn se debera incluir la confeccién de planos para su presentacion ante las oficinas
competentes, a efectos de realizar la tramitacion de conexién, suministro y de aprobacién de
los proyectos respectivos.

Para la ejecucion de éstas instalaciones se exigiran trabajos perfectos y una terminacion
esmerada en todos los detalles, de no ser asi, la Supervisién de Obra tendrd la libertad de
obligar a rehacer total o parcialmente las obras contratadas sin que ello el Contratista tenga
derecho a indemnizacién alguna.

Se suministraran ademads, todas las mangueras de conexion de alta presidon para gas, con
recubrimiento de malla metalica.

Colocacion de aparatos y accesorios

Se suministrardn y colocaran todos los elementos referidos a este punto. Estos serdn nuevos y de
primera calidad.

Flexibles / colillas:

Las colillas de conexidn de los artefactos tendran extremos metdlicos (serdan uno macho y el otro
hembra) debiendo vincularse a la cafieria embutida en la pared directamente, sin interposicion de
pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacion).

Tornillos / tacos:
Los tornillos de sujecion de los artefactos serdn cromados, de cabeza hexagonal desarmabile,
afirmados en tacos tipo Fischer.

Vdlvulas / sifones:

Las valvulas de descarga de los lavabos seran de bronce cromado o acero inoxidable. Entre ellas y
los tubos se interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Las valvulas de descarga de las piletas de cocina seran de acero inoxidable a “canastilla”.

Tomas / rejillas:

Las tomas de los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del mismo. En todos los casos
se dispondran tapajuntas (embellecedores) cromados.

Los marcos y tapas de las cajas sifonadas y rejillas de piso seran metalicos y cromados (salvo
indicacion en contrario).
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Aparatos, griferias y termo tanques
Se suministrardn y colocardn todos los aparatos, griferias y accesorios sanitarios indicados en
laminas de sanitaria, albaiiileria, planillas de albafileria y segun indicaciones de ldminas de detalles
y planillas de terminaciones.
Todos los aparatos y accesorios seran de losa sanitaria blanca de primera calidad.
Se colocaran 2 calefones, en Cocina de 80 Its y otro en Baio 009 de 60lts.
Cocina:

-Piletas de cocina, segun planos albadileria y M.C.P.

-2 griferias de pared, tipo Docol linea Invicta, similar o superior calidad.

-1 griferia de pared un agua, tipo Genebre, similar o superior calidad.

'

h), |

- 4 Sifones simples para c/pileta cocina y cocina en aula preescolar, tipo INPLAST, similar o superior
calidad.
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-1 Grasera 100 LTS armada en sitio, ver detalle SO5.

- 2 Graseras tipo INPLAST, similar o superior calidad aprobada UNIT 165, para piletén exterior y
cocina en drea preescolar.

Pileton Exterior:

-1 griferias de pared, tipo Docol linea Invicta, similar o superior calidad.

Bebederos:

-8 Griferias, tipo Docol anti vandalico, similar o superior calidad. Se cambiaran todas las griferias.

&~
A
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-2 Sifones Simples tipo botella, similar o superior calidad para cada bebedero, se podra también

colocar armados con piezas.

-2 grifos multiusos, tipo Docol, similar o calidad superior (canillas exteriores).

= ¥

Laboratorio:

-Piletas, segun planos albaiiileria y M.C.P.

-1 griferia de pared un agua, tipo Genebre, similar o superior calidad.
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S.S.H.H Discapacitado:

-1 Inodoro con cisterna incorporada linea Espacio-Modelo IETJ, similar o superior calidad.
Cisterna Modelo DTEXF, similar o superior calidad.

g
ot e
i L% 4
§ §
g i‘?l‘
¥
¥ [ lslem—511]
JEL LD ) 58
[F T e |
L=
W bl
Lo

Péagina 19 de 21

Memoria Particular de Acondicionamiento Sanitario y Gas
AN.E.P



W J J | direccion sectorial de
-’ i infraestructura
S.S.H.H. 009:

-1 inodoro corto, linea adriatica tipo Ferrum, similar o superior calidad.

?

-1 lavatorio, linea adriatica tipo Ferrum, similar o superior calidad.

-1 griferia de mesada, linea pressmatic Griffin, similar o superior calidad.

=1

-1 ducha monocomando, tipo fv, similar o superior calidad.

=
ol
S

-1 cisterna exterior tipo magya c/mecanismo de bronce, similar o superior calidad.
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Final y recepcion de obras

Las instalaciones deberan entregarse debidamente probadas y ajustadas en maximos y minimos
admisibles determinados por la Supervision de Obra, de forma tal que no sean necesarias obras
posteriores a la habilitacion del edificio. Se deberan limpiar y desobstruir la totalidad de las
camaras, bocas de desaglie y piletas de patio.

Se recuerda que la recepcion de obras sanitarias estara supeditada a lo indicado en la presente
Memoria de Acondicionamiento Sanitario.

Luego de realizada la Inspeccion Final de sanitaria por parte del Contratista a la Supervision de
Obra de ANEP, se presentaran los planos con todas las modificaciones que hubieren ocurrido
durante el transcurso de la obra, segun se detalla en el siguiente punto.

Plano de Acuerdo a obra.

Este estara conformado por:

Un CD con archivos graficos en formato .DWG y .PDF

Manual de uso de las instalaciones.

Toda la documentacion generada por las tramitaciones ante los distintos organismos y
dependencias.

Toda la documentacion vinculada a la obtencién de la Habilitacién de las instalaciones de GAS
frente a la empresa distribuidora de GAS.

Direccion Sectorial de Infraestructura
Area de Proyectos
ARQ.T.S.CECILIA SUAREZ
Marzo 2018.
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