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IDENTIFICACION 
 
 OBRA:   Acondicionamiento, reforma y ampliación. 
 
 UBICACIÓN:  Colonia Palma  Ruta 3 Km 586  
 
 DEPARTAMENTO:  ARTIGAS 
 
 PADRÓN:  Nro.546 - Sección Judicial 8va. 
 
 DESTINO:  Escuela Nro. 39 
 
 FECHA:    06/2018 
 

 
 
 
 
OBJETO DE LAS OBRAS 
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La intervención afecta a la totalidad de las edificaciones de la Escuela Nro 39, en Colonia Palma, 
Departamento de Artigas, tiene como objetivo la recuperación, modificación y ampliación de los 
edificios existentes para lo cual se realizarán todas las demoliciones, reparaciones o sustituciones 
necesarias para llevar a cabo el proyecto contenido en recaudos gráficos y escritos. En las 
edificaciones existentes no solo asegurará el correcto  funcionamiento de todos los componentes 
constructivos sino que también se mantendrán los valores estéticos de los mismos de acuerdo a 
los criterios originales de los edificios. 
 
El predio cuenta con una extensión aproximada de cinco hectáreas con frente a la Ruta nacional 
Nro. 3, se incluye plano de mensura planimétrica y altimétrica del mismo. 
 
El proyecto ha sido organizado según sectores: A, B, C y D según se identifica en gráficos, se 
adjunta un listado de láminas que acompaña la presente memoria. Las reparaciones e 
intervenciones profundas que se realicen en las construcciones actuales (sectores A y B), deberán 
tener en cuenta estos dos aspectos y considerarán integralmente todos los elementos que 
conforman, los cerramientos verticales, tanto exteriores como interiores, cerramientos 
horizontales, tanto cubiertas como pavimentos, aberturas exteriores e interiores, etc.  
 
En la obra nueva obra, se refiere a las ampliaciones contenidas en los recaudos que componen el 
llamado, que incluyen la ampliación del edificio denominado sector A(construcción tradicional) y 
un edificio que llamaremos sector D (construcción tipo obra seca). 
 
Se realizará además la “puesta a punto” y actualización de la totalidad de las instalaciones 
existentes, ya sea mediante la sustitución total o parcial y ampliación de las mismas según se 
especifique en el proyecto 
 
Todos aquellos trabajos que no estén incluidos en el proyecto original y que sean necesarios para 
cumplir con el objetivo anteriormente expuesto deberán ser incluidos por las empresas 
oferentes  en su propuesta. 
 
Se informa que el proyecto deberá contar con permiso de construcción en la Intendencia 
Municipal de Artigas. Se procederá de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
 
1. PROGRAMA EDILICIO   
 
En coordinación con las autoridades de la administración, se determinó el siguiente programa 
edilicio: 
 
Modalidad Pedagógica: ESCUELA RURAL  
 
Turno matutino: Inicial –Primaria 
Turno vespertino: 7°, 8° y 9° 
 
El centro educativo en forma particular cuenta con el siguiente programa: 
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Sector A – Edificio existente, reforma cocina, ampliación  baño accesible y dormitorio maestras. 
 
Laboratorio 
4 Servicios Higiénicos alumnos 
Baño accesible 
Salón de usos Múltiples/Comedor 
 
Dirección 
Sala multiuso 
Servicio higiénico para docentes 
Dormitorio maestras 
 
Cocina 
Depósito de cocina 
 
Sector B – Edificios existentes 
 
Son dos edificios que contienen: 
3 Aulas comunes 
1 Aula Inicial 
1 Servicio Higiénico inicial 
1 kitchenette 
Depósito (entrepiso inicial) 
Sala multiuso 
 
Sector C – Edificio existente 
 
No se actúa en este sector 

 
Sector D – Ampliación aulario 
 
4 Aulas  
Circulaciones 
 
ESPACIOS EXTERIORES: 
 
Cancha 
Circulaciones techadas abiertas  
Zonas no pavimentadas enjardinadas de uso recreacional 
 
Se responde a este programa con la adaptación de las edificaciones existentes y las ampliaciones 
propuestas como se indican en los recaudos de este proyecto. 
 
El proyecto cumple con lo establecido por la LEY Nº 18651, referente a la accesibilidad, 
franqueabilidad y uso de edificios y espacios por parte de discapacitados. 
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Las obras se desarrollarán con el predio donde se encuentran un centro educativo en 
funcionamiento y en ningún momento se alterará el normal dictado de los cursos.  

Para por lo que se plantean etapas en las construcciones nuevas y en intervenciones del edificio 
existente que permita el normal desarrollo de los cursos.  

Se sugiere: 

1)- PRIMERA ETAPA: se priorizará la realización de las construcciones nuevas que permita la 
habilitación de los nuevos espacios educativos. 

2)-SEGUNDA ETAPA: se realizarán las intervenciones significativas en los edificios existentes. 

Se realizarán los vallados correspondientes para aislar las áreas de construcción en cada etapa. 
No solo no deben afectar ese funcionamiento sino que se deberán aislar a los efectos del 
cumplimiento de la normativa vigente sobre seguridad  

 
 Se coordinará el desarrollo de las obras y la entrega final con la Supervisión de Obras y la 
Dirección del Instituto. 
 
La empresa será responsable y deberá reparar todo daño que por motivo de la realización de 
las obras ocasione al predio o los edificios existentes así como también a los equipamientos.  
 
GENERALIDADES 
 
Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en 
planos, planillas,  detalles, la Memoria Constructiva general para edificios públicos del MTOP.  
 
Para todo lo que no está expresamente indicado en esta Memoria, planos, planillas y detalles, 
regirá la Memoria general citada en el párrafo anterior. 
 
La presente Memoria Particular mantiene el mismo orden de rubros que la M.C.G. y refiere a la 
misma para las generalidades de todos los rubros.  
 
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios 
para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y 
trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar 
correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte 
del buen construir. 
 
El Arquitecto Proyectista (en adelante AP)  encomendado por la Dirección Sectorial de 
Infraestructura del Consejo Directivo Central de la ANEP a través de su Área de Proyectos a 
realizar el presente Proyecto de Arquitectura es el Autor Intelectual del mismo según se 
indica en el Artículo 5 de la Ley 9739, por lo que todas las alternativas constructivas, o 
cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. que se propongan tanto por La 
Empresa adjudicataria de las obras, o por el Arquitecto Supervisor de Obras, o por cualquier 
otro actor involucrado en el proceso de construcción del proyecto, requerirán de su 
conformidad para ser llevados a cabo.   
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En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las 
mismas deberán ser observadas en forma de consultas al AP quien será quien decida al 
respecto, no pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el 
Contratista) bajo ningún concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones 
indicadas.  
Durante el transcurso del período de ejecución de obras y durante el período de Recepción 
Provisoria de la misma, la ANEP ejercerá el contralor de los trabajos realizados por el 
Contratista y de la puesta en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de 
Obra (en adelante ASO).  
En el caso de darse una situación en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la 
modificación de los recaudos gráficos el Contratista deberá actualizar los mismos y enviarlos 
por duplicado al AP y al ASO, dichos cambios solo se darán por válidos y factibles de ser 
materializados en obra una vez sean aprobados formalmente por el AP y el ASO.  
 
1‐ ADVERTENCIA GENERAL:  
El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras y de los 
métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los 
realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecución y/o 
suministro de materiales y componentes.  
 
Así mismo será responsable del cumplimiento de las Leyes que rigen para todas las 
construcciones y de todo lo que prescriben las Ordenanzas Municipales, U.T.E. A.N.T.E.L. 
Bomberos, etc. Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la Obra Pública, así como el 
mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores al predio de los Servicios Públicos que 
se vieran afectados por el presente proyecto contenido en recaudos. 
 
La confección de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos 
implica la conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los 
Subcontratistas sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia 
o alternativa constructiva debe ser propuesta al AP y al ASO en la etapa del estudio de los 
recaudos tanto gráficos como escritos.  
Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán haberse 
formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido 
para tal fin.  
 
 No se admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el 
contenido de los recaudos.  
El ASO podrá ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total 
o parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las 
condiciones de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos.  
 
2‐ ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS: 
 El acceso a las Obras se coordinara con la Supervisión de  Obras y la dirección de la institución. 
En especial, en el caso de realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se 
deberá extremar los cuidados para no afectar el normal desarrollo de las actividades 
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pedagógicas. Las Obras Complementarias que se deben realizar asegurarán la  no accesibilidad 
del alumnado a sectores de Obra en Ejecución, siendo el Contratista el responsable de todo 
hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de normas. 
 
3‐ DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL.  
Afectaciones a terceros.  
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de 
construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las medidas de 
seguridad para cada caso. Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se 
solicitarán los permisos correspondientes. Se retiraran de obra todos los desechos de 
construcción y se tratara de evitar la producción de polvo y ruidos molestos. Se seguirán las 
disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.  
  
4‐ SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las 
normativas relativas a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, así como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las 
Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de 
cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de construcción, tanto en el interior como 
en el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y 
reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de 
trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista 
quien elaborará un Plan de Seguridad en Obra del que se entregará un copia al ASO y 
realizará los controles correspondientes durante el transcurso de la obra.  
  
5‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  
Tanto en los Recaudos Gráficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de 
fábrica, números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un 
determinado fabricante, los mismos establecen un estándar de calidad para algunos tipos de 
productos o componentes. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, 
artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual 
servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, 
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el AP y el ASO, que a los efectos 
de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales 
alternativos, podrán en casos particulares de especial consideración designar técnicos que 
emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los 
mismos, en base a dichos dictámenes.  
 
Se tendrá especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de  materiales, 
elementos o dispositivos solicitados tanto nacionales  o una marca importada, los plazos 
correspondientes de importación o fabricación en caso de ser necesarios, corren por exclusiva 
responsabilidad de la empresa constructora, que deberá tenerlos en cuenta y no será una excusa 
para la instalación de otro modelo o marca que no cumpla las prestaciones, dimensiones, 
características y especificaciones de la referencia. 
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A los efectos de la aceptación del material de revestimiento, se deberán presentar muestras al 
arquitecto proyectista con 1 mes de anticipación previo al inicio de la colocación. 
 
El material aprobado quedará como testigo a los efectos de fijar un rango de tolerancia de color 
que permita la selección de las piezas para lograr un color homogéneo.  
No se admitirán piezas con una dispersión en el color mayor a la establecida como consecuencia 
de una selección realizada próximo a la fecha de colocación. 
 
Todos los procedimientos constructivos se realizarán de acuerdo a las especificaciones de los 
fabricantes de los productos empleados. 
 
6‐ CRONOGRAMA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
El Contratista deberá presentar previo a la firma del contrato  un cronograma de barras del 
tipo Diagrama de Gantt de las tareas a realizar, el cual deberá ser aprobado por el ASO.  
El contratista deberá además presentar un Plan de Obras al ASO, será responsable de la 
organización general de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de 
los mismos cumpliendo los plazos estipulados previamente. Se deberán determinar con 
claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la 
organización de todas las construcciones provisorias y depósitos de materiales.  
  
7‐ VIGILANCIA.  
Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberá establecer 
vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas 
acopiados en la misma.  
 
8‐ LIMPIEZA PERIÓDICA DE LA OBRA.  
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, 
etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios 
deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y 
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.  
 
9‐ MATERIALES A UTILIZAR.  
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con 
las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen.  
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por 
el AP y el ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad delos mismos o las 
aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma 
español el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público).  
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas 
las observaciones.  
  
10‐ PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA. ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA. 
El Contratista deberá contar a todos los efectos con un Arquitecto con título universitario 
habilitante que realice visitas periódicas a la obra (al menos una vez al día y en todas las 
ocasiones en las que el desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el 



 
C.E.I.P. Escuela N° 39 – Colonia Palma - Artigas                                                MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
  

8 
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA – CODICEN                                                             Arq. Mauricio Sterla Lacoste 
Bartolomé Mitre 1441 – Montevideo - Tel. 2917 1517                                                                                                 Área Proyectos 

ASO y eventualmente con el AP de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos. 
Capataz.  
El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el 
cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y 
memorias que asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir.  
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de 
los trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo 
las órdenes del capataz. El ASO podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o 
comportamiento no se considere satisfactorio.  
Se asegurará la participación de personal especialmente calificado para la colocación o 
aplicación de todos los productos y/o componentes que así lo requieran según las 
instrucciones de los suministradores.  
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS  
 
Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, 
planillas y memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, 
mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una edificación terminada, 
limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.  
 
Se realizarán todas las reparaciones necesarias y sus correspondientes terminaciones (ídem 
existentes)  esto incluye elementos deteriorados o faltantes y todas aquellas roturas que se 
ocasionen por modificaciones de la estructura, de las instalaciones o cualquier otra operación que 
se desprenda de los recaudos del proyecto. 
 
1‐ VISITA AL LUGAR.  
Será obligatoria la realización de una visita al sitio según se establece en el Pliego de 
Condiciones Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberán 
manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una 
buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.  
 
2‐ PLAN DE OBRAS, PLAZOS.  
El Plazo de obra será el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se deberá 
ajustar el cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.  
El Contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus 
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.   
 
3‐ COORDINACIONES EN OBRA.  
En el caso en que durante el transcurso de la obra:   
a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la 
etapa previa correspondiente.  
b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, 
etc.) se propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.  
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c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albañilería, estructura, 
Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.  
Se coordinarán las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el 
Contratista, el ASO y el AP, a los efectos de definir la solución definitiva, la cual se formalizará 
por escrito con acuerdo de todos los actores.  
El Contratista deberá coordinar con el ASO el chequeo de la ubicación plan‐altimétrica de 
todas las puestas de la Instalación Eléctrica y de todas la puestas de la Instalación Sanitaria 
según lo especificado en planos y memorias correspondientes.  
En los casos en que según acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes 
diferentes de las especificadas en planos y memorias, esto deberá hacerse con la antelación 
suficiente, a fin de que se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contará con 
materiales de calidad y performance similar o mejor a la especificada en los recaudos.  
El Contratista deberá solicitar reuniones de coordinación con al ASO y el AP en todos los 
casos en que se presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecución de los trabajos tal 
cual se indica en planos planillas y memorias, no pudiendo en ningún caso ejecutar una 
solución sin la aprobación formal de los mismos.  
 
4‐ TRAMITRACIÓN Y PLANOS.  
El Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y 
municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que 
correspondan a la obra. Para esto deberán confeccionarse todos los planos, recaudos, 
formularios y material solicitado de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias 
necesarias serán a cargo del Contratista.  
De acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares el Contratista realizará a su cargo los ajustes 
en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra. Al finalizar la obra entregará a la 
Administración un juego de copias físicas en papel y sus correspondientes en formato digital 
(*.dwg) de planos debidamente actualizados, así como los juegos originales de los permisos 
tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.  
El Contratista deberá solicitar y obtener la habilitación de las construcciones ante la Dirección 
Nacional de Bomberos.  
 
 

A - ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
1. IMPLANTACION EN OBRA  
 
 1.0.1 MEDIANERAS: MEDICIÓN   INSPECCIÓN  Y ACTA DE MEDIANERÍA. 
No existen medianeras afectadas por la obra. Se reparará aquellos sectores del alambrado en que 
se verifiquen roturas o  elementos faltantes. Se tensarán los hilos de alambre.  
 
1.1  PREPARACION DELTERRENO  
 

1.1.1 LIMPIEZA 
La limpieza del terreno se realizará de acuerdo a la MCGMTOP y en los plazos establecidos en el 
Cronograma.  
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El contratista realizará la limpieza de las especias vegetales localizadas en el área donde se 
realizarán las construcciones. Este trabajo deberá incluir tanto el manto vegetal superficial así 
como las raíces que se encuentren en el área de las obras.  
Deben retirarse las especies vegetales que se indican en los recaudos gráficos incluyendo la 
totalidad de las raíces hasta una distancia tal que no afecten a los componentes (fundaciones, 
rellenos, pisos y contrapiso) de las nuevas construcciones. 
 
Se procederá al desmalezamiento, retiro de arbustos y corte de pasto del sector que se indica en 
gráficos. Se señala que en la zona donde se ubica el monte de árboles, se podarán las ramas por 
debajo de los 2 metros, ramas secas y se retiraran arbustos y malezas. Ver árboles existentes en 
lámina de mensura. 

 
1.1.2  DEMOLICIONES Y RETIROS 

La obra se desarrollará en etapas, se realizarán los retiros, picado de pisos y demoliciones necesarias 
para sustituciones, modificaciones y reparaciones indicadas por sectores siguiendo las indicaciones de 
la Memoria Constructiva General.  
La ejecución de estos trabajos se ajustará al Cronograma de Obra proyectado.  
 
Se realizarán todas aquellas demoliciones necesarias  para la ejecución del proyecto incluye todas 
las especialidades y estructura. 
 
Se deberá mantener a la Supervisión de obra al tanto de los trabajos que se realicen, de modo de no 
afectar en ningún momento la estabilidad del edificio ni la integridad de las construcciones existentes.  
 
En planta se indica los cerramientos verticales a demoler o desmantelar. Se deberá tener en cuenta 
también el retiro parcial de los elementos necesarios para realizar todas las reparaciones, 
sustituciones y/o modificaciones indicadas en el proyecto. Se señalan especialmente aleros, azoteas, y 
pavimentos interiores y exteriores del sector A y B. 
 
En todos los sectores se realizan la totalidad de las demoliciones necesarias para conformar los vanos 
y demás elementos arquitectónicos que se aprecian en recaudos gráficos. 
 
Estos trabajos incluirán la demolición tapado, relleno y compactación de todos los pozos de 
saneamiento, cámara séptica, cámaras de inspección, canales, alcantarillas, etc. existentes en el 
predio que se encuentren o queden en desuso. Se terminara superiormente con suelo pasto o vereda 
perimetral nueva (según corresponda). 
 
Se retirarán todas las instalaciones aparentes y se anularán las instalaciones eléctricas (incluye 
telefonía) y sanitarias en desuso. A pesar de la ejecución de la obra en sectores en todo momento se 
realizarán todos aquellos trabajos necesarios para asegurar el buen funcionamiento de las 
instalaciones eléctricas y sanitarias en el edificio que continuará en uso, así como la alimentación 
provisoria de maquinaria y equipo indispensables para el normal desarrollo de los cursos. 
 
Se pondrá especial cuidado cuando se realice el retiro de elementos para su reutilización, atendiendo 
a su conservación durante el proceso de obra.  
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Previo a la realización de los retiros se identificará la posición actual y el destino; se cuantificará y 
registrará el estado de todos los elementos (incluye mobiliario) a retirar en un acta en un todo de 
acuerdo con la Supervisión de obra.  
 
Cualquier objeto de valor material que sea retirado será entregado, previa coordinación con la 
Supervisión de Obra, a la Dirección del centro educativo quien decidirá su reutilización o su traslado a 
depósitos de ANEP (departamento de Artigas) a cuenta del Contratista. En caso que no se presente 
interés por dichos materiales o no estar prevista la reutilización en la propia obra (con la aprobación 
del Supervisor de Obra) será responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra. 
 
Se hará la inspección total de los revoques exteriores (tanto en paramentos como en aleros) 
detectando y retirando mediante picado aquellos que se presenten sueltos, fisurados, flojos o de 
sonido hueco al golpe.  
En los locales donde sea necesarios reparar o sustituir revoques de paredes y cielorrasos se procederá 
retirando sectores acotados para realizar una reposición controlada. 
Cuando sea necesarios sustituir revestimientos se procederá a eliminar la mezcla de base hasta el 
mampuesto y todas aquellas partes flojas. 
 
Cuando se realicen reparaciones, se deberán realizar el procedimiento en profundidad, por lo que se 
deberá retirar todo elemento que se encuentre suelto o en mal estado, picar hasta las bases  firmes y 
si fuera necesario aumentar el tamaño de fisuras o elementos desprendidos para mejorar la 
adherencia y fijación del nuevo material. 
 
En caso de reparaciones parciales de albañilería, instalaciones, sustitución de pavimentos y contrapiso, 
las demoliciones no se encuentran especificadas en planos, se desprenden de notas a tal fin, 
terminaciones diferentes a las existentes o la indicación de un nuevo contrapiso, etc. 
 
En muros de ladrillo visto: 
Se eliminarán los nidos, panales y vegetales que se encuentren afectando y generando principios 
patológicos a partes o componentes de la fachada. 
 
Se retirarán todos los elementos no estructurales amurados en los planos de revoque y/o 
revestimiento de ladrillo visto y que no forman parte del proyecto. 
En fachadas, se hará el retiro y desmonte de todos aquellos elementos o partes de instalaciones  que 
estén en des-uso o estén marcadas a sustituir en láminas del proyecto (ver LAMINAS DE INST. 
ELECTRICA y SANITARIA). 
 
Las fachadas están compuestas de un revestimiento de ladrillo visto. Se hará la inspección total del 
revestimiento de ladrillo detectando y retirando aquellos que se presenten sueltos o partidos por 
movimiento.  
Se retira cielorraso de madera donde se sustituye por cielorraso tipo Armstrong. 
Equipamiento: 
De acuerdo al avance de la obra y a los distintos destinos acordados para los locales, así como para el 
caso de las obras a realizarse en el interior de los locales y haciendo posible la ejecución de los 
trabajos, el Contratista se hará responsable del traslado del equipamiento que ocupen los locales al 
momento de la obra. 
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La empresa realizará el retiro, protección, traslado y restitución del mobiliario y equipamiento en 
general hasta los lugares que determine la dirección dentro del predio en consideración. 
 
Será también responsabilidad del Contratista la colocación del equipamiento en su posición inicial o 
definitiva una vez terminados los trabajos.  
En todo momento se cuidará la buena conservación del equipamiento durante la obra debiendo 
proporcionarse todas aquellas protecciones necesarias. 
 
Deberá realizarse el retiro y re-amure de todos los elementos de soporte de equipamientos. 
Estos trabajos se realizarán en coordinación con el Supervisor de Obra, la Dirección del centro 
educativo y con el equipo docente de cada área.  
 
 

1.1.3  APUNTALAMIENTOS EN MEDIANERAS 
 
1.2  CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 
 

1.2.1  BARRERAS O VALLAS 
Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la Memoria 
Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes. 
El vallado deberá delimitar claramente el área de obra, como también el área de acceso de materiales, 
construcciones auxiliares y demás componentes del obrador. 

SE TENDRÁ ESPECIAL CUIDADO EN EL VALLADO Y AISLAMIENTO DE LOS SECTORES DE OBRA DE 
ACUERDO A LA SECUENCIA PROGRAMADA DE LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE DURANTE LA OBRA 
CONTINUARÁ EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOCAL ESCOLAR. 
 
La obra se desarrollará con el local en funcionamiento por sectores que se independizarán totalmente 
del edificio en funcionamiento, para esto: 
 
-Se protegerá a la construcción existente de posibles daños ocasionados durante el transcurso de la 
obra y se reparará cualquier afectación ocasionada durante el transcurso de la misma. 
-Se incorporarán todos aquellos elementos de cierres provisorios que permitan el acceso y egreso a la 
obra sin generar interferencias.  
-Se colocarán cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector donde se esté 
trabajando. De ser necesario se construirán accesos alternativos (bien acondicionados) a los locales 
educativos.  
-El vallado en todo momento tendrá como mínimo 2,5 metros de altura, será realizado con materiales 
que le otorguen rigidez, deberá ser opaco y resistente. Se deberá mantener en 
-Buen estado durante el transcurso de las obras debiendo repararse y reubicarse las veces que sean 
necesarias según lo dispuesto por la Supervisión de Obra y de acuerdo a las necesidades de las 
distintas etapas de la obra 
-Se ejecutarán y se contará con planos de trabajos adecuados al tipo de obra. 
 
En todo momento se contará con la aprobación de la Supervisión de Obra a quien se le presentarán 
las propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio. 
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Asimismo se tendrá en cuenta todas las disposiciones en cuanto a seguridad, de las Ordenanzas 
Municipales y Nacionales vigentes. 
 

En todo lo relacionado a andamios y vallas en general, se deberá ajustar a lo indicado por el Técnico 
Prevencionista. 

 
1.2.2  CARTEL DE OBRA 

Se adjunta detalle de cartel de obra. El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en un 
sitio bien visible con frente a RUTA 3, en sitio indicado por la Supervisión de Obra. 

 
1.2.3  OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA (D. de O.) 

El Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentación vigente y de 
acuerdo a la Memoria Constructiva General. Como casilla provisoria, se deberá utilizar una 
desmontable, en su totalidad, incluso con el piso desmontable. Puede ser del tipo “contenedor”. El 
obrador se realizará con algún sistema desmontable que permita ocupar el menor espacio posible y 
que al finalizar las obras se pueda desarmar fácilmente sin necesidad de demoliciones. Se aclara que 
en general no se permite levantar casillas provisorias con bloques (o mampuestos cerámicos en 
general), para evitar que éstas permanezcan en los locales de educación posteriormente a la obra 
concluida 

 
1.2.4 ALOJAMIENTO PARA EL SOBRESTANTE 
 
1.2.5  ALOJAMIENTO PERSONAL OBRERO Y VARIOS 

 
1.3  INSTALACIONESPROVISORIAS 
 

1.3.1  INSTALACION DE AGUA 
 
1.3.2  INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA 
 
1.3.3  TELEFONO URBANO 

 
2  INICIO DE OBRA 
 
2.0 REPLANTEO 
 

2.0.1 PROCESO DE REPLANTEO DEL EDIFICIO 
Hecha la limpieza del terreno a satisfacción del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, se 
procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general de las obras y al 
trazado y replanteo de la estructura de hormigón armado según lo especificado en las láminas de 
estructura y albañilería.Para el inicio del replanteo el Contratista deberá contar con personal idóneo 
para tal fin. 
En caso de dudas se deberá consultar a la Supervisión de Obras. 



 
C.E.I.P. Escuela N° 39 – Colonia Palma - Artigas                                                MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
  

14 
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA – CODICEN                                                             Arq. Mauricio Sterla Lacoste 
Bartolomé Mitre 1441 – Montevideo - Tel. 2917 1517                                                                                                 Área Proyectos 

 
La supervisión de Obra deberá dejar por escrito la conformidad del replanteo de acuerdo a lo antes 
indicado, para que luego se proceda a realizar los pozos para fundaciones. En general estos trabajos se 
realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva General 
y contando con el aval de la Supervisión de Obra. 
 

Cotas y niveles. 

En caso de que se encuentren elementos gráficos repetidos se acotará uno de ellos, se asume que 
los demás tendrán las mismas características dimensionales. Lo mismo se considera para las demás 
descripciones de los elementos. 
Los niveles de las construcciones están relacionados al nivel de piso de los locales existentes. 
Plataformas y patios serán mayormente horizontales con pendientes mínimas para escurrimiento de 
pluviales según se indica en planos 
De requerirse modificaciones de importancia, se consultará previamente con el Área Proyectos de 
DSI-CODICEN-A.N.E.P. 
 
Se realizarán los desmontes, rellenos y sustituciones necesarias, desde los niveles existentes, para 
llegar a los niveles proyectados según planos. 
El nivel 0.00 de proyecto coincide con el nivel de piso terminado baja del edificio existente. 
 
Además los niveles altimétricos se encuentran relacionados con los niveles de relevamiento general, 
determinados en planos de agrimensura.  
 
Se realizarán los desmontes, rellenos y sustituciones necesarias, desde los niveles existentes, para 
llegar a los niveles proyectados según planos. 
 
En sector A se señala: 
Las cotas y niveles se encuentran determinados a partir de la construcción existente.  
 
En sector D se señala: 
Teniendo en cuenta el sistema constructivo de la propuesta, las cotas y niveles se encuentran 
determinados a partir de la base de hormigón y la estructura metálica definida en planos de 
estructura.  
 
2.1  MOVIMIENTO DE TIERRA 
Se efectuarán de todos los movimientos de tierra necesarios para la realización del proyecto. 
 

2.1.1  DESMONTES TERRAPLENES Y RELLENOS 
Se realizarán todas las operaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto, esto incluye también lo 
referente a las distintas especialidades intervinientes (Albañilería, Estructura, Sanitaria, Eléctrica, etc.). 
 
También se realizará el re perfilado de los taludes que presentan erosión, buscando generar 
pendiente con caída hacia el escurrimiento natural de pluviales. Toda la superficie intervenida o 
deteriorada se terminara con 0.3m de tierra vegetal y césped. 
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Los últimos (20 cm) veinte centímetros superiores de la subrasante de zonas pavimentadas, ya sean 
para terraplenar, desmontar o sustituir, donde no se especifique en particular, se compactarán hasta 
obtener un peso unitario seco igual o superior al (95%) noventa y cinco por ciento del valor máximo 
obtenido en el ensayo Proctor Modificado determinado según la norma AASHTO T 180.  

Se señala que en el sector D se realizaran los rellenos según las indicaciones del proyecto de 
estructura. Se tendrá especial cuidado para que el perfil del terreno resultante permita el 
escurrimiento de las pluviales evitando la formación de acumulaciones de agua de lluvia, 
especialmente ente la edificación proyectada y la divisoria sur del predio. 
 

2.1.2  EXCAVACIONES 
 

2.1.3  ZANJAS Y POZOS 
 
3  SEGURIDAD EN OBRA 
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.  
 
3.0  ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
 
B – FUNDACIONES 
 
4  GENERALIDADES 
De acuerdo a proyecto de estructura. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.  
 
4.0  CIMENTACIONES GENERALIDADES 
 

4.0.1  INTRODUCCIÓN 
 

4.0.2  CANALIZACIONES Y PASES 
El Contratista con la asistencia del ASO, preverán todos los tendidos y pases que sean necesarios 
realizar previo al llenado para evitar romper piezas de hormigón endurecido.    
En los casos en que los mismos aparenten debilitar las secciones de las piezas de hormigón se 
comunicará al AP quien realizará las consultas pertinentes al Ingeniero Civil responsable del 
cálculo del proyecto.  
 
5 CIMENTACIONES  
 
 5.0 CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y MEDIAS 
 

5.0.1CIMENTACIÓN CORRIDA 
 
5.0.2 PLATEAS 
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5.0.3 PATINES 

Según se especifica en recaudos de proyecto de estructura.  
Se señala particularmente las cimentaciones indicadas para las reformas en el sector A, edificio 
existente. Durante la fase de movimientos de tierra y demoliciones, se tendrá especial cuidado en 
minimizar el deterioro de las construcciones existentes, se verificarán las posibles interferencias 
con la estructura existente y en el caso de existir las mismas, se solicitará al Ing. Rodríguez que 
realice los ajustes necesarios en el proyecto de estructura.  
 
 
5.1 CIMENTACIONES PROFUNDAS 
 

5.1.1 SISTEMAS DE FUNDACIÓN CON PILOTES – NORMAS GENERALES 
 
5.1.2 PILOTES CON HINCA DE TUBO 
 
5.1.3 PILOTES CON PERFORACIÓN PREVIA 
 
5.1.4 PILOTES HINCADOS CON GATO HIDRÁULICO 
 
5.1.5 CABEZALES DE PILOTES 
 
5.1.5  
A) CABEZALES PARA 1 PILOTE 
 
B) TIPOS DE CABEZALES PARA MÁS DE 1 PILOTE 

a) CABEZALES RÍGIDOS 
b) CABEZALES FLEXIBLES 

 
5.2 VIGAS DE FUNDACION 
Según se especifica en recaudos de proyecto de estructura.  
 
6  MUROS DE CONTENCIÓN 
 
6.0 GENERALIDADES 
Según se especifica en recaudos de proyecto de estructura.  
En sector D se tendrá especial atención en respetar las dimensiones y los bordes seguirán una 
línea recta debido a que se deberán ajustar a los elementos metálicos adosados al borde superior 
de la cara exterior de dichos muros.  
 
6.1 MUROS DE CONTENCIÓN RIGIDOS 
 
6.2 MUROS DE CONTENCIÓN FLEXIBLES 
 

 



 
C.E.I.P. Escuela N° 39 – Colonia Palma - Artigas                                                MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
  

17 
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA – CODICEN                                                             Arq. Mauricio Sterla Lacoste 
Bartolomé Mitre 1441 – Montevideo - Tel. 2917 1517                                                                                                 Área Proyectos 

 
C- ESTRUCTURAS 
 
7 HORMIGONES 
 
7.0 GENERALIDADES 
Todos los elementos que componen la estructura de hormigón armado se realizarán según se indica 
en los planos, planillas, especificaciones de los recaudos de estructura, elaborados por los Ings. Colom-
Ramos-Rodríguez y en la Memoria Constructiva General.  
 

7.0.1 DEFINICION 
 
7.0.2 ARIDOS AGREGADOS 
 
7.0.3 AGLOMERANTE 
 
 7.0.4 AGUA 
 
7.0.5 ADITIVOS 

 
7.1 PREPARACION 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.  
 

7.1.1 DOSIFICACION DEL AGUA 
 
7.1.2 AMASADO 

 
7.2 CLASES DE HORMIGÓN 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.  
 

7.2.0 CONDICIONES PREVIAS 
 
7.2.1 HORMIGONES TIPO “A” 
 
7.2.2 HORMIGONES TIPO “C” 
 
7.2.3 HORMIGON CICLOPEO 
 
7.2.4 HORMIGONES DE CASCOTES 

 
7.3 HORMIGONES ESTRUCTURALES 

 
7.3.0 GENERALIDADES 

Se realizarán en un todo de acuerdo con lo indicado en los Recaudos Gráficos que componen el 
Proyecto de estructura.  
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.  
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En la estructura vista, se exigirá una terminación acorde a esa condición no admitiéndose 
precipitaciones de áridos, concentración de huecos, desplomes, discontinuidades ni ningún otro 
signo visible producto de errores de llenado, compactación o de la realización o rigidez de los 
moldes.  
En general se exigirá que los bordes de las piezas que conforman los moldes coincidan con otras 
líneas vistas en la terminación de los locales. 
No se admitirán tareas de reparación en piezas de hormigón visto pudiendo el ASO o el AP 
ordenar la destrucción y re ejecución de piezas que no cumplan con un grado de terminación 
aceptable.  

 
7.3.1 ENSAYOS 

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP siempre y cuando no 
contradigan específicamente lo indicado en los Recaudos del Proyecto de Estructura.  
La resistencia característica y el tipo y cantidad de ensayos están indicados en dichos recaudos.  
Sin perjuicio de la cantidad de ensayos indicados en el Proyecto de estructura se podrán solicitar 
probetas complementarias si el ASO lo considera necesario, así como los ensayos realizados por el 
Subcontratista proveedor del hormigón.  

 
7.3.4 COMPACTACION DEL HORMIGON 

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.  
El compactado deberá ser realizado en lo posible por medios mecánicos por personal 
espacialmente calificado para la tarea, prohibiéndose especialmente la compactación por medio 
de golpeo de moldes.  
En el caso de compactación por apisonado manual con barras de hierro el mismo no debe 
realizarse en capas mayores a 20cm.  

 
7.3.5 JUNTAS DE CONSTRUCCION 

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.  
Previo a reanudar el hormigonado de se limpiará perfectamente la misma y se humedecerá para 
que no absorba agua del hormigón nuevo.  
No podrá reanudarse el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobación del ASO.  

 
7.3.6 ADHERENCIA ENTRE ARMADURAS Y HORMIGON 
 
7.3.7 PROTECCION DEL HORMIGON 
 
7.3.8 CURADO DEL HORMIGON 
 
7.3.9 ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 

Se verificaran los encofrados para asegurar los bordes rectilíneos necesarios para el ajuste de las 
piezas metálicas que oficiaran como correas inferiores de los cerramientos verticales del sector D. 
 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.  
El Contratista se asegurará de la indeformabilidad de los moldes para obtener piezas acabadas 
perfectamente alineadas y niveladas. El ASO o el AP podrán ordenar la destrucción de piezas que 
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no mantengan la geometría establecida en el Proyecto a causa de deformaciones producidas en 
los moldes por el llenado.  
Para los hormigones vistos se usarán en la medida de lo posible moldes de placas fenólicas 
nuevas, cuidando que las uniones entre las mismas conformen líneas que respeten la modulación 
general del edificio.  
Todos los tensores, tubos, ataduras, etc. que se utilicen para rigidizar las caras de los moldes 
atravesando la masa de hormigón deben ubicarse equidistantes entre sí y en relación con la pieza 
que quedará a la vista teniendo en cuenta que los mismos dejarán marcas visibles.  
Los mismos serán rellenados con mortero expansivo tipo SIKAGROUT y prolijamente terminados.   
 

 
7.3.10 ARMADURAS 
 
7.3.11 DESENCOFRADO 

Se deberán seguir las indicaciones de los recaudos del Proyecto de Estructura.  
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.  
El Contratista deberá comunicar al ASO el plan de desencofrado, en los casos en que lo estime 
necesario el ASO podrá solicitar los resultados de ensayos que demuestren la resistencia 
alcanzada por el hormigón previo a proceder al desencofrado del mismo.  
Se sugiere conservar las probetas obtenidas en el momento del llenado en idénticas condiciones 
que la estructura.  

 
7.4 OTROS HORMIGONES 
 
CORDONETAS: 
En los bordes de transición entre los pavimentos exteriores y terreno natural, donde no se indique otra 
solución particular,  se realizarán una cordoneta de hormigón al ras de los bordes del piso terminado, 
de Hormigón de 0.15 x 0.20 m armada con cuatro ø 6mm y estribos de ø 6 c/25. 
 
CARRERAS:  
Se realizarán aquellas carreras indicadas en planos o en aquellas situaciones que así lo requieran. 
Donde no se indique en particular, serán de  0.20m de altura , el ancho de acuerdo al muro, y armada 
con cuatro ø 6mm y estribos de ø 6 c/25. 
 
DINTELES:  
En los casos no indicados, para vanos de hasta 1.80 m, se realizará un dintel del ancho del muro 
rústico por 0.20 m de altura, armado con 4 Ø 8 tratados y estribos Ø 6 cada 0.25 m. 
 
ANTEPECHOS:  
Se realizarán de hormigón armado, del ancho del muro rústico por 0.1 m. de altura, con pendiente del 
10 % hacia el exterior y armados con 4 Ø 8 longitudinales y estribos Ø 6 cada 25 cm. Su longitud será la 
del vano más 40 cm. hacia cada lado; en el caso de vanos entre pilares los hierros se anclarán a los 
mismos. En el ancho del vano, más 0.05m de cada lado, el antepecho sobresaldrá 0.05m del plomo 
exterior del muro. 
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PRETILES 
Todos los elementos estructurales de hormigón armado (pretiles, frontalines, aleros, etc.) en sus caras 
horizontales y expuestas serán terminadas con revoque exterior pintados Los planos horizontales 
(aleros, frontalines, etc.) y verticales tendrán goterones o buñas como forma de impedir el corrimiento 
del agua por dichos planos. 
Al interior las carreras, cielorrasos, antepechos y mochetas se terminarán con revoque fino y pintura.  
 
MESADAS 
Las mesadas tendrán las dimensiones indicadas en planos y planillas. En caso que no se indique lo 
contrario se realizarán en hormigón armado espesor 0.06 m, llevando como armadura ∅ 6 tratado c / 
15 cm. en ambos sentidos y refuerzo perimetral en piletas. Se empotrará en muros 7 cm. y se apoyará 
en los respectivos muretes según se indica en planos. Los mismos se revestirán en todas sus caras.  
Ver planillas de pétreos. 
 
 
7.5 CANALIZACIONES Y PASES 
Se deberán prever los pases para las instalaciones sanitarias, eléctricas etc. coordinando la Dirección de obra, la 
Supervisión de Obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que los mismos se realicen según el 
proyecto arquitectónico y de instalaciones que forman parte del Proyecto Ejecutivo.  

En caso de pases que impliquen atravesar vigas en sectores de armaduras deberá consultarse al calculista si los 
autoriza o no y/o si deben realizarse refuerzos. 
También se realizarán los pases en muros o vigas que sean necesarios para los demás equipos especificados en 
planos. 
 
 8  OTROS MATERIALES 
 
8.1 ESTRUCTURAS METALICAS 
 

8.1.0 CONDICIONES GENERALES 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.  

 
8.1.1 MATERIALES 

Según se indica en proyecto de estructura. 
 
El acero de todos los elementos complementarios a los especificados en el proyecto de estructura, 
contenidos en planos de albañilería y detalles, donde no se indique, será de las mismas 
características y propiedades que el indicado para la estructura. 
 
Todos los materiales deberán ser aprobados por la supervisión de obra.  
 

8.1.2 UNIONES 
Según se indica en proyecto de estructura. 
 
Las conexiones de los elementos complementarios a los especificados en el proyecto de 
estructura, contenidos en planos de albañilería y detalles, ya sean atornilladas, abulonados o 
soldadas deben estar dimensionadas para absorber los esfuerzos correspondientes. 
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Los tornillos serán de acero de alta resistencia, 7000 daN/cm2 o superior, galvanizados, de punta 
mecha, diámetro mínimo de 6mm y  largo suficiente para asegurar la fijación de los mismos. 

 
 
8.1.3 MONTAJE 

Se deberá poner especial atención en asegurar la geometría, indicadas en proyecto, dimensiones, 
escuadras, alineamientos, etc. Se señala que la construcción del sector D, se encuentra diseñada 
según coordinación modular y todos sus componentes responden a la misma. 

 
8.1.4 TERMINACIONES 

El acero de todos los elementos complementarios a los especificados en el proyecto de estructura, 
contenidos en planos de albañilería y detalles, donde no se indique lo contrario, será de las mismas 
terminaciones que el indicado para la estructura. 
 
 
8.2 ESTRUCTURAS EN MADERA 
 

8.2.0 GENERALIDADES 
 
8.2.1 NORMAS TECNICAS 
 
8.2.2 MATERIALES 
 
8.2.3 DEGRADACION DE LA MADERA 
 
8.2.4 RESISTENCIA AL FUEGO 
 
8.2.5 MONTAJE 

 
D – CERRAMIENTOS VERTICALES 
 
9 MORTEROS *  
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
9.0 DEFINICION 
 
9.1 MATERIALES 
 

9.1.1 CEMENTO PORTLAND 
 
9.1.2 CALES CLASIFICACIÓN DE CALES 
 
A) Cal viva 
B) Cal apagada 
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9.1.3 ARENAS 
 
9.1.4 HIDRÓFUGOS 
 
9.1.5 CEMENTOS PARA ALBAÑILERIA 
 
*9.1.6 AGUA 
 
9.1.7 PIGMENTOS 
 

A)Calidad 
B)Cantidad  
C)Mezclado 
D)Pigmentos considerados más adecuados 

 
9.1.8 ADITIVOS 
 

A – Tipos/Clases 
  A.1– Acelerantes de fraguado 

A.2– Plastificantes 
  A.3– Fludificantes 
  A.4– Reactivos 

 
9.2 CLASIFICACIÓN DE MORTEROS 
 

9.2.1 MORTEROS DE CAL 
 
9.2.2 MORTEROS DE CEMENTO 
 

9.3 PREPARACION DE LOS MORTEROS 
 
9.3.1 MORTERO HECHO A MANO 
 
9.3.2 MORTERO HECHO A MAQUINA 

 
9.4 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA DOSIFICACIÓN Y TIPO DE AGLUTINANTE 
 
 9.4.1 CALES 
 
 9.4.2 CAL Y/O CEMENTO 
 
 9.4.3 CEMENTO PARA ALBAÑILERÍA 
 

10 CERRAMIENTOS VERTICALES  (OBRA HUMEDA) 
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10.0 GENERALIDADES 
Rigen además todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.  
 
Se realizaran con los mampuestos y demás capas indicados en planos, detalles y/o planilla de muros. 
 
En la construcciones nuevas  del sector A, se colocarán refuerzos 2∅6  horizontales cada 4 hiladas de 
ticholos o un metro como máximo de separación. El mortero no deberá contener cal. En los muros 
dobles se vincularan el exterior con el interior mediante bigotes ∅6. Se colocarán no menos de 3 por 
metro cuadrado. 
 
Donde no se indique lo contrario (ver planos de estructura), los muros y tabiques se vincularán a los 
pilares por medio de bigotes de traba dejados en la estructura. Se preverán bigotes Ø 6mm de 0.5 m 
de largo cada 0.5 o 0.6 m. 
En todos los muros nuevos se colocarán refuerzos horizontales,  2 Ø 6mm cada 1 m  como máximo. 
También se realizaran este tipo de trabas entre los distintos muros simples que componen un muro 
compuesto exterior de 0.3m de espesor, con Ø 6mm, mínimo 3 por  metro cuadrado. 
 
En caso de cegado de vanos o reparaciones se deberán realizar con la misma definición que el muro 
existente. Se deberá vincular con el muro para evitar fisuras u otros problemas constructivos o 
estructurales. En caso de revoque exterior se tendrá cuidado con igualar los plomos, texturas y 
especial cuidado en lograr continuidad de la capa impermeable hidrófuga existente. 
 
En sectores faltantes y los que se dañen por la demolición, reparaciones, modificaciones o 
sustituciones de albañilería o de las instalaciones, es obligación del Contratista proceder a reparar 
sectores, mochetas, reconstruir aristas de muros aplacando piezas de ladrillo de campo o cáscara de 
ticholo en aquellos paramentos que sean de terminación revocado. Se lograrán planos rectos así 
como aristas vivas en planos que permitan la terminación posterior con revoque. 
 
Las reparaciones incluirán no solo el muro, sino que también en caso de ser necesario, todos los 
demás elementos, como capas impermeables, pases de instalaciones, bigotes de acero, desagües, 
antepechos, dinteles, jardineras, pilastras de acceso y otros revestimientos, etc. 
 

10.0.1 DEFINICION Por obra húmeda 
 
10.0.2 ELEMENTOS BASICOS 

 
10.1 PROCEDIM. CONSTRUCTIVOS EN  C.V. DE MAMPOSTERIA 
 

10.1.1 REPLANTEO 
 
10.1.2 ELEVACION DEL CERRAMIENTO 
 
10.1.3 CALIDAD DE TERMINACION 
 
10.1.4 TRABAS, MOCHETAS, ACUÑADO 
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10.1.5 CORTES Y CANALETAS 

 
10.2 PROCEDIM.CONSTRUCTIVOS EN  C.V. DE HORMIGON VISTO 
 

10.2.1 GENERALIDADES 
 
10.2.2 DOCILIDAD DEL HORMIGON 
 
10.2.3 ENCOFRADOS 
 
10.2.4 ENCOFRADOS DE MADERA 
 
10.2.5 COLOCACION DE ARMADURAS 
 
10.2.6 RECUBRIMIENTOS 
 
10.2.7 AMASADO 
 
10.2.8 TRANSPORTE 
 
10.2.9 COLOCACION 
 
10.2.10 COMPACTACION 
 
10.2.11 JUNTAS DE HORMIGONADO 
 
10.2.12 CURADO10.2.13 DESENCOFRADO 

 
10.3 TIPOS DE CERRAMIENTO 
Los mismos serán los que se indican en los recaudos gráficos.  
 

10.3.1 LADRILLO 
En muros existentes de sector A, se deberá reconstituir la junta existente para permitir el movimiento 
independiente de las construcciones. 

 
10.3.2 LADRILLO VISTO 

En todos los muros de ladrillo visto, se hará una limpieza superficial recuperando el aspecto de los 
mismos mediante hidrolavado como se indica para muros revocados. Por último se limpiara todo el 
polvillo que se generó del lijado. Se le aplicara un sellador  a todos los paramentos de ladrillo visto (ver 
ítem PINTURAS). 
 
Los trabajos corresponden a la totalidad de los muros exteriores de ladrillo visto de los dos 
edificios existentes del sector B. 
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Se procederá a la inspección para determinar si hay piezas que presenten problemas de 
adherencia, fisuras, o cualquier tipo de deterioro. Se realizará la remoción de las mismas.  
Se repondrán la totalidad de los sectores y las piezas faltantes así como las que se encuentren 
deterioradas o que sufran deterioro a partir de cualquiera de los trabajos que se realicen en la 
intervención. 
 
Se realizarán todas las reparaciones necesarias y sus correspondientes terminaciones (ídem 
existentes)  esto incluye elementos deteriorados o faltantes y todas aquellas roturas que se 
ocasionen por modificaciones de la estructura, de las instalaciones o cualquier otra operación que 
se desprenda de los recaudos del proyecto. 
 

10.3.3 LADRILLO DOBLE EXTERIOR 
Las reparaciones incluirán no solo el muro exterior de ladrillo visto, sino que también en caso de 
ser necesario, todos los demás elementos que conforman el muro doble. 

 
10.3.4 TICHOLO 
 
10.3.5 BLOQUES DE HORMIGON 
 
10.3.6 HORMIGON COLOCADO EN SITIO 

 
10.4 COMPONENTES CONSTRUCTIVOS 
 

10.4.1 AISLACIONES HUMIDICAS 
Sobre vigas de fundación.  

Se revocarán las dos caras laterales y la cara superior de las vigas de fundación con mortero fuerte en 
cemento (3x1) con hidrófugo según Memoria Constructiva General. 

Sobre primeras hiladas de muros.  

Se levantarán las primeras hiladas con mortero hidrófugo, revocándose con igual mortero en las 3 
caras. El número de hiladas será el necesario para superar en 2 hiladas o 10 cm el nivel de piso 
exterior y/o quedar a nivel de zócalos interiores/exteriores  (ver Cortes, Detalles y Memoria 
Constructiva General). 

 
Impermeabilización vertical de muros.  
 
Se realiza según detalles y planilla de muros. 
Los muros exteriores de ladrillo visto tendrán en la cara exterior del muro interior una capa de arena y 
portland con hidrófugo y dos manos de emulsión asfáltica en todas las superficies. 
 
En los muros exteriores simples revocados tendrán como primera capa arena y portland con 
hidrófugo que serán completadas con las demás capas indicadas en la memoria general. 
 

 Impermeabilizaciones de aleros, pretiles y antepechos 
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Los aleros y pretiles serán impermeabilizados con revoque de arena y portland con adición de 
hidrófugo y se terminarán con revoque grueso y fino pintado.  

 
10.4.2 DINTELES, CARRERAS, ANTEPECHOS 

Se terminarán con aplacado cerámico y revoque para exteriores de tres capas pintado. 

Los planos horizontales (aleros, frontalines, vanos de aberturas exteriores, etc.) y verticales 
tendrán preferentemente goterones o a su defecto buñas como forma de impedir el corrimiento 
del agua por dichos planos. Ver detalles. 

En antepechos se asegurará el escurrimiento de pluviales. 

10.4.3 JUNTAS DE DILATACIÓN O TRABAJO. 

Reparación de junta existente: 
Se reconstituye y repara integralmente la junta de dilatación existente en el sector A con los mismos 
criterios indicados a continuación. 
 
Obra nueva tradicional: 
En planos de estructura se define la ubicación de la junta de dilatación.  
En la albañilería se desvincularán los sectores según se indican en planos. 
En las juntas de dilatación que se indican en planos se colocara masilla de poliuretano, la misma 
será de igual o superior calidad y performance que la del tipo Sikaflex 1A color gris ídem 
mortero, se colocará con cordón de respaldo según recomendación del fabricante. 
Se terminará con planchuela de aluminio, según se indica en planos. 

 
 

11 CERRAMIENTOS VERTICALES  (OBRA SECA)  
 
11.1 C.V. EXTERIORES 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
En Sector D: 
Se realizarán con placas de panel metálico con núcleo aislante, será de igual o superior calidad y 
performance que la del tipo confortpanel Armco. Se atenderán todas las recomendaciones del 
fabricante. 
Se señala que se deberá conformar un único plano de apoyo coincidente con la cara interior de los 
paneles a la que se ajustarán a todos los elementos estructurales. En gráficos se define ese plano. Se 
pondrá especial cuidado en el posicionamiento de la estructura metálica y en particular, los perfiles 
vinculados a la base de hormigón 
 
Tendrán las siguientes características: 
 
Cara exterior: 
Acero galvanizado prepintado de 0.50 mm de espesor. 
Conformado trapezoidal de 5 nervaduras 
Color acero galvanizado. 
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Cara interior: 
Acero Galvanizado prepintado espesor 0.40 mm. 
Tableteado. Con nervaduras. 
Color Blanco 
 
Aislante: 
Poliuretano inyectado (PUR) o PIR. 
Densidad 40 kg/m3 
Espesor mínimo: 50 mm(sin considerar nervaduras y plegados) 
 
K menor o igual a 0.31 kcal/m2/h 
 
Las chapas tendrán un ancho útil. de 1000 mm y cubrirán el largo total proyectado sin solapes. 
 
En el sentido transversal de la chapa se ajustara a los ejes determinados de las cerchas indicadas en 
la estructura. Se complementarán con piezas de hojalatería en los extremos, muros testeros, vanos, 
aristas, etc. según se indica en detalles.  
 
Se colocaran todas las piezas de hojalatería, bandas de ajuste y selladores entre las piezas necesarias 
para asegurar la terminación, estanqueidad y hermeticidad de la construcción.  
 
Los accesorios y hojalatería se realizarán con chapa de 1 mm de espesor como mínimo. En el sentido 
perpendicular a la onda trapezoidal se realizara el recorte según el perfil de la chapa para asegurar el 
ajuste. 
 
Se utilizarán tornillos de fijación auto perforante, punta mecha, de acero galvanizado, de mínimo 6 
mm de diámetro, adecuados en el largo para las correas determinadas en planos de estructura. 
También se colocarán tornillos de solape lateral de los paneles cada 1 m. 
Se colocarán arandela de goma y sellador de masilla de poliuretano en todos los tornillos. 
Toda la tornillería tendrá las dimensiones y características recomendadas por el fabricante. 
 
Para la solución de situaciones no previstas en este proyecto se tomarán como referencia los detalles 
genéricos proporcionados por el fabricante donde se establecen los criterios generales: accesorios, 
tornillería, formas de fijación, sellantes recomendados procedimientos, manipulación, etc. Los mismos 
se adaptarán y complementarán con los criterios de diseño expresados en los detalles que forman 
parte de estos recaudos. 
 
Se colocaran tapajuntas en todos los encuentros de las caras interiores de los cerramientos verticales 
metálicos  
Todos los elementos interiores serán pintados de Blanco y las caras exteriores de acero galvanizado. 
 

11.1.1 DEFINICION por obra seca 
 
11.1.2 GENERALIDADES 
 
11.1.3 COMPONENTE ESTRUCTURAL 
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11.1.4 COMPONENTES DEL PANEL 
 
11.1.5 ESQUEMA DE FIJACION 
 
11.1.6 ESQUEMA DE SISTEMA DE MONTAJE 
 
11.1.7 MATERIALES 
 
11.1.8 CONTROL DE EJECUCION 

 
11.2 C. V. INTERIORES 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 

11.2.1 TABIQUES DE YESO JUNTA TOMADA 

Se realizarán en  general con  placa de yeso, la misma será de igual o superior calidad y performance 
que la del tipo DURLOCK  ESTÁNDAR de 12.5mm fijadas con  tornillos autorroscantes a estructura  de 
perfiles  galvanizados. Las juntas se tomarán con cinta celulósica y masilla para luego enduir y pintar. 

La  estructura  de  los  mismos  será  de  perfiles montantes de 69 mm, de chapa galvanizada 
separados cada 400 mm, y se sujetarán arriba y abajo mediante soleras de 70mm. 

Entre el piso y la solera inferior se colocará  una banda elástica aislante. La unión con techo y paredes 
se  

Al interior de estos tabiques se colocará una manta de lana de roca de 100mm de espesor de 40kg/m2  

El contratista asumirá la responsabilidad por la estabilidad  y correcto comportamiento de los tabiques 
debiendo advertir con antelación de cualquier inconveniente  que observare y asumiendo a su costo 
las correcciones que correspondieran.  Deberán  además preverse los refuerzos  estructurales  que  
sean  necesarios  para  asegurar la estabilidad y el anclaje de elementos incorporados  a la tabiquería, 
especialmente deberá reforzarse la estructura perimetral en vanos de puertas. En todo caso se tendrá 
presente el uso intenso y riguroso a que estarán sometidos los elementos.  

Deberán preverse todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los tabiques, los que 
exigirán la coordinación entre los subcontratos involucrados.  

Los encuentros con los muros y tabiques de mampostería  o los elementos estructurales preexistentes 
se resolverán según el caso con perfil buña o con junta flexible para evitar fisuraciones posteriores, 
perfectamente encintados y masillados. 

  
12  ABERTURAS 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.  
 
12.1 DEFINICION 
 
12.2 GENERALIDADES 
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12.3 ELEMENTOS COMPONENTES 
 
12.4 CLASIFICACION 
 
12.5 GRAFICACION 
 
12.6 TIPOS DE ABERTURAS 
 

12.6.1 ABERTURAS DE MADERA 
 

Se deberán suministrar y colocar los tipos de carpintería que se indican en las respectivas planillas.  

Deberán contar con todos los herrajes necesarios para su correcto funcionamiento. Todas las puertas 
de locales llevarán cerraduras de seguridad.  

Las maderas a utilizar que indican los planos y planillas serán de primera calidad, bien estacionadas, 
sin defectos, nudos, manchas, etc. 

Toda la carpintería será lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija. 
 
En todos los casos las medidas deberán ser rectificadas en obra. 

 
Se señala varios componentes de carpintería se encuentran combinados con conjuntos de herrería y 
exigirá una especial coordinación entre los subcontratos correspondientes. 

 
 

Reparación de aberturas existentes.  
 

En general la carpintería será reparada en forma integral, suministrando y sustituyendo todos los 
elementos que presenten defectos y sean necesarios para asegurar su cierre, maniobra, 
estanqueidad, etc. 
 
Se reparan todas las aberturas interiores. En las hojas se sustituirán todos los enchapados que se 
encuentren deteriorados. Se deberán realizar los ajustes necesarios y modificaciones en los marcos y 
hojas para asegurar el correcto cierre y maniobra 
En caso de presentar defectos se procederá a la sustitución de los mecanismos de movimiento, 
maniobra y cierre dejándolos en perfecto funcionamiento.  
 
Antes de pintar la carpintería existente se deberá proceder a la preparación de la superficie de todos 
los componentes de madera. Se lijaran las superficies para regularizarlas, una vez pintadas no se 
aceptaran marcas de ningún tipo. 

 
 

12.6.2 ABERTURAS DE ALUMINIO 
 
Reparación de aberturas de aluminio existentes 
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En general las aberturas de aluminio existentes conservarán su ubicación actual y serán reparadas en 
forma integral, suministrando y sustituyendo todos los elementos que presenten defectos y sean 
necesarios para asegurar su cierre, maniobra, estanqueidad, etc. 
 
La reparación integral de las aberturas de aluminio implicará: 
 
- Sustitución de perfiles deformados o abollados o carentes de alguna parte que imposibilite su uso. 
- Reforzar y sustituir aquellos sectores en mal estado por deterioro con piezas de material nuevo de 
igual sección a las existentes. 
- La sustitución de vidrios pintados o rotos por vidrio común de 5 mm  
- Sustitución de los mecanismos de movimiento, maniobra y cierre dejándolos en perfecto 
funcionamiento.  
 
Se realizara una limpieza total y profunda de todas las aberturas de aluminio existentes 
 
Aberturas nuevas. 

 
Se suministrarán y colocarán los tipos de aluminio que se indican en las respectivas planillas. 
 
Se tendrá presente y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al 
funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, 
terminaciones, etc. 
El contratista deberá consultar a la Dirección, Supervisión y/o Proyectista de la Obra de toda 
observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de 
las aberturas.  
 
En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en las planillas 
correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre, y den garantías de 
procedencia del material y de la fabricación, en cuanto a su resistencia mecánica, a la corrosión y 
hermeticidad. Las mismas deberán ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las 
especificaciones de los recaudos. 
 

1- MATERIALES: 
 

A) PERFILES: Se emplearán perfiles extruidos de aleación de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos y 
con las siguientes características: 
 
Aleación: 6060/6063 cuya composición química deberá cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2 
Temple: T6, según NORMA UNIT 669-82. 
Propiedades mecánicas: Resistencia a la rotura 2100 kg /cm2 
                                           Límite elástico 1700 kg /cm2 
 
Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium Standard 
and Data – 2003. Tablas 11.3 a 11.10/12.2 a 12.10 
 
Terminación superficial: 
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1) Anodizado Natural o color (se indicará tipo y color en las planillas de aberturas). 
De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodiza 
Clase A13 (11 a 15 micras) 
Clase A18 (16 a 20 micras) 
Clase A23 (21 a 25 micras) 
El espesor se indicará en las planillas de aberturas y será controlado por la Dirección de Obra antes 
de su instalación. 
Deberá estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-2001 
 
2) Pintado (Se indicará color en la Planilla de aberturas) 
Deberá ser pintura electroestática en polvo del tipo Poliester. 
 
Requisitos estructurales: se basará en la Norma UNIT 50-84 “Acción del Viento sobre las 
Construcciones”. 
La deformación de los elementos en dirección perpendicular al plano deberá ser menor o igual a 
L/175 y no mayor a 15 mm. 
 
Diseño y secciones: se deberá tener en cuenta los detalles que se adjuntan en planillas a modo de 
ejemplo; se podrán sustituir por otros similares o superiores, debiéndose presentar a consideración y 
aceptación de la Dirección de Obra. 
 

B) ACCESORIOS: 
 

a) BURLETES - Se emplearán los que requiera cada línea de acuerdo con los catálogos de las 
Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepción en Fachadas y techos vidriados) o en PVC flexible. 

b) FELPILLAS - En aberturas corredizas se emplearán felpillas multifilamento de polipropileno 
siliconado con las dimensiones de acuerdo al catálogo de las Empresas, debiendo asegurar una 
compresión mínima de 15%. 

c) BISAGRAS - Serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, y se emplearán las 
correspondientes a cada línea. 

d) CIERRES - Se emplearán las correspondientes a cada Línea salvo indicación en contrario, se 
detallarán en la cotización y se pondrán a consideración de la Dirección de Obra cuando sea 
requerido. 

e) COLOCACIÓN DE VIDRIOS - En hojas corredizas se emplearán burletes EPDM o PVC flexible de 
acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los catálogos de las Empresas. En las demás hojas 
móviles y vidrios fijos se empleará silicona del lado exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo 
cuña del lado interior. 

f) PROTECTORES DE DESAGÛE - Todos los desagües estarán cubiertos con protectores de nylon. 
g) DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD - En las corredizas se colocarán como mínimo en el centro de 

los marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior. 
h) GRAMPAS DE AMURE - Serán de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el diseño de los 

perfiles lo permita se colocarán por “encolizado” y se fijarán por recalcado de las aletas del 
portagrampa. Deben colocarse cada 50 cm. máximo y a 25 cm. de los extremos. 

i) REMACHES - Serán de aleación de aluminio 
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j) TORNILLOS - Serán de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en 
atmósferas agresivas, por ejemplo marinas. En general podrán ser de acero cadmiado o 
galvanizado. 

k)    OTROS ACCESORIOS SE INDICARAN EN PLANILLAS. 
 

C) SELLADORES: 
 

a) Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio – aluminio anodizado ó aluminio 
– vidrio. 

b) Se empleará Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio – aluminio pintado ó para 
juntas con vidrio laminado. 

c) Se empleará masilla de poliuretano para juntas aluminio – hormigón o morteros 
 

d) Se empleará cuando la junta lo requiera cordón de respaldo en espuma de polietileno con el 
diámetro adecuado para obtener una firme resistencia. 
 

2- FABRICACIÓN Y ARMADO DE ABERTURAS: 
 
Deberán respetarse las siguientes exigencias: 
 

- Los cortes a 45° y a 90° deberán combinar adecuadamente sin dejar ente si “luz” ni 
presentar rebarbas, resaltes o limaduras. 

- Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Catálogos de cada Empresa 
asegurando una segura y resistente fijación. 

- Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con 
los marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para 
mantenimiento y reposición de vidrios y accesorios. 

- El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en todos los casos sin 
excepción, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de 
los umbrales de los marcos y hojas donde se realizarán pruebas de estanqueidad antes de la 
colocación en obra. 
 

3- INSTALACION EN OBRA: 
 
A) Para evitar el contacto con materiales alcalinos: caso de morteros de cemento o cal, residuos 
acuosos de los mismos o materiales ácidos como clorhídrico, etc. los que producen manchas 
imposibles de eliminar, se recomienda: 
 

a. Amurado en seco empleando premarcos de aluminio que además protegen de 
golpes y rayaduras. 

b. Poliuretano Expandido. 
c. Amurado húmedo tradicional protegiendo con Film vinílico. 
d. Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo como grasa o vaselina. 

 
B) Para evitar el contacto con superficies de hierro, cobre o bronce, las cuales producen 
corrosión electrolítica, se recomienda emplear un separador consistente en un film plástico 
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(polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en toda la superficie de contacto. También puede 
ser efectivo aplicar una mano espesa de pintura epóxica, bituminosa o asfáltica. 
 

4- RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: 
 
Es necesaria una limpieza periódica para mantener las superficies en buen estado. 
Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta 
conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave. 
Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios. 
Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente 
(disán, nafta, acetona o alcohol). 
En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada capa de cera incolora. 
 
Fabricación y armado de aberturas será ejecutado según especificaciones y recomendaciones 
determinadas por el fabricante de las perfilería utilizada. 
 
El contratista será responsable del cuidado y protección de todos los elementos una vez llegados a 
la obra y hasta la recepción provisoria de la misma y deberá reponer a su costo cualquier elemento 
que resultara dañado en ese período.  
 

1- Limpieza y mantenimiento. 
 
Es necesaria una limpieza periódica para mantener las superficies en buen estado. Se recomienda 
el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta conveniente 
agregar un 10 % alcohol, empleando un trapo suave. 
 
Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente 
(disán, nafta, acetona o alcohol). En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una 
delgada capa de cera incolora. 

12.6.3 ABERTURAS DE HIERRO 
 
Herrería nueva 

Se suministrarán y colocarán todos los elementos especificados en planos, detalles y planillas. Se 
indican características de materiales, dimensiones y terminaciones. 
 

Conjuntos de Herrería 
 
Se ejecutarán respondiendo a los planos de albañilería y estructura. Por las características de estos 
elementos se deberá tener especial cuidado en la coordinación dimensional con la estructura 
metálica, en particular las platinas de espera y demás elementos especificados.  
 
Se señala varios componentes de herrería se encuentran combinados con conjuntos de carpintería y 
exigirá una especial coordinación entre los subcontratos correspondientes. 
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Herrería existente 
 

En general las aberturas de hierro existentes en que no se especifique lo contrario, conservarán su 
ubicación actual y serán reparadas en forma integral, suministrando y sustituyendo todos los 
elementos que presenten defectos y sean necesarios para asegurar su cierre, maniobra, 
estanqueidad, etc. 
La reparación integral de las aberturas de hierro implicará: 
Sustitución de perfiles o paños de chapa deformados, abollados, faltantes o deterioro de alguna parte 
que imposibilite su uso. 
Reforzar y sustituir aquellos sectores en mal estado por deterioro con piezas de material nuevo de 
igual sección a las existentes. 
La sustitución de vidrios pintados o rotos por vidrio común de 5 mm  
Sustitución de los mecanismos de movimiento, maniobra y cierre dejándolos en perfecto 
funcionamiento.  
 
Se realizara una limpieza total y profunda de todas las aberturas existentes 
Todas las aberturas quedarán en perfectas condiciones funcionales, materiales y estético formales. Se 
deberá asegurar la total estanqueidad de los cerramientos, la Supervisión de Obra exigirá, una vez 
finalizados los trabajos prueba de agua a presión (con manguera). 
 
 
 
13 VIDRIOS 
 
13.0 CONDICIONES GENERALES 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
Se colocarán vidrios y espejos de acuerdo se especifica en planos, detalles y planillas. 

 
Vidrios en aberturas existentes 
Se hará la reposición y sustitución de vidrios faltantes en todas las aberturas existentes, sean 
Carpintería, Aluminio, Herrería. Respetando los espesores y forma de colocación que se utilice en cada 
abertura o recomiende la Supervisión de obra. 
Como criterio general en situación de sustitución de vidrios rotos o faltantes, se hará el suministro, 
sustitución y colocación de vidrio de espesor de 5 mm  
En paños inferiores de puertas se colocará vidrios laminados o vidrios armados como se indica en 
planillas. 
Se procederá a sustitución total  del material sellante de todos los vidrios. 
 
13.1 CLASIFICACION Y DEFECTOS DE LOS VIDRIOS 
 
13.2 COLOCACION 
 
13.3 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
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E – REVESTIMIENTOS 
 
14  REVOQUES 
 
14.0 NORMAS GENERALES 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
Para revoques exteriores tradicionales se procederá según se indica en la Memoria Constructiva 
General. 
Todos los revoques exteriores serán pintados (ver sección Pinturas). 

 
Se realizarán todas las reparaciones necesarias y sus correspondientes terminaciones (ídem 
existentes)  esto incluye elementos deteriorados o faltantes y todas aquellas roturas que se 
ocasionen por modificaciones de la estructura, de las instalaciones o cualquier otra operación que 
se desprenda de los recaudos del proyecto. 
 

14.0.1 CONDICIONES DEL MATERIAL A COLOCAR, MUESTRAS 
 
14.0.2 CONDICIONES DE LOS PARAMENTOS A REVOCAR, MAMPOSTERIA, 
HORMIGON ARMADO, ELEMENTOS DE HIERRO O MADERA. 
 
14.0.3 PLOMOS, ARISTAS, ESPESORES 
 
14.0.4 DETALLES 
 
14.0.5 NORMAS DE EJECUCION 

 
14.1 TIPOS DE REVOQUES 
 

14.1.1 REVOQUE COMUN PARA INT. 
 

Se ejecutarán buñas con perfil “C” de aluminio  de 10 x10 mm en los paramentos en todo encuentro 
de revestimientos con el revoque.  
 
Donde se observe revoques interiores existentes deteriorados se reparará según 2 capas siguiendo el 
procedimiento establecido en la  Memoria  Constructiva General. 
 
Se señala especialmente la reparación de los revoques en sectores de junta de dilatación en muros y 
cielorrasos. Se deberá reconstituir la junta existente para permitir el movimiento independiente de las 
construcciones. 
 
Se colocarán en todas las aristas vivas cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m en 
todos aquellos paramentos con terminación revoque. 
En locales con terminación de revoque interior, donde las mochetas queden con aristas vivas, se 
colocarán cantoneras de aluminio perfil L Nº 3430 hasta una altura de 2m según indicaciones de 
Memoria Constructiva General. Las cantoneras serán amuradas con mortero tipo 3 x 1. 
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14.1.2 REVOQUE COMUN PARA EXT. 

Para revoques exteriores tradicionales se procederá según se indica en la Memoria Constructiva 
General. 
Todos los revoques exteriores serán pintados (ver sección Pinturas). 
Para la aplicación de la pintura se deberá esperar a que los paramentos se encuentren totalmente 
fraguados y secos. 
 
Se reparan todos los revoques exteriores existentes deteriorados o faltantes realizarán en 3 capas 
siguiendo el procedimiento establecido en la  Memoria Constructiva General  
Se pondrá especial atención en remate de pretiles o muros de ladrillo visto asegurando la 
estanqueidad de la capa impermeable. 
En general no se percibirán las diferencias de plomos, se imitará la textura del paramento para lograr 
una superficie uniforme en tono y aspecto sin que se noten uniones o retoques. 
 
Se comenzará con la limpieza general de las fachadas. Antes de aplicar un método de limpieza se 
efectuarán pruebas para observar si las superficies soportan el tratamiento y si el método elegido 
es el eficaz. Una vez garantizada la firmeza de los sectores no retirados de las fachadas se 
procederá al lavado general de las mismas. El método recomendado es el procedimiento de lavado 
con agua con primer y último enjuague, y el trabajo de limpieza manual con cepillo y elementos 
químicos de acuerdo al sector. 
El primer paso de intervención planteado sobre los sectores de revoques existentes, luego del 
retiro del material flojo, será el tratamiento de los desprendimientos, fisuras y grietas que los 
mismos presenten. Se prestara atención a las mínimas lesiones activas que se encuentren. 
 
Se profundizarán las grietas y fisuras con martillo eléctrico o amoladora, que seguirá el recorrido 
de la lesión a una profundidad de acuerdo al caso, angulando los cortes hacia fuera y limpiado de 
manera inmediata. Posteriormente se colocara un puente de adherencia tipo SIKA Top Modul para 
recibir el material nuevo. 
 
En el caso de los sectores de revoque desprendido, una vez que se limpie la superficie del sustrato, 
se evaluará el sistema de anclaje del nuevo material. Se deberá poner especial cuidado en las 
uniones entre material nuevo y existente tanto de sustrato como con la capa de revoque 
adyacente.  
 
En sector A, en fachadas sur y oeste, donde se observa una fisura longitudinal ubicada entre la 
construcción original y el suplemento del muro que se realizó para el sobretecho de chapa 
galvanizada, se colocará todo a lo largo una babeta de chapa galvanizada de 0.5 mm de espesor, y 
0.15 m de ancho. Se realizara una ranura continua en el revoque y se embutirá el extremo que 
presentará una pestaña plegada de 0.02m. Se sellara con arena y portland con hidrófugo y sellador 
de masilla de poliuretano 
 
Se señala especialmente la reparación de los revoques en sectores de junta de dilatación en muros. Se 
deberá reconstituir la junta existente para permitir el movimiento independiente de las 
construcciones. 
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En el sector de baños, donde se realiza la ampliación del sector A, se revocarán todos aquellos 
paramentos de ladrillo visto en que se realicen intervenciones estructurales. 

 
14.1.3 REVOQUE SOBRE METAL DESPLEGADO 
 
14.1.4 REVOQUE BALAI PARA INTERIORES 
 
14.1.5 REVOQUE CON CAPA DE TERMINACION SUP. DE YESO 
 
14.1.6 REVOQUE DE PORTLAND LUSTRADO 

Se realizarán las mesadas y paletón de patio de servicio de cocina. 
 

14.1.7 REVOQUE DE FACHADA 
 
14.1.8 BALAI PARA EXTERIORES 

 
 
15 CONTRAPISOS 
 
15.0 DEFINICION 
 
 
 15.0.1- GENERALIDADES 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
Todos los sectores a pavimentar llevarán contrapisos armados, incluyendo veredas perimetrales y 
patios. En todos aquellos locales interiores al edificio, previo al colado del hormigón del contrapiso y 
sobre el material granular compactado, se dispondrá un film de polietileno de 150 micrones 
cubriendo en su totalidad todo el subrasante, subiendo en forma vertical sobre la estructura de 
fundación, superando el nivel de piso terminado interior.  
En los locales destinados a  Baños en planta baja, NO se hará contrapiso armado. En el caso de 
pavimentos exteriores se considerará para su ejecución las pendientes hacia los puntos de desagüe. 
Bajo los mismos se realizarán los trabajos previos de compactación del material granular según se 
indicó en base de contrapisos armados. 
Se realizarán juntas de dilatación/contracción  a los efectos de que de producirse movimientos estos 
no se trasladen a los demás elementos constructivos. 
 
Juntas de dilatación/contracción 
Ningún paño hormigón de contrapiso podrá exceder los 5 mts de lado.  

Para la ejecución de las juntas de dilatación se seguirán las especificaciones indicadas en láminas de 
pavimentos exteriores..  

En las juntas se colocará relleno preformado para fondo de junta diámetro Ǿ 20 mm , de igual o 
superior calidad y performance que el del tipo “Sika Roundex” y posteriormente se sellará la junta con 
sellador a base de poliuretano de igual o superior calidad y performance que el del tipo “Sikaflex - 1A”.  
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Las juntas de Dilatación se realizaran en los encuentros de los contrapisos con los paramentos 
verticales, previendo para ello, la disposición de planchas de poliestireno expandido E=10 mm para 
asegurar la desvinculación.  
En aquellos casos de sectores que lleven una terminación de piso de baldosa; Se deberá prever la 
Junta de Dilatación o Junta de Contracción coincidente con la junta anterior. En los sectores con 
Baldosa y Zócalo monolítico, se deberá disponer un film de polietileno entre la Baldosa y el zócalo a fin 
de asegurar la desvinculación entre ellos. 
 
15.1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO 
 

15.1.1- PREPARACION DEL SUSTRATO 
 
15.1.2- COMPOSICION DEL CONTRAPISO 
 

A)Hormigón de cascotes  
B)Hormigón de balasto  
C)Hormigón C100  
D)Hormigón armado  
E)Hormigón poroso F)Hormigón de poliestireno 

 
15.2 CONTRAP. EN ENTREPISO 
 

15.2.1 – EN ENTREPISO INTERIOR 
 
15.2.2 – EN ENTREPISO EXTERIOR 

 
 
16  PAVIMENTOS 
 
16.0 INTRODUCCION 
 

16.0.1 GENERALIDADES 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
Se reparan todos los pavimentos existentes exteriores, veredas y rampas, esto incluye  rectificación y 
relleno de juntas y bordes según corresponda. 
Esto abarca las roturas que se ocasionen por modificaciones de la estructura, de las instalaciones o 
cualquier otra operación que se desprenda de los recaudos del proyecto. 
 
En aquellos paños donde las roturas superen el 50% del total de la superficie se procederá a la 
sustitución total del mismo. 

 
A – Definición 
B – Clasificación 

 
16.0.2 COMPONENTES CONSTRUCTIVOS 
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  A – Zócalos 

B – Coordinación con terminaciones de tapas o cajas.  
C – Pendientes 
D – Juntas de dilatación  
E – Entrepuertas 

 
16.1 PAVIMENTOS RIGIDOS 
 

16.1.1 EMPEDRADOS 
 

A – Granitos (ADOQUINES)  
B – Hormigón (ADOQUINES)  
C – Piedra laja 
D – Piedra losa granito 

 
16.1.2 GRAVA, GRAVILLA 

En sector D, en faja perimetral no pavimentada, según se indica en planos, se colocara piedra 
granítica partida, color gris, diámetro máximo 35 mm, sobre geotextil. 
 

16.1.3 BALASTO 
 
16.1.4 BITUMINOSO 
 
16.1.5 HORMIGON 

En sector D 
Se realizará una carpeta de Hormigón de espesor indicado en planos de estructura. Se le agregará fibra 
de polipropileno para evitar fisuración por retracción y endurecedores superficiales. Se realizara 
fratasado mecánico rotatorio, una vez endurecido se pulirá superficialmente mediante discos 
diamantados a base de semi-metal, resina y fibra, con posterior sellado del poro por medio del 
químico tipo PowerStar Stain Resistant Top Shield, el cual será fusionado al sustrato con el disco tipo  
PowerPolish HT. Se obtendrá una superficie brillante. 
 

16.1.6 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND 
 

A – Hormigón lavado “IN SITU”  
B – Hormigón Fretasado 
C – Pórtland Lustrado 

 
16.1.7 MONOLITICOS “IN SITU” 
 

A – Sobre contrapiso ya ejecutado  
B – Sobre terreno flojos o de relleno 

 
16.1.8 BALDOSAS 

Pavimentos existentes: 
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Se procede a la reparación total de los pavimentos existentes que se mantienen (piezas faltantes, rotas 
o por reparaciones o modificaciones) para lo que se deberá colocar la misma terminación a lo 
existente, de igual dimensión y zócalo ídem piso o existente respetando la coincidencia de las juntas de 
piso en la colocación de los zócalos. 
 
Esto incluye las roturas que se ocasionen por modificaciones de la estructura (ver fundaciones y demás 
intervenciones), de las instalaciones o cualquier otra operación que se desprenda de los recaudos del 
proyecto. 
 
En los pavimentos de baldosa monolítica o calcárea existentes de los sectores A y B, se realizará pulido 
mecánico en toda la superficie y se terminará con lustre a plomo. 
 
Porcelanato 
Se procede a la colocación de los pavimentos indicados con baldosa de porcelanato. Dimensiones y 
características según se indica en planos. 
Las mismas deberán serán apropiadas para pavimentos de alto tránsito (grado IV), uniformes del punto 
de vista dimensional para permitir una colocación con la menor junta sugerida por el fabricante y se 
realizará siguiendo estrictamente los procedimientos y con los materiales (adhesivos, sellantes etc.) 
indicados por el mismo. 
 
En los escalones de puertas de acceso hacia patio en sector de baños y cocina, se colocarán 
entrepuertas con nariz de granito gris, sin pulir con 2 estrías antideslizantes de 1cms en los bordes. 
En donde se produzcan cambios de pavimentos interiores, se colocaran entrepuertas de granito gris 
sin pulir. 

 
 

16.1.9 MADERAS 
 
16.2 PAVIMENTOS FLEXIBLES 
 

16.2.1 BALDOSAS 
 
16.2.2 ROLLOS 

 
16.3 VARIOS 
 

16.3.1 ESCALERAS 
 
16.3.2 CORDONES 

 

 

17 PARAMENTOS REVESTIDOS 
 
17.1 NORMAS GENERALES 
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17.1.1 CONDICIONES DE LOS SUSTRATOS 
 
17.1.2 COORDINACION 
 
17.1.3 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
 
17.1.4 CRITERIOS DE COLOCACION 

 
17.2 REVEST. INTERIORES 
 

17.2.1 GENERALIDADES 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 

17.2.2 AZULEJOS 
 
17.2.3 CERAMICOS 

Se revestirán los locales según se establece en terminaciones y como criterio general donde no se 
especifique lo contrario será hasta el cielorraso donde se terminará con buña de aluminio. 
En muros sobre mesadas tanto empotradas como de acero inox., tres hiladas en todos sus lados. 
La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo 
cementicio impermeable, especialmente indicado para tal fin. 
También se revestirán todos los interiores de placares y muretes de mesadas.  
 
La cerámica será de 30 x 30 cms. color Blanco satinada a no ser que se indique lo contrario en planos. 

Dicha baldosa cerámica cumplirá con las siguientes especificaciones técnicas:  
 
- absorción al agua 12%, resistencia mínima a la flexión 3245 kg/cm2. 
- resistencia a los ácidos por encima del 20% ASTM C-650. 
- resistencia al cuarteo según IRAM 11571. 
- resistencia a la abrasión según norma europea EN 154, PEIII. 
 
En los ángulos vivos se colocarán perfiles “L” de aluminio en toda la altura del revestimiento y en el 
límite entre cerámica y revoque se colocarán perfil “U” de aluminio 10 x 10 mm. Se utilizará pastina 
predosificada. 

 
 
17.2.4 PORCELANATOS 
 
17.2.5 PETREOS 

 
17.2.6 MADERA 
 
17.2.7 PAPEL Y VINILICO 
 
17.2.8 PLACAS DE YESO 
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17.3 REVEST. EXTERIORES 
 

17.3.1 GENERALIDADES 
 
17.3.2 CERÀMICOS 
 
17.3.3 PETREOS 

 
 
18  PINTURAS 
 
18.0 GENERALIDADES 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
Se pintaran la totalidad de los paramentos de hormigón visto  y revocados, tanto interiores como 
exteriores, todos los elementos metálicos o de madera exteriores e interiores.  
 
Se deberán seguir todas las especificaciones y procedimientos de preparación de superficies y 
aplicación contenidas en la Memoria Constructiva General y las indicadas por el fabricante de los 
productos. 
 
Se procederá previamente al tratamiento de las superficies a intervenir, ya sea en la carpintería nueva 
y especialmente la existente. La remoción de capas en mal estado, la uniformización de la superficie y 
el lijado. Se aplicará selladores, fondos y/o fijadores cuando sea necesario. 
 
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán todas las manos necesarias para 
cubrir bien y parejo las superficies. 
 
Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo 
indique. 
 
En revestimientos de ladrillo visto exteriores: se aplicará pintura emulsión acrílica  incolora, tipo 
Incabrick, de igual o superior calidad. Se aplicará según recomendación del fabricante. 
 
En revoque interior: se terminarán con 2 manos de pintura de igual o superior calidad y performance 
que pintura látex para interiores tipo Incalex, de igual o superior calidad. Referencia: Color blanco  
Alabaster SW 7008 Sherwin Williams 
 
En revoques exteriores nuevos y existentes, hormigón visto existente: se terminarán con 3 manos de 
pintura acrílica para exteriores,  tipo Incafrent Sintético, de igual o superior calidad.  Referencia: Color 
blanco  Alabaster SW 7008 Sherwin Williams. En sector A por debajo de antepechos de galería se 
pintará de color gris. 
 
En cielorrasos, donde no se especifique lo contrario, se terminarán con pintura blanca para cielorrasos 
antihongo. Previo a aplicar las manos de pintura necesarias para obtener un acabado parejo, se 
deberá limpiar todos aquellos sectores atacados por hongos, humedades, etc. utilizando los 
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mecanismos y componentes líquidos necesarios pero que no afecten la integridad de la superficie. 
Referencia: Color blanco  Alabaster SW 7008 Sherwin Williams 
 
En perfilería metálica: En interiores se terminarán con 2  manos de antióxido tipo Cromox/Inca, de 
igual o superior calidad, y 2 manos de esmalte sintético brillante tipo Incalex, de igual o superior 
calidad, color blanco o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes. Si es al exterior se 
aplicarán 3 manos de antióxido tipo Cromox/Inca y 3 manos de esmalte sintético brillante tipo Incalux, 
de igual o superior calidad. En aberturas existentes sector A, se pintarán de color gris similar al 
aluminio natural y en rejas de sector B, color gris grafito. 
 
En carpintería nueva: 
En sector D: 
Según planillas. 
Interiores: Donde no se indique lo contrario: Zócalos, mamparas, puertas etc se aplicarán tres manos 
de protector tipo Cetol/Inca doble duración, de igual o superior calidad. En muebles y tapas 
horizontales de madera (antepechos, bordes, muros y muretes) se aplicará tres manos de tipo Cetol 
parquet solvente/Inca, de igual o superior calidad. 
Exteriores: Barniz poliuretánico. 
En sector A: 
Según planillas. 
Puertas exteriores donde no se indique lo contrario, fondo para madera y tres manos de esmalte 
sintético brillante color gris ídem herrería exterior. 
 
En carpintería existente  
En sector A y B se procederán a pintar la totalidad de la carpintería existente tanto interior como 
exterior.  
Interiores: Con respecto a los materiales se seguirán los mismos criterios que para la carpintería 
nueva, se tomará como criterio general mantener la terminación que presenta actualmente ya sea 
esmalte sintético brillante, barniz o protector para maderas. Las maderas pintadas con esmalte serán 
repintarán de color blanco. Referencia: Color blanco  Alabaster SW 7008 Sherwin Williams. 
Exteriores: 3 manos de esmalte sintético brillante color gris ídem herrería aberturas exteriores. 
 

18.0.1 CONSIDERACIONES BASICAS 
 
18.1 CONDICION DEL SUSTRATO 
 

18.1.1  SUPERFICIES NUEVAS 
 
18.1.2 SUPERFICIES A REPINTAR 

 
18.2 APLICACIÓN 
 

18.2.1 HORMIGON 
 

18.2.2 MAMPOSTERIA O FIBROCEMENTO 
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18.2.3 YESO 
 
 18.2.4 MADERA 
 

18.2.5 METAL 
 

18.2.6 PLASTICOS 
 

18.2.7 ESPECIALES 
 
18.3 CONTROLES 
 

19 CIELORRASOS 
 
19.0 DEFINICIÓN 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
 
19.1 CONDICIONES GRALES. A CUMPLIR 
 

19.1.1   NORMAS Y DIPOSICIONES MUNICIPALES 
 
19.1.2   RECEPCION, IMPLANTACION Y MONTAJE 

 
19.2 CLASIFICACION POR TIPO DE MATERIALES 
 

19.2.1    FIBRA DE VIDRIO 
 
19.2.2    FIBRAS MINERALES 

 
Los cielorrasos modulares tipo Armstrong (0.60x0.60) se colocaran estrictamente según las 
indicaciones de los respectivos fabricantes. Incluirán todos los elementos estructurales y accesorios de 
terminación y ajuste. 
 

19.2.3   MADERA 
 
19.2.4  METALICOS 
 
19.2.5    PVC FLEXIBLE 
 
19.2.6    PVC RIGIDO 
 
19.2.7  REVOQUE/ YESO SOBRE METAL DESPLEGADO 
 
19.2.6   YESO 
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Los cielorrasos los conformados por placas de yeso con junta tomada se colocaran 
estrictamente según las indicaciones de los respectivos fabricantes. Incluirán todos los 
elementos estructurales y accesorios de terminación y ajuste. 
 
F - CUBIERTAS 
 
20 HORIZONTALES 
 
20.0 GENERALIDADES 
 
20.1 AZOTEAS TRANSITABLES 
 

20.1.1 GENERALIDADES 
 
20.1.2  ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA AZOTEA 
 

A – Alisado de arena y pórtland  
B – Barrera de vapor 
C – Aislación térmica 
D – Rellenos y pendientes  
E – Aislación humídica 
F – Protecciones y terminaciones 

 
20.1.3 SOLUCIÓN TIPO 
 
20.1.4 PRETILES 
 
20.1.5 JUNTAS 
 

A – Juntas de impermeabilización  
B – Juntas de dilatación y/o trabajo 

 
20.1.6 CANALONES 
 
20.1.7 DESAGÜES 
 
20.1.8 REBOSADEROS 
 
20.1.9 TERRAZAS Y BALCONES 

 
20.2 AZOTEAS NO TRANSITABLES 
 

20.2.1 GENERALIDADES 
Reparación de azoteas existentes: 
En galería del sector A y volúmenes salientes del sector B, se picara hasta la losa de hormigón 
existente y se efectuara la intervención con todas las capas indicadas en planilla de tipos de 
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cerramientos horizontales. Se realizarán los rellenos necesarios para conformar las pendientes 
indicadas en planos y asegurar el escurrimiento de pluviales. Incluye pretiles.  
 
Galerías obra nueva: 
Se ejecutarán de acuerdo a planos de estructura. Las pendientes se conformarán con el hormigón 
estructural cuya cara superior se ejecutará con las pendientes indicadas en gráficos y se terminaran 
con pintura impermeabilizante color gris tipo Incaflex, color gris, de igual o superior calidad. 
 
 20.2.2 ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA AZOTEA 
 

A – Alisado de arena y pórtland B – Barrera de vapor 
C – Aislación térmica 
D – Rellenos y pendientes  
E – Aislación humídica 
F – Protecciones y terminaciones 

 
20.2.3 PRETILES 

Se reparan todos los pretiles, asegurando la estanqueidad de los mismos. 
 
20.2.4 JUNTAS 

Juntas de dilatación según se indican en planos de estructura. 
 
20.2.5 CANALONES 

Se reparan todos los canalones, asegurando la estanqueidad de los mismos. Se rectifican 
pendientes según proyecto de sanitaria. 

 
20.2.6 DUCTOS Y CHIMENEAS 
 
20.2.7 DESAGÜES 

Se sustituyen los desagües según se indica en proyecto de sanitaria. 
 

21  INCLINADAS Y CURVAS 
 
21.0 GENERALIDADES 

Reparación de techos existentes de chapa del sector A 
 

Se hará el desmonte y sustitución de todas aquellas chapas existentes que presenten deformaciones, 
abolladuras, y otros defectos que puedan impedir el buen funcionamiento de la cubierta. 
 
Se hará el retiro de todos los elementos de fijación (tirafondos) que estén sueltos o carezcan de 
capuchón de cierre de polietileno o no tengan arandela de goma bajo el capuchón de fijación. 
 
Se verificará el estado de todas las babetas perimetrales. Donde se verifique deterioro o 
desprendimientos se procederá a la reparación y/o sustitución con el correspondiente amure de las 
mismas. Se tendrá especial cuidado en la unión de la capa impermeable del revoque existente con el 
nuevo a realizar. 



 
C.E.I.P. Escuela N° 39 – Colonia Palma - Artigas                                                MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
  

47 
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA – CODICEN                                                             Arq. Mauricio Sterla Lacoste 
Bartolomé Mitre 1441 – Montevideo - Tel. 2917 1517                                                                                                 Área Proyectos 

 
Se hará la limpieza integral de todos los canalones. En caso de fisuras o material de desprendimiento 
en canalones se procederá al picado, apertura remoción de las misma para permitir su reparación. Se 
harán los picados y aperturas en bajadas de pluviales que presenten problemas de funcionamiento. 
Posteriormente se procederá a la reparación de la albañilería correspondiente. Ver memoria de 
Sanitaria. 

  
Se sustituyen la totalidad de las chapas de policarbonato de las galerías del sector B 
 
En Sector D: 
Se realizarán con placas de panel metálico con núcleo aislante, será de igual o superior calidad y 
performance que la del tipo confortpanel Armco. Se atenderán todas las recomendaciones del 
fabricante. 
Se señala que se deberá conformar un único plano de apoyo coincidente con la cara interior de los 
paneles a la que se ajustarán a todos los elementos estructurales. En gráficos se define ese plano. 
 
Tendrán las siguientes características: 
 
Cara exterior: 
Acero galvanizado prepintado de 0.50 mm de espesor. 
Conformado trapezoidal de 5 nervaduras 
Color acero galvanizado. 
 
Cara interior: 
Acero Galvanizado prepintado espesor 0.40 mm. 
Tableteado. Con nervaduras. 
Color Blanco 
 
Aislante: 
Poliuretano inyectado (PUR) o PIR. 
Densidad 40 kg/m3 
Espesor mínimo: 50 mm (sin considerar nervaduras y plegados) 
 
K menor o igual a 0.31 kcal/m2/h 
 
Las chapas tendrán un ancho útil de 1000 mm y cubrirán el largo total proyectado sin solapes. 
 
En el sentido transversal de la chapa se ajustara a los ejes determinados de las cerchas indicadas en 
la estructura. Se complementarán con piezas de hojalatería en los extremos, muros testeros, vanos, 
aristas, etc. según se indica en detalles.  
 
Se colocaran todas las piezas de hojalatería, bandas de ajuste tipo compriband, y selladores entre las 
piezas necesarias para asegurar la terminación, estanqueidad y hermeticidad de la construcción.  
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Los accesorios y hojalatería se realizarán con chapa de 1 mm de espesor como mínimo. En el sentido 
perpendicular a la onda trapezoidal se realizara el recorte según el perfil de la chapa para asegurar el 
ajuste. 
 
Se utilizarán tornillos de fijación auto perforante, punta mecha, de acero galvanizado, de mínimo 6 
mm de diámetro, adecuado en el largo para las correas determinadas en planos de estructura. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

| 
 

 
 
 
También se colocarán tornillos de solape lateral de los paneles cada 1 m. 
Se colocarán arandela de goma y sellador de masilla de poliuretano en todos los tornillos. 
Toda la tornillería tendrá las dimensiones y características recomendadas por el fabricante. 
 
Para la solución de situaciones no previstas en este proyecto se tomarán como referencia los detalles 
genéricos proporcionados por el fabricante donde se establecen los criterios generales: accesorios, 
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tornillería, formas de fijación, sellantes recomendados procedimientos, manipulación, etc. Los mismos 
se adaptarán y complementarán con los criterios de diseño expresados en los detalles que forman 
parte de estos recaudos. 
 
Se colocaran tapajuntas en todos los encuentros de las caras interiores de los cerramientos verticales 
metálicos  
Todos los elementos interiores serán pintados de Blanco y las caras exteriores de acero galvanizado. 
 

21.0.1 CLASIFICACION 
 

21.0.2 PENDIENTES 
 

21.0.3 CUMBRERAS 
 

21.0.4   CANALONES 
 

21.0.5 JUNTAS 
 

21.0.6  LIMAHOYAS Y LIMATESAS 
 

21.0.7  DUCTOS Y CHIMENEAS 
 

21.0.8 PRETILES 
 

21.0.9  AISLACION TERMICA 
 

21.0.10 AISLACION HUMIDICA 
 

21.0.11 PROTECCIONES 
 

21.1 CUBIERTAS PESADAS INCLINADAS Y CURVAS 
 

 22.1.1 SOLUCION TIPO 
 

21.2 CUBIERTAS LIVIANAS INCLINADAS Y CURVAS 
 

21.2.1 GENERALIDADES 
 

21.2.2  CARPINTERIA DE TECHOS 
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21.2.3  ARMADURAS  METÁLICAS COMUNES 
 

21.2.4  CERCHAS MIXTAS 
 

21.2.5  CUBIERTAS HIERRO GALVAN.ONDULADO 
 

21.2.6  CUBIERTAS ALUMINIO (precauciones) 
 

21.2.7  CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO 
 

21.2.8  TEJAS SOBRE ENTRAMADO DE MADERA 
 

 

G – INSTALACIONES 
 
22 ACONDICIONAMIENTO SANITARIO 
Según proyecto de Sanitaria. 
 
 
22.0 GENERALIDADES 
 

22.0.1 ALCANCE 
 
22.0.2 VALIDEZ 
 
22.0.3 EJECUTANTES DE LAS OBRAS 
 
22.0.4 PLANOS PLIEGOS 
 
22.0.5 MODIFICACION DE LAS OBRAS 
 
22.0.6 VARIACIONES DE EMPLAZAMIENTOS 
 
22.0.7 MATERIALES Y MUESTRAS 
 
22.0.8 TRAZADO Y REPLANTEO 
 
22.0.9 COORDINACION CON CONTRATISTA DE ALBAÑILERIA 
 
22.0.10 CONTINUIDAD DE LAS OBRAS 
 
22.0.11 ETAPABILIDAD 
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22.0.12 INSPECCIONES Y PRUEBAS 
 
22.0.13 RECEPCION DE LAS OBRAS 
 
22.0.14 NORMAS, ORDENANZAS Y ENSAYOS 
 
22.0.15 LIMITE ENTRE LOS ACOND. SANITARIOS Y ELECTRICOS 
 
22.0.16 LIMITE ENTRE LOS ACOND. SANITARIO Y TERMICO 

 
22.1 ABASTECIMENTO DE  AGUA FRIA 
 

22.1.1 GENERALIDADES 
 
22.1.2 FUENTES DE SUMINISTRO 
 
22.1.3 CAPTACION, EQUIPO DE BOMBEO 
 
22.1.4 TUBERIAS 
 

A – Protecciones B – Pruebas 
C – Material 

 
22.1.5 VALVULERIA 
 
22.1.6 DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE 
 
22.1.7 DESINFECCION DE LA INSTALACION 

 
22.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA CALIENTE 
 

22.2.1 GENERALIDADES 
 
22.2.2 SISTEMAS DE CALENTAMIENTO 
 
22.2.3 COORDINACION ENTRE ACOND. SANITARIO Y TERMICO 
 
22.2.4 ALIMENTACION DE AGUA FRIA 
 
22.2.5 CONDUCTOS 
 
22.2.6 VALVULERIA: Ubicación 
 
*22.2.7 PURGAS DE AIRE Y VAPOR 
 

22.3 ARTEFACTOS 



 
C.E.I.P. Escuela N° 39 – Colonia Palma - Artigas                                                MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
  

52 
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA – CODICEN                                                             Arq. Mauricio Sterla Lacoste 
Bartolomé Mitre 1441 – Montevideo - Tel. 2917 1517                                                                                                 Área Proyectos 

 
22.3.1 ALIMENTACION 
 
* 22.3.2 TIPOS 
 
22.3.3 COLOCACION 
 
22.3.4 CISTERNAS 

 
22.4 INSTALACION CONTRA INCENDIO 
 

22.4.1 GENERALIDADES 
 

* 22.4.2 GRIFOS 
 

* 22.4.3 BOCAS DE INCENDIO 
 
22.4.4 ALIMENTACION DE LAS BOCAS DE INCENDIO Y DE GRIFOS 
 
22.4.5 PLANOS E INSPECCIONES 

 
22.5 INSTALACION DE DESAGUES 
 

22.5.1 GENERALIDADES 
 
22.5.2 MATERIALES 
 
22.5.3 PUESTA EN OBRA 
 
22.5.4 DIMENSIONADO DE TUBERIAS 
 
22.5.5 PROTECCIONES 
 
22.5.6 PRUEBAS 
 
22.5.7 SISTEMAS DE BOMBEO 

 
22.6 DISPOSICION DE EFLUENTES SEPTICOS 
 
22.7 ABASTECIMIENTO DE GAS COMBUSTIBLES 
 

22.7.1 GENERALIDADES 
 
22.7.2 TUBERIAS 

 
22.8 ABASTECIMIENTO DE GASES MEDICINALES 
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22.8.1 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS 
 
22.8.2 FUENTES DE SUMINISTRO 
 
22.8.3 PRUEBAS Y ENSAYOS 

 
23 ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO 
Según proyecto de eléctrica 
 
23.1 BAJA TENSION 
 

23.1.1 GENERALIDADES 
 Descripción de los trabajos 
 Reglamentaciones y normas 
 Planos 
 Especificaciones de materiales, medios de servicios, y equipos 
 Muestras 
 Inspecciones de la Dirección de Obra 
 Ensayos, Pruebas y Recepción de las Instalaciones 
 Trámite ante U.T.E. 
 Del personal 
 Modificaciones al proyecto 
 
23.1.2 TRABAJOS QUE NO ESTÁN A CARGO DEL CONTRATISTA 
 

A – Ayuda de Gremio 
 

 23.1.3 MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACION 
 
A – Con cañerías y cajas embutidas 
B – Cañerías y cajas a la vista o aparentes C – Ductos montantes 
D – Canalizaciones Subterráneas E – Conductores 
F – Tomacorrientes 
G – Protecciones e Interruptores H – Instalación de Puesta a tierra 
 I – Ramales de tablero general a tableros derivados J – Tablero de Planta y 
Derivados 
K – Tablero general 
L – Conexión a motores M – Conductos bajo piso 

 
23.2 DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
 

23.2.1 GENERALIDADES 
 

A – Reglamentaciones y Normas 
B – Inspecciones de la Dirección de Obra 
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C – Ensayos, Pruebas y Recepción de las Instalaciones 
 
23.2.2 Materiales y Ejecución de la Instalación 
 

A – Definiciones (según norma BS 6651) B – Consideraciones Generales 
C – Terminales Aéreos 
D – Conductores de bajada E – Conexiones de enlace F – Red de puesta a 
tierra 
G – Electrodos de puesta a tierra 
H – Metales en o sobre la Estructura I – Corrosión 
J – Sistema de Conexión equipotencial 

 

 

24 ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 
De acuerdo a proyecto de Eléctrica. 
24.1 GENERALIDADES 
 

A – Materiales y mano de obra 
B – Habilitaciones, Permisos y Planos  
C – Condiciones Generales 

 
24.2 COMPONENTES GENERALES 
 

24.3 COMPLEMENTOS 
 

A – Especificaciones Preliminares  
B - Especificaciones de Materiales  
C – Especificación de Equipos 

 

A – Trabajos no incluidos  
B – Instalación eléctrica  
C – Pruebas y ensayos 

 

 

H – EQUIPAMIENTO EDILICIO 
 
25 ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO EXTERIOR 
 
25.0 DEFINICIÓN 
 
25.1 SUP. PAVIMENTADAS 
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25.1.0 CLASIFICACION 
 
25.1.1 VEHICULARES. 
 

A –Firmes de balasto   
B – Firmes de betumen 
C – Firmes de hormigón 

 
25.1.2 PEATONALES 
 

A –Veredas de baldosas  
B – Pisos de piedra laja 
C – Pisos de piedra arenisca  
D – Pisos de losas graníticas  
E – Pisos de hormigón lavado  
F – Adoquines 

 
25.1.3 CORDONES 
 

A –Cordones de ladrillo 
B – Prefabricados de Hormigón.  
C – Piedra granítica 

 
25.1.4   JUNTAS DE DILATACIÓN en pavimentos 
 
25.1.5 ESCALERAS Y RAMPAS 

 
25.2 CERCOS 
 

25.2.0 -CLASIFICACIÓN 
 
25.2.1 –CERCOS ALAMBRADOS DE HILO 
 
25.2.2  - CERCOS ALAMBRE TEJIDO 

 
25.2.3 - REJAS 
 

25.2.4 – CERCOS MACIZOS 
 
25.2.5 – CERCOS MIXTOS 

 
25.3 JARDINERIA Y FORESTACION 
 

25.3.1 - ENGRAMILLADO 
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En áreas no pavimentadas, que  se encuentren sin presencia de gramilla,  se colocará una capa de 20 cms 
de tierra vegetal como mínimo y se terminará con tepes de gramilla según M.C.G. Serán similares a la que 
presenta el campo natural  

 
25.3.2 – PLANTACION DE ARBOLES 

 
25.4 EQUIPAMIENTO URBANO 
 

 

26  OBRAS ACCESORIAS Y ASISTENCIA A SUBCONTRATOS 
 
26.0 EQUIPAMIENTOS Y OBRAS ACCESORIAS 
 

26.0.1 GENERALIDADES 
 
26.0.2 ASTA DE BANDERA 
 
26.0.3 MASTILES DE BANDERA 
 
26.0.4 ESCALERAS EMERGENCIAS 
 
26.0.5 NUMERACION DE EDIFICIOS 
 
26.0.6 MONTAMUEBLES 
 
26.0.7 LIMPIEZA DE OBRA 
 
26.0.8 LIMPIEZA DE TERRENO 

 
26.1 ASISTENCIA A SUBCONTRATOS 
 
 26.1.1 GENERALIDADES 
 
 26.1.2 ASISTENCIA EN SANITARIA 
 

26.1.3 ASISTENCIA EN ELECTRICA 
 
26.1.4 ASISTENCIA EN TERMICO 

 

27 VARIOS 

27.1- Señalización de locales  
 
Se señalará cada local con un cartel conformado por chapa acero inoxidable de 2 mm de espesor y 
calidad AISI 304 con las letras grabadas con ácido y pintadas en color negro.  
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El cartel se adherirá mediante cinta bi-adhesiva tipo 3M VHB Tapes similar. Ubicación que indique la 
Supervisión de Obra. 
Letreros de 11.5x 11.5cm: 
Logo de FEMENINO (3), Logo de MASCULINO (3). 
 
Letreros de 60 mm, por largo necesario, min 200 mm o largo necesario según el texto. 
AULA 1 (1), AULA 2 (1), AULA 3 (1), AULA 4 (1), AULA 5 (1), AULA 6 (1), AULA PRESCOLARES 1(1), AULA 
PRESCOLARES 2 (1),  LABORATORIO(1),SALA (1), SUM-COMEDOR (1), COCINA (1), ADM/SALA 
PROFESORES (1), DIRECCIÓN (1), BAÑO DISCAPACITADO (2), BAÑO (4). 
 
Cartel autoadhesivo con logo de accesibilidad a personas con discapacidad: Símbolo de 
accesibilidad según detalle adjunto a colocar en las puertas de acceso al BAÑOS ESPECIAL. Tendrá la 
medida y color que se indica. 
Letrero con símbolo de accesibilidad  

 
 

27.2- DISPOSITIVOS PREVENTIVOS DE INCENDIO 
 
La empresa contratista deberá realizar de acuerdo al proyecto de las medidas contra incendio 
según la normativa vigente de la Dirección Nacional de Bomberos (decretos 222/10, 331, etc.)  Se 
incluirán los sistemas de detección y extinción de incendios contenidos en los recaudos de la 
presente licitación. 
 
Será de responsabilidad de la empresa constructora la realización de los trámites 
correspondientes, pagos de tasas, capacitación, plan de evacuación, etc. para la obtención de la 
habilitación final del edificio por parte de D.N.B.. 
 
Deberá suministrar y colocar todos aquellos elementos indicados en el proyecto según los 
requerimientos de la D.N.B para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas. Esto incluye 
además; señalética (básica, de prohibición, alerta, orientación y escape, equipamiento y 
señalización complementaria), extintores, accesorios para su colocación, etc.  
 
27.3 Colocación y distribución del equipamiento y maquinaria 
Se suministrará una rampa metálica desmontable para uso eventual de ingreso a comedor y 
laboratorio. Pintura: Esmalte sintético Brillante color rojo bermellón. 
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Según se especifica en grafico a continuación: 

 
El equipamiento móvil (sillas, bancos, mesas, escritorios, bibliotecas, etc.) para las aulas del sector 
D y laboratorio, será entregado por ANEP, previa coordinación. El traslado del equipamiento desde 
el depósito al centro estará a cargo de la Administración.  
La empresa adjudicataria se deberá hacer cargo de la descarga, desembalaje y la distribución del 
mismo dentro del centro educativo. 
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La empresa deberá realizar la desinstalación del equipamiento o maquinaria de la cocina existente, 
así como efectuar los movimientos necesarios para la realización de los trabajos y el posterior 
reposicionamiento y reinstalación de los mismos en el nuevo local.  
La empresa contratista deberá instalar todo el equipamiento de acero inoxidable de la cocina así 
como también las estanterías metálicas de los depósitos.  
La ubicación de los mismos se indica en planos y deberá coordinarse y aprobarse por la Supervisión 
de Obra. 
 
 


