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1 INTRODUCCION

El presente documento constituye la Memoria Constructiva Particular para la ejecucion
de las obras correspondientes al Proyecto de Reacondicionamiento Sanitario de la Escuela
No. 117, ubicada en Camino Corrales esquina Calle Labarden, Departamento de
Montevideo.

En funcidn de los requerimientos asociados a las obras de arquitectura, de la necesidad
de que las mismas puedan ejecutarse manteniendo la total funcionalidad de los locales
durante su realizacién, la propuesta de intervencién consiste en:

e Realizacion de una nueva cocina y comedor.
e Reacondicionamiento de una bateria de SSHH en Planta Alta
e Construccion de la instalacidon hidraulica de combate de incendio

e Obras diversas en los espacios exteriores y otros locales.

En los capitulos siguientes, se describen los elementos componentes y se detallan las
especificaciones técnicas de ejecucién, en el Anexo se presentan sus correspondientes
piezas graficas.

4

MCP Sanitaria Esc. 117
Julio de 2018



2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EJECUCION

2.1 Obras comprendidas

La presente memoria se refiere a la construccidn de las instalaciones de desaglie de aguas
servidas y pluviales, abastecimiento y distribucidon de agua fria, distribucidon de supergas,
colocacién de aparatos y griferias, construcciéon de fosa séptica, para las obras de
REACONDICIONAMIENTO SANITARIO DE LA ESCUELA No. 117 - Naciones Unidas,
Montevideo.

El Contratista debera efectuar la ingenieria de detalle, suministrar e instalar todos los
materiales y equipamientos para la construccion y completa puesta en marcha de las
instalaciones, dejandolas funcionando a satisfaccién sin necesidad de implementar obras
o trabajos adicionales de ningun tipo.

Las obras previstas incluyen en forma resumida:

e Construccién de instalaciones de abastecimiento y desaglies en nueva Cocina-
Comedor.

e Reacondicionamiento de una bateria de SSHH en Planta Alta

e Construccion de la instalacidn hidraulica de combate de incendio

e Incorporacidn de desagles pluviales de modo de permitir la correcta evacuacion
de las aguas de los techos y nuevos pavimentos a ejecutar, readecuaciéon de los
desaglies de las columnas pluviales existentes, y su conduccién hasta una nueva
conexion a ejecutar con esta finalidad.

En las zonas donde los trabajos requieran la remocidon de pavimentos o revestimientos
existentes que no sean objeto de renovacidn, estos se deberan reponer con material de
idénticas caracteristicas, en un todo de acuerdo a lo que disponga la Supervisién de Obra.

Los trabajos se realizardn siguiendo la secuencia que oportunamente indicara la
Supervisién de Obra, de manera que al finalizar cada sector el mismo podra ser habilitado
sin requerir obras complementarias (en caso que asi fuera, serd responsabilidad del
Contratista su ejecucién), y manteniendo en todo momento las instalaciones existentes
en correcto funcionamiento. Cualquier desperfecto o inconveniente ocasionado por la
ejecucidon de las obras a las instalaciones sanitarias u otras existentes, asi como a la
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mamposteria y terminaciones en general, debera ser reparado a su entero costo en forma
inmediata por el Contratista, sin que esto de lugar a reclamacion alguna.

2.2 Reglamentaciones

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia de Montevideo
(en adelante IM), a las cuales debera ajustarse el Subcontratista en todo momento, y que
definen las condiciones minimas de calidad para la obtencion de los Permisos e
Inspecciones correspondientes.

En lo referente a materiales, productos e instalacién de sistemas de agua potable y
desaglie de aguas servidas, la instalacion deberd cumplir ademas con cédigos y normas
del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas

2.3 Planosy Pliegos

El Subcontratista recibira del Comitente un juego completo de recaudos que acompafian
este llamado.

Serd por su cuenta el andlisis de los recaudos actuales, su exhaustiva comparacién con el
estado actual de las instalaciones y la confeccion de los planos de detalle segun las obras
a ejecutar.

Las obras sanitarias se ejecutaran de acuerdo con los planos de proyecto y respetando las
disposiciones incluidas en esta Memoria y demas recaudos integrantes del lamado.

2.4 Contradicciones u omisiones

Si entre las diversas piezas comprendidas en los recaudos existieran contradicciones, la
duda serd resuelta por la Direccion. Asimismo, bastara que un trabajo se halle definido en
alguna pieza o recaudo del contrato, aunque haya sido omitido en otras, para que el
Subcontratista esté obligado a ejecutarlo, sin que esto de origen a modificacién alguna en
el precio ofertado.
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2.5 Modificaciones de las obras

Las obras se ejecutaran respetando las indicaciones de los planos y la presente memoria.
No podra efectuarse modificacion alguna sin la previa autorizacién de la Direccién, en
cuyo caso, las mismas solo dardn origen a modificacién en las liquidaciones en mds o en
menos, cuando generen metrajes diferentes a los previstos en el proyecto. Estas
diferencias se computaran en base a los precios Unitarios ofertados.

2.6 Trazado y replanteo

Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demas detalles no estén claramente
especificados con acotaciones numéricas en los planos y memorias, serdn replanteadas
por el Subcontratista. El replanteo deberd contar con la aprobacién de la Direccidn, la que
podrd reservarse la tarea de replantear cualquier sector de la obra cuando lo juzgue
conveniente. El Subcontratista pondrd a disposicion en obra, todo el instrumental
necesario para realizar esta tarea.

2.7 Materiales

Los materiales que se empleen en las obras seran de primera calidad, fabricados con
materias primas seleccionadas y por procedimientos apropiados, y deberan estar
aprobados por la IM para el uso a que se destinaran, para lo cual se deberd tener en
cuenta lo establecido en el punto 2.2 de esta memoria.

El Subcontratista debera suministrar una muestra de cada uno de los elementos que
componen la obra, los que deberan ser aprobados por la Direccidn y quedardn
depositados en la obra hasta la conclusion de los trabajos. Estas muestras se tomardan
como base de comparacion de los materiales que vayan llegando a la obra.

La aprobacion de los materiales y trabajos que realice la Direccion no exime de
responsabilidad al Contratista por la calidad de los mismos. En caso de detectarse
defectos con posterioridad a la aprobacién, control o pago de las obras, sera de total
responsabilidad y cargo del Contratista las correcciones necesarias, no pudiendo este
alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.

La mano de obra sera calificada y especializada en este tipo de trabajos, asimismo el
Contratista deberd mantener en obra un supervisor técnico competente a cargo de los
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trabajos, el que oportunamente debera ser aprobado por la Supervision de Obra. Sin
perjuicio de ello, el mismo debera ser reemplazado en cualquier momento de solicitarlo
el Propietario o la Direccién de la Obra.

2.8 Pruebas e Inspecciones

Durante la ejecucidn de las obras, todas las instalaciones seran sometidas a las pruebas
municipales ademas de las que aqui se detallan:

Desagiies FF, PP o PVC: prueba hidraulica con tubos llenos hasta tapas de
inspeccién incluidos desaglies secundarios durante 8 hs.

Abastecimiento Hierro Galvanizado y Polipropileno: prueba hidraulica a 7 kg/cm?®
durante 1 hora.

El instalador deberd solicitar a la Direccidn de la Obra la autorizacidon previamente
al tapado de cualquier instalacidon. En caso de no hacerlo seran de su cargo los
riesgos que este incumplimiento implique.

El Subcontratista debera tener en obra todos los elementos y Utiles necesarios
para la confeccion de pruebas y controles de los trabajos de instalacion.

El Contratista suministrara toda la mano de obra, equipo y todo otro elemento accesorio
requerido para la ejecucion de las pruebas de campo completas. Se llevara un registro
dando cuenta de la totalidad de las pruebas y controles efectuados, el que debera contar
con la aprobacién de la Supervisién de Obra.

2.9 Cruces de estructura

Sera de cuenta del Subcontratista la ejecucidn de todos los pases y atravesamientos en
las estructuras existente o nuevas, a estos efectos deberd coordinar con tiempo suficiente
la ejecucién de estos trabajos con el Contratista General.
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2.10 Recepciones y conservacion

Una vez superadas las pruebas previstas para la instalacion mencionadas en el punto
anterior, y estando en condiciones de ser puesta en servicio con griferia y aparatos
instalados, se podra disponer la recepcién provisoria de las instalaciones.

Para la aprobacién de la ultima recepcién provisoria el Subcontratista debera entregar a
la Direccion planos con relevamiento fiel de todas las cafierias y elementos que
componen la instalacién ejecutada. Se entregardn 1 juego original y 2 copias a escala no
menor de 1:100, y el correspondiente soporte magnético de dichos planos en un CD
empleando software CAD. De todos los equipos y materiales se entregaran Manuales
originales (no se admitirdn fotocopias) de instalacion, montaje, operacién vy
mantenimiento.

El Subcontratista serd responsable del mantenimiento y conservacién de las instalaciones
sanitarias hasta la recepcién definitiva. Cualquier desperfecto y/o defecto de
funcionamiento que no sea debido a causas ajenas al Subcontratista, serd reparado de
inmediato sin cargo alguno.

La recepcion definitiva se verificard a solicitud del Subcontratista, una vez transcurridos 6

meses desde la ultima recepcidn provisoria.

2.11 Terminaciones

Comprende la colocacién de aparatos vy griferias, colocacion de bombas y sus controles,
limpieza y entrega de la instalacion.

Se pondra especial cuidado en la prolijidad y buena terminacion de los trabajos, en la
distancia de los aparatos entre si y su separacién de los muros.

Durante el proceso de construccion se deberdn proteger todas las bocas de las tuberias
de abastecimiento y desagiie para evitar taponamientos. Para ello se emplearan tapones
de material apropiado, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
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2.12 Desinfeccion del sistema de agua potable

Previamente a la puesta en servicio de la ampliacién del sistema de agua potable, se
procederd a su desinfeccidn y lavado, para lo cual se procedera de la siguiente manera:

a) Llenado de la totalidad de las tuberias con una solucién de hipoclorito con 50 ppm,
manteniendo las mismas llenas durante no menos de seis horas

b) Posteriormente se vaciardn las tuberias, y se procedera a circular agua potable por la
totalidad del sistema hasta evacuar y lavar completamente la solucién empleada.

2.13 Descripcion de la oferta

La oferta econdmica para el acondicionamiento sanitario estara acompafiada por una
descripcién técnica de todo el suministro indicando equipos, materiales y caracteristicas a
ser utilizados, particularmente contemplara la cotizacién el suministro de los equipos de
bombeo y sus tablero.

La no observacién de estos requerimientos dara motivo al rechazo de la oferta.

2.14 Documentacion conforme a obra

Sin perjuicio de lo sefialado en el punto 2.10, se sefiala que el conjunto de documentos
aprobados de Ingenieria de Detalle, con los ajustes necesarios para reflejar fielmente las
Obras tal como fueron ejecutadas constituyen la base de la documentacion de obra a
entregar.

En tal sentido la documentacién minima a entregar debera incluir lo siguiente:

e Planos Conforme a Obra
e Plantas y detalles de las instalaciones de abastecimiento y desaglies, escalas 1:100
y 1:50

e Manual de Operacion y Mantenimiento especifico de la Instalacién.
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2.15 Obras accesorias

Se considerardn como obras accesorias todos los trabajos que sin estar incluidos
explicitamente en el rubrado de la oferta o en los planos, correspondan a efectos de
realizar las obras en un todo de acuerdo a los recaudos del proyecto, obteniendo asi un
trabajo perfectamente terminado. Su costo sera prorrateado por el oferente en los
diferentes rubros de su propuesta.

A modo de ejemplo, se citan entre otros:

e Ejecucion de pruebas hidraulicas
e Ejecucidon de pases en la estructura
e Confeccién de planos conforme a obra

e Limpieza final de las instalaciones

3 INSTALACIONES DE DESAGUE

3.1 Desagiies pluviales

3.1.1 Generalidades

Se ejecutaran los desaglies pluviales a nuevo, particularmente en lo que respecta al sector
de azotea correspondiente a la cocina comedor y aulas de Planta Alta a construir. Los
desaglies pluviales se conectaran a los desaglies existentes.

Todas las tuberias verticales de desaglie pluvial se ejecutaran en Hierro Fundido segun
Norma UNIT 94, en los diametros indicados. Las uniones se ejecutardn con filastica
alquitranada y plomo derretido y se calafatearan hasta que el material rechace la
herramienta. En todos los empalmes, cambios de direccidn, codos, tees, ramales, uniones
de tubos horizontales con verticales, y en todo punto de la instalacién que por su forma
pudiera obstruirse o dificultar su desobstruccién, contardn con sus correspondientes
tapas de inspeccion de cierre hermético, siendo la junta de ldmina de plomo y la sujecién
con bulones de bronce extrusado.

Alternativamente se podran ejecutar empleando tubos y accesorios espiga-espiga, unidos
con abrazaderas en acero inoxidable (Serie 300) con tornillos de apriete del mismo
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material, y con un anillo elastomérico de sellado, el que debera ser apto para el contacto
con aguas residuales, que podra responder a la norma ASTM C-564 u otra norma
equivalente.

Todas las caferias verticales se sujetaran a paredes mediante abrazaderas de planchuela
de acero protegida con dos manos de antidxido, y se separardan como minimo 3 cm de
paredes y cielorrasos. En particular, las nuevas columnas pluviales que se instalen en
forma aparente, se pintaran con 2 manos de esmalte sintético con color a definir por la
Supervisiéon de Obra.

3.1.1 Embudos pluviales

Las tomas de pluviales en el sector de azotea nuevo (embudos) se resolveran mediante
piezas de acero inoxidable AISI 304, con tuberia de salida de didmetro exterior igual al de
la tuberia de HF a la que conecta, de modo de permitir el adecuado empalme con la
misma. Alternativamente se podran usar piezas de EPDM tipo SIKA, también con
didametro compatible con el de las columnas a que conecta.

3.1.2 Columnas de desagiie en el edificio principal

Para las columnas de desaglie pluvial del sector central del edificio existente, se
procedera del siguiente modo:

a) Se removerd el codo a pie de columna, eventualmente se cortard la columna
cuidadosamente una cierta distancia sobre el nivel de piso de modo de permitir la
realizacion del trabajo.

b) Se colocara un nuevo codo, y un tramo corto hasta la boca de desagii mds préxima
segln proyecto.

c) Para la unidon de la columna existente, con el tramo corto y/o el codo, se
procedera segun lo establecido en 3.1.1.

Luego se realizaran los tramos horizontales segln proyecto, se saldrd al patio y se
construira una nueva camara de conexion segln detalle presentado. El Contratista debera
tramitar la nueva conexion a colector con este fin, ante la Intendencia de Montevideo.
Serd de su cuenta el aporte de firma técnica y todos los costos necesarios.
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3.1.3 Desaglies en sectores de juegos en los patios

En los espacios exteriores se ha previsto la renovacién de los pavimentos. En las 2 areas
de juegos, se emplearan pavimentos de caucho EPDM, sector en los que se realizard un
rebaje del contrapiso armado. En estos sectores, la cara superior del mismo tendrd
pendiente hacia las bocas de desaglie abiertas indicadas, que captaran los desaglies
pluviales, y los conduciran a los desagties existentes o a construir.

3.2 Desagilies de aguas servidas

3.2.1 Desagles generales

En los desaglies subterrdneos se empleardn cafios y accesorios en PVC sanitario de
acuerdo con las Normas UNIT 206 y 647; su espesor no sera inferior a 3 mm, las juntas
serdn del tipo soldado o con aro de goma, debiendo seguirse estrictamente las
indicaciones del fabricante en cuanto a:

e carga, transporte, manipuleo y almacenaje.
e corte, pegado y colocacion.

e otras recomendaciones del fabricante.

Todos los empalmes y cambios de direccidn no accesibles desde aparatos llevaran tapas
de inspeccion del tipo roscado para PVC.

Se debera cuidar en especial la proteccidn de los cafios y cajas de posibles golpes o
abolladuras durante el desarrollo de las obras. Las tapas, marcos y rejas de cajas sifoides
y rejillas de piso, seran de bronce cromado.

Para los desaglies de las piletas de cocina exclusivamente, se emplearan tuberias de
polipropileno (PP) copolimero de alta resistencia, de unién deslizante, con guarnicion
elastomérica de doble labio, segiin Norma ISO 7671, y accesorios del mismo material.
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3.1.4 Desagiies en SSHH en Planta Alta

Los desagties primarios de los SSHH de Planta Alta a renovar, serdn mantenidos (tuberias
de HoFo suspendida bajo losa). Las tuberias correspondientes a los desaglies secundarios
de la bateria de bafios en Planta Alta, se instalaran en forma embutida en el relleno; en
caso que esto no fuera posible, se realizaran de forma suspendida de la losa de piso. En
ese caso se colocaran las grampas necesarias a fin de asegurar condiciones apropiadas de
soporte de las tuberias y de las cajas sifonadas.

3.3 Aparatos sanitarios, griferias, etc.

Se suministrardn y colocaran todos los aparatos sanitarios indicados en |dminas de
albaiileria y segun indicaciones de laminas de detalles y planillas de terminaciones,
debiendo pedir instrucciones a la Supervision de Obra sobre su ubicacion exacta.

Todos los aparatos y accesorios seran de losa sanitaria blanca de primera calidad.

Los inodoros pedestal se unirdn a la cafieria de descarga de PVC mediante un aro de goma
sintética especificada expresamente por el fabricante de los inodoros pedestal y
adecuado al cafio de PVCy al tipo de aparato a usar, que hermetizara dicha union.

Los inodoros y bidés se aseguraran por medio de tornillos de bronce cromado con cabeza
hexagonal, a tacos plasticos de expansién y se asentaran en el piso con masilla plastica. La
junta entre los aparatos y el piso se hara con cemento Portland blanco.

Todas las piletas de cocina tendran rebaje para valvula 4 1/2”.

e La valvula serd de acero inoxidable, cuerpo extra profundo, con canasto de 5 cm
de profundidad y perforaciones de 3 mm.

e Marca Coflex, Contracanasta contemporanea modelo PH-600 o superior calidad.

Griferia cocina:

Grifo industrial mezclador de pared
- Griferia industrial para piletén:
e Grifo industrial.
e Mezclador pared con cierre cerdmico.

e Extensible con pico regulador.
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e Doble fijacién a pared.

e Tipo Pre-Rince o superior calidad.

- Griferia pileta:
e Griferia mezcladora de pared para cocina, con cierre ceramico y cuello alto. Novitd
de Docol o superior calidad.
e Sistema de accionamiento a % vuelta.
e Mecanismo: Pastilla ceramica.
e Medida: 1/2"
e Pico movil.
e Acabado: Cromado.
e Aireador articulado y desarmable.
e Rango de funcionamiento 0,2 a 4 kg/cm?2.

e Mezclador de cocina de pared pico alto, Novitd - cod. 00406406.

Griferia pared lavabos:

Grifo lavatorio de pared temporizado, tipo Pressmatic 120, de Docol, cédigo 17160706 o
superior calidad.

e Distancia eje salida agua a pared 115 mm (11,5 cm)

e Sistema de temporizado.

e Acabado Cromado.

e Medida: %5".

e Con aireador.

e Clase de presién: 0.2 a 4 Kg/cm?2.

e Con prolongador de grifo temporizado de pared para lavatorio, de Docol, codigo
00135206 o superior calidad (si corresponde).

4 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA

4.1 Reserva

Los servicios se abastecerdn mediante un sistema indirecto, a partir de los depdsitos
elevados a instalar contiguos a los existentes, los que recibiran el agua desde la conexién
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a la red publica de OSE. Se agregaran 2 nuevos depdsitos de 2.000 L cada uno, estos
tanques seran de Polietileno, aprobados de acuerdo a la Norma UNIT 559, contaran con
todos los accesorios (tapa rosca, valvula flotador, ventilacién); y se deberdn proveer
adecuadas condiciones de instalacién y apoyo para los mismos.

4.2 Distribucion de agua potable

La distribucion de agua potable para los locales objeto de renovacién, se realizara a partir
de la tuberia en Hierro Galvanizado que parte de los depdsitos elevados nuevos a instalar,
de la que luego se derivan los tramos de alimentacién a los diferentes servicios.

4.2.1 Tramos expuestos de abastecimiento de agua fria

Se han proyectado la instalacion empleando tuberia y accesorios de Hierro Galvanizado
para acondicionamiento externo del depdsito de agua y tramos expuestos en azoteas,
gue se ajustara (tubo y accesorios), a la Norma UNIT 134-59.

Se deberd prestar especial atencidon a las condiciones de instalacién, minimizando la
afectacién a los muros, molduras y demds elementos de la mamposteria existente. A tales
efectos se prestard especial atencion a lo establecido en el punto 2.1.

Los tubos se sujetaran con abrazaderas, las que seran de tipo galvanizado o pintado,
respetando el espaciamiento maximo recomendado que se indica a continuacién:

Didmetro en pulgadas Distancia en metros
1/2 1.00
3/4 1.05
1 1.20
11/4 1.35
11/2 1.50
2 1.50
21/2 1.90
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y se pintardn con una mano de esmalte sintético brillante, con color a definir por la
Supervisién de Obra. En el caso de las columnas se colocardn abrazaderas cada 3 m como

maximo.

4.2.2 Tramos subterraneos vy distribucidn e instalacion interna en locales

Se ha proyectado empleando Polipropileno Copolimero Random Tipo 3 (PN 20), para
unién soldada por termofusion para la distribucién interna de agua fria. El tubo y los
accesorios _deberdn ser de la_misma marca, debiendo seguirse las instrucciones del

fabricante para la ejecucidon de la soldadura y las condiciones de colocacidn. Se aclara que
los didmetros indicados en los planos son los comerciales (exteriores).

4.3 Materiales para las tuberias

Los materiales de las tuberias seran los siguientes:

* Polipropileno Copolimero Random Tipo 3 (PN 20), para unién soldada por
termofusion para la distribucion interna de agua.

* Hierro Galvanizado para instalacién hidraulica de combate de incendio,
acondicionamiento externo de los depdsitos de agua y tramos expuestos o
suspendidos, que se ajustard (tubo y accesorios), a la Norma UNIT 134-59. La
transicién a tuberias de Polipropileno se realizard empleando uniones dobles
mixtas.

4.4 Reservay distribucion de agua caliente

En los locales indicados se ha previsto la instalacion de termotanques eléctricos con la
capacidad indicada en los planos.

Agua caliente solar

En el caso del agua caliente para la cocina del comedor, se ha previsto la instalacion de un
colector solar plano, de 2 médulos tipo Grillo invisible, modelo GINV 100200 con area
4m2 cada uno. Estos colectores calentaran el agua que sera acumulada en un tanque de
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300 | ubicado en Planta Baja, el que sera ejecutado en Acero Inoxidable AISI 304, con
proteccion térmica y humidica. Para la circulacion del agua caliente solar, se instalard una
bomba circuladora, apta para su uso en sistemas de agua caliente (ver esquema en
lamina de sanitaria).

Este tanque recibird la alimentacidn de agua fria, y luego del proceso de calentamiento
por la accidn solar alimentara el termotanque previsto en la cocina.

Las caracteristicas del equipo se detallan en la Memoria de Albaiileria, el equipo a
instalar debera estar aprobado por la URSEA vy registrado dentro del Plan Solar (debera
contar con ensayos de prestaciones y rendimiento entre otros)

La misma obligacién deberd cumplir el instalador, quien debe integrar los registros antes
mencionados (Ursea / Plan Solar).

Todo el sistema de energia solar térmica estard de acuerdo ala Ley 18.585 Energia Solar
Térmica y su decreto reglamentario N2 451/011, asi como con las Especificaciones
Técnicas Uruguayas de Instalaciones Solares Térmicas (ETUS) y demas normativas que
correspondan.

El Instalador deberd poseer amplia experiencia en proyecto, suministro y montaje de
sistemas de energia solar térmica. Serd por lo tanto su responsabilidad el incluir en su
propuesta todos los costos por mano de obra, materiales, servicios, incluidos o no en la
propuesta técnica, necesarios para ajustarse a la normativa vigente, asegurar la buena
operacion y rendimiento de la instalacion e implementar el trabajo conjunto con los
demas sub contratos.

Detalles usualmente no indicados en especificaciones o planos que sin embargo son
necesarios para la operacién satisfactoria de la instalacidn, deben ser provistas e
instaladas como parte de la instalacion.

Las empresas deberan realizar el proyecto completo, montaje y la debida puesta en
marcha, dejando ensayado y listo para operar, el sistema de instalacién solar térmica.

En caso de ser solicitado por parte de la URSEA medidas adicionales, éstas serdn
suministradas e instaladas por la empresa a su costo.
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4.5 Valvulasy accesorios

a) Para las columnas, tramos suspendidos, acondicionamiento de tanques, serdn de
primera calidad, de esclusa o esféricas, con cuerpo total en bronce, con uniones
roscadas.

b) Las llaves de seccionamiento en locales, seran del mismo tipo y terminacion que las
griferias de los locales donde se encuentran. Llevardn volante y tapajunta del mismo
tipo que el usado en el resto del local.

c) La vdlvula de control de alimentacion al depdsito de agua de incendio, tendrd las
siguientes caracteristicas:

* Vidlvula de flotador, con disefio que permita su reparacién y desmontaje sin tener
que retirar el cuerpo de la misma

* Cuerpo en bronce o fundicidon gris (ASTM B62), flotador en cobre, asiento en
material blando para obtener cierre hermético

* Asiento Unico de igual didmetro al de la valvula

d) Colillas:

e El Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario debera suministrar e instalar las
colillas de alimentacidn a las griferias de agua fria y caliente de todos los aparatos
y Calentadores Eléctricos.

e Las colillas serdn de plastico flexible o similar capaz de soportar en forma continua
90°C sin afectar sus propiedades y reforzado con malla de acero inoxidable
exterior y su didmetro interior sera igual al de la cafieria de alimentacion de los
artefactos o equipos que abastece.

4.6 Sistema de hidrantes para combate de incendio

El sistema de combate de incendio por medio de hidrantes estara constituido por:

- reserva de incendio de 1 tanque de 8.000 lts;
- 4 hidrantes
- 1 sistema de presurizacion
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Todo el sistema debera ser en su suministro y ejecucién, acorde a lo establecido en el
Instructivo Técnico IT-05 y sus Anexos, de la Direccion Nacional de Bomberos.

El Contratista recibird una Memoria de Calculo a efectos de la tramitaciéon de la
habilitacion de la instalacion ante la DNB. Debera por tanto ajustarse estrictamente a
los elementos alli detallados, incluyendo las caracteristicas del equipo de presurizacion,
que deberan ser respetadas integralmente. Si como resultado de la ejecucion de los
trabajos, se modificara alguna de estas condiciones, que hagan que no sea vdlida la
Memoria, o si asi fuera requerido por la DNB, el ajuste y modificacion de la misma, asi
como el aporte de la firma técnica correspondiente correra por cuenta del Contratista,
sin que esto de derecho a reclamo o pago de ninguna indole.

4.6.1 Tuberias de alimentacion

Las tuberias expuestas y las columnas del sistema de combate de incendio serdn de hierro
galvanizado de 63 y 51 mm.

4.6.2 Hidrantes para combate de incendio

En los puntos indicados en los planos se instalaran bocas de incendio equipadas, ubicadas
en nichos apropiados.

Seran bocas de incendio de 45 mm con 1 tramo de 25 m de manguera instalada en nicho
de chapa con valvula globo de la misma seccidn, sistema devanador, puntero regulable y

sistema de acceso tipo rompa el vidrio.

En todos los casos las bocas de incendio equipadas deberan contar con la aprobacién de
la Direccién Nacional de Bomberos.

4.6.3 Sistema de presurizacién

El sistema de presurizacidon se conectard directamente a la succién del tanque, consiste
en un conjunto de las siguientes caracteristicas:
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e Una electro bomba, de 300 L/min a 55 mca,

e Una bomba jockey

e Valvulas de cierre y retencidon de bombas con una succién de 3” y una impulsion
de 2 4” que alimenta a la red de hidrantes.

e Tablero

4.6.4 Tanque de reserva de agua

La reserva de agua para incendio estara constituida por 1 tanque de Polietileno, de 8.000
litros de capacidad, con tapa rosca hermética, aptos para instalacion a la intemperie,
contaran con proteccién anti rayos UV.

La alimentacidon de este tanque se realizarda mediante una bajada de HG 1", desde los
nuevos tanques a instalar.

5 INSTALACION DE SUPERGAS

Lo siguiente complementa lo indicado en el punto 6 de la Memoria General:

Las tuberias y accesorios a emplear seran multicapa, de polietileno con estructura de
acero, con unién por termofusién. Deberdn estar aprobadas y cumplir con la Norma UNIT
1005. Para el abastecimiento de supergas rige la Norma UNIT N2 1005/06 incluyendo las
disposiciones citadas en la misma, y el Decreto N2 21.235/83 de la Junta de Vecinos de
Montevideo o similar que sea homologado por las autoridades competentes del
Departamento.

Para el abastecimiento de supergas rige la Norma UNIT N2 1005/06 incluyendo las
disposiciones citadas en la misma, y el Decreto N2 21.235/83 de la Junta de Vecinos de
Montevideo o similar que sea homologado por las autoridades competentes del
Departamento.

Pruebas de estanqueidad. La prueba se hard a 500 mbar, de acuerdo al Anexo C de la
Norma 1005. A estos efectos, consideramos un limite superior del rango, equivalente a
Media Presion A. (200 mbar). (Seccién 1.3).
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Se debera verificar la ubicacién de las toma de la cocina y anafe a instalar (derecha o
izquierda) para determinar la ubicacion de la toma del servicio a instalar, también a la
derecha o a la izquierda segun corresponda.

Las conexiones con la cocina y anafe seran hechas con tubos flexibles espirometalicos no
estrangulables, con proteccidn de acero inoxidable.

Llaves de paso: seran esféricas con cierre a % de vuelta con tope, aprobadas por las
normas para gas (UNIT 1005/06 o decreto N2 21235/83 del servicio de Inst. Mecanicas de
la IM).

Son 3 llaves: una de paso general accionables desde fuera de la cocina, mas 2 dentro de la
cocina, en lugar accesible y cerca de las tomas de conexién flexible.

Bateria de garrafas. Ubicacion: en el nicho que se construira a esos efectos. Ver planos.

Envases de almacenamiento: Se suministraran e instalaran 4 cilindros de 45 Kg. c/u. (UNIT
265/70). Funcionaran 3 simultaneamente y 1 permanecera de reserva. El control y el
relevo se hardn con las llaves de corte del varal.

Cada una contara con valvula de regulacion especial a 50 mbar o a la presidn que indique
el fabricante de la cocina y anafe que se va a instalar.

Las conexiones de cada garrafa al varal seran hechas con mangueras de malla-goma-malla
aptas para 8 Kg/cm2 de presidn, unidas a la cafieria con adaptadores en bronce. Todas las
uniones llevaran abrazaderas galvanizadas.

6 OTROS TRABAJOS

6.1 Limpiezay desobstruccion de desagiies primarios existentes

Los tramos de las tuberias de desaglies primarios que se mantienen en operacion,
partiendo desde las cdmaras de inspeccion exteriores existentes (ubicadas frente a los
SSHH), deberdn ser desobstruidos y ejecutada su limpieza, para lo cual se empleara cinta
con los punteros apropiados, mangueras con agua a presidon y/o maquinas portatiles
desobstructoras si fuera necesario.
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Se procedera a obtener las superficies interiores (banquinas y medias cafias) de todas las
camaras de inspeccién en las condiciones geométricas y de terminacion requeridas
(lustrado), procediendo a picar y reconstruir donde fuere necesario. En todos los casos se
verificard la existencia de tapas y contratapas en perfectas condiciones, procediendo a su
reparacion y/o reconstruccion cuando ello fuere necesario.

Los trabajos deberan realizarse con cuidado y precaucion a fin de evitar dafios a la
instalacion, la no observacion de estos cuidados motivara la obligacidon de reconstruir
completamente la instalacién (tuberia y camaras de inspeccion) y reponer los
pavimentos, sin que esto de derecho a reclamacién alguna.

También se deberdn extender o reducir las paredes de estas cdmaras, llevando la cota
de tapa de acuerdo a los nuevos niveles exteriores, para lo cual se debera considerar el
suministro e instalacion de marco, tapa y contratapa de hormigén prefabricados nuevos.
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6.2 Piezas Graficas

Lista de Laminas de Instalacion Sanitaria

So1 Planta General
S02 Planta Baja

S03 Planta Alta

S04 Planta de Techos
S05 Detalles
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