ESCUELA N° 117 25-jul-2018
MONTEVIDEO
[PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN
A OBRA EDILICIA 33,05%
B SUBCONTRATOS 39,43%
C INFRAESTRUCTURA 14,13%
D GASTOS GENERALES TOTALES 13,39%
SUB TOTAL OBRA 100,00%
1. V. A. (22%) 22,00%
SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) 122,00%
MONTO IMPONIBLE OBRA 18,33%
LEYES SOCIALES OBRA (65,4%DEL MONTO IMPONIBLE) 11,99%
TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVAy LEYES SOCIALES) 133,99%

Plazo de Ejecucién de la Obra:

240

dias calendario




