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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

OBRA ESCUELA N°1 17 NACIONES UNIDAS
DEPARTAMENTO de MONTEVIDEO

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra de remodelacion y ampliacién de la escuela
existente ubicada en camino Corrales y calle Labardem, padron nimero 74773 con un
area de 8066m2 del departamento de Montevideo, metraje del cual se destinara un
area de 1740m2 a la construccién de un jardin de infantes (ver lamina U01).

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.
Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la Direccion de Obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (en
adelante P.A.E.P.U.) teniendo presente que las mismas forman parte de un plan
general que son:
- Sector a construir- comedor, cocina, bafio y despensa en planta baja
y 2 aulas comunes y depdsito en planta baja.
Se acondiciona el edificio existente, se hace bateria de bafos en
planta alta, se destinan 2 aulas chicas en planta alta a sala
multimedia y de maestros. Se hace eléctrica a nuevo. Se reparan
revoques y se pinta todo el interior. Se realiza el proyecto acustico
del espacio S.U.M central. Se cambian pavimentos del acceso y del
S.U.M.
Adecuacion del espacio exterior. Construccion de patios, areas de
juegos, cancha de futbol, comineria 'y senderos interpretativos.

El edificio quedard conformado por 12 aulas comunes, administracion, sala
multimedia, salon de usos mudltiples, comedor, cocina, servicios y depdsitos. Patios de
recreacion y juegos y cancha polideportiva.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de
ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan
lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estard a lo
gue resuelva la Direccién de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinaré con la
Direccion de Obras y con la Coordinacion de Obras del P.A.E.P.U.
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Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo
deberan haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en
los pliegos y concedido para tal fin. No se admitiran bajo ningiin concepto reclamacion
alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos.

Importante: Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos
graficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista debera
ACTUALIZAR los mismos dejando constancia de ello a través de envio de copia de
dichas modificaciones a la Direccion de Obra, por duplicado.

1.1 DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE
RIESGO AMBIENTAL.

1.1.1. Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o
comunidades).
En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados y se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.
Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.
Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos.
Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

1.1.2. Materiales (no téxico).

Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

No se usaran: pinturas toxicas, fiborocemento, aceites pesados y solventes.

1.1.1. Sequridad.
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas
de acuerdo a las normativas del M T. S. y S. y del Banco de Seguros del Estado.

El PAEPU dara cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el
Marco de Gestion Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas
en el Plan de Monitoreo que se adjunta en Anexo 1, que ademas incluye
Formulario de analisis ambiental, Cartilla para el manejo de sustancias toxicas y
Requerimientos minimos para el manejo de residuos sdélidos en obra.
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1.2. Disposiciones para el Monitoreo.

Afectaciones a terceros.

Relevamiento Notarial con Escribano Publico de la Empresa y consulta a
vecinos.

Acta de medianeria: al inicio de la obra dado que existen construcciones
linderas muros divisorios y medianeras se deberan inspeccionar ocular y
fotograficamente toda la zona afectada (de ambos lados) labrando un acta medianeria
de las mismas certificadas por escribano publico y con participacion de todas las
partes ( vecinos, Direccion de Escuela, Direccion de obra y Contratista).

Nota: De este relevamiento se desprenderan las eventuales responsabilidades del
Contratista durante el proceso de obra y pos-obra.

Materiales toxicos.
Inspecciones y analisis en laboratorios especializados.

Seguridad. Medidas de seguridad.

Difusién- colocacion de vallas, carteles, etc.

Dada las particularidades de cada obra, el contratista debera presentar un plan
de prevision de accidentes a terceros en acuerdo a las medidas que establecen los
organismos competentes.

1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los
trabajos.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccién esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccién de obra para circular por las areas de trabajo.

Si las obras realizadas o a realizar no retnen las caracteristicas de ejecucién y
terminacion especificada en los recaudos la Direccion de Obra de P.A.E.P.U. podra
ordenar que las mismas se demuelan , reconstruyan total o parcialmente y en la forma
que se crea mas conveniente sin que el Contratista tenga derecho de reclamacion o
indemnizacion alguna.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.4. Especificaciones técnicas

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, numero de
catdlogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado
fabricante.

Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y
sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Direccion de Obras.

A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos,
articulos o materiales alternativos, la Direccion de Obras designara técnicos que
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emitiran los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admision o no de
los mismos, en base a dichos dictamenes.

1.5. Organizacion de los trabajos.

El contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la
oportuna iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales
que no produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes
zonas de trabajo incluyéndose la planificacién de obradores, la organizacion de todas
las construcciones provisorias y depositos de materiales los que deberdn ser
sometidos a la aprobacion de la Direccion de Obra del P.A.E.P.U.

1.5.1. Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar
que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos
realizados y/o a realizar.

1.5.2. Vigilancia.
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia

permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.

1.5.3. Limpieza de obra periddica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

1.5.4. Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por
la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.
Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se cefiird la empresa.

1.5.5. Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
deberan presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aguellas normas que no estén en idioma espafiol
el contratista debera presentar su traduccion certificadas por traductor pablico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

1.6. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.6.1. Arquitecto Jefe de Obra.
El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un
tiempo minimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos asi lo requieran),

10
MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA N°117 Naciones Unidas — Departamento de MONTEVIDEO



PROYECTO MECAEP — Componente Planta Fisica.

con titulo universitario habilitante para actuar como interlocutor con la Direccién de
Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

1.6.2. Capataz.
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz

competente el cual deberd estar perfectamente interiorizado de todos los planos,
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposicion y
naturaleza de las obras a construir.

1.6.3. Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para
cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los
oficios actuando bajo las 6rdenes del capataz. La Direccién de Obra del P.A.E.P.U.
podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se
considere satisfactorio.

1.6.4. Subcontratista.

La empresa constructora debera adjuntar en su oferta, en el momento de la
licitacién, nédmina de subcontratos minimo de tres firmas por subcontrato. La direccion
de obra podra rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no
es considerado de calidad satisfactoria.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Trabajos preliminares

Cuando el Contratista tome posesion del inmueble deberd levantar un Acta de
medianeria, con relevamiento fotografico y Certificacion notarial, sobre estado de
todos los predios linderos, de las construcciones y de los vegetales existentes. Ver 1.2
Disposiciones de monitoreo —Afectaciones a terceros.

2.1.1. Limpieza del terreno
Previo al replanteo se limpiara la totalidad del terreno afectado a cada etapa.
Se debera evitar la remocion de la cobertura vegetal en &reas perimetrales a la obra.
La zona debera quedar fisicamente delimitada de manera de no interferir con el normal
funcionamiento de terceros.

2.1.2. Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.)

Dentro del sector delimitado en planos se retirara la capa de suelo con
contenidos organicos y se realizardn los rellenos, desmontes y nivelaciones
necesarios para cumplir con las cotas establecidas en graficos utilizando material
granular (balasto) compactado, en capa de 30cm, capas de 10 a 15cms., hasta
alcanzar los niveles previstos en el proyecto (ver ldminas A02 a A05 ).

Todos los materiales que se encuentren dentro de dicho sector y que afecten el normal
desarrollo de los trabajos, (restos de cimentacion, de instalaciones, fosa séptica,
cafierias, cAmaras, etc., asi como raices y materiales inertes) deberan ser tratados,
rellenados o directamente retirados de obra.

El material extraido se retirard de obra pudiendo establecerse un lugar para la
disposicion transitoria de los mismos y no se podrd utilizar como relleno.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucion de desmontes y
terraplenes, etc. deberdn llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones
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innecesarias o0 perjuicios a los servicios publicos o privados, siendo el Contratista el
responsable respecto a las reclamaciones asi como los costos de recuperacion a
nuevo de todos los lugares afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el
almacenamiento.

2.1.3. Excavaciones
Las excavaciones a realizar son las indicadas en los cortes del terreno (laminas
A02 a A05, que se corresponden con los niveles altimétricos de las plantas (laminas
U011, A0l y A03). Asi como también en estructura (planos y memoria) que se indican
las caracteristicas de las sustituciones de terreno.

2.1.4. Replanteo
Para el inicio del replanteo el Contratista debera contar con personal idéneo para tal fin

por lo cual se entiende conveniente la presencia de un Ingeniero Agrimensor en obra.
La ubicacién del origen altimétrico se describe en la laAmina de mensura U01

(punto +-0.00 nivel de referencia). El nivel +-0.00 de albafileria (nivel interior aulas
planta NIVEL 0 plano A0l se corresponde con el +5.05 de dicho plano)

La ubicacion del origen planimétrico se describe en las ldminas U02, A01 y A02 (ejes
principales). El punto de origen 0,00 (punto 1) de los ejes de cotas planimétricas esta
definido a 6.384mts (x) y 9.934mts (y) del punto a (corresponde a un lindero de la
fachada sur del terreno), indicado en laminas U0l y U02.

En caso de dudas se deberd consultar a la Direccién de Obra.

2.1.5. Sustituciones y Nivelaciones
En el sector delimitado en planos se retirardn o incorporaran las capas de suelo
gque correspondan para alcanzar los planos de nivelacidon necesarios y cumplir con las
cotas establecidas en gréficos utilizando Unicamente material granular inerte
compactado por capas de 10cms a 15cms como maximo (ver ldminas A02 a AO5 y
estructura).

2.1.6. Provisorio de obra

La empresa debera solicitar el provisorio de obra en tiempo y forma para el
comienzo de sus trabajos. El tramite y los costos que origine el mismo seran por
cuenta de la empresa, debiendo cumplir la instalacién con las normas del BSE vy el
MTSS.
Queda por cuenta de la empresa, el suministro la instalaciéon y mantenimiento de la
iluminaciéon y fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecucién, con los
tableros, alargues, puestas de iluminacién, toma corrientes, transformadores de
aislamiento, protecciones, etc.

2.2. Obrador

2.2.1. Organizacion del Obrador.-
Se debera coordinar con la Direccion de Obra del P.A.E.P.U. de forma de evitar
interferencias con terceros.

2.2.2. Carteles y cercado de obra
Se colocara cartel de obra, segun detalle adjunto en anexos.
Al iniciar los trabajos el contratista colocara un vallado que tendra 2m de altura y que
podra ser de tablas de obras separadas entre si, un espacio igual al ancho de la tabla
(15cm. como maximo), o con un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las
dos opciones signifiquen riesgo para terceros.
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El vallado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas componente del obrador.

2.2.3. Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc.,
deberan entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no
generando ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios orgénicos,
etc.)

2.2.4. Acopio de materiales

El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con el plan general de
Organizaciéon de la Obra o en sus efectos con la Direccion de Obra, previendo el
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos,
etc.).
Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberan realizar de
acuerdo a las singularidades de cada caso evitandose cualquier alteracion significativa
en sus caracteristicas.

2.2.5. Demoliciones y etapabilidad: (ver lamina AQ0O- demoliciones y
relevamiento).

Etapa 1:

Demoliciones:

- 3 aulas y depdésito anexo en fachada Sur-oeste.
Intervencion: (sector nuevo)

- Escalera, cocina, comedor y servicios en planta baja.
- 2 aulas comunes y depésito en planta alta.

Etapa 2: (planta alta edificio existente)

Demoliciones:

- Se amplian vanos de ventanas y puertas de aulas.
- Se abren vanos y se unifican las 2 aulas chicas.

- Se abren vanos en fachada Noroeste.
Intervencion:

- se plantean sala de maestros y sala multimedia

- se realiza bateria de bafios.

- se reparan revoques (30%) y pintura (100%) de todas las superficies.
- se rehacen accesos a aulas.

- se construye puente metélico

- se reutiliza sector comedor existente como aula.

Etapa 3: (planta baja edificio existente)

Demoliciones:

- Se demuele comedor existente.

Intervencion:

- se reparan revoques (30%) y pintura (100%) de todas las superficies.

- se rehacen accesos a aulas.

- se cambian contrapisos y pisos de hall de acceso y salén de usos multiples.
- se hace el proyecto acustico de techo (paneles acusticos colgados).

Se necesitan andamios méviles desde planta baja.
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Etapa 4: Espacios exteriores (ver ldmina U01).

Demoliciones:

- Se demuelen pavimentos existentes

Intervencion:

- espacios exteriores, acceso frente, cancha polideportiva.

3. ESTRUCTURA

3.1. Hormigoéon armado (se complementa con la memoria
de estructura).

3.1.1. Consideraciones Generales
Todos los procedimientos asi como los materiales a utilizar se realizarédn en un todo de
acuerdo con los planos correspondientes y la Memoria Constructiva Particular.
Las estructuras y los elementos estructurales de hormigdn, en masa o armado
se fabricaran con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT
1050:2005.

Nota: Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado
expresamente en los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdran
estas ultimas.

A Materiales para hormigones

Se exigird un hormigdn de la mejor calidad, que posea una granulometria
adecuada para su colocacion en los moldes, con la resistencia indicada.
El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentard en obra, muestras de los
materiales componentes del hormigon, los que deberdn cumplir normas usuales
aplicables y propondra las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua /
cemento, contenido de cemento por m3 de hormigon y agregado grueso / arena, hasta
obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad
fijados por el Ingeniero Estructural.
Se debera tener especial cuidado en el almacenaje y transporte de los distintos
componentes de manera tal que se evite cualquier alteracion significativa de su
composicion caracteristica.
El cemento se dosificara en peso y los agregados en peso o volumen debiéndose
garantizar una mezcla homogénea e uniforme.

Al. Caracteristicas de los hormigones.
Las estructuras de hormigén simple o armado.-
Las caracteristicas de cada uno de los hormigones a utilizar se detallan con

claridad en los planos y memoria del asesor Estructural.
Para aquellos casos que no se encuentren claramente establecido en recaudos se
podra considera la siguiente especificacion, previa consulta a la coordinacion de
PAEPU.
Resistencia media a la compresion a los 28 dias en probetas cilindricas normalizadas
de 15cm de diametro y 30cm de altura, C 30 segun norma UNIT 972, 3 a 5cm de
asentamiento cono de Abrams segin norma UNIT-NM67.
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A2 Recubrimiento de proteccién de las armaduras
Las armaduras de las estructuras tendran los siguientes recubrimientos:
1.5cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios
2.0cm en vigas, pilares, etc., al aire libre
4.0cm en piezas en contacto con el suelo.
Para obtener dichas distancias de usaran separadores preferentemente plasticos.
Para hormigones vistos el recubrimiento se especifica en ldminas de estructura.

A.3. Toma de muestray ensayo del hormigon
El Contratista estara obligado a cumplir la dosificacion acordada rigurosamente
durante la ejecucion de toda la obra y a los efectos de su control, la Direccion de Obra
indicard la oportunidad de ejecucién de los ensayos de asentamiento y los valores
maximos admitidos segun la parte de la obra que se esté ejecutando, rechazandose
toda canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultaneamente se
prepararan 3 probetas para el ensayo de resistencia compresiva, registrandose
debidamente: fecha de llenado, parte de la obra de colocacion del hormigon ensayado

y observaciones efectuadas y detalles que se considere pertinente.

A4, Caracteristicas de los aceros
El acero a utilizar en las estructuras sera de 5000 Kg. /cm2 de tensién segun
norma UNIT968:95(ADN420) o 843:95(ADN420)(tratado) de fluencia convencional.

A5, Temperatura
Se deberan tomar las precauciones correspondientes en caso de doblar hierros

y hormigonar a temperaturas inferiores a 5° C y superiores a 30° C.

A.6. Unidades
Todas las medidas de longitud salvo indicacion contraria se expresan en cm
exceptuandose los diametros de las barras de acero que estan indicados en mm. Para
otras magnitudes se indica en cada caso la unidad tomada.

A.T. Distancias
Las distancias indicadas para los hierros se refieren a los ejes de las varillas.

A.8. Doblado de hierros

Para el doblado de armadura se deberan seguir los procedimientos
establecidos en los planos e indicaciones dadas por el proyecto estructural. La
ejecucion de los doblados, salvo indicacion en contrario, se realizara en frio y con los
cuidados necesarios (doblados en el banco por medios mecanicos, con temperaturas
razonables y en concordancia con los recaudos estructurales).
Los doblados en lo referente a los didmetros interiores cumplirdn con lo establecido en
la norma UNIT 1050:2005. Para las barras que no cumplan con lo antes establecido
no se admitird ningn enderezamiento “in situ”.
Para el caso de los estribos el diametro interior no podra ser inferior a 3cms.
En las losas macizas y para los apoyos con continuidad los hierros que debieran
levantarse quedaran perfectamente alineados no admitiéndose ningun desplazamiento
incluyéndose todas aquellas que tengan un mismo nivel de encofrado y estén
separadas por vigas.

A.9. Empalmes
No se empalmaran las barras en partes dobladas.

En una misma seccién no puede realizar mas de un empalme cada 4 barras.
En una misma barra sélo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados no
menos de 4 metros.
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Los empalmes se distribuirdn de forma alternada. En el empalme las varillas se atan,
se proveen de ganchos terminales y se empalman 50 didmetros.

A.10. _Servidumbre de instalaciones
Cuando las cafierias u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria,
etc.), deban ir dentro del hormigdn o crucen vigas, losas, etc. deberdn colocarse antes
del llenado y contaran con la aprobacién del Director de Obra.

A.11l. Movimiento de suelos
Se debera retirar siempre debajo de las edificaciones por lo menos 30cms de
tierra negra organica. Se rellenara hasta llegar a los niveles de bajo contrapiso con
material granular (arena o tosca). Se debera compactar por capas sucesivas de cdmo
méximo 15 cm de espesor debidamente humedecidas (ver Memoria Particular de
Estructura).

B Procedimiento de llenado de encofrados

B.1. Encofrados

Los encofrados y sus elementos de sustentacion cumplirdn con las normas de
resistencia y seguridad garantizando el llenado de los mismos sin presentar asientos ni
deformaciones de ningun tipo.

Las superficies interiores deben quedar perfectamente limpias y previo al llenado se
deberan humedecer para evitar que absorban el agua contenida en el hormigoén.

El disefio de los moldes deberd permitir el vertido del hormigén de la manera mas
directa posible en su posicion final y permitir las comprobaciones y limpiezas
necesarias de los mismos.

El contenido de humedad, la prolijidad en el armado, posicionado y terminaciones de
los encofrados y/o moldes, asi como el disefio y procedimiento de armado deben ser
necesariamente considerados a los efectos de obtener un resultado 6ptimo de los planos de
hormigon visto.

Los tiempos de desencofrado se deberdn coordinar con la Direccibn de Obra. El uso de
desmoldantes no podra dejar ningun vestigio, manchas o sombreados entre otros

A la hora de hormigonar se debe efectuar una limpieza general de los elementos, las,
superficies y cavidades han de estar totalmente limpias.

El nimero de ataduras, tensores marcos, bulones, etc. deberan ser los adecuados de
forma de garantizar el ajuste contra el hormigén colado y la permanencia asi durante
las demas operaciones de manera de asegurar que la totalidad de las superficies del
hormigdn quede dentro de los limites y tolerancias especificadas en los recaudos de
estructura.

Las hoquedades de entidad que resulten en el hormigdn armado al retirar tensores,
ataduras, separadores, etc., seran rellenados cuidadosamente con morteros de
cemento con aditivo expansor tipo Sika-Grout y Sikadur 32 o de calidad superior y
prolijamente terminados.

Dado que se trata de luces importantes se deberan confirmar las contra flechas en los
recaudos correspondientes o en consulta por escrito con la Direccién de Obra o la
Coordinacién de Obras del P.A.E.P.U. El contratista sera responsable por el montaje y
mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias especificadas, se asegurara
gue la totalidad de las superficies del hormigén terminado queden dentro de los limites
previsto y que en caso de usar chapones fendlicos o encofrados metdlicos, una vez
realizado el desencofrado y la correspondiente limpieza de la superficie del hormigén
(quitado de objetos extrafos, rebarbas y cepillado) se debera aplicar un mejorador de
adherencia, tipo Sika Top Modul o de calidad superior, para posteriormente proceder
a realizar las capas de morteros de terminacion.
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B.2.  Colocacion de armaduras

La ubicaciobn de las armaduras estard en un todo de acuerdo con las
indicaciones del proyecto fijas entre si y al encofrado de forma de permitir un correcto
vertido y compactacion evitando los posibles huecos por desplazamientos.

Debera garantizarse el correcto posicionado de las mismas no debiendo quedar ningun
elemento en contacto con la superficie.
No se admitiran desvios de las prescripciones establecidas por el Calculista en referencia a
dosificacion, procedimiento de llenado, relacion agua / cemento, tiempos de amasado, uso de
vibradores, entre otros. Los separadores deberan ser preferentemente de PVC.
Para pilares, pantallas y vigas los separadores entre paneles deberan ubicarse en el plano
correspondiente, no admitiéndose deformaciones.

Los aceros utilizados deberan ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no
permitiéndose en ningun caso diferentes tipos de acero.

En referencia a los separadores para las armaduras Unicamente se podrd usar de
hormigdn, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza (“raviol”) o de
plastico siempre y cuando se asegure una adherencia al hormigon de la pieza.

B.3. Coladas

No se colocara hormigén hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido
inspeccionados y aprobados por la Direccion de Obra. Se debera avisar a dicha
Direccion por lo menos un dia laborable antes que los encofrados y las armaduras
estan listas para la inspeccion.
Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberdn mantenerse en las
posiciones correctas en cada punto de llenado.
Se colara el hormigén en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de
una manera tal que evite la separacion de los ingredientes. Se estimara como plazo
méximo desde el mezclado a su colocacion de 15 minutos y con un tiempo entre
coladas de 10 minutos asegurando que se una al hormigén aun plastico de la colada
anterior.

Se debera realizar de acuerdo a los establecidos en pliegos de estructura
Se entiende recomendable el uso de vibradores ya que contribuye a realizar un llenado
uniforme.
En caso de no poder realizar el llenado de una superficie en el dia, se debera coordinar con la
Direccién de Obra a efectos de reanudar las mismas.

La colocacién del hormigon debera efectuarse de forma tal de no deformar los
encofrados ni permitir que la parte superior de la colada empiece a endurecer antes de
la colada siguiente.

La empresa deberd comunicar de manera anticipada a la direccién de Obra asi como
a la Coordinacion del PAEPU los dias de llenado de elementos de hormigdén armado
de manera de garantizar que los procedimientos estipulados en estos recaudos se
cumplan.

B.4.  Colocacion y compactacién

El hormigdn deber& ser apisonado en los rincones y &ngulos de los encofrados
y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la
segregacion de los materiales. Se debera tener especial cuidado en el volcado del
hormigén dado que la altura de caida no superara los 50cm.
Las cantidades depositadas en cada sitio deberan ser tal que el material sea rapido y
totalmente compactado.
Cuando exista la necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el
proyecto el Director de Obra debera aprobar el lugar elegido y en lo posible se
realizara sobre los apoyos
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En los planos de junta del hormigonado, las superficies de las mismas deberan
mantenerse limpia de toda suciedad o agregado que hubieran quedado sueltos y se
retirara la capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. Si fuera
necesario una limpieza en mayor profundidad la misma se debera realizar a cepillo de
acero y chorro de agua.

NO se podra reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobacién de
la misma por parte de la Direccién de Obra.

El hormigdn se debera compactar hasta que refluya la pasta a la superficie para lo cual
se podra utilizar medios mecanicos o manuales (con pisones de metal o de madera y
asentadas con una regla pasada para nivelacibn o con vibradores internos o
superficiales) acordandose con la Direccion de Obra el procedimiento a seguir.

La colocacion del hormigon no serd permitida cuando, en la opinion de la Direccién de
Obra, la situacion meteorologica no permita asegurar las condiciones de llenado.

B.5. Curado y acabado

Se mantendran los moldes que contengan hormigon, mojados hasta que se
retiren los mismos. El hormigdn debera estar humedo durante un lapso minimo de 72
horas después de su llenado, con una fina pulverizacion de agua hasta protegerlo con
material de curado.

Se debera cuidar que las superficies del hormigdn permanezcan hiimedas de acuerdo
a lo establecido en los pliegos de estructura para lo cual se podra realizar dicho procedimiento
mediante una lluvia fina controlada o por la proteccion de las superficies con bolsas de papel
o bolsas de arpillera debidamente humedecidas y que no contengan sustancias nocivas para
el hormigon.

Este curado por aporte de humedad se deberd mantener de acuerdo a lo establecido en
pliegos dependiendo del estado del clima para el momento que se lleve adelante dicha
operacion de curado. Solamente el Director de Obra puede suspender el curado, si considera
que se dan las condiciones (por norma el hormigén debera alcanzar un 70% de la resistencia
establecida en el proyecto).

B.6. Pos Llenado.

Una vez desencofrado el hormigén debera presentar superficies parejas, planas,
homogéneas en consistencia y color. Las uniones de encofrado en caso de presentar
irregularidades, seran factibles de mejorar con procedimientos simples (pulido, picado, entre
otros).

Si el procedimiento no fuera lo suficientemente eficaz la Direccion de Obra podra ordenar su
demolicién y/o correccién sin que ello signifique mayores costos para PAEPU.

3.1.2. Vigas de cimientos /excavacion.
Las excavaciones seguiran lo establecido en la Memoria Constructiva General y en
las especificaciones establecidas en los recaudos y memoria de estructura.
Cimientos ver recaudos graficos y memoria de estructura (item 3.1.1 Cimentacion).

3.1.3. Dinteles y antepechos
Seran de hormigon armado. Ver recaudos de estructura y ldmina AO5 cortes
integrales.

3.1.4. Escalones exteriores
Para la resolucién de los escalones exteriores se realizara un contrapiso de
hormigén armado sobre el que se dispondran las terminaciones correspondientes. (Ver
5.8 Terminaciones, escaleras)
Para todos los escalones se debera amurar una nariz metalica perfil “L” con anclajes
cada 20cms, de arista roma con el canto pulido. (Ver 10.1.5 Herreria, escalones
exteriores).
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3.1.5. Losas de mesadas de bafios, pasa platos, etc.
Se ejecutara una losa de hormigén armado apoyada en dos de sus lados y de
espesor igual a 8cms debiéndose prever los pases correspondientes para las piletas y
griferias que se deberan coordinar con el subcontrato de sanitaria.

3.1.6. Reboses

Todos los pases (sanitaria, eléctrica, teléfono, etc.) son los establecidos en los
recaudos (albanileria, estructura y subcontratos) no admitiendo otro procedimiento sin
la consulta a la Direccién de Obray a la Coordinacion del P.A.E.P.U.
Los pases en caso de omision deberan realizarse a maquina o con martillo eléctrico
supervisados por la Direccién de Obra o la Coordinacién del P.A.E.P.U.
Para el caso de instalaciones sanitarias suspendidas las mismas se fijardn con las
grapas metélicas correspondientes y se recomienda en los tramos horizontales el uso
de separadores en todos los cruces con la albafileria o el hormigon armado.
Las columnas verticales deberan llevar dilatadores y los dos tramos considerados no
deberan quedar a tope bajo ninguna circunstancia.
Las vigas pretiles del sector nuevo a construir en etapa 1 tendran reboses que seran
de aluminio anodizado, tubular de 10x10x30cm ubicados segun lamina U0l y lamina
AO5 (corte integral), a una altura minima de 15cm a eje sobre la toma de pluviales. La
terminacion de los mismos sera a ras de muro con reja de bronce o PVC. Se
recomienda dejar el pase correspondiente previsto en el encofrado de las vigas.

3.1.7. Tanque de agua
Generalidades
Se agregaran 2 tanques prefabricados de 2000 litros a los dos ya existentes en el
techo del edificio existente (ver sanitaria, lamina UO1 y estructura-plataforma de apoyo
en lamina E12).

3.2. Estructura metalica

3.2.1. Puente metdlico (ver ldmina de estructura E5 y ldmina de
albafileria A06).

Se realizara un puente metalico conformado por vigas reticuladas y chapa colaborante
tipo “Steel Deck” y terminacion con carpeta de hormigdn armado segun estructura.

Los escalones estaran conformados por estructura de perfiles “angulo” 2"x2x1/4” y “T”
1 %4"x1 ¥2"x1/4” y por chapa labrada galvanizada labrada e=4mm. Las fijaciones de los
mismos se realizardn mediante anclajes quimicos.

Las barandas estan conformadas por parantes de planchuela 2"x3/16” soldados a
perfiles o platina 2"x 3"x 3/16” segun indicacion en graficos, pasamanos tubular de
hierro de diametro 2" y espesor de pared de 2mm. Los pafios seran de PANEL METAL
DESPLEGADO TIPO MD 453, DM= 43mm/ e=1.6mm/ N=1.9mm, Dm= 17mm
GALVANIZADA SOLDADA A PERFIL "L" ¥%"x ¥2” x 3/16” 'y planchuela ¥4" x 3/16”
perimetral.

3.2.2. Escalera (sector nuevo) (ver lamina de estructura E6 y [dmina
de albaiileria A06).

Se realizar4 una escalera con estructura de vigas zancas de PNC 20 y escalones y
descanso conformados por estructura de perfiles “angulo” 2"x2x1/4” y “T" 1 %"x1
Y¥%"x1/4” y por chapa labrada galvanizada labrada e=4mm.

Las barandas estan conformadas por parantes de planchuela 2"x3/16” soldados a
perfiles o platina 2"x 3"x 3/16” segun indicacién en graficos, pasamanos tubular de
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hierro de didmetro 2" y espesor de pared de 2mm. Los pafios serdn de PANEL METAL
DESPLEGADO TIPO MD 453, DM= 43mm/ e=1.6mm/ N=1.9mm, Dm= 17mm
GALVANIZADA SOLDADA A PERFIL "L" ¥2"x 2" x 3/16” 'y planchuela ¥2" x 3/16”
perimetral. La baranda del 2do piso llevara rodapié de planchuela 2” x 3/16".

3.2.3. Estructura soporte tanques de agua (azotea edificio

existente).

En la azotea existente se realiza una parrilla metélica para apoyar los tanques
prefabricados existentes y los dos tanques de 2000lts nuevos que se agregan. Para
ello se contindan los pilares existentes P31, P32 y P43 (ver antecedentes estructura y
lamina E12 tanques de agua de recaudos graficos) y se hace una estructura con
marco conformado por PNC 28 Y 18 y parrilla conformada por PNI 12.

Nota: -Todas las uniones se realizaran con soldadura continua, garganta minima 6mm.

-Debera ser verificado el alineamiento y la pendiente de la estructura metalica. Las soldaduras deberan
ser realizadas por obreros calificados.

-Todas las piezas metalicas llevaran como terminacion 2 manos de fondo antioxido y 2 manos de esmalte
sintético color negro segun indicacion en planillas y gréficos.

4. ALBANILERIA

4.1. Elevacion de muros

Consideraciones Generales
Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazoén perfecta
y manteniendo limpias las juntas.
Las paredes se levantardn con reglas en las que se marcaran las hiladas que se
haran horizontalmente y de una altura uniforme.
Los ladrillos se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente
en agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.
Deberan asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastara hasta que
esta refluya por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del
ladrillo sobre el mortero y si faltara material se rellenaran con la cuchara con el fin
de obtener mamposteria maciza. Transcurrido cierto tiempo se procedera a la
limpieza y rejuntado final.
Todos los muros que no sean portantes, se detendran antes de llegar a la losa o
vigas para poder acufiarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara una vez
que estos muros y la estructura del edificio se hayan asentado.

4.2, Rustico de albaiileria y tabigues de yeso.

Muros de ladrillos

En el caso de muros de ladrillo visto (hacia el exterior unicamente), segun
especificaciones de planos y planillas de muros (ldminas A01 y A02 de albafileria),
estos seran con junta rehundida (10mm x 15mm) y junta vertical continua (ver laminas
AO03, A04 y AO5 de albaiiileria). En los casos que se requieran piezas de tamafo
menor, las mismas se obtendran mediante cortes mecanicos, descartandose el uso de
chorizos.
Para aquellos casos en que el ladrillo visto, una vez finalizado, presente ciertas
anomalias (manchas, discontinuidades de color, etc.) la Direccién de Obra podra exigir
el uso de cepillo de acero o limpieza con agua y &cido clorhidrico al 10% y como
terminacion dos manos de resina de siliconas o impermeabilizantes siliconados
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incoloros de performance igual o superior al tipo Igol-H-Sil de Sika con terminacion
superficial del cerramiento.

Parasoles de ladrillo visto

Los parasoles verticales de las fachadas seran a junta vertical continua y conformados
por dos o cuatro ladrillos por hilada colocados perpendicularmente al muro segun
indicacion en graficos (ver ldminas A0l a A05 de albadileria). Llevardn como refuerzos
en juntas 2 varillas de 8mm segun indicacion en lamina E9 (refuerzos fachadas) de
estructura (ver item 3.1.5 muros de ladrillo de la memoria de estructura).

Tabiques de yeso interiores

Pared interior realizada sobre una estructura metédlica compuesta por Soleras de
70mm y Montantes de 69mm, de chapa de acero cincada por inmersién en caliente,
fabricados segun Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor minimo de chapa 0,50mm
mas recubrimiento. Las Soleras de 70mm se fijaran a vigas, losas o pisos mediante
tarugos de expansion de nylon N°8 con tope y tornillos de acero de 22 x 40mm
colocados con una separacion maxima de 0,60m. Dicha estructura se completara
colocando Montantes de 69mm con una separacion entre ejes de 0,40m ¢ 0,48m,
utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones entre perfiles se realizaran
mediante tornillos autorroscantes de acero tipo Tlpunta aguja, con cabeza tanque y
ranura en cruz (en el tabique TO2 la estructura es doble, ver planilla de muros).

Sobre ambas caras de esta estructura se colocaran una o dos capas de placas de
yeso de 12,5mm de espesor (una en tabique tipo TO1l y dos en tabique tipo T02),
fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 y T3 punta aguja, con
cabeza trompeta y ranura en cruz.

En el interior se colocara lana de roca de alta densidad e=50mm.

Se deberé dejar una separacion de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, para
evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

Ver terminaciones en item 5 de esta memoria.

Muros y elementos estructurales

Muros dobles

Paredes de 24cm como minimo para exteriores en los casos que no tengan camara de
aire (aumentando su espesor segun las terminaciones correspondientes) con uniones
de varillas “Z” de hierro f 8mm (un gancho cada metro cuadrado).

En los muros exteriores con camara de aire se haran en la hilada inferior una de cada
3 juntas verticales abiertas.

En ambos casos en la cara exterior del muro interior de 12cms se terminara con una
azotada de arena y cemento portland con hidréfugo inorganico, aplanada con cuchara
en sentido ascendente, terminacion de emulsién asféltica conformando una capa
impermeabilizante continua. Se debera poner especial cuidado en el encuentro con las
“Z" de hierro, vinculos entre muros. Ver planilla de muros en ldminas A0l y A02 y
cortes integrales en lamina A05.

(Ver 7 Impermeabilizaciones y Aislaciones y 7.2 Capa aisladora vertical y
terminaciones.)

Al exterior en los casos indicados en planos y planilla de muros y terminaciones se
revocara con revoque grueso 3 capas con fina predosificado y revoque fino al interior
(ver 5.1).

El tabique exterior se levantara con un mortero de arena y cemento portland, sin cal
de manera de evitar posteriores manchas sobre dicho paramento.

No se admitirdn resaltos ni depresiones en las caras vistas, que seran perfectamente a
plomo.
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Mampuestos

Los ladrillos utilizados para los muros serédn de prensa de primera calidad de
medidas 11.5x5.3x24cms (tipo CEPAZZI de origen Brasil o calidad igual o mejor).

Se deberdn suministrar muestras a la direcciéon de obra con el fin de que la
misma de su aprobacion previa.

Los ladrillos a emplear tendrén color y tamafio uniforme permitiéndose un 20%
de ladrillos recocidos que se distribuyan en forma de matizar el paramento.

Muros expuestos

Para aquellos muros extremadamente expuestos se debera prever la
eliminacion del llenado de las juntas verticales de la primera hilada de cada plantay la
conformacion de una garganta de arena y Portland hacia el exterior de forma de
permitir el escurrimiento producido sobre la cara exterior del muro interior.

Cara interior de muro interior
La terminacion de la cara interior de ladrillo visto.

Impermeabilizacién de jambas de aberturas en paredes al exterior.

Se realizara un corddén de mortero hidraulico e hidréfugo entre el medio ladrillo
exterior y el interior, prolongandose hasta debajo del marco.

5. TERMINACIONES

5.1. Revoques.

Todos los componentes para morteros se mediran en volumen empleandose
recipientes en perfecto estado.

Las mezclas se batirdn prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia
normal a cada uso no pudiendo contener cuerpos extrafios. Tanto las bateas como los
depdsitos de mezclas deberan estar perfectamente limpios de cualquier elemento
extrafio y protegido de agentes atmosféricos.

Los paramentos a revocar deberan poseer un sustrato homogéneo y firme. Para
aquellos casos en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla
ejecutando una azotada general (3 x1). En hormigones se debera realizar una limpieza
a fondo de la superficie a revocar quitando restos de madera, clavos, aceites,
desmoldantes, etc.

Si la Direccion de Obra de P.A.E.P.U. entiende necesario podra exigir el martelinado
y/o lavado, de las superficies a revocar asi como el uso de mejoradores de
adherencia.

No se podra realizar ningun tipo de revoque sobre aquellos paramentos que tengan
menos de 72h. de acufiados.

Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado
sea uniforme sin granulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfeccién derivada de
la mano de obra o de los materiales.

Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se
remojard el paramento. En ningun caso se admitirdn capas fisuradas por retraccion.

5.1.1. Revoques interiores
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A Conformacion de vanos
Todos los vanos conformados por muros de ladrillo visto poseerdn entre la

abertura y dicho muro, una mocheta de ajuste realizada con mortero con hidréfugo que
ir4, desde dicho marco hasta 2.5cm del plomo exterior, en un espesor sobresaliente de
1,5cm y en un ancho méximo de 22cm y terminados con baldosa monolitica idem
pavimento (ver lamina Aos cortes integrales). .

B Muros revocados Vv pilares de sector nuevo.

B.1. Muros revocados.
Se revocaran a dos capas y terminaran con 3 manos de pintura (ver apartado
pintura de esta memoria)

B.2. Pilares
Se revocaran a dos capas azotandose previamente la superficie de hormigdn
teniendo especial cuidado en seguir los procedimientos indicados en el
apartado 3 Estructura, 3.1 Hormigén Armado. Se terminaran con 3 manos de
pintura para interiores color blanco (ver apartado pinturas de esta memoria).
Las carreras, antepechos y mochetas en general se terminaran con revoque
fino y pintura.

B.3. Tabiques de yeso
El encuentro del tabique con el cielorraso, se resolvera mediante un perfil “u”
de 2cm, quedando asi conformada una bufia de separacion entre ambos.
Se lijard la superficie luego del masillado de juntas, de manera quede una
superficie lisa y sin asperezas.
Se daran las capas de enduido necesarias para asegurar una superficie
perfectamente lisa. Para luego terminar la superficie con 3 manos de pintura
para interiores.

Nota: Se deberéa consultar con el proveedor correspondiente si en el tabique tipo T02 existe la

necesidad de colocar algunas diagonales rigidizadores con el fin de recibir los pizarrones
incorporados en el tabique (ver planillas de carpinteria).

C Muros de bafios y cocina

En bafios se revocaran por encima del revestimiento hasta cielorraso teniendo como

terminacién una bufa en perfil “C” de aluminio de 10mm.
En cocina iran revestidos hasta cielorraso.

D Placares
Iran revocados o revestidos segun indicacién en graficos.

E Cortes v canaletas

Para tabiques revocados, el fratasado se hard después de terminadas todas las

instalaciones consideradas.

F Revoques existentes

En el edificio existente se deberd considerar la reparacion de revoques existentes en

un 30% de la superficie total.

5.1.2. Revoque exterior

23
MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA N°117 Naciones Unidas — Departamento de MONTEVIDEO



PROYECTO MECAEP — Componente Planta Fisica.

- Las fachadas laterales del comedor que no son de ladrillo visto asi como
también la CGP del acceso, iran revocados con revoque plastico para
exteriores con fina predosificada color gris, con bufias segun alzados (ver
cortes 5-5 y 6-6 en ldmina A05). En uniones de materiales distintos y en el
desarrollo horizontal de la fachada donde sea necesario para que no fisure se
colocara malla plastica 72grs o superior para revoque exteriores, de modo de
evitar fisuras en los mismos.

- (ver en planilla de muros M05 y CGP en anexo 15).

5.1.3. Revoques existentes

- Lareparacion de revoques en las fachadas existentes (Sur-oeste y Nor-oeste)
se hard con una azotada de arena y portland 3 x 1 y 1 de mezcla. Se deja
secar 24hs como minimo. Se da luego una gruesa fratasada y la fina en
seguida. Se terminaran con pintura para exteriores (ver apartado pinturas de la
presente memoaoria).

- Elrevoque grueso deberd ser fino, quedar liso, con desniveles menores a
2 mm. Previo al inicio de los trabajos de revoque se solicitara a la Supervision
de Obra la ubicacion de bufias.

5.2. Cantoneras

Los cantos vivos (exteriores o interiores) de elementos revocados o revestidos
llevardn cantoneras metalicas galvanizadas de 1,5m salvo que a juicio de la Direccion
de Obra se indiquen otras alternativas.

5.3. Contrapisos

5.3.1. Contrapisos en hormigdén armado interiores (ver memoria de
estructura item 7)

Con caracter general los contrapisos interiores seran en hormigén armado de
10cms de espesor.
Se debera prever barrera humidica como forma de detener el ascenso de humedad
por capilaridad
Se realizaréd un apisonado y nivelado del terreno previamente preparado mas una capa
de 10cms de hormigon con armadura de varilla de f 6 cada 0,50m (o Mallalur 30).

5.4. Pisos

5.4.1. Pisos Exteriores.
Con caracter general los pisos exteriores (patios y veredas) tendrdn una
pendiente para desague de pluviales del 2% teniendo como terminacién una cordoneta
de 20 x 15cm. (ver lamina UO1 espacios exteriores)

A Pisos de hormigén exteriores (terminacion lisa o estampada).

Deberan trabarse a elementos estructurales de fundacion (sea por hierros de espera y
un hormigoén de segunda etapa).

La armadura de contrapisos perimetrales exteriores debera "engancharse" a la
cordoneta de borde exterior (20 x 15cms armada con 4 varillas de f 8 y estribos de f 6
cada 50cms) (ver lamina U01).

En veredas perimetrales y patios se procedera al retiro de 20cm de terreno natural y
posterior compactado con material inerte (balasto) con CBR 40 y 70% de
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compactacion dispuesto en capas (rige el criterio adoptado en la memoria de
estructura item 7 y lamina de estructura E2 — contrapisos).

El paso siguiente serd la ejecucion del piso de hormigon armado de 10cm de espesor
con armadura central (en pafios no mayores a 1,50m x 3,00, con fajas de separacion
de 0.30m de ancho e igual composicién) y terminacion superficial con endurecedor
para pisos de hormigoén tipo Sika Piso-40 o calidad superior. Sobre esta base y previo
mezclado en seco de los componentes del endurecedor superficial (por volumen: dos
partes del componente y una parte de cemento Portland) se procedera a espolvorear
uniformemente un &rea establecida sobre el hormigdn fresco y una vez desaparecida
el agua de exudacion.

El hormigobn no debera endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta
incorporacién del producto a la capa superficial. El producto serd introducido a la base
mediante un pasado de llana manual de forma de lograr una superficie uniforme.
Cuando el hormigén permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento, se
procederd a una pasada de helicoptero final para los casos correspondientes.

Se recomienda que estos contrapisos, como son de terminacién, se ejecuten en las
etapas finales de obra, de lo contrario debera realizarse una carpeta de 3cms. para la
terminacion (ver item 5.3 de la presente memoria).

B Area de juegos — pavimento de caucho EPDM (ver lamina U01)

En ambos patios del edificio se determiné una zona de juegos, la cual tendr4 como
terminacion un pavimento blando bicapa constituido por una base elastica y una
terminacion decorativa (tipo de Escayola o calidad igual o mejor) de acuerdo a lamina
uUo1.

Luego de ubicados los niveles y ejecutadas las nivelaciones correspondientes de la
zona a trabajar se procedera a la preparacion del sustrato como se indica para Pisos
de hormigdén armado de tipo A. El paso siguiente sera la ejecucién del piso de
hormigén armado de 10cm de espesor con armadura central tipo Mallalur C30, con
todas las pendientes necesarias y de terminacion fratasado.

Se deberéa proceder a la limpieza de polvo e impurezas de la superficie a pavimentar.
A continuacion se colocara una capa de imprimacion en todo el perimetro del area a
pavimentar, y en las patas de todos los juegos que estén colocados en dicha area.
Sobre dicho contrapiso, se colocara “in situ” un pavimento continto bi-capa para
proteccion de areas de juegos, compuesto por las siguientes capas:

BASE ELASTICA

La Base Elastica, es la superficie creada a base de granalla de caucho que se utiliza
como primera capa o capa base.

La misma ird colocada “in situ” sobre una sub-base, en este caso el contrapiso
fratasado.

Esta Base Elastica serd una superficie continua elaborada “in situ” creada a base de
granalla de caucho de granulometria 2-7 mm, aglutinada con resinas de Poliuretano
(PUR), en proporciones dadas por el fabricante (1.8ltrs de resina/ 20kg de caucho
aprox.)

Su espesor no sera en ningun caso menor a 2 cm. Una vez colocada y nivelada esta
base, se debera esperar entre 6-8 horas para la aplicacion de la capa de desgaste.

CAPA DE DESGASTE
Sobre la base elastica anterior se colocara otra capa continua “in situ” de diferentes
colores, segun lo especificado en planos adjuntos. Su espesor no sera en ningun caso
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menor a 1 cm. Tendra proporciones de resina 3.5ltrs/ 25 kg de EPDM, o segun lo
indique el fabricante.

La misma podra ser hasta 100% de caucho de etileno propileno (EPDM); o combinado
éste ultimo con hasta 85% de granos de caucho encapsulados.

No se aceptaran otros materiales que los mencionados anteriormente.

Para finalizar, se realizara la compactacion con rodillo de toda el area cubierta con
EPDM.

MUESTRAS.

La empresa debera presentar una muestra a la D. de O., correspondiente a un area no
menor a un cuadrado de 5 cm por 5 cm del pavimento bi-capa terminado, para
corroborar producto y colores.

NOTA:

- Las BDA (bocas de desaglie abiertas) indicadas en planos de sanitaria llevaran
el mismo tratamiento de (EPDM) dejando las ranuras necesarias para su
cometido (coordinar con la direccion de obra).

- Independientemente de los procedimientos descriptos en esta memoria, se
seguiran las recomendaciones del fabricante.

C Piso de asfalto en cancha de deportes

Se limpiara el terreno de vegetacion, desechos o cualquier otro elemento que atente
contra la trabajabilidad en el desmonte o relleno posterior. Se retirara la primera capa
de tierra vegetal (12 a 15cms como minimo). Se limitara la caja asi creada con una
cordoneta de ladrillo colocado " de canto", altura 12cms.

Convenientemente apisonado el terreno debera ser tratado con el fin de asegurar el
no-crecimiento de vegetales en el area a pavimentar (esto sera de exclusiva
responsabilidad del constructor quien dard garantia de tres afios durante los cuales
subsanara cualquier problema de este tipo que se genere a su costo). La preparacion
de la base ser4 de tosca o balasto sucio a efectos de obtener terreno firme y los
niveles previstos en el proyecto.

Imprimacion: Se humedecera y compactara dicha base con un rodillo de 150k y
realizara un riego de imprimacion de la superficie limpia y libre de materiales sueltos,
con Paviasfalt, o similar, diluido con agua. (1 parte de Paviasfalt o similar y 3 partes
de agua), 1,5lts por metro cuadrado sera el minimo aceptado). Se dejar4 secar 24
horas.

1° capa Posteriormente se conformara una capa de pavimento asféltico (medidas en
volumen: 3 partes de gravilla lavada, diametro maximo 12 mm, 2 partes de arena
terciada, y una de voladora, 1,2 partes de "Paviasfalt” o similar, 0.6 partes de agua).
Se agregara un 3% del peso total de los éaridos en cemento o filler calcareo,
extendiéndola con regla y con un espesor minimo de 25mm. La etapa de secado sera
de aproximadamente 24 horas (debera soportar el peso de una persona y haber
perdido el brillo inicial). La compactacion se hard en funciéon de un rodillo de 150K
como un minimo y de quince pasadas por cada lugar. La terminacion sera a partir de
una lechada asfaltica que también deber& ser compactada.

2° capa En la capa superficial, cuyo espesor minimo serd entre 2,3 y3cms, las
dosificaciones deberan ser de 7lts/m2 de Paviasfalt, 14lts/m2 de gravilla de 5 a 10mm,
14Its/m2 de polvo de piedra, 5Lts/m2 de arena fina y 1,5lts/m2 de cemento Portland
La terminacion debera ser lisa y lo mas homogénea posible.

La marcacion sera hecha con lineas de 8cm con pintura tipo acrilica de color blanco.
El contratista presentara muestras del material a emplearse al director de Obra,
pudiendo éste aceptar o rechazar ese material e indicar el tipo a emplearse.
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D Piso balasto compactado (acceso a la escuela)

En el acceso a la escuela (ver ldmina UO01) y posterior al retiro del pavimento
existente, se limpiara el terreno de vegetacién, desechos o cualquier otro elemento
que atente contra la trabajabilidad en el desmonte o relleno posterior. Se retirara la
primera capa de tierra vegetal (12 a 15cms como minimo). Se limitara la caja asi
creada con una cordoneta de ladrilo colocado " de canto", altura
12cms.Convenientemente apisonado el terreno debera ser tratado con el fin de
asegurar el no-crecimiento de vegetales.

La preparacion de la base serd de tosca o balasto sucio a efectos de obtener
terreno firme y los niveles previstos en el proyecto. Posteriormente se humedecera
y compactard dicha base (rodillo de 150Kk) y realizando una sucesién de vertido de
capas de pedregullo clasificado de las capas superiores de forma de obtener una
terminacion lo mas compacta posible.

La compactacion se hara en funcion de un rodillo de 150K como un minimo y de
guince pasadas por cada lugar y la terminacién sera a partir de un empastado de
pedregullo y arena que también debera ser compactada.

5.4.2. Pisos interiores

- Para la colocacién se tratara de mantener las lineas de los pisos preexistentes o
tomar como arranque visible piezas enteras tratando de que todos los recortes se
encuentren o produzcan en las zonas menos visibles.

- Para la realizacién de los contrapisos (sector nuevo y S.U.M y acceso en edificio
existente) se seguird los procedimientos descriptos en item 5.3.1 de esta memoria, en
el item 7 de la memoria de estructura y en lamina E2 de estructura.

- El desnivel existente entre los pisos interiores y exteriores se salvaran con rebajes de
pavimento o rampas segun indicacion en gréficos.

ENTREPISO (sector nuevo).

- El mismo sera prefabricado con losas alveolares. Sera del tipo AU24 con
carpeta de 5 cms, con armado tipo T4 o similar (ver memoria de estructura item
3.1.2 entrepiso). La terminacion de cielorraso serd vista.

- Luego llevara mortero de toma y baldosa monolitica.

E Componentes y sustrato

Se ejecutaran con baldosas de monolitico gris 30 x 30cms. de calidad y color
anélogos al del tipo JB Blangino Cod. OD 319 Napoli compacto o desempefio superior.
Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o saltaduras
en las placas el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” vista con “cara” vista y
contactos con liquidos pinturas, etc.

Sobre un sustrato de balasto apisonado de 15cms con una superficie superior
horizontal se dispondra un contrapiso armado de 10cm de espesor (varilla de f 6 ¢/25
en ambos sentidos) correctamente nivelada.

F Humedades

Se debera cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa freatica y
posibles puntos de infiltracion de manera de impedir que la humedad suba y afecte el
revestimiento. La Direccion de Obra verificara las nivelaciones que correspondan.
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G Sustrato

Antes de iniciar la colocacién se deberd dejar la superficie del contrapiso
totalmente limpia; en las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de
mismo se deberd proceder al retiro de la parte afectada.

H Colocacion

Para dicho procedimiento se admitirhA como mortero de liga adhesivos tipos
Portokoll Super Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad
superior. Para estos se debera usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con
el lado liso y en un angulo de 30°. Posteriormente se retirara el exceso con el lado
dentado de la llana.

Para la colocacion de cada pieza se debera presionar la misma y acompafarla con un
suave movimiento de torsion, ajustandola y niveldndola con golpes de cabo de maceta
o martillo de goma. Para la alineacion de las mismas se usardn separadores (de
plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y siendo necesaria la
alineacion cada cinco filas de piezas colocadas.

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48
horas).

I Rejuntado
Para el mismo se deberd humedecer (no mojar) previamente las piezas y
rellenar las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45° de inclinacion con la
superficie, trabajando en diagonal y con presion como forma de asegurar la
adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar lisas y al mismo nivel de los
bordes del revestimiento.

J Limpieza
Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o
trapo de algodon y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirara la
pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda.
Posteriormente se realizard un lavado final con agua y jabén neutro.

K Juntas de separacion entre piezas
Son las juntas necesarias entre cada pieza y debera ser de 2 a 3mmm.

L Juntas de movimiento (piso) o desolidarizacion (pared/piso)

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga mas de 6.5m (o por
cada 32mz2). Las mismas tendran una dimensiéon minima de 5 a 8mm de ancho y una
profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador para
juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior pintado con color anélogo al
piso. En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se debera dejar
un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros con z6calos
se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin rellenar (o rellena con sellador
para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior anélogo al color general
del piso).

M Juegos en pavimento del S.U.M (ver anexos 17, 18, 19 v 20)

En el salén de usos mudltiples del edificio existente, a la hora de colocar el
pavimento, se dejaran previstas las areas indicadas en ldmina AO1 para la colocacién
de los juegos descriptos en los anexos mencionados. Estos serdn de BALDOSAS DE
RESINA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON FILTRO UV 30.5 x 30.5 cm,
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COLORES INDICADOS EN GRAFICOS TIPO COURT-IN DE MODULARFLEX CALIDAD
SIMILAR O MEJOR.
Para su colocacion se seguiran las indicaciones del fabricante y coordinaran con la
direccion de obra.

5.5. Zocalo

5.5.1. Consideraciones generales
Los arranques visibles serdn siempre de piezas enteras tratando de que los
recortes se produzcan en las zonas menos visibles.

5.5.2. Componentes y sustrato
Se colocaran zécalos de 10x30cms, color idem pisos interiores del edificio existente
(muros y pilares), sector cocina y escalera del sector nuevo y z6calos de 85cms (altura
de antepecho) conformados de baldosas 30x30cms idem pavimento, en comedor y
aulas del sector nuevo (ver ldminas AO1 a A06).

5.5.3. Colocacion
idem 5.4.2 Pisos interiores - colocacion.
En los encuentros con pisos se deberd dejar una junta de 5mm como minimo sin
rellenar (o rellena con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o calidad
superior). Para el encuentro con azulejos se colocara un perfil “U” de aluminio de
10mm.

5.5.4. Rejuntado
idem 5.4.2 Pisos interiores — rejuntado.

5.5.5. Limpieza
Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiara la superficie con esponja o

trapo de algodon y agua limpia. Una vez que el zécalo se encuentre seco se retirara la
pelicula formada sobre la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.

5.5.6. Zocalos exteriores
- Los z6calos exteriores de muros revocados (muro tipo M05) se realizaran en
baldosa monolitica idem pavimento de 30x10cm rehundido y pegado con
Binda. (Ver lamina A05).

- En los muros de ladrillo visto, no llevara zé6calo.

5.6. Revestimientos

5.6.1. Ceramica 20 x 20cms color blanco.

N Consideraciones generales

En bafio la altura de revestimiento sera de acuerdo a las ldminas de detalles de
bafios y cocina. Sobre cualquier duda se debera consultar a la Direccidon de Obra.

O Componentes v sustrato

En bafios se revestiran con ceramicas blancas de primera tipo Olmos, o de
performance superior (20cms x 20cms de primera calidad). Con un espesor minimo de
3,5mm debera presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos,
manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Al iniciar la colocacion las piezas

29
MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA N°117 Naciones Unidas — Departamento de MONTEVIDEO



PROYECTO MECAEP — Componente Planta Fisica.

deberan permanecer lo suficientemente mojadas de manera de permitir mantener el
valor humidico del mortero de toma.

Los paramentos verticales, para el caso del bafio, en la zona de ducha seran azotados
con arena y portland con hidré6fugo

P Colocacién

Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga mezcla fina
reforzada (cemento, cal y arena fina en una relacién 6lt-25It-100It) o adhesivos tipos
Portokoll Super Liga, Bindafix o de calidad superior. Para estos se deberd usar una
llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un angulo de 30°.
Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la llana.

Para la colocacion de azulejos, que estardn humedos, se debera presionar los mismos
y acompafarlo con un suave movimiento de torsion, ajustandolo y niveldndolos con
golpes de cabo de maceta o martillo de goma. La alineacion de los mismos se hara a
través de separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada uno
y de manera de mantener los plomos evitando cualquier "pecho de paloma" o
"recalque de las puntas".

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48
horas).

Q Limpieza
Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o
trapo de algodon y agua limpia. Posteriormente y ya con el revestimiento seco se
retirara la pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con
posterioridad se realizard un lavado final con agua y jabdn neutro

5.7. Umbrales y entrepuertas
Los umbrales se resolveran continuando el pavimento hasta el limite exterior de las
hojas de las puertas.

5.8. Escaleras

5.8.1. Escalones exteriores
Para la resolucion de los escalones exteriores se realizar4 un contrapiso de
hormigén armado terminacion idem resto del piso exterior, con nariz metélica de arista
roma con el canto pulido (ver lamina UQ1).

6. CUBIERTAS

6.1. Cubierta (sector nuevo)

- El mismo serd prefabricado con losas alveolares. Sera del tipo AU24 con
carpeta de 5 cms, con armado tipo T4 o similar (ver memoria de estructura item
3.1.3 cubierta). La terminacion de cielorraso sera vista.

- Luego se dispondran en capas:

1- Lechada tapa-poros y dos manos de emulsién asfaltica.

2- Barrera de vapor polietileno 120 micras.

3- Poliestileno expandido autotrabante 20 de espesor 5cms.

4- Relleno para pendientes de hormigon liviano y alisado a y p c/hidréfugo.
5- Membrana asféltica con terminacion pintura impermeabilizante blanca.
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7. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES

La membrana asfaltica cumplird con la norma UNIT 1058/2000, elongacion
media a la rotura 300%, plegabilidad sin fracturas a 5°, ensayo de flexibilidad sin
alteraciones y con la norma UNIT 1065 sobre colocaciéon solapandose las diferentes
capas de membrana y soldandose perfectamente en minimo de 8cm.

La membrana debera cumplir con las pruebas de estanqueidad que la Direccién de
Obra entienda necesarias. Se ejecutaran con prolijidad las gargantas y terminaciones.

7.1. Capa aisladora horizontal y terminaciones.

7.1.1. Cubierta (sector nuevo).

Sobre el rastico de hormigdn y previa verificacion de que no existan grumos o
protuberancias se procederd a aplicar una lechada tapa poros de sellado, 2 manos de
emulsion asfaltica 1,5k/m2, barrera de vapor y poliestileno expandido (descriptos en
item 6.1), relleno de hormigon poroso con pendiente mayor a 1%, alisado de arena y
portland con hidréfugo, impermeabilizacibn con membrana asfaltica de 4mm y pintura
impermeabilizante fibrada blanca. La membrana deberd cumplir con las pruebas de
estanqueidad que la Direccion de Obra entienda necesarias.

La membrana asfaltica cumplira con la norma UNIT 1058/2000, elongacién media a la
rotura 300%, plegabilidad sin fracturas a 5°, ensayo de flexibilidad sin alteraciones y
con la norma UNIT 1065 sobre colocacion solapandose las diferentes capas de
membrana y soldandose perfectamente en un minimo de 8cm.

La membrana debera cumplir con las pruebas de estanqueidad que la Direccion de
Obra entienda necesarias.

Se realizara al final una prueba de agua de 48 horas. Se ejecutaran con prolijidad las
gargantas y terminaciones.

Los reboses seran correctamente impermeabilizados disponiéndose de un tubular de
aluminio de 35x10x10cms segun Uo1.

7.1.2. Oftras impermeabilizaciones:

Se impermeabilizaran ademas los muros interiores de los bafios en aquellos sectores
donde existan duchas, como asimismo la cubeta correspondiente en el contrapiso, con
morteros de arena, cemento, hidréfugo y emulsion asfaltica, una vez realizada la
instalacion sanitaria.

7.2. Capa aisladora vertical y terminaciones

7.2.1. Consideraciones generales
En los muros exteriores que corresponda, el revoque exterior sera hidrofugo,
ver Revoques.

7.2.2. Capa aisladora de cimientos (submuraciones).
Absolutamente todos los muros y tabiques llevaran la correspondiente barrera
antihumidica inferior al nivel de piso terminado interior, consistente en un alisado de
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arena y portland con hidréfugo y la extension de emulsion asfaltica con velo de vidrio
de terminacion.

El nivel de vigas de fundacion esta indicado en recaudos graficos de estructura y
laminas A04 y A05.

7.3. Junta de dilatacion, junta de trabajo, etc.

7.3.1. Juntas de dilatacion

R Pavimentos interiores

Los pisos interiores, en monolitico, tendran juntas de dilatacion que se
ejecutaran en coincidencia con el despiezo de cada revestimiento debiendo coincidir
con las del contrapiso si correspondiera. (Ver 5.4.2 —Pisos interiores)

S Juntas de dilatacion en verticales v horizontales

Ver detalle en recaudos de albadileria.

7.3.2. Juntas constructivas

T Veredas perimetrales

Cada tres metros se ejecutara una junta de 2cm de ancho con una profundidad
de por lo menos 1cm en el contrapiso de hormigén armado (VER LAMINA U01).

U Encuentro de revestimientos en situaciones de trabajo distintas

Para los revestimientos de bafios y cocina en uniones de zécalo / revestimiento
0 revestimientos / revoques se colocard un perfil “U” de aluminio como junta
constructiva y terminacion.

V Encuentro de zécalos vy pisos en situaciones de trabajo
distintas.

En bafios el encuentro de los z6calos y pisos de porcelanato, se resolvera mediante
una junta de 5mm abierta la cual debera quedar perfectamente limpia de cualquier
elemento extrafio pudiéndose rellenar con poliuretano. En caso de dudas se debera
consultar la Direccion de Obra.

7.4. Babetas, bufas, etc.

7.4.1. Babetas

En el techo del sector nuevo (ver lamina AO05 cortes integrales), como
terminacion se dispondra de babetas de chapa galvanizada 0.70mm de espesor en
todo el perimetro.
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Como forma de garantizar un cierre hermético las chapas deberan hacer tope contra
las vigas laterales no admitiéndose separaciones de ningun tipo. Las babetas se
terminaran con espuma poliuretanico o silicona neutra en puntos comprometidos.

7.4.2. Buias

W Encuentro entre dos materiales distintos

Los encuentros de materiales diferentes, interiores como exteriores (revoque /
ladrillo visto, revestimiento / revoque, etc.) se resolveran mediante la construccion de
una bufa ejecutada en uno de los dos materiales con los cuales se esta realizando la
terminacion del paramento considerado (para revoque sera 1.5 x1.5cm) o incorporando
un tercer elemento, perfil “U” de aluminio de 10mm o 15mm. En caso de duda se
debera consultar a la Direccion de Obra.

8. MISCELANEAS.

8.1. Jueqos infantiles.

Se cotizara el suministro y colocacion de juegos infantiles segun detalle indicado en
ANEXOS.

8.1.1. Juegos
- Sube y baja — cantidad: 2 (ver anexo 06A)

- Calesita — cantidad: 2 (ver anexo 06B)

- Trepa monos — cantidad: 2 (ver anexo 7)
- Hamacas — cantidad: 2 (ver anexo 8)

- Cactus — cantidad: 2 (ver anexo 9)

8.2. Escalera moévil de aluminio.

Se debera proveer una escalera del tipo tijera / telescopica en aluminio de largo no
menor a 3,00m la cual se utilizara para tareas de mantenimiento y/o reposicion de
vidrios.

8.3. Escudo nacional, nombre de la institucion y placa
identificadora.

La empresa deberd prever la colocacion del escudo nacional (suministrado por
ANEP y ubicado en el acceso; el nombre de la escuela conformando una placay la
ceramica identificadora del Proyecto para reemplazar los existentes. Se debera
consultar a la Direccion de Obra sobre altura y orden de colocacion lo que no
implicara cambios de costos.

8.4. Base para mastiles.

Se reparara y revocara con revoque exterior con fina predosificada la base de
mastiles existentes. Se pintaran con 2 manos de fondo sellador y 2 manos de esmalte
sintético brillante para exteriores color blanco, lijando previamente la superficie (ver
lamina U01).
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9. PETREOS

9.1. Granitos

9.1.1. Consideraciones generales
Todos los granitos se detallan en la planilla de pétreos.
Se utilizard granito GRIS MARA 2cm de espesor, piezas Unicas, con frontalin de
distintas dimensiones segun el caso. Ver planilla de pétreos lamina PO1.

9.1.2. Componentes y sustrato.
Los granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o
afladidos, no podrad presentar picaduras, rifiones y otros defectos. Tampoco se
aceptara que tenga pelos o grietas.

9.1.3. Colocacion

Asentados sobre losa de hormigdn armado de 8cms. La colocacion y nivelacién

se hara de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material y trabajo, en
perfectas reglas del arte del buen construir.
En los puntos de toque con otros materiales se deberd dejar juntas abiertas de 5mm,
selladas con sellador para juntas de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o de calidad
superior.

9.1.4. Rejuntado
Las juntas en general se llenaran con cemento blanco ¢/ tierra de color mineral

o silicona. La pieza se protegerd convenientemente hasta el momento de la Ultima
limpieza
9.1.5. Limpieza.
Se quitaran grasas, mezclas y otras manchas; previa a la aceptacion final se
realizara un lavado con esponja o trapo de algodon y agua limpia.

10. CARPINTERIA METALICA

10.1. Herreria

10.1.1. Consideraciones Generales.

Bajo ninguna circunstancia la separacién entre componente de una reja o una
baranda podra ser mayor a 15cms y de ser asi sera especificamente aclarado y con
autorizacion expresa de la Direccién de Obra.

Las rejas se ubicaran a filo exterior, se colocaran con varilla de 16mm roscada con
prisionero y sellada al muro con Sikadur.

Todas las rejas se rectificaran en obra debiéndose ademas verificar la coincidencia
vertical y horizontal de cada uno de los componentes de las mismas con las
correspondientes a las aberturas (de aluminio o madera) a cubrir, siempre y cuando
correspondan a tal situacion.

Todas las rejas cuya ubicacion implique riesgos de seguridad (por ejemplo vértices o
aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de 2,00m) deberdn contar
con las medidas apropiadas para salvar tal riesgo (topes, protecciones de goma, color,
etc.).

Reja HO1 (batiente — fija):
Hojas: angulo 2" x 2" x 1/4" - planchuela 2" x 1/4" angulo 1 1/2"x1 1/2"x 3/16" -
barrotes horizontales @ 16 mm.
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Herrajes: cerrojo de seguridad tipo star 400, cuatro pasadores de canto, caja para
cerrojo en chapa n°20, 3 pomelas 135mm con pernos 3/8” por hoja.

Panel fijo: marco perimetral planchuela 2"x %", divisores horizontales varillas 16 mm y
verticales planchuela 2"x 4"

Reja HO2 (batiente — fija):

Puertas: marco perfil angulo 2"x2"x1/4”

Hojas: perfil angulo 1/2"x1/2"x1/4”, planchuelas horizontales 1/2"x3/16”, parantes
verticales varillas 16 mm pasantes por planchuelas.

Herrajes: cerradura tipo star 400, dos pasadores de canto, caja para cergris en chapa
n°20, 3 pomelas 135mm con pernos 3/8”.

Panel fijo: marco perimetral planchuela 2"x %", parantes verticales varillas 16 mm.

Rejas Fijas HO3, HO4, HO4a, HO4b:
Marco perimetral planchuelas 2” x ¥4", divisores horizontales planchuelas 1 %2"x3/16"
(menos HO3) y parantes verticales: varillas 16 mm.

Barandas HO5a, HO5b y HOG6:

Parantes: planchuela 2"x 3/16" y varilla de hierro d=16mm.

Pasamanos: tubular de hierro d=2", espesor de pared 2mm.

Paneles: panel metal desplegado tipo md 453, dm= 43mm/ e=1.6mm/ n=1.9mm
dm= 17mm galvanizada soldada a perfil "I" y planchuela.

Marco perimetral paneles: perfiles “L” ¥%2"x ¥2" x 3/16" y planchuelas ¥4"x 3/16”
Rodapié: planchuelas 2"x 3/16”

Platinas de amure: 2"x3"x3/16”

Rejas fijas H07, HO8, HO9 y H10:

Marco perimetral: perfiles &ngulo 2"x2"x1/4”; divisor horizontal perfil “T” 2"x2"x1/4”
Paneles: panel metal desplegado tipo md 453, dm= 43mm/ e=1.6mm/ n=1.9mm
dm= 17mm pintada soldada a perfil "I' y planchuela.

Pafio fijo con policarbonato H11:

Estructura (entre pilares metalicos): verticales IPN 18 y horizontales tubulares hierro
5x18cms.

Paneles: placas de policarbonato alveolar incoloro, espesor 10mm ambas caras.

Reja H101 (batiente — fija):

Parantes: 2PNC 10

Hojas: angulo 2" x 2" x 1/4" - planchuela 2" x 1/4" 4ngulo 1 1/2"x1 1/2"x 1/4" -
barrotes verticales @ 16 mm.

Herrajes: cerrojo de seguridad tipo star 400, un pasador de canto inferior, caja para
cerrojo en chapa n°20, 3 pomelas 135mm con pernos 3/8” por hoja.

Paneles fijo: marco perimetral planchuela 2”x %", divisores verticales varillas 16 mm y
verticales planchuela 2"x v4".

Escalera azotea H102:

Estructura: PNC 10

Escalones: varilla redonda 16mm.

Amure: grapas de espera en mamposteria y sobre azotea atornillado a loseta
hormigon 50x80x3 cm apoyado sobre impermeabilizacion.

Todas las rejas llevaran dos manos de antioxido y terminacibn 2 manos de
esmalte sintético color negro para exteriores. Los paneles de barandas seran
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galvanizados y los colores de las rejas HO7, HO8, HO9 y H10 estan indicados en
lamina de albafiileria AO3 (fachada Nor-oeste).

10.1.2. Tachos de basura.

Se debera cotizar el suministro y colocacion de 4 tachos cilindricos de basura

(ver anexo 4) y 4 tachos de reciclaje (ver anexo 5).
10.1.3. Bicicleteros.

Se dispondran 2 moédulos para bicicletas en hierro redondo y angular "L".

Llevaran dos manos de antiéxido y dos manos de esmalte brillante (ver ANEXO 3)
10.1.4. Estructura de apoyo para cancha

Los arcos de futbol serdn de cafio de 3” con pared de 3mm y se fundaran en
dados de ciclépeo 50cm x50cm x60cm. Sobre el lado posterior a la cancha el cafio
debera llevar ganchos cada 15cm para tomar la red.

La estructura de apoyo de los tableros de basquetbol se detalla en graficos (ver

anexos y punto 11.1.2 Tableros de basquetbol). El aro del tablero debera llevar un bajo

aro para el enganche de la red.

Todos los componentes metalicos deberan llegar a obra con dos manos de antiéxido.
10.1.5. Escalones exteriores.

El revestimiento de los escalones exteriores se completa con nariz metélica
(perfil “L” de 1%z “x3/16") con dos grapas como minimo.

10.1.6. Acero inoxidable.

Se realizaran en acero inoxidable de acuerdo a las siguientes especificaciones
todos los elementos constitutivos de la cocina. (Ver lamina AQ07).

Mesas de trabajo (cantidad 2), con pileta doble (cantidad 1). Los mddulos de
mesa de trabajo seran construidos totalmente en acero inoxidable de primera calidad,
AISI 304 de 1,5 mm de espesor, con soldaduras continuas en atmosfera de gas argén,
prolijamente desbastados y pulidos al ras.

La terminacion sera mate. La encimera de chapa lisa estara apoyada por refuerzos
especiales de chapa doblada de acero inoxidable para evitar deformaciones. El z6calo
posterior de 15 cm de altura forma una pieza Unica con la encimera, evitando
filtraciones y resguardando el revestimiento de la pared de golpes y salpicaduras.

Su estructura sera en cafo cuadrado de acero inoxidable AlISI 304 de 40 x 40 mm y de
1,5 mm de espesor de pared. Variante en u de hierro forrada en acero inoxidable.
Debera presentar regatones regulables en acero inoxidable de nivelacion.

Pileton.

Sera construido totalmente en acero inoxidable de primera calidad, AISI 304 de 1,5
mm de espesor, con soldaduras continuas en atmésfera de gas argén, prolijamente
desbastado y pulido al ras.

La terminacion sera mate. La encimera de chapa lisa estara apoyada por refuerzos
especiales de chapa doblada de acero inoxidable para evitar deformaciones. El z6calo
posterior de 15 cm de altura forma una pieza Unica con la encimera, evitando
filtraciones y resguardando el revestimiento de la pared de golpes y salpicaduras.

Su estructura sera en cafo cuadrado de acero inoxidable AlSI 304 de 40 x 40 mm y de
1,5 mm de espesor de pared. Variante en u de hierro forrada en acero inoxidable.
Debera presentar regatones regulables en acero inoxidable de nivelacion.

Para los revestimientos de acero inoxidable se utilizara chapa AISI 304 calibre 20
salvo indicacion en laminas.

Campana de extraccion de humos.

Se realizara en acero inoxidable AISI 304 o superior de 1,5 mm de espesor y
plegada idem especificaciones anteriores. Se le colocara un perfil de borde doblado
que formara una canaleta perimetral colectora de grasas con una cupla para su
drenaje y con tapdn para desagotarla.

En el interior llevara filtros que deberan ser facilmente desmontables para su limpieza.
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Perimetralmente llevard una iluminacion de tubos de 1x36 plegada la carcasa en la
misma campana. Debera llevar un equipo de extraccibn mecénica en la parte superior
del ducto. La pared posterior ira revestida de acero inoxidable AISI 304 o superior de
1,5 mm de espesor también.
Se terminara en pulido mate.
Puertas nicho garrafas:

La caseta de garrafas, la de depdsito de basura, los nichos de medidores,
llevaran puertas metélicas de acuerdo a anexos 16 y 21 respectivamente.

Protecciones para puertas de madera:

Para todas las puertas se debera colocar una defensa en chapa de acero, AlSI
304, de 30cms de altura, por el ancho de la puerta en ambas caras atornilladas con
ocho tornillos minimos.

11. CARPINTERIA DE MADERA

11.1. Consideraciones generales.

Segun planos y planillas todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados,
nivelados y amurados por 6 grapas como minimo o tirafondos / tornillos cada 60cms.
tomados con mortero de arena y cemento portland al 3 x 1.

Tanto para preservacion, medidas y defectos en la madera como para la carpinteria
en lo referente a medidas, estanqueidad, resistencia al viento, permeabilidad y
ensayos mecanicos se regiran por las normas UNIT: 224:70, 428:75, 753:85, 926:93,
940:94 y UNIT-ISO: 6612:94, 6613:94 y 8248:94.

Como norma general regiran las especificaciones de planillas de carpinteria.

PUERTAS
Las medidas nominales de las aberturas seran de 100 x 210 cm (C02 y C02),
76/70 x 210 cm (C03y C03) y 90 x 210 cm (CQ7).

Marcos (Lapacho).
Los marcos serdn de 5"x2” y la hoja de espesor 45mm. Todas las dimensiones
establecidas en la memoria y en los planos son las medidas finales de cada seccién.

Herrajes:
De movimiento: bisagras de ruleman 4"X3" bronce cromado en todas las puertas.

En C17 (mampara corrediza) 2 rieles de perqueo de aluminio y 4 conquillas de embutir
en hojas centrales y 2 guias inferiores amuradas a ras de piso.

De cierre: cerradura de seguridad Tipo “Star” 410 con bocallave y cerrojo Tipo “Star”
400 doble cilindro, con retén de bronce cilindrico, se complementa con una manija tipo
avién de bronce niquelado (C11, puerta en mampara acceso cocina).

En C17 llevara cerrojo de seguridad de gancho y pasador inferior de canto.

La puertas C02, C02’, C03, C03' y CO7 llevaran, pomo de acero Inoxidable con llavin
y regatdén de goma. Las puertas C03 y C03’ llevaran pasador libre/ocupado en bafios y
cierra puerta de varilla.

Placares existentes de aulas en edificio existente.

Se reparan herrajes y piezas de madera en mal estado y pintaran con 1 mano de
fondo sellador y 3 manos de esmalte sintético semimate (colores a definir con la
direccién de obra).
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11.1.1. Percheros.
Se dispondran de 46 mddulos de percheros (ver cantidades por local en
planillas de carpinteria).

11.1.2. Tableros de basquetbol
Seran en madera dura, lapacho de 1", atornillado en el perimetro, cepillado en
ambas caras y con un milimetro de separacién del marco de perfil &ngulo “L” de 1"x
3/16”. Terminacidn: ver punto 13.6-Terminacidn cancha de deportes.

11.1.3. Hojas para puerta de placares (corredizas) C05-C06.
Las hojas de placares en aulas sector nuevo y sala de maestros se realizardn en MDF
de 18mm con terminacién 1 mano de fondo sellador y 3 manos de esmalte sintético
semimate (colores a definir con la direccion de obra).
Herrajes: riel inferior y superior para corredizas de bronce cromado y conquillas
de embutir de bronce cromado (una por hoja).

11.1.4. Estantes de despensay cocina..
Los estantes en despensa y cocina seran en MDF 18mm terminacion 1 mano
de fondo sellador y 2 manos de esmalte sintético semimate y nariz en cedro visto.
Los estantes de aulas irdn pintados con 1 mano de fondo sellador y 3 manos
de esmalte sintético semimate (colores segun planillas).

11.1.5. Bancos Cl0y C10’
Todas las piezas de mdf, asi como la estructura que quede en contacot con piso o
vista irdn pintadas con 1 mano de fondo sellador y tres manos de esmalte poliuretanico
semimate ver colores en laminas A03 y A04 alzados.

11.1.6. Mampara y revestimientos acusticos C11, C12 y C13

- Mdf: placa perforada con orificios circulares de 10mm de diametro, separados a eje
20mm, espesor 18mm, terminacion: 1 manos de sellador y 3 manos de esmalte
sintético semimate.

- relleno: paneles rigidos de lana de vidrio con proteccién incorporada de fibra de vidrio
negra en una de sus caras (hacia el local), espesor 50mm y densidad 48kg/m3.

- bastidor escuadrias de pino nacional 2"x2".

12. CARPINTERIA DE ALUMINIO (VER MEMORIA DE
ALUMINIOS ANEXA).

12.1. Consideraciones generales.

Para la realizacion e instalacion del conjunto de aberturas, estructuras y cubiertas

gue comprendan la “Carpinteria de Aluminio” de esta Obra, se emplearan las
tipologias, los perfiles, accesorios y vidrios y cristales ilustrados en los recaudos
definidos especialmente (Planilla, detalles y Memoria Particular de Carpinteria de
Aluminio la que por su especificidad prevalecera para aquellos casos en que existieran
diferencias) para dar respuesta a los requerimientos del Proyecto.
Los disefios en aluminio, la perfileria y detalles oportunamente suministrados
constituyen documentacion grafica de referencia no excluyente pudiéndose dar otras
respuestas presentes en el mercado siempre que mantengan 0 mejoren los
desempefios de disefio (caracteristicas geométricas, estéticas, etc.) desempefio
tecnoldgico (técnico — geométrico) y/o funcionales.
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En caso de presentar una propuesta alternativa la misma debera realizarse por escrito
con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes
correspondan a un Unico sistema alternativo.

En cualquier instancia de discrepancia y/o contradicciones que se presenten en los
recaudos anteriormente citados, el Contratista tendra la obligacién de informarlo por
escrito a la Direccién de Obra, quien ser& la que defina la situacién planteada.

En todos los casos sera de responsabilidad del Subcontratista obtener por medios
fehacientes la aprobacion de la Direccion de Obra.

En lo referente a muestras y controles la Direccion de Obra podré solicitar muestras de
aberturas, asi como realizar controles de aberturas en el taller del Subcontratista.
Todas las aberturas se controlaran al llegar a obra. Estas no podran ser posicionadas
si el Subcontratista no obtiene la aprobacién escrita por parte de la Direccién de Obra.
Toda aquella abertura que no cumpla con las condiciones estipuladas en los recaudos
serd rechazada y devuelta al subcontratista para su reposicion. En este caso los
gastos de transporte y traslado seran por cuenta del Subcontratista.

En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiquen o
mencionen marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algun
fabricante o representante los mismos se realizan a titulo ilustrativo de manera de
precisar la intencion del proyectista.

En ningun caso implicara la exclusion de otros productos de calidad y prestaciones
similares o superiores a las indicadas.

En caso de presentar una variante esta se deberd ser presentada en tiempo y forma
para su reconocimiento y aprobacion a en Planta Fisica.

PERFILES

Aleacion.

Salvo indicacién en contrario se utilizaran perfiles extruidos en aleaciéon de aluminio
UNIT 6063, en temple T6C, y que cumplan con las siguientes caracteristicas
mecénicas:

Resistencia a la traccién 2340 kg/cm?2,.

Limite elastico 1970 kg/cm2.

Maodulo eléstico 700.000kg/cm2.

En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como
requerimientos minimo. Se podran ofrecer variantes que deberan respetar disefo,
espesores, prestacion y valores estructurales.

Dichas variantes se presentardn debidamente documentadas a través de los folletos
de los fabricantes, muestras, garantias, etc.

Terminacion.

Se requerird una capa anddica de 15 micras de espesor minimo, con su correcto
sellado y de acuerdo con la norma UNIT 1076.

Color.

Todos los componentes tendran como proceso de terminacion final pintura
electroestatica color negro semi-brillante (ver memoria de aluminios) no admitiéndose
otras alternativas.

No se permitird el uso de pinturas electrostaticas en ningin componente ni se
autorizaran mezclas de componentes de diferentes sistemas en cada unidad asi como
en la totalidad de la obra.

El subcontratista de aluminio sera quien responda por los vidrios que conforman sus
aberturas.

Todas las aberturas tendran vidrios transparentes o cristales laminados segun los
casos de 6mm.

Segun planos y planillas y frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras,
etc.) el Director de Obra podra pedir el retiro las mismas Por tratarse de aberturas
importantes se tendra especial cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las
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mismas (entre si y en el vano). Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) seran de
primera calidad no admitiéndose ningun fallo de montaje y funcionamiento.

Todas las ventanas cuyos movimientos de aperturas impliquen riesgos de seguridad
(por ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de
2,00m) deberan contar con los mecanismos apropiados para salvar tal riesgo
(escuadras, topes, retenes, etc.)

Las aberturas del comedor deberan estar provistas de un canal para agua de
condensacion tipo 4551.

Herrajes:

De movimiento: tres pomelas de 120 mm o cuatro bisagras 120mm segun planillas

De cierre: cerradura Tipo “Star” 410 doble cilindro, direccién / sala de maestros, o
cerrojo Tipo “Star” 400 para aulas / cocina. En ambos casos se complementan con
manija 0 manijon de acero inoxidable segun anexo, pudiéndose complementar con
cierra puerta de varilla segun consta en planilla de carpinteria.

Para las puertas de las baterias de sanitarios se dispondra de pomo “sélido” de acero
inoxidable, cerrojo tipo “Star"400, reten cilindrico y cierra puerta de varilla.

-No se considerara pre-marco para todas las aberturas.

12. VIDRIERIA'Y ESPEJOS

12.1. Consideraciones generales.

Las medidas consignadas en las planillas de carpinteria y planos son aproximadas
debiéndose rectificarlas en obra.
Los vidrios no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia quedando limitados por los margenes que admitan las muestras que
oportunamente haya aprobado la Direccién de Obra.
Los tipos y espesores seran de acuerdo a lo especificado en planillas, detalles o
memoaria particular de aluminio.
Tanto para vidrios como para espejos se deberd cumplir con las normas UNIT 87:89,
128:89y 777:89

12.2. Espejo de bafios comunes y cocina.

Los bafios a construir cuentan, sobre su mesada, con un espejo (ver medidas en
planillas de carpinteria) sobre bastidor de madera.
Sera siempre fabricado con cristales 6mm de la mejor calidad (si corresponde tendran
los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel). En su
parte posterior tendrd tres manos de pintura bituminosa o pintura de poliuretano
transparente como proteccion.
Como terminacion de canto se dispondrd un marco / perfil de aluminio 2173 armado
con escuadras.

12.3. Vidrieria.

Seran de primera calidad no admitiéndose ningun tipo de deformaciones, caras
perfectamente planas y paralelas, sin fallas, alabeos, burbujas, etc. Los espesores
serdn como minimo 6mm y en todos los casos se admitira silicona neutra o burletes
microporosos (para aluminio) o en ambos lados.

Para su colocacién los mismos deberdn quedar apoyados sobre tacos y sus
dimensiones permitir la dilatacion normal. No se admitira el uso de masilla vegetal.
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Para puertas - ventanas con espacios para vidrios por debajo de los 0.85 se deberan
colocar cristales de doble laminado de 3mm cada uno. *

En puertas que contengan espacios para vidrios, tanto en sus partes maviles como
fijas, se colocaran cristales de doble laminado de 3mm c/u.

Si el disefio de las ventanas por encima de antepechos presentara partes mdaviles
superiores a 120 x 50cms las mismas llevaran cristales laminados dobles de 3mm c/u.

13. PINTURA

13.1. Consideraciones generales.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.
En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccion de Obra.
Los colores se pedirdn preparados por computadora segun catalogo “Inca Color
Service” o de performance superior.

13.2. Albanileria
13.2.1. Exteriores.

Los muros tipo M05 de fachadas laterales del sector nuevo se terminardn con
revoque predosificado con color incorporado gris (ver lamina AO5 cortes 4-4 y 5-5) y
los antepechos de colores sobre revoque de la fachada Nor-este (ver colores en
lamina A03), se terminaran con 1 mano de imprimacion y 2 manos de esmalte sintético
para exteriores tipo “Incalux” calidad similar o mejor .

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud,
manchas y sin polvo.

En fachadas Sur-Oeste y Nor-Oeste, los exteriores revocados se terminaran
con pintura latex acrilico formulados para exteriores tipo Incamur o de calidad
superior color blanco.

Para los colores finales se deberd consultar a los proyectistas y realizar las
muestras que se soliciten.

13.2.2. Interiores.

A Cielorrasos.

Los cielorrasos del edificio existente se terminaran con pintura tipo latex no
lavables de porosidad importante tipo INCA para cielorrasos / antihongos color blanco
tiza.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

Los vidrios laminados estaran formados por dos hojas de float incoloro unidas entre si por la interposicion de una
lamina de Polivinil de Butiral (PVVB=0.38mm) aplicada a presién y calor en un autoclave.
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Los colores se definirdn con la Direccién de Obra y la Coordinacion de Obras de
PAEPU

B Revoques, paredes v pilares.

Todos los paramentos verticales (pilares pantallas y paredes revocadas) que se
encuentren por debajo de los 2,10m se terminardn con pintura tipo latex formulada
para interiores de éptimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de
secado rapido tipo INCALEX o calidad superior.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

13.3.  Terminacion de estructura metélica.

La estructura metalica deberd llegar a obra con dos manos de fondo anti oxido
sintético de diferente color aplicado a pincel debiendo permitir la verificacién de ambas
capas a traveés del color. Se debera destinar especial atencién a los puntos de
soldadura, aristas y cantos que seran retocados luego de terminados los trabajos de
montaje. Transcurrido un cierto plazo (no menos de 12 horas y no méas de 48 horas) se
aplicaran dos manos de esmalte sintético (pincel / rodillo) color negro previa
verificacion de la Direccion de Obra.

13.4. Terminacion interior en madera

Todas las piezas de madera indicadas como vistas (incluye percheros), tendran
terminacion brillante transparente. Por lo cual se deberd tener las superficies a pintar
limpias, libres de cualquier elemento extrafio y seco, de manera de poder aplicar una
imprimacion de barniz poliuretanico diluido (tres partes de barniz y una parte de
aguarras mineral).
Para la aplicacion de la primera mano, una vez secado, se debera lijar con lija fina (no
mayor a 280) y limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se aplicaran cinco
manos de barniz con una dilucién normal (5 a 10% de aguarras mineral).
Como forma de mejorar la terminacién se deberd lijar suavemente las superficies
entre cada mano o previo a la Gltima mano.
Todas la piezas de MDF, hojas de puertas y estantes, irdn pintadas con 1 mano de
fondo sellador y tres manos de esmalte sintético semimate (colores segun planillas de
carpinteria y alzados).

13.5. Terminacion de herreria

Todos los componentes metalicos se terminaran nuevos y existentes (ventanas
indicadas en gréficos) con esmalte sintético elaborado a base de resinas alquidicas
(una de ellas a pincel) y pigmentos de buena calidad para lo cual se debera tener las
superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extrafo.
Se aplicaran dos manos de fondo antiéxido sintético, si existieran restos de oxido la
Direccion de Obra podra exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacion de convertidor
para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo y pincel.
No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.
Los colores se definirdn con la Direccién de Obra y la Coordinaciéon de Obras de
PAEPU.
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13.6. Terminacion cancha de deportes

La marcacién serd hecha por lineas de 8 cm con pintura tipo acrilico de color blanco
a definir por la Direccién de Obra.
La pintura de terminacién debera ser de tipo acrilico (su aplicacién estara sujeta a las
recomendaciones del fabricante).
Para los tableros, arcos y sostén de red de voleibol, la terminacion se hard segun
punto 13.5 terminacién de herreria.

14.INSTALACION SANITARIA (VER MEMORIA SANITARIA
ANEXA).

14.1. Consideraciones generales

La instalacion sanitaria debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva
General de ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, Memoria Técnica de
Acondicionamiento Sanitario, con la Ordenanza Municipal de Instalaciones Sanitarias
de la Intendencia Municipal correspondiente y las normas UNIT .
El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.
Todos los recaudos, las tuberias, piezas especiales asi como aparatos sanitarios y
griferias que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT (aquel
material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de
origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional.
Antes del inicio de obra el Subcontratista de Sanitaria deberda obtener de la
Intendencia Municipal el correspondiente permiso para realizar la conexion, la
confirmacién de la profundidad de la misma y verificacién de que la cota de conexion
coincida con la prevista en el proyecto, en caso de que asi no fuere, ponerlo en
conocimiento de la Direccion de Obra junto con una propuesta de ajuste de las cotas
de zampeado.
La integracién deberd entregarse debidamente probada y ajustada en TPAEPU de
forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la habilitacién del edificio.
Las obras de sanitarias seran entregadas limpias y libres de restos de materiales,
cascotes, maderas, etc., en especial las tuberias de desaglies y todos sus
componentes.

14.1.1. Obras comprendidas

Realizacién de una nueva cocina y comedor.
Reacondicionamiento de una bateria de SSHH en Planta Alta
Construccion de la instalacién hidraulica de combate de incendio
Obras diversas en los espacios exteriores y otros locales.

14.1.2. Materiales
Todos los materiales asi como los aparatos a utilizar seran de primera calidad
dentro de su especie y procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las
normas del pais de origen con reconocimiento internacional.
Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se
empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de
la instalacion se realiz6 con dichos materiales la Direccion de Obra podra exigir la
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demolicion de la parte afectada y su reconstruccion en tiempo y forma no generando
derecho a adicionales.
El abastecimiento interno de la escuela sera de polipropileno termofusién con
uniones soldadas por termofusion con accesorios del mismo material, con insertos
metalico en los puntos de conexion de griferias o colillas.
Las cafierias de agua fria y caliente se les deberan forrar en su totalidad con fundas
tubulares de polifon y los extremos de los tramos libres de modo de permitir una
correcta dilatacion.
Las carfierias aparentes, por ejemplo subida/bajada ventilaciones de tanques, bajadas
de incendio, alimentos de bocas de incendio, serdn de hierro galvanizado con
accesorios del mismo material preferentemente “Tupy o “CK”.
Las cafierias fuera del edificio bajo terreno natural seran de polipropileno roscado
(apto para presion de trabajo de 10 kg/cm2. Su utilizacidén sera Unicamente para agua
fria y estara totalmente prohibido su doblado o modificacion con cualquier fuente de
calor.
Se debera tener presente la_coordinacion y concatenacion de los trabajos con los
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de
inspeccion, protecciones, etc.
El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucién de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continde los mismos sin interrupciones hasta su
completa terminacion.
Las altimetrias, planimetrias, cotas de zampeado y demas detalles que no estén
claramente especificados con sus anotaciones numeéricas y notas en planos, asi como
las situaciones que den lugar a doble interpretacion o contradicciones, se tomaran
como valida las soluciones mas favorables para TPAEPU y deberan ser redisefiados y
aclarados los puntos en contradiccion graficandose en las escalas mas adecuadas la
alternativa mas conveniente.
14.1.3. De la instalacion y la estructura

Para el caso en que no exista otra alternativa que realizar pases en la
estructura de fundacién se verificaran los niveles de cada componente, debiéndose
solicitar al Ingeniero Calculista sus modificaciones que correspondieren.
Sera de cuenta del Subcontratista la ejecucion de todos los pases y atravesamientos
en las estructuras existente o nuevas, a estos efectos deberd coordinar con tiempo
suficiente la ejecucion de estos trabajos con el Contratista General.
En referencia a la proteccion contra el fuego se debera cumplir con las normas de la
direccion nacional de Bomberos (las instalaciones de prevencion contra incendio
deberan cumplir con el decreto 333/00, reglamento de los articulos 4° y 5° de la ley N°
15896 de la Prevencion y Defensa contra Incendios) y de lo que se establezca en el
dictamen de asesoramiento primario de dicha Direccion quedando sujetos a las
revisiones o ampliaciones que dicho dictamen determine.

14.1.4. Tapas de Inspeccion

A Tapas de Inspeccidn en cafierias verticales y suspendidas
Los cambios de direccion, codos, tés, ramales, sifones, uniones de tubos horizontales
con verticales y en el punto donde pudiera obstruirse la instalacion se dispondra de
tapas de inspeccion.

B Tapas de inspeccién en cafierias subterraneas

La cafieria que cambie de direccion o empalme con otra u otras y donde la

longitud asi lo exija, se le colocard una camara de acceso que sera segun los casos,
cadmara de inspeccién, boca de desagie o pileta de patio y tratara de darse una buena
solucion al problema.
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C Tapas de inspeccion en carfierias secundarias

Las cafierias de secundaria en entrepisos y donde exista un cambio de
direccion, empalme con otra u otras y donde la longitud lo exija se colocara un registro
de inspeccion el cual se tratara de

14.1.5. Ventilaciones
A De la cafieria primaria

La aspiracion en el punto mas bajo y su correspondiente circulacion de aire, en
sentido contrario al de los liquidos, y evacuacion por la columna en el punto mas
alejado y asi en los ramales cuya longitud lo exija.

14.1.6. El disefio grafico de las instalaciones.

Tiene un caracter esquemaético (rejas de piso, tapas sifonadas de piletas de
patio, bocas de desaglies, tapajuntas, tapas de inspeccion, etc.), motivo por el cual se
debera coordinar su ubicacion definitiva de forma de permitir su facil funcionamiento e
inspeccion asi como evitar cortes inapropiados de las piezas que conforman los
revestimientos y una vision estética desafortunada. Sobre cualquier duda se debera
consultar a la Direccion de Obra.

Para aquellos casos en que se observare alternativas técnicas mejorables al sistema
planteado las mismas deberan ser manifestadas mediante una solicitud en fecha y
forma a la Direccion de Obra y a la Coordinacion de Obras de TPAEPU
14.1.7. Protecciones
A Subterranea

Los cambio de direccibn en la instalacion subterranea de PVC (bajo de

inodoros, codos y sifones) se ahogaran con hormigdn de espesor no inferior a 5¢cm.

B Primaria y pluviales (columnas)
Las cafierias en hierro fundido expuestas se sujetardn con grapas del tipo “cepo”
planchuela de hierro de 3/4 x -3/16" con separacion no mayor a 10f la cual debera
permitir la dilatacion del mismo.
En la primaria suspendida y existiendo cielorrasos, los materiales a utilizar serdn PVC
(o hierro fundido para aquellos casos en donde no exista cielorraso desmontable)
siempre que se encuentren debidamente asegurada.

C Abastecimiento

Las carfierias de hierro galvanizado empotradas e muros se tomaran con arena
y portland al 3 x 1 en todo su perimetro debiendo quedar amuradas a una profundidad
no menor a 2,5cm de la cara terminada del paramento vertical. Las exteriores se
sujetardn con grapas tipo “cepo” en planchuela de hierro de 1%:"x1/8” dispuestas con
una separacion no mayor a 50 veces el didmetro de la cafieria (las grapas deberan
permitir la dilatacion de la cafieria segun su generatriz). Se terminaran con dos manos
de esmalte sintético de color a eleccion de la Direccion de Obra, diferenciandose los
circuitos de incendio, agua fria y caliente. Se tratara de evitar el paso de las cafierias
de hierro galvanizados por el terreno natural o en contrapisos, en caso de que tales
situaciones se dieran las cafierias deberan ser embebidas en asfalto caliente
previéndose un recubrimiento no inferior a 2cm en todos los sentidos.

Para las instalaciones en polipropileno termofusion, se colocaran con la marca a la
vista prohibiéndose el doblado o modificacién de las cafierias con cualquier fuente de
calor. Todas las caferias de abastecimiento se deberan probar a una carga
hidrostatica equivalente a 7 k/cm2 en toda su extensién durante una hora.

El posicionado de la instalacién serd envuelta en papel y tomadas con mortero de
arena y portland al 3 x 1. Para los casos que se instalen expuestas las mismas
deberan protegerse contra impacto y de la luz solar.

Las caferias bajo piso deberan quedar cubiertas por un hormigén pobre con un
minimo de 5cms referido a NPT. En el caso de cruzamiento por terreno natural las
mismas quedaran cubiertas por un hormigdn pobre de espesor no inferior a 10cms.
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El abastecimiento de agua caliente comprende los siguientes artefactos: lavabo y
ducha de preescolares, lavabo, bidet y ducha en bafio para maestras y personal de
cocina, piletén y piletas de cocina y bafio para personas con capacidades diferentes.
Toda la cafieria de agua caliente embutida debera revestirse con una capa de 1 cm de
lana de vidrio envuelta en cartdn acanalado y tomada con arena y portland.

14.1.8. Pluviales

Las columnas que reciban desagles de cubierta y azotea llevaran embudo de
plomo de 50cm. de didmetro y 3mm de espesor. El embudo ira soldado al tubo forrado
de unién con la columna de hierro fundido. Podr4 ser de PVC con salida vertical u
horizontal (tipo caldereta) cuando la columna de desaglie sea de PVC.
Todos los desagties de pluviales deberan tener globo de alambre como prevencién de
obstrucciones y desbordes de tubulares de aluminio (35x10x10cm) ubicados 10cm
sobre la toma de pluviales con terminacion a ras del ladrillo visto con reja de bronce
(ver ubicacion de los mismaos en lamina UO1).

14.2. Bachas v piletas.

Las bachas de bafios serdn de acero inoxidable de 30cm de didmetro y 17 de
profundidad, tipo Johnson o de mayor performance, integradas a las mesadas de
granito Mara (ver planilla de pétreos lamina P01).

14.3. Accesorios.

En bafios con ducha se debera contar como minimo cinco accesorios (porta rollo —
altura de montaje 0,47m, percheros (2) — altura de montaje 1,57m, una jabonera y un
toallero de barra 0,77m) de cerdmica color a definir por la Direccion de Obra.

Para baterias de bafios en general se colocara un porta rollo y un percheros por cada
cabina.

14 .4. Bebederos

Segun planos se cotizara la ejecucion de 2 bebederos de uso colectivo. (Ver
ANEXO 10).

14.5. Griferia
Toda la griferia y la valvuleria, nacionales o importadas, deberan tener certificacién
de calidad y garantia de uso por dos afos, para los articulos importados se debera
contar con servicio de asesoramiento, mantenimiento y reparacion.
1. Griferia pared lavabos
Grifo lavatorio de pared temporizado, tipo Pressmatic 120, de Docol, codigo
17160706 o superior calidad.
- Distancia eje salida agua a pared 115 mm (11,5 cm)
Sistema de temporizado.
Acabado Cromado.
Medida: %2".
Con aireador.
Clase de presion: 0.2 a 4 Kg/cm3.

Con prolongador de grifo temporizado de pared para lavatorio, de Docol, cédigo
00135206 o superior calidad.

Ubicaciones:
Lavatorios servicio nifios.
Lavatorios servicio nifias.
Bebederos.
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2. Grifos de servicio
Grifo angular de accionamiento restricto, de Docol, cédigo 20000806 o superior
calidad

Ubicaciones:
Pegado a bebedero.

3. Griferia cocina:
Grifo industrial mezclador de pared

- Griferia industrial para pileton:
- Grifo industrial.
Mezclador pared con cierre cerdmico.
Extensible con pico regulador.
Doble fijacién a pared.
Tipo Pre-Rince o superior calidad.

- Griferia pileta:
Griferia mezcladora de pared para cocina, con cierre cerdmico y cuello
alto. Novita de Docol o superior calidad.
Sistema de accionamiento a % vuelta.
Mecanismo: Pastilla ceramica.
Medida: 1/2"
Pico movil.
Acabado: Cromado.
Aireador articulado y desarmable.
Rango de funcionamiento 0,2 a 4 kg/cm2.
Mezclador de cocina de pared pico alto, Novita - cod. 00406406.

14.6. Valvulas

- Todas las piletas de cocina tendran rebaje para valvula 4 1/2".

- Lavalvula ser& de acero inoxidable, cuerpo extra profundo, con canasto de 5
cm de profundidad y perforaciones de 3 mm.

- Marca Coflex, Contracanasta contemporanea modelo PH-600 o superior
calidad.

Las llaves de paso de corte general, de los servicios seran de tipo colisas o tipo
esféricas de bronce cromado con sellos de teflon.

En general las llaves de paso tendran dentro del edificio tendran la siguiente ubicacion:
Entrada de abastecimiento a cada bafio y bebedero de forma tal de anular el
funcionamiento de esa unidad sin afectar a los demas componentes, una en el piletén
de la cocina y otra para las piletas restantes, una para cada cisterna y una la entrada
de cada termo tanque.

14.7. Aparatos

Las conexiones de todos los aparatos se dispondran simétricas respecto al eje de
cada uno. En todos los casos se terminaran con tapajuntas cromados.
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Las colilas de conexién de los aparatos seran plasticas reforzadas con extremos
metalicos debiéndose vincularse a la cafieria sin interposicién de pieza alguna, salvo
para cisterna de bafios que deberan llevar una llave de corte.

Los marcos vy rejillas de piso de los bafios seran de bronce o de acero inoxidable
marca “Sanjo” o de calidad superior debidamente posicionadas respecto al despiezo
del piso y con las grapas correspondientes.

Todos los aparatos seran de color blanco de primera calidad, teniendo especial
cuidado en su colocacion y tratando de asegurar una perfecta hermeticidad e
inamovilidad de los mismos. A estos efectos se colocaran tantos tacos y tornillos de
bronce con arandela de goma, como orificios tenga el artefacto a colocar.

Para las conexiones de inodoros se utilizara un cono de acople rapido de manera de
impedir que el quede alli.

El sellado de la junta generada entre los aparatos y el pavimento se realizara con
silicona neutra.

Para la instalacion de los inodoros, se debera coordinar con Direccion de Obra, etapas
de rastico y terminaciones, la ubicacion del desagiie de manera de lograr las
separaciones apropiadas a cada caso.

Para la sujecion de los lavatorios se deberan utilizar grapas y en el punto de contacto
con la pared se debera pegarlo con silicona neutra.

En referencia a las monocomando deberan tener un anclaje doble y una platina en
chapa galvanizada consistente. Se recomienda que el cierre sea ceramico tipo los de
Docol modelo Arte Attica.

Para el bafio de maestros el lavabo, el inodoro y el bidé seran blancos tipo“Olmos”
modelo Nordico o de calidad superior.

Todas las baterias de bafios asi como las cabinas de preescolares tendran inodoros
color blanco tipo “Olmos” modelo Nérdico integrales o de calidad superior.

Para el bafio de alumnos con capacidades diferentes se dispondra de aparato fijo a
pared color blanco sin apoyo fisico al piso.

14.8. Cisternas

Las cisternas exteriores deberan de ser tipo “Magya” con 10ts.de capacidad o de
calidad superior y su instalacion debera realizarse lo mas alta posible coordinandose
con albafiileria.
La colocacion de los tiradores de las cisternas deberd realizarse de manera
coordinada con las etapas de rustico y terminaciones, teniendo en cuenta que el
accionamiento lateral de cada tirador/ simplon debera amortiguar la presion mecénica
que se ejerza sobre el pulsador. Ver detalle en anexos.

14.9. Céamaras de inspeccion, piletas de patio

Construidas sobre base de hormigon armado de 10cm de espesor y con paredes de
15cm de espesor, ladrillo de campo debidamente trabado, aplomado y tomados con
cemento y arena gruesa terminacion interior cemento y arena terciada lustrado con
cemento Portland puro en su cara interior.
Todas las camaras de inspeccion llevaran tapa y contratapa de hormigon de cierre
hermético.
Las contratapas que no presenten un buen sellado deberan ser sustituidas o selladas
con una mezcla de arena fina y cal.
Las tapas de cdmaras de hormigdn seran lisas o para mosaico segun el lugar donde
estén emplazadas.
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14.10. Regueras, piletas de patio abiertas y bocas de
desaqgue.

Todas las regueras, piletas de patio abiertas y bocas de desagiie deberan quedar
perfectamente revocadas y lustradas en su interior asi como presentar un claro
descenso del nivel de piso entorno a su reja exterior de forma de permitir una mejor
captacion de las aguas.

Las rejas superiores; en las regueras seran conformadas por tramos de 1.80 x 0.30cm
y en angulos “L” de 1 1/2” x 1/8” y varillas de hierro 16 cada 3.5cm sobre marco de
angulo” de 1 %" x 1/8”

(Ver grafico Anexo y planos de sanitaria).

14.11. Termotangque de agua cocina

Se dispondran de 01 calefén de 110lts (tanque de cobre) que deberan contar con
sello de conformidad de la Norma UNIT. y con reconocida trayectoria comercial. Dicho
termo tanque tendré su llave de corte de tipo esférico de embutir en la conexion de
agua fria.

Dentro de las singularidades de cada disefio (referido a contexto / localizacion)
dicho termotanque podra estar integrado a un sistema de calentamiento de agua por
colector solar para tal situacién se seguira lo establecido en la Memoria Particular de
Sanitaria

14.12. Instalacidon de gas. (Ver anexos y memoria de gas)

Corresponde a una bateria de garrafas (4 unidades) de 45kg. Detras de ellas se ha
previsto la construccion de un colector (manifold) de HG de 13mm que permite el corte
de cada conexidn y ademas la evaluacion de la presion que aporta cada garrafa. Las
vélvulas reductoras de presion de las garrafas seran de tipo domiciliario. Se vincularan
al colector mediante conexiones flexibles de PVC con reboses de laton o bronce en los
extremos. La ventilacion cruzada de la caseta se desarrollard a partir del disefio de la
puerta, ver 9 Carpinteria metalica- 9.1-Herreria, 9.1.5-Puerta caseta de gas y memoria
de sanitaria. (Ver memoria de sanitaria). (Ver anexo 21- nicho de gas)

14.13. Instalacion de colector solar para agua caliente
solar.

Se preve la instalacion de 2 colectores solares planos con area 2m2 c/u de 300Its de
A.C.S. de acuerdo a lo establecido en el Anexo Il — Célculo de demandas energéticas
para escuelas de la Direccion Nacional de Energia del MIEM, teniendo en cuenta las
realidades de las ETC y como elemento compensatorio al consumo de agua caliente
en dichas escuelas.

Como requisito inicial el equipo a instalar debera estar aprobado por la URSEA y/o
registrado dentro del Plan Solar (debera contar con ensayos de prestaciones y
rendimiento, entre otros)

La misma obligacién debera cumplir el instalador, quien debe integrar los registros
antes mencionados (Ursea y/o Plan Solar).

Su ubicacion sera en la azotea y sobre estructura fijada para tal fin conformando con el
subsistema de energia eléctrica el Sistema General de Agua Caliente Solar (ACS).
Ver planos y memoria de sanitaria.

Su instalacion seréd parte de una propuesta a presentar a la Direccion de Obra de
P.A.E.P.U. debiéndose considerar la superficie de apoyo donde se instalara el equipo,
el peso de equipo, accion del viento, efectos sobre terceros, entre otros item que
pudieren afectar el normal desempenfo del edificio.
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Como requisitos bésicos del sistema a tener en consideracion, se deberé describir con
que proteccion contra heladas cuenta dicho sistema, como se evitan los
sobrecalentamientos, que dispositivos contra temperaturas excesivas de consumo se
prevén y si cumple con la norma UNIT 50-84 (Accion del viento sobre construcciones).

Requisitos de operaciones para mantenimiento:

Operaciones de CONTROL. Para el funcionamiento eficiente del sistema el
proveedor debera indicar, a través de un cuadro de tareas, cuales son los elementos,
las operaciones y las frecuencias que se deberan verificar con el de obtener un
correcto funcionamiento de la instalacion. Ver anexo tabla recomendaciones.

Anexo 1:Tabla de recomendaciones (Indicativa)

Operacion Frecuencia |Descripcidn (*)
Limpieza Con agua y productos adecuados.
Cristales IV- Condensaciones, sustitucion.
Captadores |Juntas IV- Agrietamiento y deformaciones
Absorvedor IV- Corrosidn, deformacion, fugas, etc.
Conexiones IV- Fugas.
Circuit Tuberia, aislamiento y IV- Ausencia de humedad y fugas.
IFCUO  sistema de llenado
primario
Purgador manual Vaciar el aire del botellin.
, . Aplicacion procedimiento de desinfeccion
L Tratamiento anti- ..
Circuito . con cloro o térmico.
_ |legionella
secundario

Tuberfa y aislamiento IV- Ausencia de humedad y fugas.

(*) IV: Inspeccidn visual.

Operaciones de MANTENIMIENTO/ PREVENTIVO. La empresa debera incluir
una revision anual minima donde se deberan realizar los cambios y/o sustituciones
que garanticen el buen funcionamiento del sistema.

Se deberd entregar cuadros indicativos de las operaciones de mantenimiento a
realizar en las instalaciones de energia solar (sistemas de captacion, de acumulacién y
de intercambio entre otros) determinando periodicidades minimas (en meses) y
prevenciones a observar.

Se debera certificar la compatibilidad en el funcionamiento del sistema de energia
solar con el de energia eléctrica asi como las conexiones entre ambos.

Operaciones de MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
En los casos que dichas operaciones resultaran necesarias las mismas podran formar
parte de visitas programadas a las instalaciones y estar indicadas dentro del Plan de
Garantias (la instalacion debera contar con una garantia de tres afios como minimo
para todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje).

Toda la instalacion se realizara de acuerdo a recaudos de sanitaria.

Se entiende conveniente que el colector solar trabaje a presion de red.

El sistema contard con proteccion contra heladas, sobrecalentamientos y quemaduras
las que deberdn quedar debidamente explicitadas por el proveedor al momento de
presentar la propuesta.
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El agua caliente sera generada primariamente por colector solar y posteriormente sera
llevada hasta temperatura de uso mediante un termo acumulador eléctrico (calefdn)
de 100 Its. Se dispondran llaves de paso que permitan by-pasear al colector solar o al
calefén, de acuerdo a esquema en planos.

El tanque de almacenamiento (de 300 Its) contard con una aislacion minima de 50mm
de espesor y una densidad de 45Kg/m3 para poliuretano.

En caso de contar con otro material el proveedor debera justificar pérdidas similares a
las establecidas.

Dadas las caracteristicas de ubicacion del sistema el mismo debera cumplir con las
normas correspondientes contra accion del viento sobre construcciones.

Se debera presentar un plan de mantenimiento y garantias de todo el sistema.

En caso de dudas sobre cumplimiento de requisitos del sistema el PAEPU podra exigir
ensayos de rendimiento del colector o sistemas solares térmicos.

14.14. Instalaciéon de incendios
Ver item 17 Seguridad de esta memoria.

15. INS'[ALACION ELECTRICA (VER MEMORIA
DE ELECTRICA ANEXA).

15.1. Consideraciones generales

La instalacién debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de
ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, Memoria Particular de Instalacion
Eléctrica, con las reglamentaciones generales de UTE, las normas UNIT e
indicaciones que en cualquier momento pudiera formular la Direccién de Obra.
En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regiran
las prescripciones mas exigentes.
Se realizaran los trabajos e incluiran los materiales que dentro del conjunto no se
hubieran expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen
funcionamiento de las instalaciones, asi como el cumplimiento de las
reglamentaciones vigentes
El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares deberd contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.
Todo los recaudos que componen la instalacién deberdn estar certificados por UNIT
(aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la
norma de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez
internacional.
Se debera tener presente la coordinacion y concatenacion de los trabajos con los
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de
inspeccion, protecciones, etc.
El avance de obra deberé prever que una vez iniciada la ejecucion de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continde los mismos sin interrupciones hasta su
completa terminacion.

El picado de canaletas deberd realizarse de forma prolija y ordenada teniendo
presente que la terminacion de algunos paramentos es el mismo componente (ladrillo
visto) por el cual se sugiere el uso de maquina para realizar dichos trabajos.
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Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberdn ser tapados con
arena y Portland al 4 x 1 considerando las terminaciones en cada situacion, en caso
de duda debera consultarse a la Direccion de Obra

En ningun caso las cajas de centro, registros, brazos, etc. deberan quedar rehundidas
mas de 5mm.

Para las cajas de bafios y cocina se debera coordinar la terminacion con albafileria
por lo cual se sugiere que las mismas queden atadas y no amuradas.

Todos los tableros, al momento de entrega de la obra, llevaran en su contratapa un
esquema especificandose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una
facil ubicacién de posibles problemas.

Materiales.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad dentro de su especie y
procedencia y deberdn cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen
con reconocimiento internacional.

Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se
empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de
la instalacion se realiz6 con dichos materiales la Direccion de Obra podra exigir la
demolicion de la parte afectada y su reconstruccién en tiempo y forma no generando
derecho a adicionales.

Los cafios embutidos a utilizar en muros, contra pisos y losas seran de PVC para
electricidad y se uniran entre si con cuplas realizadas en el mismo cafio. No se
admitira la utilizacién de “codos” las curvas se deberan realizar en el mismo cafio con
nucleo helicoidal acorde a la medida. Se utilizaran bujes de terminacion en todas las
cajas.

Todas las piezas de union (uniones, bujes, etc.) iran cementadas, cemento tipo 000 o
de mejor calidad.

La instalacion y canalizacién de tableros sera aparente mediante bandejas de acero
galvanizado segun indicaciones en planos de eléctrica ELO1 y ELO2.

Las canalizaciones en edificio existente (a excepcion de las que van por piso), seran
aparentes de hierro galvanizado (diametros indicados en gréficos).

Las canalizaciones de techo en sector nuevo seran aparentes de hierro galvanizado
(diametros indicados en graficos). Ver planos de eléctrica.

15.2. [luminacion

Las instalaciones para iluminacibn se entregardn completas, con sus
canalizaciones, conductores, impedancias, ignitores, lamparas y luminarias segun de
detalles de la Memoria Descriptiva Particular de Acondicionamiento Luminico Eléctrico.
Todas las luminarias seran Led segun indicacion en planillas de luminarias.
(Ver ubicacion en planos de eléctrica).

15.3. Reflectores
Segun ubicacién en plano general de eléctrica.

15.4. Extraccion Mecanica.

16.4.1-COCINA.

En campana se colocard un extractor para pared, extractor mural helicoidal tipo HCFT
S&P MODELO HCBT/4-355/H o calidad igual o superior (ver DE-06 de planos de
eléctrica).
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Ademas para extraccion de ambiente se colocara un extractor helicoidal de cristal tipo
HCM-225N S&P o calidad igual o superior incorporado a abertura de aluminio ALU-04
(ver DE-07 de planos de eléctrica).

15.5. Pararrayos

El Contratista, proveerd un sistema de pararrayos ionizante mediante mecanismos
electrostaticos que aprovechen el campo eléctrico que rodea el rayo (del tipo
IONOCAPTOR o similar), descartandose el uso de elementos radiactivos.
Dicho sistema debera cubrir totalmente el edificio y locales anexos, incluyendo sus
partes salientes, para lo cual, contara con una 0 mas puntas captoras a las alturas que
se requieran para asegurar dicha exigencia.
La provision, instalacion y garantia de dicho sistema, se har4 a través de una
EMPRESA ESPECIALIZADA que podra coincidir con la Firma Instaladora de
Eléctricas, pero que indefectiblemente debera contar en este tema especifico, con el
respaldo de un Ingeniero con probados antecedentes en la materia.
Todos los materiales utilizados deben ser concebidos especificamente para la
instalacion de proteccién contra caida de rayos.

15.5.1-INSTALACION DE PARARRAYOS.

Instalacion del mastil.
Se ubicara sobre la cubierta superior del edificio existente (ver en planos y detalles de
eléctrica). LAmina EL11 y detalle D-01 (4 hojas).

Instalacion del cabezal.
Canalizacion de proteccion.
Ejecucion de camaras.

Colocacién de conductor de bajada a tierra.

Su descarga a tierra sera a través de un conductor de por lo menos 50mm en cobre
estafiado y realizada a 6cm como minimo de la pared del edificio con 3 grapas cada
metro.

La base del conductor de bajada debera ir protegida contra choques mecanicos y otros
dafios con una funda de acero galvanizada de 2.40m fijada al edificio

Colocacion de grapas.

Ejecucién de la tierra artificial.

Las protecciones, camaras Yy tierra artificial se regirdn por las normas referente a
proteccién contra el rayo (NF 17102, CEI1024 y NFPA 780) tipo IONOCAPTOR o de
calidad superior.

16. INSTALACION ACUSTICA

Se realiza un proyecto de acondicionamiento acustico de la escuela (ver [amina Acl,
memoria de acustico y planillas de carpinteria).

La instalacion se compone de:
Mamparas y revestimientos acusticos de Mdf perforado y paneles rigidos

de lana de vidrio (C11 en cocina/comedor sector nuevo; C12 en escenario
edificio existente; C13 en los accesos a aulas del edificio existente).
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Paneles acusticos entelados con paneles rigidos de lana de vidrio (C14 de
techo en galeria planta baja edificio existente; C15 de pared en viga entrepiso,
muro superior escenario y muro opuesto; C16 colgantes en techo edificio
existente sobre S.U.M y galeria de planta alta y en techo comedor sector

nuevo).
Nota:

- La estructura bastidor de todos los componentes, seran de escuadrias de pino
nacional segun graficos.

- Los colores estan indicados en laminas A04 y AO05. Los que no estén
especificados se coordinaran con la direccion de obra de P.A.E.P.U.

- Se deberan seguir los procedimientos y controles establecidos en la
memoria de acondicionamiento acustico anexa supervisados por la
direccion de obra.

17. SEGURIDAD
17.1. Instalacion contra incendio.

El sistema de combate de incendio por medio de hidrantes estara constituido por:
- reserva de incendio de 1 tanque de 8.000 lts;

- 4 hidrantes

- 1 sistema de presurizacion

(Ver item 4.6 de la memoria de sanitaria y planos).

Se deberan suministrar ademas 3 extintores portétiles manuales en base de polvo
bajo presion segin norma UNIT 598:1994. Dos se colocaran en la cocina y otro en el
local para el rack del Plan CEIBAL.

17.2. Instalacion eléctrica.
Ver Memoria Particular de Instalacion Eléctrica

17.3. Vidrios.

Todos los componentes que tengan vidrios por debajo de los 0.85m los mismos
deberan ser laminados de 6mm.pudiendose cotizar dos opciones (vidrio armado 6mm
o0 MDF 22mm terminacién carmica) previa consulta con la Coordinaciéon de Obra de
MCAEP.

Ningun vidrio podra superar las siguientes medidas maximas de 50 x 130cms sobre
cualquier duda se debera consultar a la Coordinacion de Obras de MECAEP.

17.4. Nariz metalica en escalones exteriores.

Las narices metalicas de los escalones exteriores se deberdn matar sus aristas y
pintadas en color amarillo (ver lamina U01) siguiendo indicaciones realizadas en el
punto 13 Pintura.

17.5. Barandas y pasamanos exteriores.

En ningln caso las barandas ni los pasamanos podran tener altura inferior a 0,90m
(medidos desde NPT a altura maxima de pasamano) y como minimo en uno de los
dos sentidos posible de desarrollo una distancia entre componentes no mayor a
15cms. Todos los cafios para barandas o pasamanos principales seran estos de 2" o
de 1 ¥ tendran como espesor minimo de pared 1,6mm.
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Para las barandas y pasamanos interiores se tomard como altura minima 0,90m
pudiendo considerar aquellas situaciones que se estimen de riesgo y que
oportunamente se hubiesen acordado con mayor altura.

18. DEMOLICIONES

18.1. Nivelaciones del espacio exterior.
Todo el terreno afectado a obras debera ser tratado de manera de lograr una
reconstitucion del mismo que no presente riesgo para la seguridad de los nifios.

19. TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES.

19.1. Consideraciones generales

19.1.1. Representante técnico
Sera el responsable de todos los trabajos y deberd asesorarse especialmente
en la materia.
19.1.2. Bancos y jardineras
Bancos prefabricados: se colocardn 6 bancos prefabricados de hormigén (ver
anexo 15).
Para el patio se dispondr4 de TRES jardineras con banco incorporado de
hormigdn armado terminacién lustrado que contienen arboles existentes (ver lamina
uo1).

19.2. Parquizacion

19.2.1. Preparacion del terreno

Antes de los trabajos de jardineria y/o forestacion el Contratista procedera a la
limpieza total de la superficie a actuar, eliminando troncos, raices, desperdicios, latas y
cualquier otro material que pudiere afectar desempefio del terreno como paseo /
jardin.

Para formar la capa portante, ver plano A01, se proveera y distribuird sobre el terreno
una capa de tierra apta para la implantacion de césped y para la forestacion no mayor
a 0,10m; la distribucion sera efectuada en forma tal que no se acumule agua de riego
o de lluvia.

Al realizar dichos trabajos, el Contratista deberd evitar la destruccion de la cobertura
vegetal y las excavaciones de la misma fuera de la faja de dominio y acumular los
suelos vegetales removidos para su reutilizacion, si correspondiere, en la
recomposicion de la cobertura vegetal.

19.2.2. Césped en tepes (en acceso a escuela, ver [amina U01).

Se realizard una limpieza, nivelacion, moldeo del terreno, rastrillaje y extraccion
de piedras y elementos extrafios de acuerdo a recaudos. Posteriormente se colocara
una capa de diez centimetros de tierra vegetal sobre la que se dispondran los tepes de
césped esparcido con tierra negra y un regado de lluvia fina minimo de 15 dias.

Dentro de lo posible las gramineas a utilizar serdn especies adaptadas a las
condiciones ecolodgicas locales, de germinacién rapida y raices profundas
19.2.3. Arboles y arbustos

19.2.3.1. Arboles jovenes

No se plantean arboles nuevos, debiéndose mantener todos los existentes. En
caso de que por razones de fuerza mayor se deba retirar alguno de los mismos, se
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debera reemplazar por dos nuevos. Siguiendo los procedimientos descriptos a
continuacion.

Para los ejemplares jévenes se recomienda el plantado a partir de abril como
primer mes de manera de asegurarse un mejor mantenimiento y riego de la planta en
los primeros meses de crecimiento intentando que la planta llegue al verano fuerte y
resistente.

Al momento de la plantacion es conveniente hacerlo cuidando la profundidad del pozo
a excavar y el mezclado de tierra contenida por el bulbo propio del arbol y otra
sensiblemente enriquecida. Ambas tierras deberdn ser incorporadas en proporciones
similares.

Para aquellas especies que se planten muy préximas a instalaciones, fundaciones o
que pudieran generar algun tipo de riesgo se aconseja que las mismas se realicen
dentro de tubos de hormigon armado, profundidad 1,50 a 1,20 mts., diametro 1,00 a
0,80mts., de manera de obligar a que las raices de dichas especies busquen
nutrientes a mayor profundidad.

Para el riego de dichas especies es aconsejable realizar dos riegos por
semana y de abundante agua.

En todos los casos de arboles jovenes se deberan prever las protecciones
necesarias para el normal desarrollo del mismo (canastas metdlicas y tutores de
madera, en nimero no menor a 4 y longitud 3m, con las partes que van enterradas
impregnadas con alquitrdn vegetal con cuatro marcos de listones de madera de 1"x3" y
la colocacién con dos ataduras minimas por especie). Se formaran "palanganas” en
torno a cada especie para retencion de agua de riego, con un diametro de 0,80m. Se
realizara un lento riego intensivo en cada especie compactando lo plantado dentro de
las 24 horas.

Dentro de lo posible se tratard de que los arboles correspondan a especies nativas,
previa consulta con la Direccién de Obra.
19.2.4. Plantas y trepadoras

Para todos los casos de plantas y arbustos se deberd considerar su
conformacion por cantidad o por macizos quedando sujeta su resolucion final a
indicaciones de la Direccion de Obra.

19.2.5. Arbustos, aromaticas y ornamentales:

Se debera cotizar el suministro y plantacion de las siguientes especies.
ARBUSTOS A PLANTAR
SENDAS DE COLOR: CANTIDAD

1 - PLUMERILLO ROJO 6
2 - PLUMERILLO ROSADO 5
3 - CENECIO 5
4 - LANTANA 5

SENDAS AROMATICAS:

5 - MENTA

6 - ROMERILLO

7 - JAZMIN DEL PAIS
8 - LAVANDA

9 - TOMILLO

@mhmh
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Nota:

Todas las especies, existentes o nuevas se encuentran referenciadas en
posicion (ubicacion altura y tamafio) en la lamina UO1 .Las que no tuvieran una
posicion claramente determinada se deberd consultar a la Direccién de Obra
para su ubicacion.

Las caracteristicas se encuentran en el anexo ARBUSTOS A PLANTAR
adjunto a esta memoria.
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