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ESCUELA NUMERO 117 MONTEVIDEO 

OBRAS ESTRUCTURA EN HORMIGON ARMADO 

 

MEMORIA GENERAL 

1. GENERALIDADES 

1.1. La ejecución de las obras de hormigón y hormigón armado se hará de acuerdo a lo 

que establecen los planos y planillas correspondientes, la presente Memoria General, la 

Memoria Particular cuando la hubiere, y en todo lo que no estuviera debidamente indicado 

en las  anteriores, se procederá conforme a las especificaciones oficiales contenidas en la 

Memoria Constructiva General para Edificios Públicos , Edición 2006 de la Dirección de 

Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y a las Normas UNIT que 

correspondan. La presentación y redacción del proyecto de la estructura de hormigón 

armado (planos, planillas, memoria) se realizará, en lo posible, en cumplimiento con la 

norma UNIT. 

1.2. Si para la realización del trabajo fuera necesario modificar algunas de las 

especificaciones indicadas en los planos, planillas y memorias, el Contratista estará 

obligado a hacerlo. No tendrá derecho a reclamar por tal concepto indemnización alguna, 

siempre que aquellas no ocasionen aumento en el costo de las obras. 

1.3. El Contratista está obligado a realizar por su cuenta el replanteo de la estructura, 

sometiéndolo posteriormente a la aprobación de la Dirección. 

1.4. Se utilizarán siempre obreros capaces y especializados conforme a las disposiciones 

vigentes que operarán bajo las órdenes inmediatas de un encargado del contralor técnico 

de las obras de conformidad con el proyecto y las instrucciones del Director. 

2. MATERIALES 

2.1. AGUA – Cuando la obra se encuentre situada en una zona con servicio público de 

aguas corrientes, el agua será exclusivamente de esta procedencia y serán de cuenta del 

Contratista los trámites, conexiones, desechos y gastos que su empleo origine en todo el 

tiempo de transcurso de la obra. Si no hubiera servicio público de aguas corrientes, el 

Contratista la procurará a su costo, en las condiciones que considere más conveniente, 

siempre que el agua sea limpia, dulce, exenta de ácidos, álcalis, aceite o materias 



                                                   ESTUDIO CHAMLIAN                                               

                                              ESTUDIO NHD. ARQUITECTOS 

                                                  RIVERA 3183 AP 002 

                                                    TEL 2622 37 87 

                                            E-mail: nhd.arquitectos@gmail.com 

 

2 

orgánicas. Si la Dirección de Obra lo exige, el Contratista está obligado a efectuar a su 

costo, análisis del agua en un laboratorio  del Estado o cualquier otro con calidad de 

idoneidad reconocida, a fin de demostrar si reúne las condiciones requeridas. 

2.2. CEMENTO PORTLAND – Deberá ser perfectamente protegido de la intemperie, de 

modo que pueda controlarse cómodamente la integridad del envase hasta el momento del 

empleo. Cuando se utilice envasado en bolsas, debe llegar a la obra en los envases 

cerrados, originales de fábrica, los que se almacenarán en lugares ventilados y protegidos 

de la intemperie, de la humedad del suelo y de las paredes. Si se utiliza cemento a granel, 

deberá almacenarse en silos o recipientes con las mismas protecciones. Se procurará que 

el tiempo de almacenamiento no  sea prolongado, y en ningún caso deberá superar los 

tres meses. 

2.3. AGREGADO GRUESO – Serán de naturaleza granítica, sin partes descompuestas o 

terrosas. Deberán presentar aristas vivas y superficies rugosas y su tipo será tal que 

ofrezca, dentro de lo posible, uniformidad en sus tres dimensiones, descartándose 

aquellas que lleguen a la obra en forma alargada (plaquetas) y las que no sean 

perfectamente limpias. Provendrán de la trituración de piedra de cantera desprovistas de 

partes toscosas, aún cuando a juicio del Director de Obra podrán emplearse agregados 

naturales en las mismas condiciones. El uso de cantos rodados y gravas de río se podrán 

utilizar condicionadas a la aprobación del Director. 

2.4. AGREGADO FINO – Se consideran como tales los provenientes de la desintegración 

de rocas silíceas, provocadas por los agentes naturales. Deben ser limpias, exentas de 

materias nocivas, ásperas al tacto. Su composición granulométrica deberá ser variada. 

Los diámetros de las partículas oscilarán entre un máximo de 5mm y un mínimo de 0,15. 

Podrá utilizarse arena de la misma graduación indicada, obtenida de la molienda de rocas 

de la misma especie. 

2.5. PIEDRAS PARA HORMIGON CICLOPEO – Serán de un tamaño tal que puedan ser 

manejadas por un sólo hombre y de dimensión máxima 5/8 del ancho de la pieza, pero 

nunca superior a 50cm. Deberán ser tenaces, sanas y limpias con preferencia se usarán 

piedras de superficie áspera y forma angulosa. 

 

3. ENCOFRADOS 

3.1. El sistema de encofrado a emplearse deberá ser aprobado y recibido por la Dirección, 

previamente al llenado. Esta inspección no exime al Contratista de la responsabilidad por 

el correcto funcionamiento del sistema durante su utilización. La Dirección podrá exigir al 

Contratista la presentación de los cálculos de comprobación de condiciones de resistencia 
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y deformación y planos de encofrado correspondiente. Esto último podrá también exigirse 

en caso de utilización de sistemas no tradicionales de encofrado. 

3.2. Todos los moldes deberán ser construidos de modo que resulten impermeables para 

el mortero, y tendrán la resistencia necesaria para soportar, con las deformaciones 

admisibles, al hormigón fresco, una sobrecarga prudencial, las vibraciones producidas por 

el tránsito y la distribución del hormigón, en sus condiciones más desfavorables a tales 

efectos. La  Dirección queda facultada para ordenar la corrección o  refuerzo de los 

moldes, o aún la suspensión de los trabajos, en caso que durante el llenado se 

comprobasen sedimentos o fugas de material importantes.   

3.3. El encofrado deberá construirse prolijamente, rechazándose todos los que no reflejen 

una mano de obra adecuada. Las maderas empleadas en la construcción de los moldes 

deberán presentar caras planas y ofrecer un buen estado de conservación. Las 

dimensiones interiores de los moldes estarán de acuerdo con las dimensiones de las 

piezas a construir y tendrán superficies lisas. 

3.4. Los encofrados de las vigas llevarán listones laterales a fin de evitar deformaciones 

en dirección horizontal. Los encofrados de los pilares se reforzarán con cuadros de 

alfajías y aquéllas de sección o altura relativamente importantes se apretarán con 

torchones de alambre retorcido. 

3.5. Todo el encofrado será correctamente claveteado y en cantidad suficiente. Las tablas 

para las losas llevarán por lo menos dos clavos sobre cada tirantillo de apoyo. 

3.6. El número de puntales se calculará para poder soportar con seguridad las cargas y 

condiciones especificadas anteriormente. Podrán ser puntales de madera o metálicos. Si 

se usaran troncos de eucaliptus, el diámetro de la sección media tendrá como mínimo 10 

cm. Los puntales llevarán en la parte superior una pieza de repartición y descansarán 

sobre un juego de doble cuña de madera, gato u otro dispositivo que permita el 

desmontaje gradual, sin peligro de sacudidas o trepidaciones. Los apoyos deberán 

descargar sobre una base segura. No se permitirán bases de ladrillo o piedras sueltas. 

Los puntales serán convenientemente arriostrados con diagonales de madera a los 

efectos de impedir movimientos en dos direcciones perpendiculares. 

3.7. En los puntales los empalmes debajo de las losas, y como máximo, podrán estar en 

uno de cada dos postes, y debajo de las vigas solamente en uno de cada tres. Los 

puntales como empalmes deberán distribuirse de la manera más uniforme posible, no 

admitiéndose en cada uno de ellos más de un empalme. Las superficies de las secciones 

a empalmar deberán estar cortadas según planos perfectamente rectos y normales al eje, 

y aplicarse perfectamente uno sobre otro.  Los puntos de empalmes deben ser 

asegurados por medio de ensambladuras de 70cm de longitud mínima o por piezas de la 
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misma longitud aseguradas con clavos y que garanticen la seguridad a flexión y pandeo. 

En los apoyos hechos de madera rolliza, deben emplearse en cada empalme tres 

cubrejuntas, y en la madera escuadrada, cuatro, uno en cada cara. A causa del peligro de 

pandeo no deben hacerse los empalmes en el tercio central de la longitud entre apoyos. 

3.8. Los encofrados deben disponerse de tal modo que al desencofrar queden algunos 

apoyos (denominados de socorro),    sin que sea necesario moverlos ni tocar los 

encofrados que en ellos se apoyan más arriba. Los apoyos de socorro en cada uno de los 

pisos, deben superponerse con la mayor precisión posible. Cuando se trata de vigas cuya 

distancia entre apoyos es la común, basta un apoyo de socorro en el centro de cada una; 

para luces mayores se dispondrán varios. En losas deberán disponerse apoyos de 

socorro a razón de uno en la parte central; su distancia en la otra dirección será inferior a 

los 6 mts. 

3.9. Cuando se usen alambres para asegurar moldes y armaduras de tal modo que éstos 

queden en la masa del hormigón se tomará la precaución de, una vez quitados los 

moldes, cortar los alambres a una profundidad de 1 cm de la superficie de hormigón. Los 

agujeros serán cuidadosamente rellenados con mortero del mismo tipo al empleado en el 

hormigón. 

3.10. Previamente al llenado los encofrados se limpiarán cuidadosamente. A estos efectos 

se dispondrán oportunas aberturas u orificios de limpieza. Todos los moldes se mojarán 

abundantemente por ambos lados antes de colocar el hormigón. Cuando se juzgue 

conveniente, la Dirección podrá exigir que se aplique sobre los moldes una mano de 

preparado o producto especial, a efectos de impedir la adherencia con el hormigón. 

3.11. Cuando se empleen moldes ya usados deberán limpiarse y rectificarse 

perfectamente. 

3.12. En caso de lluvias o exposición prolongada  de los encofrados a la intemperie, se 

procederá a una nueva nivelación y control del acuñado, previamente al llenado. De 

cualquier manera, como medida de precaución se verificará siempre, antes del llenado, la 

seguridad del conjunto del encofrado. 

3.13. Se darán las contraflechas que correspondan según indicaciones de la Dirección a 

los efectos que la estructura terminada tenga los niveles adecuado. 

3.14. En los casos que el hormigón no sea revocado, sino pintado o dejado a la vista, se 

utilizarán encofrados cepillados (o metálicos si lo prefiere el Contratista), y se mantendrá 

especial cuidado en evitar la formación de rebabas o crestas y desniveles por defectuosa 

fabricación o colocación de los encofrados. Si aún  tomadas las precauciones, la 
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terminación se juzgase incorrecta, se procederá al tratamiento de las superficies mediante 

el uso de piedras abrasivas u otro procedimiento que indique la Dirección de Obra. 

3.15. El encofrado de los escalones de las escaleras deberá ejecutarse cuidadosamente y 

respetando las dimensiones de la escalera proyectada, a los efectos de no efectuar 

operaciones de corrección del rústico que siempre son dificultosas.  Si el diseño de la 

escalera lo permite, el Director podrá disponer la colocación de una capa de ladrillos 

sobre el hormigón fresco de los escalones, a los efectos de operar fácilmente, en un 

futuro, ante eventuales correcciones del rústico. 

 

4. ARMADURAS. 

4.1. En los recaudos se indica el o los tipos de acero que se utilizarán. Estos deberán 

cumplir con los ensayos de tracción, de doblado y de doblado-desdoblado.  

4.2. Las varillas de las armaduras deberán estar exentas de todo agente que pueda 

perjudicar la adherencia con el hormigón. Se cuidará especialmente que la armadura 

tenga la forma especificada en los planos y ocupen la posición que le corresponde a cada 

tipo y además que las varillas de dos direcciones que se tocan estén perfectamente 

ligadas por medio de alambres de diámetro adecuado. 

4.3. El doblado de las varillas se hará en frío, por medio de herramientas adecuadas que 

aseguren el mantenimiento de los radios de curvatura correspondientes. En caso de no 

poderse realizar lo expresado, se consultará al Director de Obra para proceder en 

consecuencia. 

4.4. Empalmes. En lo posible deben evitarse los empalmes; pero cuando sean inevitables, 

deben realizarse en las secciones donde los esfuerzos sean mínimos. Los empalmes que 

normalmente se permitirán son los de yuxtaposición. Se ejecutarán dotando a los 

extremos de las dos barras de ganchos colocando las varillas una junta a la otra en una 

longitud de 40 diámetros de las barras, ligadas con alambre. Los empalmes deben 

distribuirse en forma uniforme dentro del conjunto de las piezas. No está permitido 

empalmar más de la cuarta parte de las varillas destinadas a resistir el mismo esfuerzo en 

una misma sección. Se consideran como empalmes efectuados dentro de una misma 

sección cuando los extremos más próximos de los empalmes disten menos de 40 

diámetros. En caso de requerirse empalmes de otro tipo (soldadura, etc.) se consultará al 

Director de Obra, realizándose lo que éste determine.  

4.5. Separación de las varillas. Siempre que sea posible, la separación neta entre barras 

paralelas deberá cumplir las condiciones siguientes: a) no ser menor que el diámetro de 
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las barras; b) no ser menor que la dimensión máxima del agregado, más 5mm; c) no ser 

menor que 20mm.  Cuando las varillas longitudinales se colocan  en dos o más capas o 

filas, la separación entre cada una de ellas debe ser igual a las indicadas anteriormente. 

Para garantizar el mantenimiento de esa separación, se colocarán separadores 

transversalmente, constituidos por varillas del diámetro correspondiente, apartadas cada 

60 diámetros. 

4.6. Recubrimientos. Toda barra de armadura, principal o secundaria, debe protegerse 

con un recubrimiento neto de hormigón no menor de: 

- 15mm en el interior de los edificios; 

- 20mm al aire libre; 

- 50mm en piezas en contacto con el suelo; 

- 30mm para la armadura en cara interior de depósitos de agua; 

-15mm para hormigón a la vista. 

4.7. Colocación de la armadura. Toda armadura deberá ser inspeccionada por el Director 

de la Obra. No se podrá llenar ningún molde sin la autorización expresa del Director. En 

caso de no cumplirse esta cláusula por parte del Contratista, aquél podrá ordenar la 

demolición de la parte no inspeccionada, orden que el Contratista tendrá que cumplir sin 

derecho a reclamación alguna. El Contratista solicitará la inspección de la armadura con 

suficiente anticipación a la fecha fijada para el llenado; en esta fecha tendrá que estar 

totalmente terminada la colocación de la armadura en los moldes correspondientes. La 

colocación de las barras en el encofrado, sus respectivos diámetros y dimensiones de los 

moldes deberán respetar en todos sus aspectos a lo establecido en las disposiciones del 

proyecto. 

4.8. Toda modificación a las especificaciones del proyecto que forma parte del Contrato, 

debe ser autorizado por escrito por el Director. 

4.9. Se dejarán colocados en los pilares, antes de su llenado, en las zonas de unión con 

los muros de la albañilería, bigotes de acero de diámetro 6mm. Si no se dispone lo 

contrario, su separación máxima será de 50cm, y estarán adecuadamente anclados en 

ambos elementos. 

4.10. Se utilizarán los dispositivos necesarios para mantener perfectamente la correcta 

ubicación de las barras, mientras se procede al hormigonado, de manera que no se 

alteren las distancias de los mismos entre sí o a los encofrados. Se asegurará el 

recubrimiento de todas las barras con dispositivos adecuados a tal fin (por ejemplo, 
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separadores de plástico), o aplicando pequeñas cantidades de hormigón en sitios 

adecuados o adoptando otras medidas que se juzguen más convenientes en cada caso. 

Nunca se admitirá la utilización de barras de acero para tal fin, cuando la obra de 

hormigón esté expuesta a agentes exteriores, especialmente en obras de fundación. En 

los demás casos, únicamente mediante autorización expresa del Director de Obra. 

4.11. Antes y durante la colocación del hormigón deberá cuidarse especialmente que no 

se produzcan desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la 

colocación de las plataformas de servicio, por el pasaje de obreros, carretillas, etc. o por 

cualquier otra causa. 

 

5. DOSIFICACION DE LOS MATERIALES 

5.1. Salvo en casos de obras de pequeña importancia, la dosificación del hormigón a 

utilizar en cada caso será motivo de estudio especial, en el que se tendrán en cuenta la 

naturaleza de los agregados que puedan ser usados en condiciones económicas, 

resistencia proyectada, carácter de los elementos a construir, etc. 

5.2. En el estudio de la dosificación para hormigón armado, las proporciones de cemento, 

agua y agregados a emplear se fijarán teniendo en cuenta: 

a) La relación agua/cemento en peso. La cantidad de agua a usar dependerá de la 

naturaleza y contenido de humedad de los áridos, será compatible con el sistema de 

transporte y colocación en los moldes y con el destino de la estructura. Como valores 

normales, la relación agua/cemento variará entre 0,5 y 0,6. No será superior a 0,75 en 

ningún caso. En los valores indicados está incluida el aguade los áridos, por lo cual se 

hace necesario una estimación de los mismos. 

b) El factor de cemento, o relación de los kilos de cemento empleados al volumen de 

hormigón preparado. No será en ningún caso menor de 250 kg/m3. En todas las partes no 

protegidas el mínimo admisible será de 300 kg/m3. Para depósitos de agua, en general, el 

mínimo será de 350 kg/m3. 

c) La relación de áridos, o sea la relación entre volúmenes de agregados grueso y fino. 

Esta relación variará entre 1 y 2. 

d) El ensayo estándar a la  rotura de probetas cilíndricas a los 28 días. La dosificación 

ensayada deberá responder en definitiva a los valores previstos en el proyecto de la 

estructura, que se indicarán inequívocamente donde corresponda. El Contratista podrá 

someter a la aprobación del Director de Obra, otras dosificaciones diferentes a las que se 
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establezcan, siempre que se mantengan dentro de las condiciones previstas con 

anterioridad. 

5.3. Los áridos serán de granulometría lo más continua posible. Para columnas, losas y 

vigas, el diámetro máximo del agregado grueso será de 2 cm. La cantidad de agua a 

emplear será determinada, en cada caso, por el Director de Obra, y no será cambiada su 

dosificación sin el consentimiento del mismo. 

5.4. Hormigón ciclópeo. A las especificaciones ya hechas para este tipo, se agrega que 

las piedras deben quedar enteramente cubiertas por el hormigón, bien comprimido. La 

proporción piedra-hormigón será, aproximadamente, en partes iguales. La condición 

primordial y suficiente es que el hormigón recubra bien las piedras. 

 

6. PREPARACION DEL HORMIGON 

6.1. Medición de los agregados. Se hará, siempre que sea posible, en peso. Cuando se 

mida en volumen deberá comprobarse con frecuencia el peso de las cantidades medidas. 

El cemento se medirá siempre en peso. Cuando se utilice a granel se debe disponer junto 

a la hormigonera o de la cancha donde se prepara, una balanza apropiada. En pequeñas 

obras, la medida de la arena y el pedregullo podrá hacerse en volumen. 

6.2. Mezclado. Siempre que se tenga que ejecutar más de 5 m3 de hormigón será 

obligatorio hacerlo con hormigoneras mecánicas. Cuando se utilice hormigonera 

mecánica de tambor inclinado, el ángulo del eje de rotación con la horizontal no será 

superior a 20°. 

6.3. El tiempo de mezclado se contará desde el momento en que empiece a girar la 

hormigonera, después de haber recibido todos los componentes. Este tiempo será de 90 

segundos por lo menos. 

6.4. El mezclado a mano se permitirá solamente bajo la autorización del Director. En este 

caso se cuidará que la cancha no permita la fuga de los componentes del mismo. El piso 

deberá ser de un material que no permita la contaminación de la mezcla con materiales 

extraños del suelo. Se mezclarán primeramente los agregados con el cemento en seco, 

hasta que se obtenga una mezcla de color uniforme y luego se añadirá gradualmente el 

agua, mientras se continúa con el amasado hasta obtener una mezcla uniforme. 

6.5. En caso de haber hormigón elaborado fuera de obra: El transporte a la obra debe 

realizarse de tal forma que no se alteren sensiblemente las características de la mezcla 

recién amasada, para la cual el tambor se hará girar a velocidad de agitación, a los 

efectos de mantener la homogeneidad de la misma. El tiempo máximo entre la adición del 
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agua al cemento y la colocación del hormigón en obra no podrá exceder la hora y media, 

y deberá reducirse en tiempo caluroso o bajo condiciones que favorezcan un rápido 

fraguado. 

Las especificaciones del hormigón serán, al menos, su resistencia a la compresión, la 

consistencia y el tamaño máximo del árido en mm, si fue designado por su resistencia. 

Antes de comenzar el suministro, la Dirección de obra podrá pedir al Contratista una 

demostración satisfactoria de que las materias primas cumplen con los requisitos de la 

Memoria, así como de las proporciones de los componentes. En ningún caso se debe 

emplear aditivos sin el conocimiento y autorización de la misma. 

 

7. EJECUCION DE OBRAS  

   COLOCACION DEL HORMIGON 

7.1. Previo al llenado, se procederá a la limpieza de los encofrados cuidando que lo 

recogido no se deposite en partes donde luego se continuará el hormigonado (por 

ejemplo, sobre pilares ya hormigonado). 

7.2. Deberá efectuarse la revisión de la posición de la armadura, cuidando que no varíe 

durante el proceso de llenado de los moldes. 

7.3. El hormigón deberá ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado 

y antes de que haya completado el fraguado de la capa anterior. Sólo podrá variarse esta 

regla en circunstancias excepcionales. En este caso deberá preverse una junta de 

hormigonado, como se detalla más adelante. 

El hormigón pre elaborado fuera de obra podrá ser utilizado si el mismo es proporcionado 

por el Contratista mediante un Proveedor de capacidad reconocida y contando con el aval 

del Director de Obra. 

7.4. En la distribución  y colocación del hormigón regirá el debido equilibrio y la simetría 

de cargas, que indicará el Director, para evitar deformaciones de los moldes y para que la 

organización de cada pieza esté de acuerdo con la teoría que ha servido de base al 

cálculo y al criterio que se ha formado acerca de la manera de comportarse en el 

conjunto. 

7.5. Cuando haya inconvenientes en la colocación del hormigón por dificultades de los 

moldes, por las disposiciones de las armaduras, por estar las barras muy próximas unas 

de otras, etc., se echará primero una capa, lo menos posible, de mortero cuya dosificación 
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sea igual a la proporción de cemento del tipo de hormigón que se esté utilizando, más la 

cantidad aumentada en el 15° de arena que se indique para el mismo, o de hormigón 

preparado con gravilla según los casos; inmediatamente se continuará llenando el molde 

con hormigón indicado para la obra. Esta disposición es importante para su aplicación en 

el hormigonado de pilares, en la situación indicada antes. 

7.6. Canalizaciones y pases. Antes de proceder al hormigonado, terminados todos los 

cofres, el Contratista preverá la ejecución de tubos, conductos y pases para las 

instalaciones de sanitarias, calefacción, ventilación, eléctricas, etc., que se indiquen en el 

proyecto, dejando el espacio necesario para que luego, al efectuar esas instalaciones, no 

haya que hacer cortes en el hormigón, teniendo especial cuidado de que por la posición 

de los canales se debiliten las partes de la estructura, consultando en todos los casos al 

Director, quien indicará los refuerzos de acero, si corresponden. 

7.7. Transporte. Debe cuidarse que los medios de transporte que se utilicen para llevar el 

hormigón desde la mezcladora hasta los encofrados mantengan la homogeneidad de la 

mezcla. 

7.8. Temperatura del hormigón. La temperatura de la mezcla en el momento de su 

colocación no excederá de 32° ni será menor de 4°C. 

7.9. Si a pesar de las precauciones tomadas, cualquier parte de la obra resultara con 

oquedades o con vicios de construcción, será demolida y rehecha por cuenta del 

Contratista, si lo solicita el Director. 

7.10. Compactación del hormigón. Una vez colocado en los moldes, el hormigón deberá 

ser trabajado convenientemente para asegurar la eliminación de huecos y favorecer la 

disposición de los componentes de manera que se obtenga la mayor compacidad posible. 

Los medios a emplear dependerán, entre otras cosas, de la composición y consistencia 

del hormigón, de la solidez y de que los moldes sean perfectamente estancos, de la 

disposición de las armaduras, etc.; en cada caso deben adoptarse los elementos que 

mejor se adapten a ese fin. 

7.11. Uso de vibradores. Siempre que las condiciones sean favorables a su empleo, se 

recomienda el uso de vibradores. Estos aparatos deben ser usados por personal 

capacitado, bajo vigilancia experta, para evitar que se produzcan los inconvenientes de 

una mala utilización, tales como la segregación de los materiales, desajuste de los 

encofrados o de las armaduras, etc. El tipo, potencia y frecuencia del vibrador a usar 

quedarán sujetos a la aprobación del Director de Obra. El procedimiento de vibrado se 

aplicará sobre hormigones secos o poco plásticos. Podrá exigirse cierta variación de la 

granulometría del hormigón usado a fin de adaptarlo mejor a las características del 
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vibrador. Se exigirá especial rigidez de los encofrados que vayan a ser sometidos a 

vibración. 

7.12. En caso de que no se disponga de vibradores o que las características de la obra no 

aconsejen su empleo, se deberá recurrir a los útiles corrientes, barras, alfajías o pisones, 

adecuados para realizar una enérgica compactación del hormigón con el objeto de evitar 

los defectos de segregación y desajuste de encofrados y armaduras. Se cuidará que 

exista una correcta penetración del material debajo y entre las armaduras. A estos efectos 

se apisonará continuamente el hormigón con pisones adecuados, de la manera que 

indique el Director. Podrá exigirse asimismo, y para que los paramentos queden lisos, la 

producción de vibración golpeando los encofrados con macetas o escuadrías de madera. 

7.13. La compactación y apisonado debe hacerse siempre por capas no mayores de 

20cm. Debe tenerse especial cuidado, al llenar cada parte de los moldes, de depositar el 

hormigón tan próximo como sea posible de su posición final. No se permitirá volcar el 

hormigón de una altura mayor de 1 mt., salvo en llenado de  pilares de hasta 3 mt. de 

altura, ni depositarlo en cantidades grandes para distribuirlo de los montones hacia los 

lados.    

7.14. Juntas de hormigonado. Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la 

interrupción del hormigonado antes de terminar una parte completa de la obra, se deberán 

estudiar las juntas resultantes de manera que causen el menor perjuicio posible a las 

condiciones de trabajo del conjunto. El hormigonado de grandes estructuras se realizará 

de acuerdo a un plan establecido. Las juntas deberán ubicarse en las partes menos 

comprometidas de la estructura, y orientadas de manera que los esfuerzos previstos para 

la pieza en esa sección se desarrollen normalmente a la junta y de manera que tiendan a 

su unión con el nuevo material a colocar. Se tomarán todas las precauciones de índole 

constructivo que aseguren la mejor adherencia entre las partes de hormigón en contacto. 

Para ello deberá cuidarse que las superficies de interrupción sean convenientemente 

ásperas y que se hallen bien limpias al recibir el hormigón fresco. Antes de continuar con 

el hormigonado se cubrirá la junta con una capa de mortero bien fluido, con lechada de 

cemento o con productos  adhesivos especiales, si lo indica la Dirección. En los dos 

primeros casos existe un riesgo importante de que, por problemas de organización del 

hormigonado o por situaciones no previstas, el material se seque y fisure por retracción, 

antes de que se deposite el nuevo hormigón, dañando gravemente la adherencia de la 

junta. También un buen  recurso es humedecer la superficie del hormigón antiguo, y 

depositar el nuevo cuando dicha superficie comience a estar visiblemente seca; con ello 

se evita que el hormigón antiguo absorba nuevamente agua, lo que implicará una 

reducción de la resistencia. De cualquier manera, el procedimiento a utilizar deberá contar 

con el aval de la Dirección, y siempre las obras se reanudarán dentro del más breve plazo 

posible. 
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7.15. Hormigonado en tiempo frío. Como norma general, cuando se emplee cemento 

portland, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que puede descender la 

temperatura media del ambiente por debajo de 4°C durante el hormigonado. Esta 

temperatura de 4°C puede ser de 0°C cuando se trate de la construcción de elementos de 

gran masa (por ejemplo, algunos casos de zapatas de cimentación), o cuando las 

superficies de las piezas hormigonadas se protejan eficazmente de la intemperie 

mediante sacos u otros recubrimientos aislantes del frío. 

7.16. En casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone a temperaturas inferiores a 

las anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado 

de las masas vertidas se realice sin ninguna dificultad. A título de orientación en este 

sentido se indica que, calentando el agua del amasado a temperaturas comprendidas 

entre 40° y 60°C, es posible rebajar en 5°C la temperatura mínima indicada anteriormente. 

Cuando resulte necesario calentar el agua por encima de 40°C se cuidará de alterar el 

orden de vertido de los materiales en la hormigonera, echando primero el agua y los 

áridos, con objeto de que el cemento no llegue a estar en contacto con agua a 

temperaturas peligrosamente elevadas. Convendrá en estos casos, además, prolongar el 

tiempo de amasado para conseguir una buena homogeneidad de la masa sin grumos. 

Otras medidas que se aconsejan son: emplear aditivos o tratamientos que aceleren el 

endurecimiento del hormigón, siempre que con ello no se perjudiquen sus restantes 

cualidades, y cumpliéndose todo lo dicho anteriormente para estos tipos de materiales; 

prolongar  el curado el mayor tiempo posible; y retrasar el desencofrado de las piezas, 

incluida la retirada de costeros, cuando el encofrado sirva de aislante térmico, como 

ocurre cuando es de madera. 

7.17. Se recomienda registrar las temperaturas extremas del ambiente en la obra, no sólo 

con el fin de prever y localizar la duración de las heladas, sino también a efectos de 

determinar los plazos de desencofrado. 

7.18. Hormigonado en tiempo caluroso. Al colocar hormigón en tiempo caluroso 

(temperatura ambiente mayor de 30°C) se deberán observar las precauciones que se 

indican en los artículos siguientes. 

7.19. Se debe reducir la temperatura de los materiales componentes, especialmente del 

agua y los áridos. La reducción de la temperatura del agua podría  obtenerse por 

refrigeración o empleando hielo como parte del agua del amasado; todo el hielo debe 

encontrarse licuado antes de terminar el mezclado. Los áridos se almacenarán 

preferentemente a la sombra, y se los mantendrá húmedos mediante riego con agua tan 

fría como sea posible. El cemento tendrá la menor temperatura posible, siempre menor de 

75°C. 
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7.20. El tiempo de mezclado no excederá el mínimo especificado, y el tiempo para el 

mezclado y colocación serán los mínimos posibles. La hormigonera funcionará a la 

sombra. Si las temperaturas son críticas, las operaciones de colocación del hormigón se 

realizarán de tarde. Se prestará la máxima atención a la operación de curado del 

hormigón, a los efectos de mantener permanentemente húmeda la superficie del mismo. 

7.21. Las operaciones de colocación serán interrumpidas cuando la temperatura, 

velocidad del viento y humedad relativa ambiente impidan realizar las operaciones de 

colocación y compactación en forma adecuada, o perjudiquen la calidad del hormigón de 

la estructura. 

 

8. CURADO DEL HORMIGON 

8.1. El hormigón colocado se mantendrá saturado de humedad durante el período inicial 

del endurecimiento. Cuando esto se logre con un riego discontinuo, se tomarán las 

precauciones necesarias para que ese estado de saturación se mantenga entre uno y otro 

riego. 

8.2. Si la temperatura ambiente puede bajar de 4°C, se protegerá el hormigón con pasto, 

paja u otro material o sistema similar, por lo menos 72 horas luego del hormigonado, para 

el caso de utilizarse cemento portland común. Igual procedimiento habrá que adoptarse 

en los días de intenso calor. Si es arpillera el material de protección, se debe evitar que se 

seque pues quita el agua al hormigón. 

8.3. El plazo del curado dependerá, entre otros factores, de las características de la 

estructura, exposición a la intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y 

temperatura ambiente, y de la dosificación del cemento y tipo del mismo. Sin embargo, en 

ningún caso será inferior dicho plazo a 7 días para hormigón con cemento común. 

8.4. Deberá tomarse un lapso prudencial para comenzar el proceso de curado, para que 

éste no produzca un deslavado de la capa superficial del hormigón. 

 

9. DESENCOFRADO 

9.1. Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura podrán 

quitarse tan pronto el endurecimiento del hormigón sea el suficiente como para que esta 

operación no afecte al mismo. Las cimbras o apuntalamientos, así como el encofrado 

restante, cuya función sea impedir el trabajo de la estructura, podrán ser retirados cuando 

la resistencia del hormigón garantice un adecuado coeficiente de seguridad frente a las 
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solicitaciones resultantes de ello, estando las deformaciones previsibles dentro de los 

valores admisibles (dado que el hormigón posee un módulo de elasticidad relativamente 

bajo). 

9.2. Previa autorización de la Dirección de Obra, los plazos para el retiro de encofrados y 

apuntalamientos será, en casos normales, y para cemento común, los siguientes, en 

función de la temperatura: 

 

 

 

 

 

 

 

En sectores centrales de losas y vigas se dejarán puntales, de acuerdo a lo que indique la 

Dirección. 

En partes comprometidas de la estructura (tramos de grandes luces, ménsulas, etc.) se 

dejará el encofrado por más tiempo, para evitar efectos perjudiciales de golpes, 

vibraciones, etc. del proceso constructivo. 

9.3.  Para las partes construidas con cementos especiales o usando aditivos, los plazos 

podrán ser reducidos a criterio del Director, y en base a los productos utilizados. 

9.4. En los plazos antes mencionados deberán descontarse los lapsos en los cuales la 

temperatura ambiente fue inferior a los 4°C. 

9.5. El desencofrado se hará gradual y lentamente, para lo cual los puntales irán 

apoyados sobre dispositivos que permitan ejecutar la tarea con esos requisitos. 

9.6. Si no es posible evitar el uso de los pisos durante los primeros días de desencofrado, 

se tomarán precauciones especiales tales como no arrojar cargas o acumular sobre ellos 

materiales en cantidades inadmisibles. 

9.7. Queda expresamente prohibido reparar partes de la estructura de hormigón luego del 

desencofrado, sin antes consultar con la Dirección de Obra. Esta tomará las decisiones 

que correspondan en base a la entidad de las imperfecciones observadas. 
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9.8. Como norma general a aplicar en la medida de lo posible, se establece lo siguiente: 

en tiempo caluroso no se aconseja desencofrar por la mañana, pues se podría producir 

una rápida desecación del hormigón recién desmoldado, durante las cálidas horas del 

mediodía; por el contrario, en tiempo frío, no se aconseja desencofrar por la tarde, para 

evitar un rápido e intenso enfriamiento del hormigón, recién privado de la protección 

térmica del encofrado. 

9.9. La Dirección se reserva el derecho exclusivo de modificar los plazos de curado y 

retiro de encofrado y apuntalamiento señalados en la norma citada. 

9.10. Una vez realizado el desencofrado, se cortarán cuidadosamente todos los alambres 

salientes y se eliminarán las rebarbas, huecos y otras irregularidades de manera de 

obtener una terminación prolija de las superficies de hormigón, reciban éstas o no una 

terminación posterior.  

9.11. En los elementos estructurales cuyas superficies no reciban una terminación 

posterior (Hormigón Visto), se exigirá el empleo de encofrados adecuados a la textura 

indicada por los Arquitectos Proyectistas en los distintos casos. 

Antes del llenado, se tratarán las superficies de encofrado con productos adecuados para 

facilitar el desencofrado. 

10. CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON 

10.1. En los planos se indica la resistencia característica de proyecto del hormigón (fck). 

10.2. Antes de comenzar las obras de hormigón, el Contratista, de acuerdo a los 

materiales que dispondrá y a las condiciones exigidas al hormigón en el proyecto de la 

estructura, indicará a la Dirección de Obra la dosificación del hormigón y condiciones del 

mismo. 

10.3. A efectos del control de la resistencia característica del hormigón ejecutado, y salvo 

excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas (lotes). El lote es una 

cantidad de hormigón que, ejecutado de forma continuada en el tiempo y confeccionado 

en obra en condiciones  sensiblemente iguales, se somete a juicio. A título ilustrativo, la 

extensión del lote, en m3 de hormigón, será el menor valor resultante de los siguientes: 

- hormigón correspondiente a 500m2 de área construida; 

- hormigón correspondiente a dos niveles; 

- 100 m3 de hormigón. 
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El ajuste en la determinación de los lotes será realizado en cada proyecto particular, dado 

la cantidad de variables que intervienen. Ese valor podrá indicarse en los planos; en todos 

los casos, será indicado por el Director de Obra al Contratista. 

10.4. Las probetas de hormigón se elaborarán, almacenarán, transportarán y ensayarán, 

de acuerdo a las normas UNIT correspondientes. Todo el proceso será supervisado y 

controlado por la Dirección de Obra. 

10.5. De cada lote se realizarán, como muestra representativa, seis (6) probetas de 

hormigón, cada una de ellas de diferentes amasadas. Se observarán y registrarán las 

partes de la obra donde fueron colocadas las amasadas correspondientes a las probetas 

(que serán identificadas). Efectuados los ensayos de rotura a los 28 días, resultarán  seis 

valores, que se ordenarán de menor a mayor, obteniéndose: 

X1, X2, X3, X4, X5, X6 

Siendo, por lo tanto X1 el valor menor y X6 el valor mayor. 

Se define como resistencia característica del hormigón estimada (fEST) al mayor de los 

dos valores siguientes: 

 X1+X2-X3 

 0,92.X1 

10.6. Cuando en un lote se cumpla que fEST sea mayor o  igual a fck, el mismo será 

aceptado. 

10.7. Cuando en un lote no se cumpla lo anterior, se distinguen dos situaciones: 

10.7.1. Si se cumple que fEST es mayor o igual a 0,9.fck, el lote se aceptará. Si está 

indicado en el Pliego de Condiciones, el Contratista podrá ser sancionado 

económicamente. De cualquier manera, la Dirección podrá indicar el aumento de la 

cantidad de probetas a elaborar  en el siguiente lote (hasta un máximo de 18), estando a 

cargo del Contratista los costos adicionales emergentes. 

10.7.2. Si fEST es menor que 0,9.fck, el Director de Obra efectuará estudios especiales, o 

contratará asesoramientos especializados, todo a cargo del Contratista. Dentro de los 

estudios especiales podrán realizarse análisis para determinar la afectación de la 

seguridad de las partes afectadas, ensayos para determinar los valores de la resistencia 

del hormigón ejecutado (no destructivos, con extracción de probetas, etc.), pruebas de 

carga de la estructura o parte de ella, etc. Como resultado, podrá concluirse: 

- que se acepte la estructura; 
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- que se refuerce la misma: 

- que se demuela toda o parte de la zona afectada. 

Todas las acciones anteriores serán indicadas por la Dirección de la Obra, sin derecho a 

reclamaciones por parte del Contratista, estando a cargo de éste de todos los gastos extra 

emergentes. Esta situación no dará lugar a alteración de la situación contractual, entre 

ellas, de los plazos. 

10.8. La Dirección de Obra podrá exigir la realización de nuevos grupos de seis probetas 

cada vez que el Contratista varíe la dosificación del hormigón, o el tipo o calidad de los 

materiales componentes, las que también serán de cuenta del Contratista. 

11. EJECUCION DE CIMENTACION CON PILOTES 

PILOTAJE 

No se tiene información del suelo, se supuso un terreno con arena, con presencia de napa 

muy próxima y que debido a las cargas y a la dificultad de realizar una cimentación 

directa, se adoptó una solución con pilotes.  

11.1 Las fundaciones con pilotes se realizarán de acuerdo con los planos, planillas y 

memorias correspondientes. En ellas se establecen cargas transmitidas a los pilotes. El 

subcontratista podrá variar el diámetro de los pilotes que están indicados en los gráficos 

de acuerdo a su cálculo. En este caso deberá comunicarlo a la Dirección, para variar o no 

las dimensiones de los cabezales. 

11.2 Los pilotes se calcularán en base a las especificaciones indicadas en los recaudos y 

según los estudios y cateos que realicen las empresas subcontratistas, quienes serán 

totalmente responsables del estudio, proyecto y realización de los pilotes. En el proyecto 

queda comprendido el  tipo de pilotes, diámetros, longitud, armaduras, etc. 

11.3 Previo a la ejecución del pilotaje,  y cuando la Dirección lo  solicite,  el subcontratista  

le  deberá entregar   dimensiones,   armaduras  y  características técnicas  generales del 

sistema de pilotaje  a  emplear para,  entre  otros  aspectos,  definir el proyecto  de 

cabezales sobre pilotes, cuando sea necesario. 

11.4 El subcontratista está  obligado a efectuar  pilotes de  prueba  antes  de comenzar la 

fundación, si así  se establece en el proyecto.  En cualquier caso, si la Dirección tuviera 

dudas sobre el comportamiento de  los pilotes,  podrá disponer  la ejecución  de pilotes de 

prueba;   si  se comprobaran defectos o errores  en  la ejecución del pilotaje,  el 

subcontratista está obligado,  a su costo exclusivo, sin derecho a reclamo, a ejecutar las 

correcciones que se le indiquen. 
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11.5 El hormigón de los pilotes debe ser del tipo C25, por lo menos, según la  norma UNIT 

972-97.  El subcontratista se  encargará que  exista hormigón perfectamente compactado 

hasta  el nivel  de  la  cara superior de  pilotes. En caso de existir hormigón por sobre el 

nivel indicado de  cara superior de hormigón de pilotes, el contratista  deberá destruirlo 

cuidadosamente (descabezado). 

11.6 La armadura longitudinal deberá disponerse en toda la altura del pilote, y será 

perimetral, con un mínimo de 5 barras,  y será indicada por el subcontratista, siendo  el  

Técnico  Profesional  de  la  misma  el responsable del cálculo de la misma. Tendrán un 

recubrimiento mínimo de 7 cm y sobresaldrán de cara superior  de  hormigón  de pilotes,  

por  lo  menos  50 diámetros. Los estribos serán en espiral e irán soldados  a la eléctrica 

para asegurar  la  permanencia del mismo en la ejecución del pilote. 

11.7  En todas las actuaciones referidas a pilotajes se estará de acuerdo  a  lo que  se  

establecen  en  las Reglamentaciones Municipales vigentes. 

11.8 No se permitirá  perforar los pozos de pilotes en que no  se efectúe el llenado de 

inmediato,  debiendo  cada pilote ser empezado y terminado en la misma jornada. 

11.9 Se deberá realizar y verificar cuidadosamente el replanteo de los ejes de pilotes, 

marcando adecuadamente los mismos.  En el transcurso de la obra, durante  la  ejecución  

se  controlará constantemente que,  por los movimientos del personal y de las 

maquinarias,  no se alteren los  mismos.  Deberá  tenerse   presente   que  cualquier  

variación  de   la ubicación   de  los  pilotes  puede  traer   aparejadas consecuencias y 

perjuicios importantes por las  medidas correctivas que deben realizarse. 

11.10  No  se  aconseja  el hormigonado de partes  de  la estructura  de  hormigón   

(cabezales,   vigas,   etc.) mientras  se procede a la ejecución de los pilotes.  En caso  que  

sea  imprescindible la  ejecución  de  ambos trabajos,  deberán tomarse las precauciones 

para que no se  perjudiquen mutuamente ambas tareas,  en  especial, los golpes y 

vibraciones del pilotaje en el fraguado  y endurecimiento del hormigón de cabezales, 

vigas, etc. Se  exceptúa  de  esta prescripción  el  caso  de pilotes compactados por 

vibración. 

11.11 Deberán  verificarse  las cotas de los pilotes, una vez  ejecutados  los  mismos.  La  

verificación  de  la correcta ubicación de los pilotes ejecutados deberá  ser realizada  por  

la  Dirección  de  la  Obra,  antes  de retirarse   la  pilotera,   por  la   eventualidad   de 

necesitarse   ejecutar   pilotes,   en  caso  que   sea necesario, para resolver algún 

problema.  

11.12 Otro tipo de pilote deberá ser autorizado por la Dirección de Obra. (Ver apartado 6). 
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MEMORIA PARTICULAR ESCUELA NUMERO 117 MONTEVIDEO 

1. MATERIALES 

1.1 Estructura de Hormigón Armado: 

Hormigón, Clase C25 según Norma UNIT 972:97. Resistencia característica: fck mayor o 

igual a 250 daN/cm2 

1.2 Acero en barras  

Ø  indica acero CONFORMADO tipo ADN 500 según norma UNIT 843:95. 

Øl  indica acero LISO tipo AL 220 según norma UNIT 34 (1ª revisión). 

1.3 Acero de los perfiles 

El tipo de acero será A37, con límite de fluencia de 2400 daN/cm2. 

 

1.3 Los anclajes químicos:  

Serán SIKA 31 anclajes, SIKA anchorfix, HILTI HYT 150 o similar. Se respetarán las 

prescripciones del Departamento Técnico del proveedor. Las barras serán roscadas de 

diámetro indicado en los planos, tipo SAE o AISI 1045 con límite de fluencia igual a 4220 

daN/cm2. La ejecución se hará de acuerdo a lo indicado por el Departamento Técnico del 

suministrador de los AQ. 

 

2. ESTRUCTURA METALICA 

2.1 

Como criterio general se cumplirá con la Memoria Constructiva General para Edificios 

Públicos, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Dirección Nacional de 

Arquitectura (DNA), edición 2006, parte 8.1, Estructuras Metálicas, en lo que corresponda. 

En el proyecto de estructura metálica presentado se han explicitado los principales 

detalles correspondientes. El presupuesto solicitado debe contemplar esos detalles 

propuestos. 

 

2.2 Soldadura: 

El personal asignado a las tareas de soldadura deberá presentar calificación probatoria 

(certificada) de su competencia, emitido por un organismo reconocido en el país. Las 

uniones entre elementos de la estructura se realizarán mediante soldadura de arco 

eléctrico de cordón continuo. La garganta mínima será de 6 mm. 

Se podrán utilizar dos sistemas de soldaduras: 

a) Mediante la utilización de electrodos AWS E 7018. 

b) Mediante la utilización de alambre tubular (MIG-MAG), con alambre ER 71-T1 y gas de 

protección. 

La soldadura será con preparación, con diseño en K, en X, en V, etc. según 

recomendaciones de normas reconocidas (por ejemplo, argentina CIRSOC 304, española 

UNE-EN-ISO 9692-1). 
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3. PROYECTO 

Las tareas que se describen a continuación están referenciadas por sectores que fueron 

cateados. Los sectores fueron cateados de forma parcial y toda la información que se 

brinda a partir de los cateos debe ser ratificada o rectificada por la empresa contratista.  

No se puede demoler ningún muro o tabique sin la expresa autorización de la dirección de 

obra.  

El personal de obra deberá actuar con sano y conservador criterio constructivo, a 

medida que se van ejecutando cada una de las partes de la estructura proyectada. 

Una vez iniciadas las obras, deberá actuarse con criterio critico, analizando y 

estudiando cada una de las partes existentes (cimentaciones, muros, etc.). De 

acuerdo al tipo de obra que se realizará, el personal de obra deberá ser receptivo y 

dispuesto a las variaciones que indique la Dirección de Obra, en función a las 

situaciones diferentes a las previstas; por ejemplo, mejoras o variantes en el 

proyecto motivadas por simplificaciones o mejoras en el proceso constructivo. 

En ningún caso se podrán realizar cortes horizontales en los muros. Si por alguna 

razón este procedimiento (tajos) es el único posible, no se podrán realizar cortes 

horizontales en dos niveles a la vez. En todos los casos en que se debilite el muro 

se apuntalarán los entrepisos que apoyan en ese muro. 

Se prohíbe demoler muros hasta que la dirección de obra lo apruebe expresamente. 

 

Se trata de una construcción de dos niveles. Existen antecedentes de estructura. 

En los mismos se detalla cimentación indirecta.  

A lo largo del tiempo ha habido ampliaciones y algunas de ellas se demuelen.  

Antes de realizar dichas demoliciones se debe constatar que efectivamente no 

comprometen la estructura. 

 

3.1 VOLUMEN COMEDOR Y AULAS 

3.1.1 CIMENTACIÓN 

Se realizaron cateos tratando de confirmar que la cimentación sea indirecta. Se adjunta 

informe con Indice de Plasticidad del suelo. 

Se picó junto al pilar. Se excavó hasta un metro de profundidad constatando que el fuste 

continuaba. Al llegar al metro de profundidad se clavó una barra de 150 cms de 

profundidad que no encontró zarpa. La cimentación existente está a más de 2,5 metros de 

profundidad o es indirecta. 

El terreno que se encontró en la excavación es un relleno. 

Dado que no se constató que la cimentación existente sea directa o que la profundidad es 

muy importante y que el antecedente indica que la cimentación es indirecta nos 

decantamos por realizar una cimentación con pilotes. 

Al momento de  realizar la demolición se verificará esta hipótesis con maquinaria. 
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Al momento de realizar la demolición se deberá retirar todos los elementos que impidan el 

trabajo de la empresa pilotera.  

La Empresa de pilotes indicará el diámetro de los pilotes a partir de las cargas que 

indicamos en gráficos. Se indican las cargas en toneladas “t”. Si además de a carga se 

indica T significa tracción. 

El nivel de las vigas de cimentación está indicado en los gráficos. Se indica además un 

contrapiso armado interior.  

Se indica el detalle del arranque de los pilares metálicos sobre las ménsulas. En caso de 

que la cara superior de las ménsulas provoque que las platinas o parte de los pilares 

metálicos quede en contacto con algún elemento por debajo del nivel de piso terminado 

se dispondrá de un fuste corto (40x25 cms) con 4 fi 16 y estribos cada 12 cms.  

 

3.1.2 ENTREPISO 

El mismo será prefabricado con losas alveolares. Será del tipo AU24 con carpeta de 5 

cms, con armado tipo T4 o similar. Se cumplirán con todas las prescripciones técnicas del 

proveedor. El apoyo será en las aletas de las vigas 101 a 103 y 105 a 108.  

Las vigas fueron calculadas con el torsor correspondiente a la descarga excéntrica de la 

losa prefabricada. Los estribos indicados en planilla como cerrados deberán anclarse en 

la cara opuesta 5 cms como se indica en los detalles. La armadura de piel se ancalará de 

forma horizontal al menos 15 cms en los extremos. En caso de continuidad el empalme de 

la armadura de piel será de 60 cms. 

Se indica como es la continuidad de los pilares metálicos. 

 

3.1.3 CUBIERTA 

El mismo será prefabricado con losas alveolares. Será del tipo AU24 con carpeta de 5 

cms, con armado tipo T4 o similar. Se cumplirán con todas las prescripciones técnicas del 

proveedor. El apoyo será en las aletas de las vigas 201 a 204 y 205 a 208.  

Las vigas fueron calculadas con el torsor correspondiente a la descarga excéntrica de la 

losa prefabricada. Los estribos indicados en planilla como cerrados deberán anclarse en 

la cara opuesta 5 cms como se indica en los detalles. La armadura de piel se ancalará de 

forma horizontal al menos 15 cms en los extremos. En caso de continuidad el empalme de 

la armadura de piel será de 60 cms. 

Se indica como es el remate de los pilares metálicos. 

Se la carga del relleno será como máximo de 200 daN/m2. Corresponde a un relleno de 

10 cms. En caso de que el relleno sea mayor el mismo será alivianado para alcanzar ese 

peso. 

 

3.1.4 ESCALERA 

La escalera está compuesta por dos vigas zancas. Las mismas arrancan de dos fustes 

que apoyan en vigas para que el metal no quede por debajo el nivel de piso terminado.  



                                                   ESTUDIO CHAMLIAN                                               

                                              ESTUDIO NHD. ARQUITECTOS 

                                                  RIVERA 3183 AP 002 

                                                    TEL 2622 37 87 

                                            E-mail: nhd.arquitectos@gmail.com 

 

22 

El descanso apoya en dos el muro mediante dos dados que están detallados en los 

gráficos. 

A la llegada apoyan en la viga 153 mediante una platina detallada en gráficos. 

Los escalones están detallados y son de chapa labrada y están apoyando en perfiles “L” 

que a su vez apoyan en perfiles “L” soldados a las vigas zancas. 

 

3.1.5 MUROS DE LADRILLO 

La fachada está proyectada con muros de ladrillo visto. Su diseño está expresada en los 

gráficos de albañilería. Los mismos apoyan en las vigas de cimentación, en las vigas del 

índice 100 y 200. Y en sus aletas, ver detalles de vigas. En el diseño de los muros se 

forman pilastras de ladrillo que sobresalen y algunas toman los dos niveles. En esos 

elementos se colocan dos barras fi 8. Las mismas están ancladas en las vigas de 

cimentación. Donde hay barras el mortero no puede tener cal. Se recomienda que el 

mortero de toma no tenga cal en ningún caso se utilice cal para evitar posibles 

corrosiones. 

Hay pilastras verticales que sobresalen de la fachada desde planta baja. Solo llevan dos 

barras verticales ADN fi 8 por junta vertical 

Hay pilastras verticales que sobresalen de la fachada desde planta alta. Llevan dos barras 

verticales ADN fi 8 por junta vertical. Pero en el arranque apoyan un cuarto en la aleta. En 

el arranque lleva en cada junta que tiene contacto con la viga 2 fi 8 siendo estas barras 

galvanizadas (barras roscadas 5/16”). En los gráficos se entregan detalles. Estas barras 

se colocan con anclaje químico en la viga. El anclaje penetra 15 cms dentro de la viga. 

 

4 PUENTE METALICO 

El puente metálico se sujeta a pilares existentes. Los anclajes y platinas están detallados 

en gráficos. Sobre las vigas reticuladas se coloca un chapa plegada colaborante. La 

chapa colaborante, los pernos necesarios y el espesor de la carpeta con su armadura 

será definida por el proveedor. Por ejemplo se puede utilizar una chapa calibre 18, de     

0, 0476 pulgadas de espesor con una carpeta de 12 cms.  

 

5 MUROS A DEMOLER EN PLANTA ALTA 

En planta alta se demuele un tabique y se agrandan vanos. Se proyectan pilares de traba 

en los extremos de los vanos. Un perfil en el medio del local soporta un cerramiento móvil. 

Sobre este perfil no hay tabique, se coloca un vidrio fijo. En los gráficos se adjuntan 

detalles. De acuerdo a los cateos y a los planos originales de la obra los tabiques no son 

portantes. 
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6 MODIFICACIÓN EN ACCESO A LAS AULAS  

A nivel de dintel hay una losa que apoya en muros de 30 cms. Se proyecta achicar los 

muros hasta llevarlos a 15 cms por debajo de la losa. En los cateos se pudo apreciar que 

la losa apoya en los 30 cms. Esto debe ser confirmado en cada caso. 

 

Las puertas de las aulas aumentan de altura hasta llegar al nivel de las aberturas 

existentes. Se deberá prever un dintel de 15 x 30 cms que apoye 30 cms en los muros de 

mampostería. En caso de que en los extremos de los dinteles se encuentren elementos 

de hormigón el vinculo se realizará con AQ. Los mismos penetran 15 cms en los apoyos 

de hormigón y sobresalen empalmándose con las barras del dintel.  

 

Se adjuntan planos de antecedentes en donde figuran vigas que aparentemente son 

hasta nivel de dintel actual o superior. Estos elementos deberán ser confirmados antes de 

realizar las tareas. 

 

7 LOSAS DE PISO EN ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES 

Los contrapisos del hall y del espacio de doble altura serán sustituidos.  

En el cateo de suelo que se realizó en el área del futuro comedor se pudo apreciar que 

hay varios centímetros de relleno.  

En los interiores (hall, doble altura, futuro comedor) hay sectores con hundimientos y en 

general hay irregularidades importantes.  

Se plantea retirar la capa vegetal y quitar hasta 70 cms desde el nivel de piso terminado. 

Se rellenan con 3 capas de 20 cms finales. Y luego construir la losa de piso. 

En este proceso es importante compactar el suelo al que se llega a los 70 cms. 

Las características del relleno están descritas en gráficos. 

 

8 DEPOSITOS DE AGUA 

 

Se colocan cuatro depósitos de agua de 2000 litros. 

Se prolongan los pilares 31,32 y 43. Entre ellos se dispone de una parrilla metálica y se 

apoyan cuatro depósitos tipo tolva o similar con base metálica.  

 

9. ABERTURAS 

 

Aberturas existentes cuyos vanos se agrandan en la zona inferior. Se preverá un 

antepecho de 15x20cms. Que apoyan 20 cms a ambos lados de la abertura.  

 

 

Atentamente  

Arq. Daniel Chamlian 



                                                   ESTUDIO CHAMLIAN                                               

                                              ESTUDIO NHD. ARQUITECTOS 

                                                  RIVERA 3183 AP 002 

                                                    TEL 2622 37 87 

                                            E-mail: nhd.arquitectos@gmail.com 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


