
ESCUELA Nº 117 25-jul-2018

MONTEVIDEO

PRESUPUESTO OFICIAL

RUBRO OBS UNID CANT PU $ TOTAL $  RUBRO $
A OBRAS EDILICIAS 
1 ,00 IMPLANTACION Y DEMOLICION 2,50%
1 0,1 Replanteo m2 356,00 0,0003% 0,0993%
1 0,2 Oficinas y servicios G 1,00 0,6963% 0,6963%
1 0,3 Cartel G 1,00 0,1044% 0,1044%
1 0,4 Provisorios de consumos G 1,00 0,1532% 0,1532%
1 0,5 Cercado de obra ml 50,00 0,0013% 0,0670%
1 0,6 Demolición general G 1,00 0,9581% 0,9581%
1 0,7 Retiro de aberturas en sector existente G 1,00 0,0645% 0,0645%
1 0,8 Picado de muros en sector existente G 1,00 0,1422% 0,1422%
1 0,9 Retiro de pavimento y contrapiso existente G 1,00 0,2184% 0,2184%

2 ,00 EXCAVACIONES 0,21%
2 0,1 EXCAVACION PARA CIMENTACION hasta 2mts de profundidad

2 0,2 Para vigas m3 54,50 0,0039% 0,2105%

3 ,00 ESTRUCTURA 13,62%
3 0,1 Pilotes G 1,00 0,5343% 0,5343%
3 0,2 Cabezales m3 1,44 0,1022% 0,1472%
3 0,3 Vigas y riostras de cimentación m3 18,00 0,0779% 1,4024%
3 0,4 Descalce de vigas de cimentación ml 111,18 0,0016% 0,1786%
3 0,5 Contrapiso armado Bajo pav. Interior m2 952,00 0,0029% 2,7195%
3 0,6 Pilares Nivel 100 m3 4,12 0,0844% 0,3479%
3 0,7 Vigas Nivel 100 m3 7,42 0,0936% 0,6942%
3 0,8 Losas  prefabricada tipo AU24 Nivel 100 m2 167,00 0,0117% 1,9480%
3 0,9 Carpeta sobre losa prefabricada Nivel 100 m3 8,35 0,0655% 0,5472%
3 1,0 Pilares Nivel 200 m3 2,58 0,0809% 0,2083%
3 1,1 Vigas Nivel 200 m3 8,76 0,0889% 0,7783%
3 1,2 Losas  prefabricada tipo AU24 Nivel 200 m2 176,00 0,0117% 2,0529%
3 1,3 Carpeta sobre losa prefabricada Nivel 200 m3 8,80 0,0655% 0,5767%
3 1,4 Pilares entre aberturas nuevas de fachada nor oeste m3 5,00 0,0749% 0,3745%
3 1,5 Hormigón no estructural, dados de apoyo de perfiles, antepechos, mesadas, etc G 1,00 0,1404% 0,1404%
3 1,6 METALICA
3 1,7 Escalera, perfiles, escalones, descanso G 1,00 0,2579% 0,2579%
3 1,8 Puente, estructura y chapa G 1,00 0,4981% 0,4981%
3 1,9 Pilares metálicos comedor G 1,00 0,1425% 0,1425%
3 2,0 Vigas metálicas en salón multimedia G 1,00 0,0179% 0,0179%
3 2,1 Estructura de apoyo de tanques G 1,00 0,0496% 0,0496%

4 ,00 MUROS 2,74%
4 0,1 M1, M2, M3, M4 Doble ladrillo de prensa con parasoles Una cara vista al exterior m2. 134,20 0,0125% 1,6787%
4 0,2 M5, M13  Doble ladrillo de prensa No visto ambas caras m2. 27,50 0,0107% 0,2948%
4 0,3 M6 Simple ladrillo de prensa Una cara vista al exterior m2. 31,90 0,0062% 0,1985%
4 0,4 M7, M8, M8', M9, M10, M11M11 Simple ladrillo de prensa No visto ambas caras m2. 59,40 0,0054% 0,3184%
4 0,5 M14 Doble ladrillo y lingote de prensa No visto ambas caras m2. 18,70 0,0091% 0,1704%
4 0,6 Reparación de muros por abertura de vanos G 1,00 0,0744% 0,0744%

5 ,00 REVOQUES, ALISADOS, HIDRÓFUGOS 5,26%
5 0,1 INTERIOR
5 0,2 Revoque interior (Incluye cantoneras de aluminio) m2. 920,00 0,0018% 1,6699%



5 0,3 Bajo revestimiento cerámico m2. 112,00 0,0013% 0,1466%
5 0,4 De cielorraso m2. 463,00 0,0015% 0,6999%
5 0,4 EXTERIOR
5 0,5 Revoque exterior m2. 388,50 0,0017% 0,6699%
5 0,6 IMPERMEABLES
5 0,7 Imper. Vertical de Muros de arena y portland c/hidrófugo m2. 535,50 0,0015% 0,7840%
5 0,8 Mochetas, antepechos de  fachada ml 630,20 0,0015% 0,9226%
5 0,9 HORIZONTAL DE MUROS
5 1,0 De arena y pórtland con hidrófugo m2 240,80 0,0015% 0,3702%

6 ,00 PAVIMENTOS INTERIORES 5,12%
6 0,1 Baldosa monolítica m2. 909,48 0,0053% 4,8104%
6 0,2 Ta-te-ti, ludo, twister y rayuela m2. 63,00 0,0045% 0,2812%
6 0,3 Banquinas m2. 10,72 0,0022% 0,0239%

7 ,00 ZOCALOS 0,21%
7 0,1 Monolítico ml. 196,00 0,0011% 0,2100%

8 ,00 REVESTIMIENTOS 0,92%
8 0,1 De cerámica blanca 20 x 20cm m2. 115,36 0,0029% 0,3381%
8 0,2 De baldosa monolítica H=85cm m2. 91,67 0,0042% 0,3819%
8 0,3 Antepechos de baldosa monolítica m2. 47,57 0,0042% 0,1981%

9 ,00 AZOTEA 1,25%
9 0,1 Lechada tapaporos y emulsión asfáltica m2 178,00 0,0013% 0,2251%
9 0,2 Barrera de vapor polietileno 120mc m2 178,00 0,0002% 0,0371%
9 0,3 Poliestireno expandido 20 autotrabante espesor 5cm m2 178,00 0,0010% 0,1854%
8 0,1 Contrapiso  para pendiente m2 178,00 0,0024% 0,4290%
8 0,2 Membrana asfáltica m2 195,80 0,0013% 0,2622%
8 0,3 Babeta de chapa galvanizada Sobre pretiles ml 55,00 0,0005% 0,0295%
8 0,4 Pretiles ml 55,00 0,0015% 0,0805%

10 ,00 VARIOS 1,23%
10 0,1 Ayuda a subcontratos G 1,00 0,3716% 0,3716%
10 0,2 Amure de aberturas G 1,00 0,3495% 0,3495%
10 0,3 Limpieza de obra, periódica G 1,00 0,1339% 0,1339%
10 0,4 Consumos agua y energía eléctrica mes 8,00 0,0417% 0,3333%
10 0,5 Cestos de residuo de plástico U 4,00 0,0104% 0,0417%

SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS $ 33,05%

RUBRO OBS UNID CANT PU $ TOTAL $  RUBRO $

B SUBCONTRATOS 
11 CARPINTERIA 9,10%
11 0,1 C1 U 1,00 0,0032% 0,0032%
11 0,2 C1' U 1,00 0,0110% 0,0110%
11 0,3 C2 U 1,00 0,0401% 0,0401%
11 0,4 C2' U 1,00 0,0445% 0,0445%
11 0,5 C3 U 1,00 0,0339% 0,0339%
11 0,6 C3' U 1,00 0,0492% 0,0492%
11 0,7 C4 U 6,00 0,0021% 0,0128%
11 0,8 C4' U 2,00 0,0013% 0,0026%
11 0,9 C5 U 2,00 0,1261% 0,2521%
11 1,0 C6 U 1,00 0,0637% 0,0637%
11 1,1 C7 U 1,00 0,0364% 0,0364%
11 1,2 C8 U 2,00 0,0454% 0,0908%
11 1,3 C9 U 46,00 0,0054% 0,2484%
11 1,4 C10 U 8,00 0,0195% 0,1562%
11 1,5 C10' U 1,00 0,0215% 0,0215%



11 1,6 C11 U 1,00 0,4895% 0,4895%
11 1,7 C12 U 1,00 0,5038% 0,5038%
11 1,8 C13 U 8,00 0,1802% 1,4417%
11 1,9 C14 U 14,00 0,0090% 0,1263%
11 2,0 C15 U 74,00 0,0090% 0,6678%
11 2,1 C16 U 532,00 0,0090% 4,8007%

12 ,00 HERRERIA  Y ACERO INOXIDABLE 2,61%
12 0,1 H1 U 1,00 0,0558% 0,0558%
12 0,2 H2 U 1,00 0,0029% 0,0029%
12 0,3 H3 U 2,00 0,0349% 0,0698%
12 0,4 H4 U 1,00 0,0176% 0,0176%
12 0,5 H4a U 1,00 0,0521% 0,0521%
12 0,6 H4b U 1,00 0,0261% 0,0261%
12 0,7 H5a U 1,00 0,0271% 0,0271%
12 0,8 H5b U 1,00 0,0441% 0,0441%
12 0,9 H6 U 2,00 0,0183% 0,0365%
12 1,0 H7 U 6,00 0,0146% 0,0877%
12 1,1 H8 U 2,00 0,0073% 0,0146%
12 1,2 H9 U 6,00 0,0174% 0,1042%
12 1,3 H10 U 3,00 0,2944% 0,8832%
12 1,4 H11 U 1,00 0,1984% 0,1984%
12 1,5 H101 U 1,00 0,1984% 0,1984%
12 1,6 Cestos residuos exteriores U 4,00 0,0065% 0,0262%
12 1,7 Bicicletero U 2,00 0,0104% 0,0208%
12 1,8 Escalera U 1,00 0,0059% 0,0059%
12 1,9 ACERO INOXIDABLE
12 2,0 Mesada Ai 1 U 4,00 0,0394% 0,1575%
12 2,1 Piletón U 1,00 0,0411% 0,0411%
12 2,2 Pileta doble U 2,00 0,0375% 0,0750%
12 2,3 Campana U 1,00 0,2132% 0,2132%
12 2,4 Revestimiento cocina U 1,00 0,0863% 0,0863%
12 2,5 Escurridero U 1,00 0,0156% 0,0156%
12 2,6 Grasera U 2,00 0,0726% 0,1452%

13 ,00 ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS 6,16%
13 0,1 A1 U 2,00 0,2028% 0,4056%
13 0,2 A2 U 1,00 0,2350% 0,2350%
13 0,3 A3 U 3,00 0,0044% 0,0133%
13 0,4 A4 U 1,00 0,1758% 0,1758%
13 0,5 A5 U 1,00 0,1004% 0,1004%
13 0,6 A5' U 1,00 0,0677% 0,0677%
13 0,7 A6 U 1,00 0,3504% 0,3504%
13 0,8 A7 U 2,00 0,1921% 0,3843%
13 0,9 A8 U 3,00 0,1479% 0,4438%
13 1,0 A8' U 1,00 0,1615% 0,1615%
13 1,1 A9 U 1,00 0,0508% 0,0508%
13 1,2 A10 U 1,00 0,0552% 0,0552%
13 1,3 A11 U 8,00 0,0204% 0,1634%
13 1,4 A12 U 2,00 0,2035% 0,4069%
13 1,5 A13 U 2,00 0,1031% 0,2061%
13 1,6 A14 U 1,00 0,0754% 0,0754%
13 1,7 A15 U 2,00 0,2373% 0,4747%
13 1,8 A16 U 1,00 0,1752% 0,1752%
13 1,9 A17 U 2,00 0,1637% 0,3273%
13 2,0 A18 U 10,00 0,0854% 0,8543%



13 2,1 A19 U 2,00 0,1982% 0,3965%
13 2,2 A20 U 2,00 0,0611% 0,1223%
13 2,3 A21 U 1,00 0,1519% 0,1519%
13 2,4 A22 U 6,00 0,0281% 0,1683%
13 2,5 A23 U 2,00 0,0168% 0,0337%
13 2,6 A24 U 6,00 0,0109% 0,0652%
13 2,7 A25 U 1,00 0,0254% 0,0254%
13 2,8 A26 U 1,00 0,0448% 0,0448%
13 2,9 Reboses de azotea U 4,00 0,0007% 0,0029%
13 3,0 ESPEJOS
13 3,1 E C1 U 1,00 0,0043% 0,0043%
13 3,2 E C1' U 1,00 0,0147% 0,0147%

14 ,00 SANITARIA 2,14%
14 0,1 Desagües primaria G 1,00 0,2556% 0,2556%
14 0,2 Desagües secundaria  y pluviales G 1,00 0,3037% 0,3037%
14 0,3 Agua corriente fría G 1,00 0,3374% 0,3374%
14 0,4 Agua corriente caliente G 1,00 0,1534% 0,1534%
14 0,5 Colocación G 1,00 0,1125% 0,1125%
14 0,6 Aparatos y accesorios G 1,00 0,1036% 0,1036%
14 0,7  Grifería G 1,00 0,1114% 0,1114%
14 0,8 Distribución de gas G 1,00 0,1211% 0,1211%
14 0,9 Garrafas G 1,00 0,1428% 0,1428%
14 1,0 Distribución y presurización de incendio G 1,00 0,3810% 0,3810%
14 1,1 BIE bocas de incendio G 1,00 0,1138% 0,1138%

15 ,00 ELECTRICA, CORRIENTES DEBILES 13,65%
15 0,1 ELECTRICA
15 0,2 Cañería G 1,00 1,2931% 1,2931%
15 0,3 Enhebrado G 1,00 2,6870% 2,6870%
15 0,4 Terminaciones G 1,00 2,0152% 2,0152%
15 0,5 LUMINARIAS y columnas G 1,00 2,6397% 2,6397%
15 0,6 TABLEROS  y acometida G 1,00 2,3511% 2,3511%
15 0,7 ATERRAMIENTO
15 0,8 Puesta a tierra y protecciones atmosféricas G 1,00 0,3449% 0,3449%
15 0,9 CORRIENTES DEBILES
15 1,0 Telefonía y datos, Ceibal G 1,00 0,3392% 0,3392%
15 1,1 ALARMA
15 1,2 Alarma y detección de incendio G 1,00 0,7335% 0,7335%
15 1,3 EQUIPAMIENTO
15 1,4 Calefactores U 34,00 0,0253% 0,8599%
15 1,5 Extractores U 2,00 0,0372% 0,0744%
15 1,6 Termotanque U 1,00 0,0461% 0,0461%
15 1,7 Planos, trámites, solicitud de carga, etc G 1,00 0,2683% 0,2683%

16 ,00 MARMOLES Y GRANITOS 0,12%
16 0,1 M1 U 1,00 0,0563% 0,0563%
16 0,2 M2 U 1,00 0,0140% 0,0140%
16 0,3 M3 U 1,00 0,0532% 0,0532%

17 ,00 PINTURAS 5,49%
17 0,1 Pintura al agua interior m2 2.458,05 0,0012% 3,0208%
17 0,2 Pintura para cielorraso m2 1.649,55 0,0009% 1,4190%
17 0,3 Enduido m2 56,70 0,0017% 0,0961%
17 0,4 Pintura para exteriores Blanca m2 367,50 0,0015% 0,5420%
17 0,5 Pintura para exteriores Color m2 25,20 0,0017% 0,0418%
17 0,6 Esmalte sintético y barnices en carpinterías y estructura metálica G 1,00 0,3742% 0,3742%



18 ,00 YESO 0,17%
18 0,1 T1 Tabique yeso 2 caras simple común m2 35,00 0,0025% 0,0861%
18 0,2 T2 tabique doble de yeso. Ambas caras placa simple doble m2 18,00 0,0045% 0,0806%

SUB TOTAL SUBCONTRATOS $ 39,43%

RUBRO OBS UNID CANT PU $ TOTAL $  RUBRO $

C INFRAESTRUCTURA 
19 ,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 3,14%
19 0,1 Balasto apisonado bajos contrapisos interior y exterior M3 830,00 0,0031% 2,5932%
19 0,2 Retiro de carpeta vegetal M3 453,00 0,0012% 0,5459%

20 ,00 SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA y RED DE  AGUA E INCENDIO 1,15%
20 0,1 Excavación y tapado de zanjas M3 56,00 0,0029% 0,1631%
20 0,2 Caño PVC 200 ml 39,10 0,0015% 0,0570%
20 0,3 Caño PVC 160 ml 44,85 0,0014% 0,0607%
20 0,4 Caño PVC 110 ml 29,00 0,0012% 0,0351%
20 0,5 Cámaras de  60x110 u 1,00 0,0261% 0,0261%
20 0,5 Cámaras de  60x60 u 3,00 0,0232% 0,0696%
20 0,6 Cámaras de 40 x 40 u 36,00 0,0161% 0,5785%
20 0,7 Tanque de incendio G 1,00 0,0885% 0,0885%
20 0,8 Tanque de reserva de agua U 2,00 0,0212% 0,0424%
20 0,9 Distribución de agua G 1,00 0,0298% 0,0298%

21 ,00 RED  ELECTRICA DE BAJA y ALUMBRADO 0,79%
21 0,1 Excavación y tapado de zanjas M3 83,00 0,0014% 0,1143%
21 0,2 Canalizaciones y cableado G 1,00 0,2375% 0,2375%
21 0,3 Cámaras de 60x60 u 23,00 0,0149% 0,3425%
21 0,4 Cámaras de 40x40 U 7,00 0,0071% 0,0496%
21 0,5 CGP u 1,00 0,0423% 0,0423%

22 ,00 OBRAS EXTERIORES 2,39%
22 0,1 reparación bse de mástiles G 1,00 0,0091% 0,0091%
22 0,2 Bancos hormigón U 6,00 0,0461% 0,2767%
22 0,3 Nicho de garrafas G 1,00 0,0374% 0,0374%
22 0,4 Jardineras G 1,00 0,1292% 0,1292%
22 0,5 Cordoneta de hormigón ml 294,00 0,0009% 0,2581%
22 0,6 Bebederos U 2,00 0,0600% 0,1200%
22 0,7 Escalones Hormigón con naríz de hierro ml 6,00 0,0048% 0,0290%
22 0,8 Marcación de cancha G 1,00 0,1741% 0,1741%
22 0,9 Accesorios deportivos Arcos, etc G 1,00 0,8317% 0,8317%
22 1,0 Juegos infantiles G 1,00 0,4330% 0,4330%
22 1,1 Tierra, árboles y especies vegetales  G 1,00 0,0878% 0,0878%

23 ,00 PAVIMENTOS EXTERIORES 6,67%
23 0,1 Contrapiso hormigón armado terminación endurecedor m2 658,00 0,0043% 2,8194%
23 0,2 Contrapiso hormigón armado bajo pavimento de caucho m2 140,00 0,0029% 0,3999%
23 0,3 Paviasfalt en Cancha de deportes m2 670,00 0,0033% 2,2201%
23 0,4 Césped en panes m2 34,00 0,0010% 0,0324%
23 0,5 Pavimento de caucho m2 140,00 0,0082% 1,1456%
23 0,6 Balasto compactado m2 45,00 0,0011% 0,0475%

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA $ 14,13%

RUBRO OBS UNID CANT PU $ TOTAL $  RUBRO $

D GASTOS GENERALES 
24 ,00 GASTOS GENERALES 4,30%
24 0,1 Conexiones, tasas, etc G 1,00 0,2529% 0,2529%



24 0,2 Fletes mes 8,00 0,0298% 0,2380%
24 0,3 CAPATAZ, SERENO, PREVENCIONISTA, DdeO mes 8,00 0,4761% 3,8088%

25 ,00 BENEFICIO 9,09%
25 0,1 Beneficio G 0,10 90,9091% 9,0909%

SUBTOTAL GASTOS GENERALES $ 13,39%

SUB T O T A L   $ 100,00%

I. V. A. (22%) OBRA  $ 22,00%

SUB TOTAL OBRA CON  IVA (SIN LEYES SOCIALES) $ 122,00%

MONTO IMPONIBLE OBRA $ 18,33%

LEYES SOCIALES OBRA (65,4% DDEL MONTO IMPONIBLE) $ 11,99%

TOTAL GENERAL OBRA   (inc.IVA y LEYES SOCIALES) $ 133,99%

Plazo de Ejecución de la Obra: 240 días calendario


