

ESCUELA Nº 117	25-jul-2018
MONTEVIDEO	

PRESUPUESTO OFICIAL	R E S U M E N
---------------------	---------------

A	OBRA EDILICIA	33,05%
B	SUBCONTRATOS	39,43%
C	INFRAESTRUCTURA	14,13%
D	GASTOS GENERALES TOTALES	13,39%

SUB TOTAL OBRA	100,00%
I. V. A. (22%)	22,00%
SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)	122,00%
MONTO IMPONIBLE OBRA	18,33%
LEYES SOCIALES OBRA (65,4%DEL MONTO IMPONIBLE)	11,99%

TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES)	133,99%

Plazo de Ejecución de la Obra:

240

días calendario