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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye la Memoria Constructiva Particular para la ejecución 

de las obras correspondientes al Proyecto de Reacondicionamiento Sanitario de la Escuela 

No. 117, ubicada en Camino Corrales esquina Calle Labarden, Departamento de 

Montevideo.  

 

En función de los requerimientos asociados a las obras de arquitectura, de la necesidad 

de que las mismas puedan ejecutarse manteniendo la total funcionalidad de los locales 

durante su realización, la propuesta de intervención consiste en: 

 

 Realización de una nueva cocina y comedor. 

 Reacondicionamiento de una batería de SSHH en Planta Alta 

 Construcción de la instalación hidráulica de combate de incendio 

 Obras diversas en los espacios exteriores y otros locales. 

 

En los capítulos siguientes, se describen los elementos componentes y se detallan las 

especificaciones técnicas de ejecución, en el Anexo se presentan sus correspondientes 

piezas gráficas. 
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2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN 

2.1 Obras comprendidas 

La presente memoria se refiere a la construcción de las instalaciones de desagüe de aguas 

servidas y pluviales, abastecimiento y distribución de agua fría, distribución de supergas, 

colocación de aparatos y griferías, construcción de fosa séptica, para las obras de 

REACONDICIONAMIENTO SANITARIO DE LA ESCUELA No. 117 - Naciones Unidas, 

Montevideo. 

 

El Contratista deberá efectuar la ingeniería de detalle, suministrar e instalar todos los 

materiales y equipamientos para la construcción y completa puesta en marcha de las 

instalaciones, dejándolas funcionando a satisfacción sin necesidad de implementar obras 

o trabajos adicionales de ningún tipo.  

 

Las obras previstas incluyen en forma resumida: 

 

 Construcción de instalaciones de abastecimiento y desagües en nueva Cocina-

Comedor. 

 Reacondicionamiento de una batería de SSHH en Planta Alta 

 Construcción de la instalación hidráulica de combate de incendio 

 Incorporación de desagües pluviales de modo de permitir la correcta evacuación 

de las aguas de los techos y nuevos pavimentos a ejecutar, readecuación de los 

desagües de las columnas pluviales existentes, y su conducción hasta una nueva 

conexión a ejecutar con esta finalidad. 

 

En las zonas donde los trabajos requieran la remoción de pavimentos o revestimientos 

existentes que no sean objeto de renovación, estos se deberán reponer con material de 

idénticas características, en un todo de acuerdo a lo que disponga la Supervisión de Obra. 

 
Los trabajos se realizarán siguiendo la secuencia que oportunamente indicará la 

Supervisión de Obra, de manera que al finalizar cada sector el mismo podrá ser habilitado 

sin requerir obras complementarias (en caso que así fuera, será responsabilidad del 

Contratista su ejecución), y manteniendo en todo momento las instalaciones existentes 

en correcto funcionamiento. Cualquier desperfecto o inconveniente ocasionado por la 

ejecución de las obras a las instalaciones sanitarias u otras existentes, así como a la 
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mampostería y terminaciones en general, deberá ser reparado a su entero costo en forma 

inmediata por el Contratista, sin que esto de lugar a reclamación alguna. 

 

2.2 Reglamentaciones 

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia de Montevideo 

(en adelante IM), a las cuales deberá ajustarse el Subcontratista en todo momento, y que 

definen las condiciones mínimas de calidad para la obtención de los Permisos e 

Inspecciones correspondientes.  

 

En lo referente a materiales, productos e instalación de sistemas de agua potable y 

desagüe de aguas servidas, la instalación deberá cumplir además con códigos y normas 

del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas 

 

2.3 Planos y Pliegos 

El Subcontratista recibirá del Comitente un juego completo de recaudos que acompañan 

este llamado. 

 

Será por su cuenta el análisis de los recaudos actuales, su exhaustiva comparación con el 

estado actual de las instalaciones y  la confección de los planos de detalle según las obras 

a ejecutar.  

 

Las obras sanitarias se ejecutarán de acuerdo con los planos de proyecto y respetando las 

disposiciones incluidas en esta Memoria y demás recaudos integrantes del llamado.  

 

2.4 Contradicciones u omisiones 

Si entre las diversas piezas comprendidas en los recaudos existieran contradicciones, la 

duda será resuelta por la Dirección. Asimismo, bastará que un trabajo se halle definido en 

alguna pieza o recaudo del contrato, aunque haya sido omitido en otras, para que el 

Subcontratista esté obligado a ejecutarlo, sin que esto de origen a modificación alguna en 

el precio ofertado. 
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2.5 Modificaciones de las obras 

Las obras se ejecutarán respetando las indicaciones de los planos y la presente memoria. 

No podrá efectuarse modificación alguna sin la previa autorización de la Dirección, en 

cuyo caso, las mismas solo darán origen a modificación en las liquidaciones en más o en 

menos, cuando generen metrajes diferentes a los previstos en el proyecto. Estas 

diferencias se computarán en base a los precios Unitarios ofertados. 

 

2.6 Trazado y replanteo  

Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demás detalles no estén claramente 

especificados con acotaciones numéricas en los planos y memorias, serán replanteadas 

por el Subcontratista. El replanteo deberá contar con la aprobación de la Dirección, la que 

podrá reservarse la tarea de replantear cualquier sector de la obra cuando lo juzgue 

conveniente. El Subcontratista pondrá a disposición en obra, todo el instrumental 

necesario para realizar esta tarea.  

 

2.7 Materiales 

Los materiales que se empleen en las obras serán de primera calidad, fabricados con 

materias primas seleccionadas y por procedimientos apropiados, y deberán estar 

aprobados por la IM para el uso a que se destinarán, para lo cual se deberá tener en 

cuenta lo establecido en el punto 2.2 de esta memoria.  

 

El Subcontratista deberá suministrar una muestra de cada uno de los elementos que 

componen la obra, los que deberán ser aprobados por la Dirección y quedarán 

depositados en la obra hasta la conclusión de los trabajos. Estas muestras se tomarán 

como base de comparación de los materiales que vayan llegando a la obra. 

 

La aprobación de los materiales y trabajos que realice la Dirección no exime de 

responsabilidad al Contratista por la calidad de los mismos. En caso de detectarse 

defectos con posterioridad a la aprobación, control o pago de las obras, será de total 

responsabilidad  y cargo del Contratista las correcciones necesarias, no pudiendo este 

alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.  

 
La mano de obra será calificada y especializada en este tipo de trabajos, asimismo el 

Contratista deberá mantener en obra un supervisor técnico competente a cargo de los 



8 

        MCP Sanitaria Esc. 117   
  Julio de 2018 
 

trabajos, el que oportunamente deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra. Sin 

perjuicio de ello, el mismo deberá ser reemplazado en cualquier momento de solicitarlo 

el Propietario o la Dirección de la Obra. 

 

2.8 Pruebas e Inspecciones 

 
Durante la ejecución de las obras, todas las instalaciones serán sometidas a las pruebas 

municipales además de las que aquí se detallan: 

 
Desagües  FF, PP o PVC: prueba hidráulica con tubos llenos hasta tapas de 
inspección incluidos desagües secundarios durante 8 hs. 

 
Abastecimiento Hierro Galvanizado y Polipropileno: prueba hidráulica a 7 kg/cm2 
durante 1 hora. 

 
El instalador deberá solicitar a la Dirección de la Obra la autorización previamente 
al tapado de cualquier instalación. En caso de no hacerlo serán de su cargo los 
riesgos que este incumplimiento implique. 
 
El Subcontratista deberá tener en obra todos los elementos y útiles necesarios 
para la confección de pruebas y controles de los trabajos de instalación.  

 
El Contratista suministrará toda la mano de obra, equipo y todo otro elemento accesorio 

requerido para la ejecución de las pruebas de campo completas. Se llevará un registro 

dando cuenta de la totalidad de las pruebas y controles efectuados, el que deberá contar 

con la aprobación de la Supervisión de Obra. 

 

2.9 Cruces de estructura 

 
Será de cuenta del Subcontratista la ejecución de todos los pases y atravesamientos en 

las estructuras existente o nuevas, a estos efectos deberá coordinar con tiempo suficiente 

la ejecución de estos trabajos con el Contratista General. 
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2.10 Recepciones y conservación 

Una vez superadas las pruebas previstas para la instalación mencionadas en el punto 

anterior, y  estando en condiciones de ser puesta en servicio con grifería y aparatos 

instalados, se podrá disponer la recepción provisoria de las instalaciones. 

 

Para la aprobación de la última recepción provisoria el Subcontratista deberá entregar a 

la Dirección planos con relevamiento fiel de todas las cañerías y elementos que 

componen la instalación ejecutada. Se entregarán 1 juego original y 2 copias a escala no 

menor de 1:100, y el correspondiente soporte magnético de dichos planos en un CD 

empleando software CAD. De todos los equipos y materiales se entregarán Manuales 

originales (no se admitirán fotocopias) de instalación, montaje, operación y 

mantenimiento.  

 
El Subcontratista será responsable del mantenimiento y conservación de las instalaciones 

sanitarias hasta la recepción definitiva. Cualquier desperfecto y/o defecto de 

funcionamiento que no sea debido a causas ajenas al Subcontratista, será reparado de 

inmediato sin cargo alguno.  

 

La recepción definitiva se verificará a solicitud del Subcontratista, una vez transcurridos 6 

meses desde la última recepción provisoria. 

 

2.11 Terminaciones 

Comprende la colocación de aparatos y griferías, colocación de bombas y sus controles, 

limpieza y entrega de la instalación. 

 

Se pondrá especial cuidado en la prolijidad y buena terminación de los trabajos, en la 

distancia de los aparatos entre sí y su separación de los muros. 

 

Durante el proceso de construcción se deberán proteger todas las bocas de las tuberías 

de abastecimiento y desagüe para evitar taponamientos. Para ello se emplearán tapones 

de material apropiado, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

 



10 

        MCP Sanitaria Esc. 117   
  Julio de 2018 
 

2.12 Desinfección del sistema de agua potable 

Previamente a la puesta en servicio de la ampliación del sistema de agua potable, se 

procederá a su desinfección y lavado, para lo cual se procederá de la siguiente manera: 

 
a) Llenado de la totalidad de las tuberías con una solución de hipoclorito con 50 ppm, 

manteniendo las mismas llenas durante no menos de seis horas 
 
b) Posteriormente se  vaciarán las tuberías, y se procederá a circular agua potable por la 

totalidad del sistema hasta evacuar y lavar completamente la solución empleada. 
 

2.13 Descripción de la oferta 

La oferta económica para el acondicionamiento sanitario estará acompañada por una 

descripción técnica de todo el suministro indicando equipos, materiales y características a 

ser utilizados, particularmente contemplará la cotización el suministro de los equipos de 

bombeo y sus tablero.  

 

La no observación de estos requerimientos dará motivo al rechazo de la oferta. 

 
 

2.14 Documentación conforme a obra 

Sin perjuicio de lo señalado en el punto 2.10, se señala que el conjunto de documentos 

aprobados de Ingeniería de Detalle, con los ajustes necesarios para reflejar fielmente las 

Obras tal como fueron ejecutadas constituyen la base de la documentación de obra a 

entregar. 

 

En tal sentido la documentación mínima a entregar deberá incluir lo siguiente: 

 

 Planos Conforme a Obra  

 Plantas y detalles de las instalaciones de abastecimiento y desagües, escalas 1:100 

y 1:50 

 Manual de Operación y Mantenimiento específico de la Instalación.  
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2.15 Obras accesorias 

Se considerarán como obras accesorias todos los trabajos que sin estar incluidos 

explícitamente en el rubrado de la oferta o en los planos, correspondan a efectos de 

realizar las obras en un todo de acuerdo a los recaudos del proyecto, obteniendo así un 

trabajo perfectamente terminado. Su costo será prorrateado por el oferente en los 

diferentes rubros de su propuesta. 

 

A modo de ejemplo, se citan entre otros: 

 

 Ejecución de pruebas hidráulicas 

 Ejecución de pases en la estructura 

 Confección de planos conforme a obra 

 Limpieza final de las instalaciones 

 

3 INSTALACIONES DE DESAGÜE 

3.1 Desagües pluviales 

3.1.1 Generalidades 

 

Se ejecutarán los desagües pluviales a nuevo, particularmente en lo que respecta al sector 

de azotea correspondiente a la cocina comedor y aulas de Planta Alta a construir.  Los 

desagües pluviales se conectarán a los desagües existentes. 

  

Todas las tuberías verticales de desagüe pluvial se ejecutarán en Hierro Fundido según 

Norma UNIT 94, en los diámetros indicados. Las uniones se ejecutarán con filástica 

alquitranada y plomo derretido y se calafatearán hasta que el material rechace la 

herramienta. En todos los empalmes, cambios de dirección, codos, tees, ramales, uniones 

de tubos horizontales con verticales, y en todo punto de la instalación que por su forma 

pudiera obstruirse o dificultar su desobstrucción, contarán con sus correspondientes 

tapas de inspección de cierre hermético, siendo la junta de lámina de plomo y la sujeción 

con bulones de bronce extrusado.  

 

Alternativamente se podrán ejecutar empleando tubos y accesorios espiga-espiga, unidos 

con abrazaderas en acero inoxidable (Serie 300) con tornillos de apriete del mismo 
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material, y con un anillo elastomérico de sellado, el que deberá ser apto para el contacto 

con aguas residuales, que podrá  responder a la norma ASTM C-564 u otra norma 

equivalente. 

 

Todas las cañerías verticales se sujetarán a paredes mediante abrazaderas de planchuela 

de acero protegida con dos manos de antióxido, y se separarán como mínimo 3 cm de 

paredes y cielorrasos. En particular, las nuevas columnas pluviales que se instalen en 

forma aparente,  se pintarán con 2 manos de esmalte sintético con color a definir por la 

Supervisión de Obra.  

3.1.1 Embudos pluviales 

 

Las tomas de pluviales en el sector de azotea nuevo (embudos) se resolverán mediante 

piezas de acero inoxidable AISI 304, con tubería de salida de diámetro exterior igual al de 

la tubería de  HF a la que conecta, de modo de permitir el adecuado empalme con la 

misma. Alternativamente se podrán usar piezas de EPDM tipo SIKA, también con 

diámetro compatible con el de las columnas a que conecta. 

 

3.1.2 Columnas de desagüe en el edificio principal 

 

Para las columnas de desagüe pluvial del sector central del edificio existente, se 

procederá del siguiente modo: 

 

a) Se removerá el codo a pie de columna, eventualmente se cortará la columna 

cuidadosamente una cierta distancia sobre el nivel de piso de modo de permitir la 

realización del trabajo. 

b) Se colocará un nuevo codo, y un tramo corto hasta la boca de desagü más próxima 

según proyecto. 

c) Para la unión de la columna existente, con el tramo corto y/o el codo, se 

procederá según lo establecido en 3.1.1. 

  

Luego se realizarán los tramos horizontales según proyecto, se saldrá al patio y se 

construirá una nueva cámara de conexión según detalle presentado. El Contratista deberá 

tramitar la nueva conexión a colector con este fin, ante la Intendencia de Montevideo. 

Será de su cuenta el aporte de firma técnica y todos los costos necesarios. 
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3.1.3 Desagües en sectores de juegos en los patios 

 

En los espacios exteriores se ha previsto la renovación de los pavimentos. En las 2 áreas 

de juegos, se emplearán pavimentos de caucho EPDM, sector en los que se realizará un 

rebaje del contrapiso armado. En estos sectores, la cara superior del mismo tendrá 

pendiente hacia las bocas de desagüe abiertas indicadas, que captarán los desagües 

pluviales, y los conducirán a los desagües existentes o a construir. 

 

3.2 Desagües de aguas servidas 

3.2.1 Desagües generales 

 

En los desagües subterráneos se emplearán caños y accesorios en PVC sanitario de 

acuerdo con las Normas UNIT 206 y 647; su espesor no será inferior a 3 mm, las juntas 

serán del tipo soldado o con aro de goma, debiendo seguirse estrictamente las 

indicaciones del fabricante en cuanto a: 

 

 carga, transporte, manipuleo y almacenaje. 

 corte, pegado y colocación. 

 otras recomendaciones del fabricante. 

 

Todos los empalmes y cambios de dirección no accesibles desde aparatos llevarán tapas 

de inspección del tipo roscado para PVC.  

 

Se deberá cuidar en especial la protección de los caños y cajas de posibles golpes o 

abolladuras durante el desarrollo de las obras.  Las tapas, marcos y rejas de cajas sifoides 

y rejillas de piso, serán de bronce cromado. 

 

Para los desagües de las piletas de cocina exclusivamente, se emplearán  tuberías de 

polipropileno (PP) copolímero de alta resistencia, de unión deslizante, con guarnición 

elastomérica de doble labio, según Norma ISO 7671, y accesorios del mismo material. 
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3.1.4 Desagües en SSHH en Planta Alta 

 

Los desagües primarios de los SSHH de Planta Alta a renovar, serán mantenidos (tuberías 

de HoFo suspendida bajo losa). Las tuberías correspondientes a los desagües secundarios 

de la batería de baños en Planta Alta, se instalarán en forma embutida en el relleno; en 

caso que esto no fuera posible, se realizarán de forma suspendida de la losa de piso. En 

ese caso se colocarán las grampas necesarias a fin de asegurar condiciones apropiadas de 

soporte de las tuberías y de las cajas sifonadas. 

 

3.3 Aparatos sanitarios, griferías, etc. 

Se suministrarán y colocarán todos los aparatos sanitarios indicados en láminas de 

albañilería y según indicaciones de láminas de detalles y planillas de terminaciones, 

debiendo pedir instrucciones a la Supervisión de Obra sobre su ubicación exacta. 

 

Todos los aparatos y accesorios serán de losa sanitaria blanca de primera calidad. 

 

Los inodoros pedestal se unirán a la cañería de descarga de PVC mediante un aro de goma 

sintética especificada expresamente por el fabricante de los inodoros pedestal y 

adecuado al caño de PVC y al tipo de aparato a usar, que hermetizará dicha unión. 

Los inodoros y bidés se asegurarán por medio de tornillos de bronce cromado con cabeza 

hexagonal, a tacos plásticos de expansión y se asentarán en el piso con masilla plástica. La 

junta entre los aparatos y el piso se hará con cemento Portland blanco. 

 

Todas las piletas de cocina tendrán rebaje para válvula 4 1/2”.  

 

 La válvula será de acero inoxidable, cuerpo extra profundo, con canasto de 5 cm 

de profundidad y perforaciones de  3 mm. 

 Marca Coflex, Contracanasta contemporánea modelo PH-600 o superior calidad. 

          Grifería cocina: 

 Grifo industrial mezclador de pared  

 -  Grifería industrial para piletón:  

 Grifo industrial. 

 Mezclador pared con cierre cerámico. 

 Extensible con pico regulador. 
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 Doble fijación a pared. 

 Tipo Pre-Rince o superior calidad. 

 

 -  Grifería pileta:  

 Grifería mezcladora de pared para cocina, con cierre cerámico y cuello alto. Novitá 

de Docol o superior calidad. 

 Sistema de accionamiento a ¼ vuelta. 

 Mecanismo: Pastilla cerámica. 

  Medida: 1/2" 

 Pico móvil. 

 Acabado: Cromado. 

  Aireador articulado y desarmable. 

 Rango de funcionamiento  0,2 a 4 kg/cm2. 

 Mezclador de cocina de pared pico alto, Novitá - cod. 00406406. 

 
Grifería pared lavabos: 

Grifo lavatorio de pared temporizado, tipo Pressmatic 120, de Docol, código 17160706 o 

superior calidad.  

 

 Distancia eje salida agua a pared 115 mm (11,5 cm) 

 Sistema de temporizado. 

 Acabado Cromado. 

 Medida: ½”. 

 Con aireador. 

 Clase de presión: 0.2 a 4 Kg/cm2. 

  Con prolongador de grifo temporizado de pared para lavatorio, de Docol, código 

00135206 o superior calidad  (si corresponde). 

 
 

4 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA  

4.1 Reserva 

 
Los servicios se abastecerán mediante un sistema indirecto, a partir de los depósitos 

elevados a instalar contiguos a los existentes, los que recibirán el agua desde la conexión 
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a la red pública de OSE. Se agregarán 2 nuevos depósitos de 2.000 L cada uno, estos 

tanques serán de Polietileno, aprobados de acuerdo a la Norma UNIT 559, contarán con 

todos los accesorios (tapa rosca, válvula flotador, ventilación); y se deberán proveer 

adecuadas condiciones de instalación y apoyo para los mismos. 

 

4.2 Distribución de agua potable 

La distribución de agua potable para los locales objeto de renovación,  se realizará a partir 

de la tubería en Hierro Galvanizado que parte de los depósitos elevados nuevos a instalar, 

de la que luego se derivan los tramos de alimentación a los diferentes servicios. 

 

4.2.1 Tramos expuestos de abastecimiento de agua fría 

 
Se han proyectado la instalación empleando tubería y accesorios de Hierro Galvanizado 

para acondicionamiento externo del depósito de agua y tramos expuestos en azoteas,  

que se ajustará (tubo y accesorios), a la Norma UNIT 134-59.  

 

Se deberá prestar especial atención a las condiciones de instalación, minimizando la 

afectación a los muros, molduras y demás elementos de la mampostería existente. A tales 

efectos se prestará especial atención a lo establecido en el punto 2.1. 

 

Los tubos se sujetarán con abrazaderas, las que serán de tipo galvanizado o pintado, 

respetando  el espaciamiento máximo recomendado que se indica a continuación: 

 

 
Diámetro en pulgadas    Distancia en metros 

 
1/2    1.00 
3/4    1.05 
1    1.20 
1 1/4    1.35 
1 1/2    1.50 
2    1.50 
2 1/2    1.90 
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y  se pintarán con una mano de esmalte sintético brillante, con color a definir por la 

Supervisión de Obra. En el caso de las columnas se colocarán abrazaderas cada 3 m como 

máximo. 

 

4.2.2 Tramos subterráneos y distribución e instalación interna en locales  

 
Se ha proyectado empleando Polipropileno Copolímero Random Tipo 3 (PN 20), para 

unión soldada por termofusión para la distribución interna de agua fría. El tubo y los 

accesorios deberán ser de la misma marca, debiendo seguirse las instrucciones del 

fabricante para la ejecución de la soldadura y las condiciones de colocación. Se aclara que 

los diámetros indicados en los planos son los comerciales (exteriores). 

 

4.3 Materiales para las tuberías 

 
Los materiales de las tuberías serán los siguientes: 
 

 Polipropileno Copolímero Random Tipo 3 (PN 20), para unión soldada por 
termofusión para la distribución interna de agua.  

 
 Hierro Galvanizado para instalación hidráulica de combate de incendio, 

acondicionamiento externo de los depósitos de agua y tramos expuestos o 
suspendidos, que se ajustará (tubo y accesorios), a la Norma UNIT 134-59. La 
transición a tuberías de Polipropileno se realizará empleando uniones dobles 
mixtas. 
 
 

4.4 Reserva y distribución de agua caliente 

 
En los locales indicados se ha previsto la instalación de termotanques eléctricos con la 

capacidad indicada en los planos.  

 

Agua caliente solar 

 

En el caso del agua caliente para la cocina del comedor, se ha previsto la instalación de un 

colector solar plano, de 2 módulos tipo Grillo invisible, modelo GINV 100200 con área 

4m2 cada uno. Estos colectores calentarán el agua que será acumulada en un tanque de 
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300 l ubicado en Planta Baja, el que será ejecutado en Acero Inoxidable AISI 304, con 

protección térmica y humídica. Para la circulación del agua caliente solar, se instalará una 

bomba circuladora, apta para su uso en sistemas de agua caliente (ver esquema en 

lámina de sanitaria). 

 

Este tanque recibirá la alimentación de agua fría, y luego del proceso de calentamiento 

por la acción solar alimentará el termotanque previsto en la cocina.  

 

Las características del equipo se detallan en la Memoria de Albañilería, el equipo a 

instalar deberá estar aprobado por la URSEA y registrado dentro del Plan Solar (deberá 

contar con ensayos de prestaciones y  rendimiento entre otros) 

 

La misma obligación deberá cumplir el instalador, quien debe integrar los registros antes 

mencionados (Ursea / Plan Solar). 

 

Todo el sistema de energía solar térmica estará de acuerdo ala Ley 18.585 Energía Solar 

Térmica y su decreto reglamentario Nº 451/011, así como con las Especificaciones 

Técnicas Uruguayas de Instalaciones Solares Térmicas (ETUS) y demás normativas que 

correspondan. 

  

El Instalador deberá poseer amplia experiencia en proyecto, suministro y montaje de 

sistemas de energía solar térmica. Será por lo tanto su responsabilidad el incluir en su 

propuesta todos los costos por mano de obra, materiales, servicios, incluidos o no en la 

propuesta técnica, necesarios para ajustarse a la normativa vigente, asegurar la buena 

operación y rendimiento de la instalación e implementar el trabajo conjunto con los 

demás sub contratos. 

 

Detalles usualmente no indicados en especificaciones o planos que sin embargo son 

necesarios para la operación satisfactoria de la instalación, deben ser provistas e 

instaladas como parte de la instalación. 

 

Las empresas deberán realizar el proyecto completo, montaje y la debida puesta en 

marcha, dejando ensayado y listo para operar, el sistema de instalación solar térmica. 

 

En caso de ser solicitado por parte de la URSEA medidas adicionales, éstas serán 

suministradas e instaladas por la empresa a su costo. 
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4.5 Válvulas y accesorios 

 
a) Para las columnas, tramos suspendidos, acondicionamiento de tanques, serán de 

primera calidad, de esclusa o esféricas, con cuerpo total en bronce, con uniones 
roscadas.  
 

b) Las llaves de seccionamiento en locales, serán del mismo tipo y terminación que las 
griferías de los locales donde se encuentran. Llevarán volante y tapajunta del mismo 
tipo que el usado en el resto del local. 

 
c) La válvula de control de alimentación al depósito de agua de incendio, tendrá las 

siguientes características: 
 

 Válvula de flotador, con diseño que permita su reparación y desmontaje sin tener 
que retirar el cuerpo de la misma 

 Cuerpo en bronce o fundición gris (ASTM B62), flotador en cobre, asiento en 
material blando para obtener cierre hermético 

 Asiento único de igual diámetro al de la válvula 
 
 
d) Colillas:  

 

 El Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario deberá suministrar e instalar las 
colillas de alimentación a las griferías de agua fría y caliente de todos los aparatos 
y Calentadores Eléctricos. 

 

 Las colillas serán de plástico flexible o similar capaz de soportar en forma continua 
90ºC sin afectar sus propiedades y reforzado con malla de acero inoxidable 
exterior y su diámetro interior será igual al de la cañería de alimentación de los 
artefactos o equipos que abastece. 

 
 

4.6 Sistema de hidrantes para combate de incendio 

El sistema de combate de incendio por medio de hidrantes estará constituido por: 

 

 - reserva de incendio de 1 tanque de 8.000 lts; 

 - 4 hidrantes 

 - 1 sistema de presurización 
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Todo el sistema deberá ser en su suministro y ejecución, acorde a lo establecido en el 

Instructivo Técnico IT-05 y sus Anexos, de la Dirección Nacional de Bomberos. 

 

El Contratista recibirá una Memoria de Cálculo a efectos de la tramitación de la 

habilitación de la instalación ante la DNB. Deberá por tanto ajustarse estrictamente a 

los elementos allí detallados, incluyendo las características del equipo de presurización, 

que deberán ser respetadas integralmente. Si como resultado de la ejecución de los 

trabajos, se modificara alguna de estas condiciones, que hagan que no sea válida la 

Memoria, o si así fuera requerido por la DNB, el ajuste y modificación de la misma, así 

como el aporte de la firma técnica correspondiente correrá por cuenta del Contratista, 

sin que esto de derecho a reclamo o pago de ninguna índole. 

 

4.6.1 Tuberías de alimentación 

 

Las tuberías expuestas y las columnas del sistema de combate de incendio serán de hierro 

galvanizado de 63 y 51 mm. 

 

4.6.2 Hidrantes para combate de incendio 

 

En los puntos indicados en los planos se instalarán bocas de incendio equipadas, ubicadas 

en nichos apropiados. 

 

Serán bocas de incendio de 45 mm con 1 tramo de 25 m de manguera instalada en nicho 

de chapa con válvula globo de la misma sección, sistema devanador, puntero regulable y 

sistema de acceso tipo rompa el vidrio. 

 

En todos los casos las bocas de incendio equipadas deberán contar con la aprobación de 

la Dirección Nacional de Bomberos. 

 
 

4.6.3 Sistema de presurización 

 

El sistema de presurización se conectará directamente a la succión del tanque, consiste 

en  un conjunto de las siguientes características: 
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 Una electro bomba, de 300 L/min a 55 mca,  

 Una bomba jockey 

 Válvulas de cierre y retención de bombas con una succión de 3”  y una impulsión 

de 2 ½” que alimenta a la red de hidrantes. 

 Tablero  

 

4.6.4 Tanque de reserva de agua 

 

La reserva de agua para incendio estará constituida por 1 tanque de Polietileno, de 8.000 

litros de capacidad, con tapa rosca hermética, aptos para instalación a la intemperie, 

contarán con protección anti rayos UV. 

 

La alimentación de este tanque se realizará mediante una bajada de HG 1", desde los 

nuevos tanques a instalar. 

 

5 INSTALACIÓN DE SUPERGAS 

 
Lo siguiente complementa lo indicado en el punto 6 de la Memoria General: 

  

Las tuberías y accesorios a emplear serán multicapa, de polietileno con estructura de 

acero , con unión por termofusión. Deberán estar aprobadas y cumplir con la Norma UNIT 

1005. Para el abastecimiento de supergás rige la Norma UNIT Nº 1005/06 incluyendo las 

disposiciones citadas en la misma, y el Decreto Nº 21.235/83 de la Junta de Vecinos de 

Montevideo o similar que sea homologado por las autoridades competentes del 

Departamento. 

 

Para el abastecimiento de supergás rige la Norma UNIT Nº 1005/06 incluyendo las 

disposiciones citadas en la misma, y el Decreto Nº 21.235/83 de la Junta de Vecinos de 

Montevideo o similar que sea homologado por las autoridades competentes del 

Departamento. 

 

Pruebas de estanqueidad. La prueba se hará a 500 mbar, de acuerdo al Anexo C de la 

Norma 1005. A estos efectos, consideramos un límite superior del rango,  equivalente a 

Media Presión A. (200 mbar). (Sección 1.3). 
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Se deberá verificar la ubicación de las toma de la cocina y anafe a instalar (derecha o 

izquierda) para determinar la ubicación de la toma del servicio a instalar, también a la 

derecha o a la izquierda según corresponda. 

  

Las conexiones con la cocina y anafe serán hechas con  tubos flexibles espirometálicos no 

estrangulables, con protección de acero inoxidable. 

 

Llaves de paso: serán esféricas con cierre a ¼ de vuelta con tope, aprobadas por las 

normas para gas (UNIT 1005/06 o decreto Nº 21235/83  del servicio de Inst. Mecánicas de 

la IM). 

 

Son 3 llaves: una de paso general accionables desde fuera de la cocina, más 2 dentro de la 

cocina, en lugar accesible y cerca de las tomas de conexión flexible. 

 

Batería de garrafas. Ubicación: en el nicho que se construirá a esos efectos. Ver planos. 

 

Envases de almacenamiento: Se suministrarán e instalarán 4 cilindros de 45 Kg. c/u. (UNIT 

265/70). Funcionarán 3 simultáneamente y 1 permanecerá de reserva. El control y el 

relevo se harán con las llaves de corte del varal. 

Cada una contará con válvula de regulación especial a  50 mbar o a la presión que indique 

el fabricante de la cocina y anafe que se va a instalar.  

 

Las conexiones de cada garrafa al varal serán hechas con mangueras de malla-goma-malla 

aptas para 8 Kg/cm2 de presión, unidas a la cañería con adaptadores en bronce. Todas las 

uniones llevarán abrazaderas galvanizadas. 

 

6 OTROS TRABAJOS 

6.1 Limpieza y desobstrucción de desagües primarios existentes 

Los tramos de las tuberías de desagües primarios que se mantienen en operación, 

partiendo desde las cámaras de inspección exteriores existentes (ubicadas frente a los 

SSHH),  deberán ser desobstruidos y ejecutada su limpieza, para lo cual se empleará cinta 

con los punteros apropiados, mangueras con agua a presión y/o máquinas portátiles 

desobstructoras si fuera necesario.  
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Se procederá a obtener las superficies interiores (banquinas y medias cañas) de todas las 

cámaras de inspección en las condiciones geométricas y de terminación requeridas 

(lustrado), procediendo a picar y reconstruir donde fuere necesario. En todos los casos se 

verificará la existencia de tapas y contratapas en perfectas condiciones, procediendo a su 

reparación y/o reconstrucción cuando ello fuere necesario. 

 

Los trabajos deberán realizarse con cuidado y precaución a fin de evitar daños a la 

instalación, la no observación de estos cuidados motivará la obligación de reconstruir 

completamente la instalación (tubería y cámaras de inspección) y reponer los 

pavimentos, sin que esto de derecho a reclamación alguna. 

 

También se deberán extender  o reducir  las paredes de estas cámaras, llevando la cota 

de tapa de acuerdo a los nuevos niveles exteriores, para lo cual se deberá considerar el 

suministro e instalación de marco, tapa y contratapa de hormigón prefabricados nuevos.  
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6.2 Piezas Gráficas 

 
Lista de Láminas de Instalación Sanitaria 
 
 

S01 Planta General 

S02 Planta Baja 

S03 Planta Alta 

S04 Planta de Techos 

S05 Detalles 

 
 
 


