
ESCUELA Nº 117 25-jul-2018
MONTEVIDEO

P R E S U P U E S T O   O F I C I A L   R   E   S   U   M   E   N

A OBRA EDILICIA 33,05%
B SUBCONTRATOS 39,43%
C INFRAESTRUCTURA 14,13%
D GASTOS  GENERALES TOTALES 13,39%

SUB TOTAL OBRA 100,00%

I. V. A. (22%) 22,00%

SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) 122,00%

MONTO IMPONIBLE OBRA 18,33%

LEYES SOCIALES OBRA (65,4%DEL MONTO IMPONIBLE) 11,99%

TOTAL GENERAL OBRA   (inc. IVA y LEYES SOCIALES) 133,99%

Plazo de Ejecución de la Obra: 240 días calendario


