
LICITACION PUBLICA  INTERNACIONAL Nº  694 /2018

          

                  ANEXO 1 - DE LAS OBRAS

ANEXO de OBRAS a REALIZAR en el LOCAL PROPIEDAD de la

INTENDENCIA de MONTEVIDEO ubicado en las  calle SAN JOSÉ

1312  y  AQUILES  LANZA 1290  entre  PASAJE  JULIO  CASTRO

sobre el inmueble empadronado con el número 9083, CARPETA

CATASTRAL 8737

CAPÍTULO I- 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER PATRIMONIAL

DIVISIÓN  PLANIFICACIÓN  TERRITORIAL-  UNIDAD  DE  PROTECCIÓN  DEL

PATRIMONIO- 

Proyecto de Restauración y Rehabilitación del Mercado de la Abundancia.

Dirección:  San  José  Nº  1312,  Aquiles  Lanza  Nº  1290,  Pasaje  Julio  Castro  y  Pasaje

Mercado de la Abundancia. 

Padrón Nº 9083

En el marco del llamado para la concesión del uso del Mercado de la Abundancia se

efectúan las siguientes apreciaciones desde el punto de vista arquitectónico-patrimonial:

Protección Legal

El edificio del Mercado de la Abundancia es Monumento Histórico Nacional en función de

lo dispuesto por el Decreto Nº 293/986 del Poder Ejecutivo Nacional y, a la vez, es Bien

de Interés Departamental según lo establecido por el Decreto Nº 26.864, Artículo 4º. 

En función de la protección patrimonial establecida a nivel nacional y departamental, la

propuesta  seleccionada  deberá  obtener  en  forma  independiente  la  autorización
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correspondiente de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación y de la Unidad de

Protección del Patrimonio de la Intendencia de Montevideo.

Criterios de preservación:

Son sus Elementos Significativos, y por tanto los aspectos especialmente protegidos por

la normativa departamental:  su implantación y su volumetría, el sistema compositivo y

formal de sus fachadas, la organización axial de la planta, su espacialidad interior y el

conjunto de su estructura metálica.

Elementos Significativos: “Se consideran aquellas partes de las construcciones o de su

equipamiento que revistan valores testimoniales, sea por la importancia que poseen en la

caracterización del edificio, por sus calidades formales, por los materiales en que están

realizadas,  por  su valor  ornamental  o por  su significado histórico o cultural.”  (Digesto

Departamental, Artículo D.223.236.1)

Los informes técnicos producidos hasta el momento permiten observar que la edificación

está afectada por diversas patologías. En ese sentido se destaca:

a)  A nivel  de  muros  de  fundación  y  los  arcos  en  el  subsuelo,  filtración  de  agua  y

fisuración,  con  algunos  problemas  portantes  en  elementos  metálicos  (producto  de  la

corrosión por contacto con agua).

b)  En  la  estructura  metálica  interna  se  observan  agregados  de  diferentes  tipos  para

soporte de  cubiertas en los locales, cartelería, etc. 

Se  observan  además,  problemas  de  mantenimiento  generalizados  y  realización  de

modificaciones inadecuadas con subdivisiones en el  espacio interior, tanto en base a

tabiques como de cubiertas menores parciales. Asimismo, en los locales comerciales se

han  introducido  elementos  auxiliares  como  cartelería,  tanques  y  aparatos  de

acondicionamiento término  inconsistentes con la calidad original del edificio. 

De lo expresado surge que las propuestas deberán incluir un diagnóstico completo del

sistema constructivo y estructural, detallando las patologías observadas y la terapéutica a

seguir para la eliminación de esas afectaciones.

Esa propuesta deberá incluir un proyecto de consolidación estructural y de mantenimiento

general de la edificación, donde se destacan  la recuperación de la cubierta, su estructura

y las fachadas, así como también la eliminación de elementos agregados y la liberación

de las piezas significativas de la construcción.

Se deberán restaurar las piezas originales de la edificación, tanto en sus masas murarias,

en  sus  terminaciones  superficiales  revocadas  o  revestidas  de  mampuestos,  en  sus
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elementos decorativos, en sus cerramientos de las aberturas, en su estructura portante y

su cubierta.

En  caso  de  establecerse  un  diagnóstico  donde  se  concluye  que  es  inevitable  la

sustitución  de  una  pieza  original,  se  evaluará  la  posibilidad  de  incorporar  un  nuevo

elemento partiendo de la base que el mismo deberá presentar una forma, un modo de

funcionamiento y unos estándares de calidad semejantes al primitivo.

Criterios de Intervención:

La edificación del  Mercado de la  Abundancia posee un carácter  definido en términos

arquitectónicos, donde sus Elementos Significativos juegan un papel esencial. En este

sentido, se debe conservar el espacio central y su vínculo con los ejes centrales que

caracterizan la organización del edificio,  jerarquizando los accesos y la percepción de

aquel espacio. No se admitirán la incorporación o el mantenimiento de elementos que

obstruyan o desvirtúen la percepción de esas visuales. Si en algún punto fuera necesaria

la  incorporación  de  algún  elemento  que  interactúe  con  los  mencionados  ejes,  su

presencia estará subordinada a estos.

Respecto a la envolvente y las cubiertas, se deberá mantener el carácter de la imagen

exterior, respetando los accesos, la estructura y la formalización. Se podría admitir cierto

nivel  de  intervenciones  que,  sin  afectar  la  imagen  que  caracteriza  a  la  edificación,

permitan  su  adaptación  a  condiciones  de  uso  consistentes  con  el  destino  y  las

expectativas de confort actuales.

Es posible considerar  la  incorporación de entrepisos,  locales menores y circulaciones

verticales  en  forma  lateral  al  espacio  central  sin  que  estos  eventuales  agregados

impliquen desmedro para el carácter de la espacialidad interior o compromiso para las

circulaciones. 

Como concepto general, la incorporación de nuevos elementos además de responder a

un propósito específico que los justifica se deberá producir a partir de su adecuación de

los mismos a la lógica original de la edificación.

El sistema estructural de los elementos que se incorporen deberá ser consistente con los

valores patrimoniales protegidos. Esto significa que se deberá sostener una adecuada

relación con la espacialidad y con la forma de la estructura existente, recuperando el

carácter unitario de la edificación. 
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Se adjunta un esquema de posible disposición de estos espacios en planta. La utilización

de la estructura existente debe contemplar el diseño de piezas de unión entre la misma y

los nuevos elementos.

Se entiende necesario generar una circulación perimetral  en planta baja,  tal  como se

indica en el gráfico adjunto, de modo que se establezca una mejor estructura funcional y

se libere el interior del muro de fachada.

En caso de incorporarse elementos auxiliares de acondicionamiento,  de servicio o de

señalética,  estos  deberán ser  consistentes con las  características mencionadas de la

edificación y sus valores patrimoniales. Asimismo, la propuesta cromática para el exterior

y el  interior  de la  edificación en general  y  sus ambientes menores deberá seguir  los

parámetros antes mencionados.

Se admitirá el uso del espacio libre sobre el Pasaje Julio Castro y Pasaje Mercado de la

Abundancia. Sin embargo, la eventual reformulación y el uso de estos espacios estarán

condicionados por su relación con el edificio del Mercado de la Abundancia, priorizando

las  visuales  que  se  obtienen  del  edificio  desde  el  espacio  público,  y  también  por  la

conservación  de  las  edificaciones  que  existen  en  el  subsuelo  de  los  mencionados

pasajes. Si bien se podrá incorporar mobiliario adecuado para la actividad de paseo en el

espacio, no se admitirá la incorporación de volúmenes construidos cerrados o abiertos.

Esquema de Planta Baja | 

Se indica en gris oscuro el área donde se admitiría la incorporación de locales
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CAPÍTULO II- OFERTA

Artículo 1º CONSIDERACIONES GENERALES 

Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación, se

tomarán en la forma que resultare aplicable a la obra, entendiéndose además que en los

casos en que eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido más

favorable a la Intendencia de Montevideo, siempre que ello no configure un absurdo

para el proyecto, quedando la definición en todos los casos a cargo de la Supervisión de

Obra por parte de la Intendencia de Montevideo.

Además, ésta brindará en cualquier momento las  aclaraciones  o  datos

complementarios  que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y

aceptada una propuesta, no se reconocerá reclamación alguna por diferencias o simples

presunciones, por fehacientes que éstas fueran.

UBICACIÓN

El área de intervención se encuentra ubicada en  la Ciudad de Montevideo, zona urbana,

en las  calle SAN JOSÉ 1312 y AQUILES LANZA 1290 entre PASAJE JULIO CASTRO

sobre el  inmueble empadronado con el  número 9083,  CARPETA CATASTRAL 8737,

Edificio del Mercado de la Abundancia.

MARCO LEGAL

Toda la intervención deberá contemplar lo indicado por las normas de accesibilidad al

medio  físico,  así  como  toda  la  normativa  exigida   por   la   Dirección  Nacional   de

Bomberos, la Intendencia y las condicionantes impuestas por el Régimen Patrimonial que

se apliquen.

El edificio fue declarado Monumento Histórico por el Ministerio de Educación y Cultura,

Resolución de 293/986 de fecha 4 de marzo de 1986, por lo cual es aplicable la ley

14.040 de 20/10/1971.

De producirse  daños a  terceros y/o a propiedades y bienes públicos o privados, el

Adjudicatario  será el  responsable  de  la  reparación  de  los  perjuicios  que  le  sean

imputables.
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El Adjudicatario atenderá todas las disposiciones relacionadas con el desarrollo normal de

una obra de construcción, y según la normativa de aplicación nacional vigente que regula

las condiciones de Seguridad e Higiene Laboral,  garantizará plenamente la  integridad

física  y  la  salud  de  los  trabajadores;  así  como  la  realización  de  todas  las  acciones

necesarias para la prevención y el control de los riesgos:

Artículo 2º EQUIPO TÉCNICO DEL OFERENTE

Como parte de la Propuesta el Interesado deberá presentar un organigrama del equipo

proyectista, en el cual deberá especificar: 

- Estudio de profesionales o consultora con reconocida trayectoria en realización de

Proyectos Ejecutivos de obras de similares características que las del objeto del

presente llamado. El mismo deberá nombrar un Arquitecto Coordinador General

(Representante Técnico) del proyecto, responsable del diseño integral del edificio,

elección de sistemas constructivos,  resolución de detalles,  coordinación de las

instalaciones, redacción de memorias, y especificaciones técnicas, y del nexo con

la I.M.

- Especialista en restauración de edificios patrimoniales.

- Ingeniero Civil perfil Estructuras. 

- Ingeniero Agrimensor.

- Ingeniero  Especialista  en  Proyectos  de  Infraestructuras  Eléctrica,  Red  de

Transmisión de Datos y Diseño Lumínico.

- Ingeniero  Especialista  en  Proyectos  de  Acondicionamiento  Termomecánico  y

Ventilación.

- Especialista en Instalaciones Sanitarias de edificios complejos.

- Especialista en Proyectos de Seguridad, CCTV y control de accesos.

- Especialista en Proyecto de Protección Contra Incendios.

- Especialista en Acondicionamiento Acústico.

Cada uno de los  técnicos  que integran el  equipo,  deberán presentar  bajo  forma de

declaración jurada su experiencia, incluyendo:
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 Relación  acreditada  de antecedentes  profesionales,  técnicos  y  académicos  de

todos los integrantes del Equipo Técnico, indicando su área de especialización y

currículum vitae.

 Carta de compromiso a participar en los proyectos ejecutivos dentro del plazo

establecido.

 Relación de obras en las que participaron:

◦ Nombre del Proyecto:

◦ Nombre del Comitente: 

◦ Año de realización del proyecto:

◦ Año de construcción de la obra:

◦ Ubicación:

◦ Programa:

◦ Área construida:

◦ Especialidades coordinadas:

Si  por  causas de  fuerza mayor  fuese necesario  algún  cambio  en  la  integración del

equipo, deberá ser comunicado a la I.M., quien podrá ratificar o rechazar el mismo. La

modificación deberá estar fuertemente fundamentada, y no podrá perjudicar de ninguna

forma la normal ejecución de los trabajos.

Artículo 3º PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LA OFERTA 

Las pautas para la intervención arquitectónica en el edificio se detallan en el Capítulo I.

A efectos de acondicionar el local  que se otorgará en concesión, se deberán realizar

todas las obras correspondientes de acuerdo con el proyecto que se presentará como

parte de la oferta en la presente Licitación.

8



No quedan comprendidos dentro del presente llamado los locales ubicados debajo

del nivel de piso de los pasajes laterales (Pasaje Julio Castro y Pasaje Mercado de

la  Abundancia).  Cualquier  actividad que se  realice durante la  ejecución de las

obras  que  afecte  los  mencionados  locales  deberá  ser  reparada  por  el

adjudicatario.

                                                                                                                   

El proyecto deberá contemplar además de lo indicado en el Capitulo 1,  las siguientes

acciones y condicionantes arquitectónicas:

Accesibilidad

La oferta deberá contemplar, tanto en las edificaciones como en los espacios libres de

uso  público  propuestos,  la  accesibilidad  universal.  En  este  tema  se  aplicará  la

normativa vigente y se dispondrán  los dispositivos necesarios para accesibilidad de

discapacitados.  Se  incluirá,  si  fuera  necesario,  ascensor  para  salvar  desniveles  de

plantas y servicio/s higiénico/s específico/s.

Servicios Higiénicos

Se deberá favorecer la inclusión, incorporando una batería de baños universales  en el

marco de las  medidas asumidas como compromiso del  Departamento de  Desarrollo

Urbano para el Tercer Plan de Igualdad de la Intendencia de Montevideo  (Ley Nacional

Nº 18.651 de 19 de febrero de 2010 referida a la accesibilidad de todas las personas en

los espacios urbanos y edificaciones y del Decreto Nº 34.650 de la Junta Departamental

de Montevideo). Se deberá contar con un cambiador para bebé.

Impacto de tránsito

Es de destacar que para la Administración es de suma importancia que la propuesta

incluya el estudio y una adecuada solución de la logística comercial y de acceso de los

turistas y clientes, ateniéndose  a la Normativa de carga vigente y considerando que el

edificio está implantado en una zona de estacionamiento tarifado.

Instalaciones

Se deberán construir a nuevo e integralmente las instalaciones eléctricas, sanitarias y  de

prevención de incendios.

Se exigirá que el  proyecto sea realizado por técnicos habilitados.

Las nuevas instalaciones deberán integrarse de manera armoniosa al edificio original y su

diseño  estará  proyectado  a  fin  de  lograr  la  menor  interferencia  posible  con  las

condiciones existentes en su puesta en obra.
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Se deberá  presentar  un  estudio  de  las  mejoras  constructivas  y/o  mecánicas  para  la

eficiencia térmica y el confort.

Se deberán realizar a nuevo las veredas perimetrales a la edificación.

Condiciones actuales del edificio

El edificio será entregado al adjudicatario en su estado actual.

Tanto para las patologías ya conocidas (corrosión de perfiles de entrepiso)  como si  se

observaran   patologías  desconocidas,  el  adjudicatario  deberá  presentar   ante  la  I.M.

informes de técnicos especializados (Ingenieros, Arquitectos), evaluando las causas de

estas patologías y proponiendo terapéuticas adecuadas o justificando la sustitución de los

elementos.

No es de recibo por parte de la Intendencia de Montevideo que el adjudicatario aduzca

desconocimiento  de  la  situación  en que  se encuentra  el  edificio,  así  como cualquier

reclamo por vicios ocultos.

CONDICIONES  GENERALES  DE  PRESENTACIÓN  DEL  ANTEPROYECTO

ARQUITECTÓNICO EN LA OFERTA

La Administración  Municipal suministrará,  a título ilustrativo, como  anexos  en  este

pliego, 12 láminas históricas y de relevamiento del edificio, el que en todo caso deberá

ser verificado por los interesados.

El  proyecto deberá presentarse en láminas de tamaño UNIT ISO A1,  de acuerdo al

siguiente detalle:

 Plano de Ubicación escala 1/1000,  incluyendo  la  totalidad  del  ámbito donde

se inserta la edificación.

 Plano de Deslinde escala 1/200, ilustrando las áreas de intervención.ç

 Plantas de destino completas para cada uno de los niveles del edificio, a escala

1/100, indicando claramente los espacios de uso público y los espacios de uso

comercial exclusivo.
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 Plantas de albañilería completas de cada uno de los niveles, a escala 1/100. Con

indicación clara de las dimensiones, destino de los locales (mediante el número

asignado para las actividades en el programa), y líneas de cortes.                     

 Plantas  parciales,   necesarias  para  la  comprensión  del  proyecto,  escala

1/100 mínimo.

 Uno o más planos a escala 1/100 por planta, de las demoliciones a realizar en el

edificio  y de la nueva tabiquería a realizar en el edificio, si correspondiera.

 Tres  cortes  a  escala  1/100  incluyendo  espacios  exteriores  de  modo  tal  que

permita interpretar claramente la organización espacial proyectada.

 Alzado geometral de las 4  fachadas, a escala 1/100, indicando todas las acciones

a  realizar,  los  materiales  de  acabado,  las  terminaciones  y  la  coloración

proyectadas.

 Las piezas indicadas se dibujarán con el norte exactamente en la misma dirección

que en los planos anexos de este pliego.

 Incluirán  acotado  general y  parcial de cada local, cotas de piso terminado,

equipamiento básico de acuerdo a los destinos propuestos, área de cada local y

terminaciones, instalaciones mecánicas, alturas de las edificaciones y materiales .

 Detalles y  planillas correspondientes al equipamiento a instalarse incluyendo

iluminación a una escala adecuada para la  comprensión  de los distintos

elementos,  así  como todos los folletos correspondientes  de los elementos

propuestos.

 Cinco croquis o perspectivas 3D con horizonte normal (2 exteriores y 3 interiores).

 No se admitirá la entrega de maquetas.

 Una memoria descriptiva sobre las características principales del anteproyecto.

 Una  memoria  técnica  referida  a  los  materiales  predominantes  a  utilizar,  y  el

sistema constructivo propuesto. 
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 Cada una de las memorias  (texto Arial  cuerpo 11 podrán tener una extensión

máxima de hasta 3.000 (tres mil) caracteres, incluyendo espacios.

Todas las piezas gráficas se presentarán en  láminas horizontales, tamaño A1 (594mm x

841mm),  rotuladas  en  la  parte  inferior  con  el  nombre  del  emprendimiento,  nombre

comercial del proponente, razón social, nombre del técnico actuante, fecha, tipo y número

de lámina, escala e indicación del Norte.

Adicionalmente se adjuntará un único DVD que contendrá:

 Dos reproducciones de cada una de las láminas como archivo PDF, en dos

resoluciones: 72dpi y 300dpi.

  Un  archivo  de  presentación  multimedia  autoejecutable  (tipo:  .otp  de

openoffice, .pps de microsoft, .swf de adobe flash, o similares) que explique el

anteproyecto  a  efectos  de  su  posterior  difusión  pública.  Podrá  tener  una

duración máxima de hasta 3 minutos.

No se admitirán otros planos, dibujos o documentos que los establecidos en estas bases.

Artículo   4  º     PROYECTO EJECUTIVO

El oferente que resulte adjudicatario quedará obligado a:

1) Elaborar el proyecto ejecutivo dentro de los plazos establecidos en el Artículo 7 del

presente Anexo de Obras.

2) Gestionar el permiso de construcción de las obras y todas las demás habilitaciones

correspondientes al destino comercial los que serán entre otros:

Habilitación Comercial. 

Habilitación Bromatológica.

Habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos. (DNB)

Habilitaciones  correspondientes  al  Servicio  de  Instalaciones  Mecánicas  y

Eléctricas (SIME).

Habilitaciones del Ministerio de Turismo y Recreación

12



Artículo   5  º DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN DEL   PROYECTO EJECUTIVO

Previo al  comienzo de las obras se deberá entregar el proyecto ejecutivo en la División

Espacios Públicos y Edificaciones para su aprobación. Con dicha aprobación se presenta

la solicitud del permiso de construcción.

La Intendencia  de Montevideo controlará que las obras respeten lo establecido en

estas bases y los recaudos del proyecto ejecutivo.

                                                                                                       

Quedará  en  propiedad  de  la  Intendencia  de  Montevideo  el  proyecto  definitivo

(presentado para la obtención del permiso de construcción) y el proyecto ejecutivo de las

obras del edificio y su entorno.

CAPÍTULO III – 

Las presentes normas y criterios de trabajo y presentación regirán para el oferente

que resulte ADJUDICATARIO  del presente llamado.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RECAUDOS

DOCUMENTACIÓN ESCRITA

 La documentación se organizará en secciones de cada especialidad y contará con

un índice global e índice particular de cada sección.

 El índice particular se ubicará al inicio de cada sección. Será exhaustivo de la

totalidad de la documentación incluyendo piezas gráficas.

 Contarán con carátula que identifique debidamente el documento y el técnico que

lo desarrolló. El documento identificará el número de página y la cantidad total de

páginas.

 Se realizará un índice general que identifique la totalidad de los documentos que

integran el proyecto, divididos por especialidad e incluyendo recaudos escritos y

recaudos  gráficos.  Se  mencionará  la  cantidad  de  láminas  o  páginas  de  cada

grupo.  

 La escritura será en formato justificado, utilizando tipo de letra Arial tamaño 11.
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 Se realizará una planilla que indique para cada recaudo la descripción, la escala,

el nombre del archivo y el número de lámina. Para los planillados, se detallará por

componente el tipo, el nivel, la ubicación, la descripción y la cantidad.

 Se presentará original, copia y respaldo magnético, editable y en formato PDF del

índice general y de la planilla.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

 Las piezas gráficas se diagramarán en formatos DIN, buscando el formato menor

que permita una lectura clara de la información. 

 Se diseñará rótulo del proyecto que incluirá:

a) Nombre y logo del comitente, Intendencia de Montevideo, Departamento

de Desarrollo Económico.

b) Nombre del proyecto: Mercado de la Abundancia

c) Numeración ordenada de lámina con código de sector, disciplina, tipo de

pieza, nombre y número de revisión.

d) Título y sub-título de la lámina.

e) Fecha de impresión.

f) Escala del plano.

g) Nombre del archivo donde se encuentra la información digital.

h) Cuadro de revisiones con descripción, fecha y aprobación.

i) Identificación del Técnico actuante.

 Se entregará original y copia firmado y plegado en formato DIN-A4, según normas

UNIT y encarpetado.

 Se  entregará  respaldo  magnético  de  los  archivos  digitales  en  formato  DWG

compatible con versión 2000. Se incluirá la configuración de puntas utilizado en

cada sección. Se entregarán dos copias en formato CD, DVD o memoria USB.

PROYECTO EJECUTIVO (PE)
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El  PE  deberá  plasmar  las  Memorias  de  Cálculo,  Memorias  Constructivas  y

especificaciones  técnicas,  piezas  gráficas  generales  y  de  detalle,  planillas  y  demás

documentación  con  información  particular  a  los  efectos  de  la  correcta  interpretación

técnica del objeto a construir.

Todos estos elementos deberán ser coherentes entre sí, siguiendo criterios homogéneos

y manteniendo vínculos que faciliten la comprensión integral del proyecto.

Estos  documentos  deberán  definir  en  forma  acabada  por  lo  menos  los  siguientes

aspectos:

MEMORIA DE RESTAURACIÓN

Se deberá presentar una Memoria de Restauración del edificio que incluya:

-Relevamiento  del  edificio  por  parte  de  Ingeniero  Agrimensor  y  relevamiento

gráfico de los elementos que deben protegerse.

-Análisis y evaluación de la situación actual. Grado de deterioro, valores

remanentes y protecciones a disponer durante el proceso de rehabilitación.

-Memoria de diagnóstico y terapéutica de las patologías que presenta el edificio

existente, debiendo presentar informes técnicos especializados firmados por Ingenieros o

Arquitectos  responsables,  evaluando  las  causas  de  estas  patologías  y  proponiendo

terapéuticas adecuadas o justificando la sustitución de los elementos.

-Evaluación técnica  de la  estructura  existente,  identificación de  los  sectores  a

sustituir y presentación de las medidas correctivas

-Memoria  descriptiva  de  los  sistema  seleccionados,  con  argumentación  de

resolución tomada sobre las estructuras existentes, y sobre procedimientos constructivos.

ELEMENTOS A CONSERVAR

Se identificarán:

- los objetos a ser protegidos durante la ejecución de los trabajos.

- los elementos que deberán ser desmontados y trasladados, tanto para resguardarlos

como para realizarles trabajos de mantenimiento.

Se deberán tomar todas las medidas necesarias para preservar estos elementos en el

proceso de obra.

El Adjudicatario será responsable de cualquier daño que se produzca en elementos a ser

conservados y deberá reconstruir a satisfacción de la I.deM. todo elemento deteriorado.
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Todos aquellos elementos indicados o los que a juicio de la Supervisión de Obra sean

pasibles  de reutilización deberán ser  retirados en perfecto estado de conservación y

trasladados por  cuenta del  Contratista a depósito especificado por  la  Supervisión de

Obra, dentro de los límites de Montevideo.

El traslado deberá realizarse con las protecciones, embalaje y estiba adecuados para que

los elementos no sufran daños.

Si  a  algún  elemento  existente   fuera  necesario  reubicarlo  dentro  del  terreno,  se  lo

protegerá adecuadamente y se lo ubicará a resguardo durante el tiempo que lleve la

obra.

Está prohibida la estiba de materiales o tierra removida contra los elementos a proteger.

Elementos especiales:

En los trabajos que incluyan la re-utilización de elementos particulares el Adjudicatario

realizará la identificación, el retiro, acopio y custodia de todas las piezas a re-utilizar. El

Adjudicatario será el responsable de ese material durante todo el período de obra. Se

extremarán los  cuidados a  los  efectos de no dañar, o  despuntar  las  piezas en este

proceso.

Se realizará la identificación de cada una de las piezas, mediante un código que permita

relacionarla a su ubicación original. Se realizará de forma tal que asegure la invariabilidad

del mismo durante el transcurso de los trabajos y no afecte la apariencia del elemento.

Con la I.deM. se concertará un lugar de acopio. El Adjudicatario deberá prever métodos

de traslado y manipuleo que no ocasionen riesgo de quebraduras en las piezas.

Previo  al  desmonte  de  los  elementos,  el  Adjudicatario  realizará  un  relevamiento

exhaustivo que se plasmará en un inventario tipo planilla asociado a un plano del sector,

donde figurará código de identificación, tamaño de la pieza, piezas partidas y faltantes,

conformando  un  documento  que  firmarán  el  Representante  del  Adjudicatario  y  el

representante de la I.deM. para tal fin.
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En caso de objetos de especial significación que sea necesario trasladar para su restauro

o para realizar tareas correctivas se identificará fecha de desmonte, fecha de traslado,

lugar de acopio y responsable de la intervención de mantenimiento y se lo relacionará

con una ficha de relevamiento con geometrales, fotos y descripción de sus componentes,

identificación de faltantes, etc.

En el plano se anotará el código que identifica cada pieza. Cualquier pieza que no figure

en  este  relevamiento,  y  que  resulte  dañada  en  el  proceso  de  obra,  deberá  ser

suministrada por el Adjudicatario sin generar ningún costo extra a la Intendencia.

MEMORIAS DE CÁLCULO

Se deberán presentar, a los efectos de una correcta interpretación por parte de los futuros

profesionales  intervinientes  en  el  proceso  de  construcción,  las  memorias  de  cálculo

integradas como mínimo por las siguientes memorias de cálculo.

1. Memoria de cálculo estructural de todas las obras civiles.

2. Memoria de cálculo hidráulico de la instalación de abastecimiento y desagües.

3. Memoria de cálculo eléctrico y de control para todos los elementos integrantes del

sistema con estimación de carga a contratar y dimensionado de carga de cada

elemento constitutivo.

4. Memoria de cálculo del sistema acondicionamiento térmico y ventilación.

5. Criterios adoptados para la defensa contra incendios y para el plan de seguridad.

6. Memoria  con  los  criterios  adoptados  para  el  acondicionamiento  acústico  del

edificio  identificando  los  detalles  a  incorporar  en  los  acabados  y  en  las

instalaciones a tal fin.

En todos los cálculos se indicará el origen de las fórmulas o procedimientos empleados

haciendo referencia a las Normas nacionales o internacionales que se han tenido en

cuenta para el diseño.

La I.deM.  se reserva el derecho de solicitar mayor descripción o detalle en los cálculos

cuando entienda que corresponde a los efectos de una cabal comprensión del tema en

cuestión, y será responsabilidad del Adjudicatario dar pronta respuesta a tales solicitudes.

La  responsabilidad  por  la  exactitud  de  los  cálculos  o  de  las  consecuencias  que  se

generen  por  el  uso  y  aplicación  de  los  mismos  recae  exclusivamente  sobre  el
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Adjudicatario y el hecho que la I.deM. haya dado recibo o aprobado para proceder con las

etapas siguientes no configurarán atenuantes. 

MEMORIAS CONSTRUCTIVAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las mismas se refieren tanto a la memoria constructiva general, como así también a las

memorias y especificaciones de cada una de las especialidades involucradas.

Estos documentos, como mínimo, deberán detallar y definir claramente:

a) Las condiciones de seguridad e higiene que regirán en el desarrollo del proceso de

obra,  haciendo  mención  a  todas  aquellas  leyes,  decretos,  ordenanzas,  normas  y

resoluciones  de  orden  Nacional  y  Municipal  vigentes  en  la  República  Oriental  del

Uruguay a la fecha de iniciación del Contrato o que pudieran ser dictadas durante el

lapso de duración del mismos. En particular, la legislación del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social. Deberá asignar claramente las responsabilidades de cada uno de

los actores en el cumplimiento de dichos aspectos. 

b) Las  características  de  la  implantación  y  el  replanteo  de  obra,  detallando  la

infraestructura necesaria para la  ejecución y el  control  de los trabajos.  Se definirá

características del obrador, vallado de obra, equipos y herramientas, suministros de

agua y electricidad. También definirá las estructuras auxiliares como ser andamiajes,

apuntalamientos, protecciones a realizar.

c) Procedimientos  de  demolición,  movimientos  de  tierra,  excavaciones,  detallando  la

disposición final de los materiales que no se utilicen. Para definir los procedimientos de

las excavaciones, se deberá realizar un estudio completo de suelos a fin de determinar

de forma lo mas ajustado posible las características del mismo y las previsiones a

tomar.

d) Las especificaciones técnicas de la totalidad de los materiales y procedimientos de

obra a emplear en el proceso de Readecuación edilicia y obra nueva. En las mismas

se  detallarán  de  forma  acabada  los  procedimientos,  las  especificaciones  de  los

materiales  a  utilizar  en  la  construcción  de  obras  civiles:  hormigones,  hierros,

encofrados,  cubiertas,  contrapisos,  revoques,  revestimientos,  carpinterías,  equipos,

canalizaciones,  etc.,  indicando  el  criterio  de  selección,  las  normas  a  cumplir,

recomendaciones de transporte y colocación, etc. 

e) Los equipos electromecánicos,  llaves,  bombas,  válvulas y  cualquier  otro elemento

necesario  del  sistema,  especificando  sus  características  como  ser  potencia,
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materiales, dimensiones, presión de trabajo, etc. En el caso de equipos de impulsión

se  definirá  el  tipo,  caudal  nominal,  motor  correspondiente,  características  de

funcionamiento  y  toda  otra  información  que  la  individualice.  Se  podrá  adjuntar

catálogos de equipos similares a modo de establecer un standard. Se incluirán los

procedimientos  de  montaje,  calibración  y  puesta  en  funcionamiento.   La  zona  de

instalación  se dimensionará  acorde  a  lo  anterior  y  a  las  acciones  de  operación  y

mantenimiento. Se definirán las etapas y condiciones para aprobación así como el

detalle de la documentación conforme a obra vinculada. Se definirán las condiciones y

duración de un período de operación y mantenimiento a cargo de quien ejecute los

trabajos. Se establecerán las características que interfieran con otras especialidades.

f) Especificaciones técnicas de las instalaciones eléctricas y electrónicas, de control y

comunicaciones  tanto  a  nivel  de  equipos  y  materiales,  como  de  agrupaciones

funcionales  de los mismos.  Se incluirán,  además de los datos necesarios para la

selección,  las  especificaciones  correspondientes  a  la  forma  de  instalación  e

interconexión,  los  procedimientos  de  montaje,  de  calibración  y  de   puesta  en

funcionamiento.  En cuanto a  las condiciones operativas  se especificarán todos los

elementos  necesarios  para  la  operativa  normal,  la  detección  y  reacción  ante  las

posibles fallas y los planes de contingencia ante situaciones especiales, así como los

elementos  de  seguridad  física  y  lógica  en  las  instalaciones.  Se  considerarán  y

detallarán las diversas etapas requeridas en cada caso, su orden de prelación, las

instalaciones  y  trabajos  accesorios   que  correspondan,  el  tipo  y  la  calidad  de  la

documentación exigible, con énfasis en los elementos de juicio indispensables para

que la Dirección de Obra proceda a la aprobación. Todas las áreas de instalación se

dimensionarán acorde a lo anterior y a las acciones de operación y mantenimiento

correspondientes. Se incluirá un detalle de la documentación exigible como conforme a

obra y para operación y mantenimiento, vinculado a las etapas de aceptación de los

trabajos.

g) Toda otra aclaración que el Adjudicatario entienda pertinente o que solicite la I.deM.

PIEZAS GRÁFICAS

Se  realizarán  los  recaudos  gráficos  de  las  distintas  intervenciones,  de  manera  de

visualizar  cabalmente  la  intervención.  Como  listado  no  taxativo  se  mencionan  las

siguientes piezas:

Arquitectura:

a) Planta de ubicación  escala 1/500
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b) Plantas generales por nivel escala 1/100 con cotas generales, identificación de

locales, referencia de cortes, pavimentos.

c) Plantas  de  sectores  a  nivel  de  PE  escala  1/75   con  cotas  de  de  replanteo,

referencias de planillas y detalles, materiales de terminación, referencia de cortes

y detalles, tipos de muros, etc.

d) Cortes escala 1/100 con niveles y materiales.

e) Fachadas 1/100 con niveles generales y particulares y detalle de materiales.

f) Plantas  de  cielorrasos  con  incorporación  de  instalaciones  escala  1/75,  por

sectores.

g) Detalles particulares escala 1/20 baños, escaleras, cajas

h) Detalles constructivos escala 1/20, 1/10, 1/5 

i) Plantas de demoliciones escala 1/100

j) Planillas de aberturas, mesadas, mamparas, mostradores, etc.

Estructura:

a) Plantas generales por nivel escala 1/100. 

b) Planillas de vigas y pilares.

c) Detalles particulares de restauración de la estructura existente.

d) Detalles  particulares  de  pretiles,  dinteles,  refuerzos,  caja  de  ascensores,

escaleras, etc

Eléctrica e iluminación:

Se graficarán las instalaciones indicando paneles de control,  cajas y registros con su

exacta ubicación, canalizaciones (indicando material  y diámetro de cada una),  ductos,

bandejas, puestas, tomas (en todas sus variantes), centros, brazos, llaves, pulsadores,

luminarias  (indicando  tipo),  ventiladores,  central  de  alarmas,  puestas  para  teléfonos,

central  telefónica,   nodos  informáticos,  red  de  datos,  pararrayos,  etc.  Se  definirán

sistemas de iluminación de los locales, del edificio y de los espacios exteriores.

La graficación se realizará en forma independiente según el siguiente detalle:
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)a Plantas de líneas generales hasta tableros secundarios, indicando acometida UTE

y ANTEL, ubicación de tablero e interruptor general, medidores, CGP, ubicación de

equipo  generador,  iluminación  exterior,  cámaras  y  puestas  a  tierra  de  la

instalación.

)b Plantas por nivel con puestas de fuerza motriz.

)c Plantas por nivel con puestas de audio e iluminación.

)d Plantas por nivel con iluminación de emergencia.

)e Plantas por nivel de tendidos de señales débiles (datos, telefonía).

)f Diagrama unifilar con todos los elementos que componen la instalación indicando

materiales y secciones de los mismos.

)g Lámina  de  tablero  general  y  secundarios  con  esquema  constructivo  con  la

distribución de interruptores y equipamiento.

)h Lámina de detalle de nicho de medidores, interruptor general, nicho para CGP, así

como de todos los elementos y soluciones no convencionales indicando todos los

componentes y sistemas constructivos.

)i Planillas de luminarias con niveles lumínicos en planos de trabajo y a nivel de

acera en exteriores.

Termomecánica y Ventilación:

Se graficará la instalación dividiendo el edificio en sectores funcionales y a escala 1/75

)a Plantas por nivel con ductos de inyección y retorno, ductos de ventilación,sistemas

de extracción de humos y olores , indicando sección, material, rejillas, dampers,

etc. Cañerías agua fría y caliente, 

)b Cortes necesarios para la comprensión y coordinación del sistema.

)c Detalle de las salas de máquinas

)d Esquema tipo unifilar de cada unidad funcional

Instalaciones Hidráulicas:
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)a Planta general con todos los elementos del proyecto exteriores a las edificaciones.

Indicar: acometida de OSE, ubicación de conexiones a la red de saneamiento,

cámaras, regueras y tuberías principales.

)b Plantas por nivel,  con especificación de todos los elementos que componen la

instalación así como materiales y secciones de los mismos.

)c Cortes. Con especificación de todos los elementos que componen la instalación

así  como materiales y secciones de los mismos.  Indicación de zampeados de

acuerdo a plano de referencia.

)d Detalles. Serán obligatorios los detalles de: acometida de OSE, tanques de agua

de uso sanitario e incendio, pozos de bombeo (en caso que corresponda), así

como de todos los elementos y soluciones no convencionales indicando todos los

componentes y sistemas constructivos.

)e En las instalaciones a reutilizar, en todo o en parte, deberá relevarse el estado

actual,  graficarse  y  acompañarse  de  una  evaluación  técnica  firmada.  En  el

proyecto  deberán  estar  claramente  expresados  los  elementos  existentes  y  los

nuevos proyectados.

Seguridad y CCTV 

Plantas  por  nivel,  con ubicación  de  control  de  accesos,  sensores  de  intrusos,

cámaras  de  seguridad,  paneles  de  monitoreo,  canalizaciones  y  todos  los

elementos que componen la instalación.

Protección contra Incendio:

De acuerdo a los criterios de protección contra incendios establecidos en el  Proyecto

Básico se realizarán:

a) Plantas por nivel con ubicación de Bocas de Incendios Equipadas (BIE), sensores

de  detección  de  humos,  y  central  de  monitoreo,  señalización  de  evacuación,

indicando todos los elementos que componen la instalación.

b) Todos los recaudos exigidos por parte de la Dirección Nacional de Bomberos de

acuerdo al  IT 01  (Requisitos Administrativos, Requisito de Proyecto)  y al

Decreto 150/2016.

c) Planos de Medidas Móviles.

d) Planos de Detección y Alarma.

e) Planos de Medidas fijas (hidraúlica).

f) Planos de Instalación de Tomas de agua y Bocas de Incendio.
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g) Isométrica de la instalación Hidraúlica de acuerdo al IT 01 e IT 05.

h) Memorias de Medidas Móviles (de Extintores, de Iluminación de emergencia, de

Señalización de emergencia).

i) Memoria de Cálculo de Carga de Fuego.

j) Memoria de Capacitación

k) Memoria de Detección y Alarma.

l) Memoria de Cálculo Hidraúlico.

m) Memoria  de Tomas de agua y Bocas de Incendio.

n) Memoria de Salida de emergencia.

o) Medidas Complementarias.

p) Plan de Evacuación.

Acústico:

Enumeración de aspectos a controlar para la resolución de sector de espectáculos

en el  edificio  existente,  los aspectos a tener en cuenta en el  Proyecto Ejecutivo,

desde el punto de vista del aislamiento acústico del exterior y con recintos vecinos,

como también el tratamiento de las superficies para un adecuado acondicionamiento

acústico. 

Se agregarán a estos recaudos, todo lo que en el desarrollo del proyecto surja

como necesario para una comprensión integral del edificio a construir.

Artículo 6º DE LAS OBRAS

Previo  al  inicio  de  la  obra,  el  concesionario  deberá  obtener  los  permisos

departamentales y nacionales que correspondan.  La obra se efectuará bajo la

supervisión  y  control  del  Departamento  de  Desarrollo  Urbano  a  través de  las

División Espacios Públicos.
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Serán de cargo del  adjudicatario  a  partir  de  la  fecha del  acta  de entrega del

inmueble, aquellos consumos originados por su uso así como los necesarios para

la realización de las obras. Se deberán instalar los medidores correspondientes,

cuyo costo será de su cuenta.

El  adjudicatario  realizará  por  su  cuenta  y  cargo  todos  los  trámites

correspondientes  a  la  obtención  de  permisos  de  construcción,  conexión  y

habilitación  ante  los  organismos  correspondientes,  I.M.,  UTE,  OSE,  ANTEL,

BOMBEROS, etc.

Todas las obras se realizarán según las reglamentaciones vigentes.

OBRAS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

El total de las obras propuestas de acuerdo al proyecto ejecutivo, serán de

cargo del Adjudicatario.

Las obras  incluyen el proyecto definitivo, ejecutivo, la dirección de obra, sus

respectivos honorarios profesionales y  la provisión de todos los materiales,

maquinarias, equipos y  elementos de cualquier naturaleza, sea con carácter

permanente o transitorio, así como el personal, pago de leyes sociales, transporte

y demás servicios necesarios para tal finalidad.

El  Adjudicatario  deberá  solicitar  y  obtener  el  Permiso  de  Construcción,  la

Habilitación Final de las obras y Habilitación Comercial, de acuerdo al destino y la

reglamentación vigente al respecto.

  Responsable Técnico de la obra

El  adjudicatario  deberá  designar  un  profesional  (Arquitecto  o  Ingeniero  Civil)

responsable técnico, el que se encargará de la organización y control  de la obra

en  todos  sus  aspectos,  ajuste  del  proyecto  etc.,  debiendo  tener  permanente

vigilancia sobre la misma.

Dicho técnico, deberá asimismo encargarse de la relación entre el Adjudicatario y

los  técnicos  de  la  Intendencia.  Su  nombre  deberá  estar  especificado  en  la

propuesta, y firmará la misma en señal de aceptación.

El técnico no podrá ser variado sin previa comunicación y aceptación por parte de
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la Intendencia de Montevideo del nuevo técnico propuesto por el Adjudicatario.

  

Preexistencias de Infraestructura 

Previamente a realizar la obra, la Empresa Contratista recabará información en los

organismos respectivos, con referencia a sus instalaciones existentes en el lugar y

les notificará de los trabajos previstos, para que aquéllos puedan intervenir con el

objeto de evitar deterioros en las mismas.

La intervención de esos organismos se limitará a indicar o tomar las precauciones

necesarias para proteger sus canalizaciones e instalaciones.

Idénticas precauciones deberán tomarse cuando la obra a ejecutarse afecte las

canalizaciones aéreas, cajas y aparatos pertenecientes a éstas.

Planos de Taller o Construcción

El adjudicatario deberá ejecutar todos los planos de ingeniería de construcción y

taller necesarios para la correcta ejecución de la obra.

Dichos planos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra  Intendencia de

Montevideo, y se incluye en ellos tanto los que necesite el Contratista Principal

como cualquiera de sus Subcontratistas.

Los  planos  de  Taller  y/o  Construcción  son  planos,  diagramas,  ilustraciones,

planillas, gráficos de rendimiento, folletos y otros datos que serán preparados por

el Contratista,  sus Subcontratistas, fabricantes, proveedores y/o distribuidores y

que ilustran alguna porción de la obra.

Los Planos de Taller y/o Construcción serán correctamente identificados según las

especificaciones o los requerimientos de la Supervisión de Obra Intendencia de

Montevideo.

Al momento de la entrega para aprobación, el Contratista Principal informará a la

Supervisión de Obra por escrito de cualquier desviación contenida en los Planos

de  taller  y/o  Construcción  respecto  de  los  requeridos  por  la  documentación

contractual.

Cuando el adjudicatario ejecute y someta a la aprobación de la Supervisión de
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Obra Intendencia de Montevideo los Planos de Taller y/o Construcción ello implica

que  ha  determinado  y  verificado  todas  las  medidas  de  obra,  los  criterios  de

construcción, materiales, número de catálogo y/o datos similares, que ha verificado

y coordinado cada Plano de Taller y/o Construcción con los requerimientos de la

obra y de los documentos contractuales.

La  aprobación  por  la  Supervisión  de  Obra  Intendencia  de  Montevideo  de  los

Planos de Taller y/o Construcción no releva al adjudicatario de su responsabilidad

por  cualquier  desviación con respecto a los requerimientos de los documentos

contractuales, salvo que el adjudicatario haya informado a la Supervisión de Obra

por escrito de tales desviaciones en el momento de la entrega y que la Supervisión

de Obra Intendencia de Montevideo haya dado su aprobación.

Esto tampoco releva al Contratista de errores u omisiones en los Planos de Taller

y/o Construcción.

CONTRALOR DE OBRAS

La Intendencia de Montevideo establecerá un contralor sobre la ejecución de las

obras, pudiendo suspender  las mismas si  se advierten daños, vicios de

construcción, peligro o apartamiento de lo establecido en el proyecto ejecutivo,

entregado previamente al comienzo de las obras a la División Espacios Públicos

y Edificaciones.

A tales efectos, técnicos  de la Intendencia de Montevideo supervisarán las

obras. El  Adjudicatario estará obligado a mantener una libreta o cuaderno de

obra que cuente con 3 (tres) vías, que registre las actuaciones de los técnicos

de la Intendencia con la empresa adjudicataria.

De registrarse una observación, se fijará un plazo para subsanar la

misma.

El Adjudicatario deberá suministrar los avances mensuales de obra, registrando

porcentajes  previstos y  reales por rubro, las modificaciones realizadas en el

transcurso de la misma y las planillas de pagos al BPS.
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CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

INICIO: El adjudicatario, una vez notificado y presentada la documentación que a

tales  efectos  le  sea  requerida,  quedará  habilitado  para  dar  comienzo  a  los

trabajos, esto incluye la firma del acta de inicio de obra.   

Una  vez  iniciadas  las  obras,  no  podrán  suspenderse,  salvo  motivo  de  fuerza

mayor probado fehacientemente, y debidamente asentado en el libro de la obra y

refrendado por ambas partes. 

Para poder iniciar las obras el adjudicatario deberá presentar: 

1)  Plan de Prevención de Seguridad del MTSS.

2)  Formularios para la inscripción de la obra en BPS.

HORARIO:  El Contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que

convenga con la Dirección de Obra; para hacerlo en horas extraordinarias o días

festivos, deberá solicitar autorización por escrito a dicha Dirección con 48 horas

de anticipación, por lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposición de

carácter  nacional  o  departamental.  El  Contratista  podrá  habilitar,  también  con

autorización, más de un turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por su

cuenta todos los gastos que por concepto de instalaciones, consumos, aumentos

de jornales, gastos de gestión, etc. pudieran ocasionarse.

REGISTRO DE OBRA ANTE BPS, DECLARACIÓN DE JORNALES Y PAGOS

Los aportes patronales y obreros de la Industria de la Construcción, establecido por la

Ley 14.411 al Banco de Previsión Social, serán de cargo del Adjudicatario.

El  Adjudicatario deberá realizar la inscripción de la obra ante el BPS, cumpliendo con

todas sus formalidades. La solicitud de inscripción deberá tener la firma de alguno de

los designados como representantes titulares, autorizados a firmar por la Intendencia de

Montevideo en su carácter de propietaria del bien.
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El Adjudicatario entregará en la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo

Sector Liquidación de Acreedores, copia de los formularios de inscripción.

El Adjudicatario  efectuará la liquidación mensual de jornales, la cual deberá firmar el

técnico que realice el control de la obra por parte de la Intendencia de Montevideo

(requisito obligatorio para la entrega de etiquetas). Asimismo solicitará la colocación de

dichas etiquetas en  Liquidación de Acreedores y procederá el  Adjudicatario a su

presentación ante BPS en  tiempo y  forma. Presentará ante el mencionado Sector,

copias de las planillas presentadas y facturas emitidas por BPS.

El Adjudicatario  tendrá plazo hasta el 5º día calendario de cada mes para efectuar la

versión (depósito) del monto a pagar, en la Tesorería General. El Sector Liquidación a

Acreedores, controlará que dicho depósito sea realizado en tiempo y forma.

Cierre de obra

Lo hará la empresa adjudicataria, previo control del sector Liquidación de Acreedores de

Contaduría General. El fin de obra deberá presentarse dentro del plazo de treinta días

de terminada la misma.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la

obra serán de cargo de la empresa adjudicataria, al igual que las que se generen por

presentar la planilla fuera de plazo.

TAREAS INICIALES

Acta de Constatación de Medianeras y espacios circundantes:

Se  realizará  un  acta  previo  al  comienzo  de  las  obras,  dónde  deben  aparecer  los

siguientes datos:

a)  Número  de  padrón  en  el  que  se  realiza  la  inspección  y  número  de padrones

linderos.

b)  Calle a que se enfrenta y distancia de eje a la esquina más próxima.

c)  Ubicación del norte.

d) Fecha de inscripción en catastro, lngeniero y Agrimensor responsable y N° de cedula

Catastral.

e)  Área total del predio.

f) Estado de medianera y fincas linderas con informe técnico detallado.
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g)  Fecha y hora de realización de la lnspección.

h) Firma Del Arquitecto, Escribano, Contratista y propietarios o su representante.

ARTICULO 7°-     PLAZOS Y CONDICIONES DE LAS OBRAS

Plazo de presentación del proyecto ejecutivo.

El  adjudicatario  tendrá un plazo de 6 (seis)  meses contados a partir  de la  fecha del

perfeccionamiento del contrato, prorrogable por igual período a criterio de la Intendencia,

para  presentar  para  su  aprobación  los  proyectos  definitivos  y  sus  correspondientes

memorias de las construcciones a ser ejecutadas, el que será estudiado por una comisión

técnica integrada por representantes de la División Espacios Público, la Unidad para la

Protección  del  Patrimonio  y  otros  que  a  criterio  de  la  Administración  se  entienda

necesario.

Estará incluido en ese plazo la presentación del Proyecto Ejecutivo ante la Comisión de

Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación .

El rechazo del proyecto por la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación o de la

Comisión  técnica  de  la  Intendencia  de  Montevideo,  habilitará  a la Intendencia de

Montevideo a dejar sin efecto la concesión sin responsabilidad de  tipo alguna para la

Administración Departamental.

Dentro del período antes mencionado deberán realizarse todas las gestiones necesarias

ante organismos públicos y privados, incluyendo las solicitudes, permisos, aprobaciones,

certificaciones, inspecciones, habilitaciones y conexiones correspondientes.

Dentro  de  las  gestiones  se  deberá  realizar  la  que  corresponde  ante  el  Ministerio  de

Trabajo y Seguridad Social, por la seguridad de obra.

Los  gastos originados  por los trámites antes mencionados, serán de cargo del

adjudicatario.

Plazo de ejecución de las obras

                                                                             

Una vez entregado el  local  y obtenida la  aprobación del   permiso de construcción el

adjudicatario dentro del plazo de quince (15) días calendario deberá dar comienzo a las

obras, para lo  cual  deberá entregar  previamente el  proyecto  ejecutivo  a  la  División
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Espacios Públicos y Edificaciones, la que aprobará el mismo y que tomará éste para el

control de las obras.

Se extenderá y protocolizará el  acta correspondiente al  inicio de obras donde deberá

constar fecha de inicio y cronograma de obra.

Conjuntamente  se  deberá  presentar  diagrama  del  obrador,  nombre  del  técnico

Prevencionista y plan de seguridad en obra, así como comprobantes de gestiones ante

organismos públicos y privados de los servicios provisorios de obra contratados.

 Cronograma

Los licitantes deberán presentar en el acto de apertura de ofertas un cronograma

de la ejecución de las obras  en el que se detallarán los tiempos de cada tarea

(plazo  de  inicio  de  obras,  contado  desde  la  notificación  de  la  resolución  de

adjudicación, plazo total de la ejecución de la obra de acuerdo con lo establecido

en el Artículo 6.3 del PPC, etapas de ejecución y su duración, equipos que se

utilizarán,  procesos  constructivos  a  emplearse)  y  especialmente  de  las

afectaciones al espacio público.

El  incumplimiento de lo  dispuesto anteriormente,  podrá ser  causal  de rescisión de la

concesión, con pérdida de las Garantías correspondientes, sin derecho a reclamación de

ninguna especie por parte del Adjudicatario y sin necesidad de trámite judicial alguno.

Recepción de las obras

Recepción provisoria 

Terminada la obra, se labrará el acta de recepción provisoria de obra. Dentro de los 60

(sesenta)  días  corridos  siguientes  a  dicha  recepción,  el  edificio  deberá  estar  en

condiciones  de  normal  funcionamiento  para  el  emprendimiento  propuesto,  según

Normativa Departamental aplicable y comenzar la actividad comercial, previa notificación

a la Intendencia de Montevideo.

El incumplimiento de lo dispuesto anteriormente,  podrá ser causal  de rescisión de la

concesión con pérdida de las Garantías correspondientes sin derecho a reclamación de

ninguna especie por parte del Adjudicatario y sin necesidad de trámite judicial alguno.

Las obras serán recibidas provisoriamente al término de su ejecución.
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La recepción  provisoria estará a cargo de la Intendencia  de  Montevideo, y será

solicitada por el Adjudicatario, cuando la obra se encuentre totalmente terminada.

La recepción provisoria se verificará a solicitud del Adjudicatario y en su presencia o en

la de su representante técnico. La Intendencia de Montevideo verificará que las obras

fueron realizadas correctamente y recibirá los Planos Conforme a Obra tal  como se

detalla  más  adelante.  De  ser  así  extenderá  un  acta  por  duplicado,  uno  de  cuyos

ejemplares será agregado a la solicitud, quedando el restante en poder del Adjudicatario.

Si las obras ejecutadas no se encontraran en condiciones de recibo, así se hará

constar en el acta, con las observaciones que correspondan. En tal caso la Intendencia

de Montevideo dará por escrito al Adjudicatario instrucciones precisas y un plazo de

hasta dos meses para subsanar los defectos observados.

Si  el  Adjudicatario o su representante no están de acuerdo con las observaciones

formuladas podrán  reclamar dentro de los diez (10) días subsiguientes, o dejar

consignada su oposición en el  acta. En ambos casos la Intendencia de Montevideo

resolverá en definitiva.

Al  término del  plazo o antes si  el  Adjudicatario lo solicitara, se efectuará un nuevo

reconocimiento.  De haber procedido el Adjudicatario  de  acuerdo  con  las  órdenes

recibidas se verificará la recepción provisoria en la forma especificada.

En caso contrario, sin  que mediara justificación por parte del Adjudicatario que diera

lugar a un nuevo plazo, podrá rescindirse el contrato con la pérdida de las garantías

correspondientes.

Planos conforme a obra

El Adjudicatario deberá entregar a su cargo planos definitivos, Conforme a Obra Realizada

que incluya todas las modificaciones realizadas durante la ejecución.  
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Las escalas de estos planos serán las mismas que se empleen en la elaboración del

proyecto ejecutivo, el soporte será digital DWG con una copia en papel.

Estos planos deberán presentarse junto a la la  totalidad de los Detalles Constructivos

previo a la Recepción Provisoria.

Todos  los  planos  deberán  venir  firmados  por  el  Representante  Técnico  y  por  los

Profesionales Universitarios que intervinieron en el Proyecto y Dirección de la Obra por

parte del Contratista.

El  Director  de  Obra deberá conformar  los  mismos  y  luego  quedarán  en poder  de  la

Intendencia de Montevideo.

  Recepción definitiva

La Intendencia de Montevideo recibirá definitivamente las obras una vez cumplido el

plazo de un (1) año a partir   de   la  recepción   provisoria,   y  de   acuerdo   a   las

formalidades  específicas siguientes.

La  Recepción definitiva se  verificará a  solicitud del Adjudicatario dentro de los treinta

(30)  días calendarios de presentada la solicitud. En su presencia o en la del

representante técnico, se practicará el reconocimiento para cuya constancia se labrará

acta por duplicado, uno de cuyos ejemplares se agregará a la solicitud, quedando el otro

en poder del Adjudicatario. Si éste o su representante no estuviera presente en dicho

acto, habiendo sido notificado en forma, el mismo será igualmente válido.

Será condición para la Recepción Definitiva la entrega a la Intendencia de Montevideo

de un Manual de Mantenimiento del edificio, que contenga un detalle por año de los

trabajos y obras de conservación a realizar en las instalaciones del edificio.

Si al efectuarse el reconocimiento, las obras fueran halladas en buen estado y con

arreglo a  las condiciones del contrato, dentro de los quince (15) días calendarios se

procederá a otorgar la recepción definitiva.

Si  el  estado de las obras mereciera observaciones por parte de la Intendencia  de

Montevideo, el Adjudicatario deberá atender las órdenes escritas que reciba de aquella

a fin de subsanar los defectos observados, debiendo comenzar los trabajos dentro de

los quince (15) días calendarios subsiguientes, y teniendo un plazo máximo de 2 meses
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para su  terminación.   En   caso   de   que   no   estuviera   de   acuerdo   con   las

observaciones formuladas podrá reclamar dentro del plazo de diez (10) días calendario.

Una vez  subsanadas las observaciones de la Intendencia  de  Montevideo, el

Adjudicatario solicitará un nuevo reconocimiento para el que se procederá en la forma

ya especificada.

Si  el  Adjudicatario  no  subsanara  las  observaciones,  se le aplicarán las  sanciones

previstas en el PPC con  la pérdida de hasta el 100% de la garantía especial afectada al

cumplimiento de la  ejecución de  las obras, sin perjuicio que la Intendencia  de

Montevideo ejecute las reparaciones que corresponda cuyo costo será de cargo del

Adjudicatario.
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	MEMORIAS DE CÁLCULO
	MEMORIAS CONSTRUCTIVAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PIEZAS GRÁFICAS
	Se realizarán los recaudos gráficos de las distintas intervenciones, de manera de visualizar cabalmente la intervención. Como listado no taxativo se mencionan las siguientes piezas:
	h) Detalles constructivos escala 1/20, 1/10, 1/5
	i) Plantas de demoliciones escala 1/100
	j) Planillas de aberturas, mesadas, mamparas, mostradores, etc.
	a) Plantas generales por nivel escala 1/100.
	b) Planillas de vigas y pilares.
	c) Detalles particulares de restauración de la estructura existente.
	d) Detalles particulares de pretiles, dinteles, refuerzos, caja de ascensores, escaleras, etc
	)a Plantas de líneas generales hasta tableros secundarios, indicando acometida UTE y ANTEL, ubicación de tablero e interruptor general, medidores, CGP, ubicación de equipo generador, iluminación exterior, cámaras y puestas a tierra de la instalación.
	)b Plantas por nivel con puestas de fuerza motriz.
	)c Plantas por nivel con puestas de audio e iluminación.
	)d Plantas por nivel con iluminación de emergencia.
	)e Plantas por nivel de tendidos de señales débiles (datos, telefonía).
	)f Diagrama unifilar con todos los elementos que componen la instalación indicando materiales y secciones de los mismos.
	)g Lámina de tablero general y secundarios con esquema constructivo con la distribución de interruptores y equipamiento.
	)h Lámina de detalle de nicho de medidores, interruptor general, nicho para CGP, así como de todos los elementos y soluciones no convencionales indicando todos los componentes y sistemas constructivos.
	)i Planillas de luminarias con niveles lumínicos en planos de trabajo y a nivel de acera en exteriores.
	)a Plantas por nivel con ductos de inyección y retorno, ductos de ventilación,sistemas de extracción de humos y olores , indicando sección, material, rejillas, dampers, etc. Cañerías agua fría y caliente,
	)b Cortes necesarios para la comprensión y coordinación del sistema.
	)c Detalle de las salas de máquinas
	)d Esquema tipo unifilar de cada unidad funcional
	)a Planta general con todos los elementos del proyecto exteriores a las edificaciones. Indicar: acometida de OSE, ubicación de conexiones a la red de saneamiento, cámaras, regueras y tuberías principales.
	)b Plantas por nivel, con especificación de todos los elementos que componen la instalación así como materiales y secciones de los mismos.
	)c Cortes. Con especificación de todos los elementos que componen la instalación así como materiales y secciones de los mismos. Indicación de zampeados de acuerdo a plano de referencia.
	)d Detalles. Serán obligatorios los detalles de: acometida de OSE, tanques de agua de uso sanitario e incendio, pozos de bombeo (en caso que corresponda), así como de todos los elementos y soluciones no convencionales indicando todos los componentes y sistemas constructivos.
	)e En las instalaciones a reutilizar, en todo o en parte, deberá relevarse el estado actual, graficarse y acompañarse de una evaluación técnica firmada. En el proyecto deberán estar claramente expresados los elementos existentes y los nuevos proyectados.

