LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 694 /2018

ANEXO 1 - DE LAS OBRAS

ANEXO de OBRAS a REALIZAR en el LOCAL PROPIEDAD de la
INTENDENCIA de MONTEVIDEO ubicado en las calle SAN JOSE
1312 y AQUILES LANZA 1290 entre PASAJE JULIO CASTRO
sobre el inmueble empadronado con el niumero 9083, CARPETA
CATASTRAL 8737

CAPITULO I-

CONSIDERACIONES DE CARACTER PATRIMONIAL

DIVISION PLANIFICACION TERRITORIAL- UNIDAD DE PROTECCION DEL
PATRIMONIO-

Proyecto de Restauracion y Rehabilitacion del Mercado de la Abundancia.

Direccion: San José N° 1312, Aquiles Lanza N° 1290, Pasaje Julio Castro y Pasaje
Mercado de la Abundancia.

Padron N° 9083

En el marco del llamado para la concesion del uso del Mercado de la Abundancia se

efectuan las siguientes apreciaciones desde el punto de vista arquitectdnico-patrimonial:

Proteccién Legal

El edificio del Mercado de la Abundancia es Monumento Histérico Nacional en funcién de
lo dispuesto por el Decreto N° 293/986 del Poder Ejecutivo Nacional y, a la vez, es Bien
de Interés Departamental segun lo establecido por el Decreto N° 26.864, Articulo 4°.

En funcion de la proteccién patrimonial establecida a nivel nacional y departamental, la

propuesta seleccionada debera obtener en forma independiente la autorizacion



correspondiente de la Comision del Patrimonio Cultural de la Nacién y de la Unidad de

Proteccién del Patrimonio de la Intendencia de Montevideo.

Criterios de preservacion:

Son sus Elementos Significativos, y por tanto los aspectos especialmente protegidos por
la normativa departamental: su implantacién y su volumetria, el sistema compositivo y
formal de sus fachadas, la organizacion axial de la planta, su espacialidad interior y el
conjunto de su estructura metalica.

Elementos Significativos: “Se consideran aquellas partes de las construcciones o de su
equipamiento que revistan valores testimoniales, sea por la importancia que poseen en la
caracterizacion del edificio, por sus calidades formales, por los materiales en que estan
realizadas, por su valor ornamental o por su significado histérico o cultural.” (Digesto
Departamental, Articulo D.223.236.1)

Los informes técnicos producidos hasta el momento permiten observar que la edificaciéon
esta afectada por diversas patologias. En ese sentido se destaca:

a) A nivel de muros de fundacién y los arcos en el subsuelo, filtracion de agua y
fisuracion, con algunos problemas portantes en elementos metélicos (producto de la
corrosién por contacto con agua).

b) En la estructura metdlica interna se observan agregados de diferentes tipos para

soporte de cubiertas en los locales, carteleria, etc.

Se observan ademas, problemas de mantenimiento generalizados y realizacion de
modificaciones inadecuadas con subdivisiones en el espacio interior, tanto en base a
tabiques como de cubiertas menores parciales. Asimismo, en los locales comerciales se
han introducido elementos auxiliares como carteleria, tanques y aparatos de
acondicionamiento término inconsistentes con la calidad original del edificio.

De lo expresado surge que las propuestas deberan incluir un diagnéstico completo del
sistema constructivo y estructural, detallando las patologias observadas y la terapéutica a
seguir para la eliminacion de esas afectaciones.

Esa propuesta debera incluir un proyecto de consolidacion estructural y de mantenimiento
general de la edificacion, donde se destacan la recuperacion de la cubierta, su estructura
y las fachadas, asi como también la eliminacién de elementos agregados y la liberacion
de las piezas significativas de la construccion.

Se deberan restaurar las piezas originales de la edificacion, tanto en sus masas murarias,

en sus terminaciones superficiales revocadas o revestidas de mampuestos, en sus



elementos decorativos, en sus cerramientos de las aberturas, en su estructura portante y
Su cubierta.

En caso de establecerse un diagnostico donde se concluye que es inevitable la
sustitucion de una pieza original, se evaluara la posibilidad de incorporar un nuevo
elemento partiendo de la base que el mismo debera presentar una forma, un modo de

funcionamiento y unos estandares de calidad semejantes al primitivo.

Criterios de Intervencion:

La edificacion del Mercado de la Abundancia posee un caracter definido en términos
arquitecténicos, donde sus Elementos Significativos juegan un papel esencial. En este
sentido, se debe conservar el espacio central y su vinculo con los ejes centrales que
caracterizan la organizacion del edificio, jerarquizando los accesos y la percepcion de
aquel espacio. No se admitiran la incorporacién o el mantenimiento de elementos que
obstruyan o desvirtlen la percepcion de esas visuales. Si en algun punto fuera necesaria
la incorporacién de algun elemento que interactie con los mencionados ejes, su

presencia estara subordinada a estos.

Respecto a la envolvente y las cubiertas, se debera mantener el caracter de la imagen
exterior, respetando los accesos, la estructura y la formalizacion. Se podria admitir cierto
nivel de intervenciones que, sin afectar la imagen que caracteriza a la edificacion,
permitan su adaptacién a condiciones de uso consistentes con el destino y las

expectativas de confort actuales.

Es posible considerar la incorporacion de entrepisos, locales menores y circulaciones
verticales en forma lateral al espacio central sin que estos eventuales agregados
impliguen desmedro para el caracter de la espacialidad interior o compromiso para las
circulaciones.

Como concepto general, la incorporacion de nuevos elementos ademas de responder a
un proposito especifico que los justifica se debera producir a partir de su adecuacion de
los mismos a la logica original de la edificacion.

El sistema estructural de los elementos que se incorporen debera ser consistente con los
valores patrimoniales protegidos. Esto significa que se debera sostener una adecuada
relacién con la espacialidad y con la forma de la estructura existente, recuperando el

caracter unitario de la edificacion.



Se adjunta un esquema de posible disposicion de estos espacios en planta. La utilizacion
de la estructura existente debe contemplar el disefio de piezas de unién entre la misma y
los nuevos elementos.

Se entiende necesario generar una circulacion perimetral en planta baja, tal como se
indica en el grafico adjunto, de modo que se establezca una mejor estructura funcional y

se libere el interior del muro de fachada.

En caso de incorporarse elementos auxiliares de acondicionamiento, de servicio o de
senalética, estos deberan ser consistentes con las caracteristicas mencionadas de la
edificacion y sus valores patrimoniales. Asimismo, la propuesta cromatica para el exterior
y el interior de la edificacion en general y sus ambientes menores debera seguir los

parametros antes mencionados.

Se admitira el uso del espacio libre sobre el Pasaje Julio Castro y Pasaje Mercado de la
Abundancia. Sin embargo, la eventual reformulacion y el uso de estos espacios estaran
condicionados por su relacion con el edificio del Mercado de la Abundancia, priorizando
las visuales que se obtienen del edificio desde el espacio publico, y también por la
conservacion de las edificaciones que existen en el subsuelo de los mencionados
pasajes. Si bien se podra incorporar mobiliario adecuado para la actividad de paseo en el

espacio, no se admitira la incorporacién de volimenes construidos cerrados o abiertos.

Esquema de Planta Baja |

Se indica en gris oscuro el area donde se admitiria la incorporacion de locales
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CAPITULO II- OFERTA

Articulo 1° CONSIDERACIONES GENERALES

Los articulos, parrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretacion, se
tomaran en la forma que resultare aplicable a la obra, entendiéndose ademas que en los
casos en que eventualmente existiera contradiccion se tendra por valido el sentido mas
favorable a la Intendencia de Montevideo, siempre que ello no configure un absurdo
para el proyecto, quedando la definicion en todos los casos a cargo de la Supervisién de

Obra por parte de la Intendencia de Montevideo.

Ademas, ésta brindara en cualquier momento las aclaraciones o datos
complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada vy
aceptada una propuesta, no se reconocera reclamacion alguna por diferencias o simples

presunciones, por fehacientes que éstas fueran.

UBICACION

El area de intervencidon se encuentra ubicada en la Ciudad de Montevideo, zona urbana,
en las calle SAN JOSE 1312 y AQUILES LANZA 1290 entre PASAJE JULIO CASTRO
sobre el inmueble empadronado con el numero 9083, CARPETA CATASTRAL 8737,
Edificio del Mercado de la Abundancia.

MARCO LEGAL

Toda la intervencion debera contemplar lo indicado por las normas de accesibilidad al
medio fisico, asi como toda la normativa exigida por la Direccion Nacional de
Bomberos, la Intendencia y las condicionantes impuestas por el Régimen Patrimonial que

se apliquen.

El edificio fue declarado Monumento Historico por el Ministerio de Educacion y Cultura,
Resolucion de 293/986 de fecha 4 de marzo de 1986, por lo cual es aplicable la ley
14.040 de 20/10/1971.

De producirse dafios a terceros y/o a propiedades y bienes publicos o privados, el
Adjudicatario sera el responsable de la reparacion de los perjuicios que le sean

imputables.



El Adjudicatario atendera todas las disposiciones relacionadas con el desarrollo normal de
una obra de construccién, y segun la normativa de aplicacion nacional vigente que regula
las condiciones de Seguridad e Higiene Laboral, garantizara plenamente la integridad
fisica y la salud de los trabajadores; asi como la realizacion de todas las acciones

necesarias para la prevencion y el control de los riesgos:

Articulo 2° EQUIPO TECNICO DEL OFERENTE

Como parte de la Propuesta el Interesado debera presentar un organigrama del equipo

proyectista, en el cual debera especificar:

- Estudio de profesionales o consultora con reconocida trayectoria en realizacién de
Proyectos Ejecutivos de obras de similares caracteristicas que las del objeto del
presente llamado. El mismo debera nombrar un Arquitecto Coordinador General
(Representante Técnico) del proyecto, responsable del disefio integral del edificio,
eleccion de sistemas constructivos, resolucion de detalles, coordinacién de las
instalaciones, redacciéon de memorias, y especificaciones técnicas, y del nexo con
la .M.

- Especialista en restauracion de edificios patrimoniales.
- Ingeniero Civil perfil Estructuras.
- Ingeniero Agrimensor.

- Ingeniero Especialista en Proyectos de Infraestructuras Eléctrica, Red de

Transmisién de Datos y Disefio Luminico.

- Ingeniero Especialista en Proyectos de Acondicionamiento Termomecanico y

Ventilacion.
- Especialista en Instalaciones Sanitarias de edificios complejos.
- Especialista en Proyectos de Seguridad, CCTV y control de accesos.
- Especialista en Proyecto de Proteccion Contra Incendios.

- Especialista en Acondicionamiento Acustico.

Cada uno de los técnicos que integran el equipo, deberan presentar bajo forma de

declaracion jurada su experiencia, incluyendo:



e Relacién acreditada de antecedentes profesionales, técnicos y académicos de
todos los integrantes del Equipo Técnico, indicando su area de especializacion y

curriculum vitae.

e Carta de compromiso a participar en los proyectos ejecutivos dentro del plazo

establecido.
¢ Relacién de obras en las que participaron:
o Nombre del Proyecto:
©o  Nombre del Comitente:
o Ano de realizacién del proyecto:
o ARo de construccién de la obra:
o Ubicacion:
© Programa:
o Area construida:

o Especialidades coordinadas:

Si por causas de fuerza mayor fuese necesario algun cambio en la integracién del
equipo, debera ser comunicado a la .M., quien podra ratificar o rechazar el mismo. La
modificacién debera estar fuertemente fundamentada, y no podra perjudicar de ninguna

forma la normal ejecucion de los trabajos.

Articulo 3° PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA OFERTA

Las pautas para la intervencion arquitectonica en el edificio se detallan en el Capitulo 1.

A efectos de acondicionar el local que se otorgara en concesion, se deberan realizar
todas las obras correspondientes de acuerdo con el proyecto que se presentara como

parte de la oferta en la presente Licitacion.



No quedan comprendidos dentro del presente llamado los locales ubicados debajo
del nivel de piso de los pasajes laterales (Pasaje Julio Castro y Pasaje Mercado de
la Abundancia). Cualquier actividad que se realice durante la ejecucién de las
obras que afecte los mencionados locales deberad ser reparada por el

adjudicatario.

El proyecto debera contemplar ademas de lo indicado en el Capitulo 1, las siguientes

acciones y condicionantes arquitectonicas:

Accesibilidad

La oferta debera contemplar, tanto en las edificaciones como en los espacios libres de
uso publico propuestos, la accesibilidad universal. En este tema se aplicara la
normativa vigente y se dispondran los dispositivos necesarios para accesibilidad de
discapacitados. Se incluira, si fuera necesario, ascensor para salvar desniveles de

plantas y servicio/s higiénico/s especifico/s.

Servicios Higiénicos

Se debera favorecer la inclusion, incorporando una bateria de bafios universales en el
marco de las medidas asumidas como compromiso del Departamento de Desarrollo
Urbano para el Tercer Plan de Igualdad de la Intendencia de Montevideo (Ley Nacional
N° 18.651 de 19 de febrero de 2010 referida a la accesibilidad de todas las personas en
los espacios urbanos y edificaciones y del Decreto N° 34.650 de la Junta Departamental

de Montevideo). Se debera contar con un cambiador para bebé.

Impacto de transito

Es de destacar que para la Administracion es de suma importancia que la propuesta
incluya el estudio y una adecuada solucion de la logistica comercial y de acceso de los
turistas y clientes, ateniéndose a la Normativa de carga vigente y considerando que el

edificio esta implantado en una zona de estacionamiento tarifado.

Instalaciones
Se deberan construir a nuevo e integralmente las instalaciones eléctricas, sanitarias y de

prevencion de incendios.
Se exigira que el proyecto sea realizado por técnicos habilitados.

Las nuevas instalaciones deberan integrarse de manera armoniosa al edificio original y su
disefio estara proyectado a fin de lograr la menor interferencia posible con las

condiciones existentes en su puesta en obra.



Se debera presentar un estudio de las mejoras constructivas y/o mecanicas para la

eficiencia térmica y el confort.

Se deberan realizar a nuevo las veredas perimetrales a la edificacion.

Condiciones actuales del edificio

El edificio sera entregado al adjudicatario en su estado actual.

Tanto para las patologias ya conocidas (corrosion de perfiles de entrepiso) como si se
observaran patologias desconocidas, el adjudicatario debera presentar ante la .M.
informes de técnicos especializados (Ingenieros, Arquitectos), evaluando las causas de
estas patologias y proponiendo terapéuticas adecuadas o justificando la sustitucion de los

elementos.

No es de recibo por parte de la Intendencia de Montevideo que el adjudicatario aduzca
desconocimiento de la situacion en que se encuentra el edificio, asi como cualquier

reclamo por vicios ocultos.

CONDICIONES GENERALES DE PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO
ARQUITECTONICO EN LA OFERTA

La Administracion Municipal suministrara, a titulo ilustrativo, como anexos en este
pliego, 12 laminas histéricas y de relevamiento del edificio, el que en todo caso debera

ser verificado por los interesados.

El proyecto debera presentarse en laminas de tamafno UNIT ISO A1, de acuerdo al

siguiente detalle:

e Plano de Ubicacién escala 1/1000, incluyendo la totalidad del ambito donde

se inserta la edificacion.
¢ Plano de Deslinde escala 1/200, ilustrando las areas de intervencion.¢
¢ Plantas de destino completas para cada uno de los niveles del edificio, a escala

1/100, indicando claramente los espacios de uso publico y los espacios de uso

comercial exclusivo.
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Plantas de albanileria completas de cada uno de los niveles, a escala 1/100. Con
indicacion clara de las dimensiones, destino de los locales (mediante el numero

asignado para las actividades en el programa), y lineas de cortes.

Plantas parciales, necesarias para la comprensidon del proyecto, escala

1/100 minimo.

Uno o mas planos a escala 1/100 por planta, de las demoliciones a realizar en el

edificio y de la nueva tabiqueria a realizar en el edificio, si correspondiera.

Tres cortes a escala 1/100 incluyendo espacios exteriores de modo tal que

permita interpretar claramente la organizacion espacial proyectada.

Alzado geometral de las 4 fachadas, a escala 1/100, indicando todas las acciones
a realizar, los materiales de acabado, las terminaciones y la coloracién

proyectadas.

Las piezas indicadas se dibujaran con el norte exactamente en la misma direccion

que en los planos anexos de este pliego.

Incluirdan acotado general y parcial de cada local, cotas de piso terminado,
equipamiento basico de acuerdo a los destinos propuestos, area de cada local y

terminaciones, instalaciones mecanicas, alturas de las edificaciones y materiales .

Detalles y planillas correspondientes al equipamiento a instalarse incluyendo
iluminacion a una escala adecuada para la comprension de los distintos
elementos, asi como todos los folletos correspondientes de los elementos

propuestos.

Cinco croquis o perspectivas 3D con horizonte normal (2 exteriores y 3 interiores).

No se admitira la entrega de maquetas.

Una memoria descriptiva sobre las caracteristicas principales del anteproyecto.

Una memoria técnica referida a los materiales predominantes a utilizar, y el

sistema constructivo propuesto.
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e (Cada una de las memorias (texto Arial cuerpo 11 podran tener una extension

maxima de hasta 3.000 (tres mil) caracteres, incluyendo espacios.

Todas las piezas graficas se presentaran en laminas horizontales, tamafo A1 (594mm x
841mm), rotuladas en la parte inferior con el nombre del emprendimiento, nombre
comercial del proponente, razén social, nombre del técnico actuante, fecha, tipo y nimero

de lamina, escala e indicacion del Norte.

Adicionalmente se adjuntara un unico DVD que contendra:

o) Dos reproducciones de cada una de las laminas como archivo PDF, en dos
resoluciones: 72dpi y 300dpi.

B) Un archivo de presentacion multimedia autoejecutable (tipo: .otp de
openoffice, .pps de microsoft, .swf de adobe flash, o similares) que explique el
anteproyecto a efectos de su posterior difusién publica. Podra tener una

duracion maxima de hasta 3 minutos.

No se admitiran otros planos, dibujos o documentos que los establecidos en estas bases.

Articulo 4° PROYECTO EJECUTIVO

El oferente que resulte adjudicatario quedara obligado a:

1) Elaborar el proyecto ejecutivo dentro de los plazos establecidos en el Articulo 7 del

presente Anexo de Obras.

2) Gestionar el permiso de construccion de las obras y todas las demas habilitaciones
correspondientes al destino comercial los que seran entre otros:
Habilitacién Comercial.
Habilitacién Bromatoldgica.
Habilitacién de la Direccidén Nacional de Bomberos. (DNB)
Habilitaciones correspondientes al Servicio de Instalaciones Mecanicas vy
Eléctricas (SIME).

Habilitaciones del Ministerio de Turismo y Recreacién
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Articulo 5° DE LA FORMA DE PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO

Previo al comienzo de las obras se debera entregar el proyecto ejecutivo en la Divisién

Espacios Publicos y Edificaciones para su aprobacién. Con dicha aprobacion se presenta
la solicitud del permiso de construccion.
La Intendencia de Montevideo controlard que las obras respeten lo establecido en

estas bases y los recaudos del proyecto ejecutivo.

Quedara en propiedad de la Intendencia de Montevideo el proyecto definitivo
(presentado para la obtencion del permiso de construccion) y el proyecto ejecutivo de las

obras del edificio y su entorno.

CAPITULO Il -

Las presentes normas y criterios de trabajo y presentacion regiran para el oferente
que resulte ADJUDICATARIO del presente llamado.

NORMAS PARA LA PRESENTACION DE LOS RECAUDOS

DOCUMENTACION ESCRITA

¢ |a documentacion se organizara en secciones de cada especialidad y contara con

un indice global e indice particular de cada seccion.

e El indice particular se ubicara al inicio de cada seccion. Sera exhaustivo de la

totalidad de la documentacioén incluyendo piezas graficas.

e Contaran con caratula que identifique debidamente el documento y el técnico que
lo desarrollo. EI documento identificara el nUmero de pagina y la cantidad total de

paginas.

e Se realizara un indice general que identifique la totalidad de los documentos que
integran el proyecto, divididos por especialidad e incluyendo recaudos escritos y

recaudos graficos. Se mencionara la cantidad de laminas o paginas de cada

grupo.

e La escritura sera en formato justificado, utilizando tipo de letra Arial tamafio 11.
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e Se realizara una planilla que indique para cada recaudo la descripcién, la escala,

el nombre del archivo y el numero de lamina. Para los planillados, se detallara por

componente el tipo, el nivel, la ubicacién, la descripcién y la cantidad.

e Se presentara original, copia y respaldo magnético, editable y en formato PDF del

indice general y de la planilla.

DOCUMENTACION GRAFICA

e Las piezas graficas se diagramaran en formatos DIN, buscando el formato menor

que permita una lectura clara de la informacion.

e Se disenara rétulo del proyecto que incluira:

a)

Nombre y logo del comitente, Intendencia de Montevideo, Departamento

de Desarrollo Econémico.
Nombre del proyecto: Mercado de la Abundancia

Numeracion ordenada de lamina con cédigo de sector, disciplina, tipo de

pieza, nombre y numero de revision.

Titulo y sub-titulo de la lamina.

Fecha de impresion.

Escala del plano.

Nombre del archivo donde se encuentra la informacion digital.
Cuadro de revisiones con descripcién, fecha y aprobacion.

Identificacion del Técnico actuante.

e Se entregara original y copia firmado y plegado en formato DIN-A4, segin normas

UNIT y encarpetado.

e Se entregara respaldo magnético de los archivos digitales en formato DWG

compatible con version 2000. Se incluird la configuracion de puntas utilizado en

cada seccion. Se entregaran dos copias en formato CD, DVD o memoria USB.

PROYECTO EJECUTIVO (PE)
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El PE debera plasmar las Memorias de Calculo, Memorias Constructivas vy
especificaciones técnicas, piezas graficas generales y de detalle, planillas y demas
documentacion con informacién particular a los efectos de la correcta interpretacion

técnica del objeto a construir.

Todos estos elementos deberan ser coherentes entre si, siguiendo criterios homogéneos

y manteniendo vinculos que faciliten la comprension integral del proyecto.

Estos documentos deberan definir en forma acabada por lo menos los siguientes

aspectos:

MEMORIA DE RESTAURACION
Se debera presentar una Memoria de Restauracion del edificio que incluya:

-Relevamiento del edificio por parte de Ingeniero Agrimensor y relevamiento
grafico de los elementos que deben protegerse.

-Analisis y evaluacién de la situacion actual. Grado de deterioro, valores
remanentes y protecciones a disponer durante el proceso de rehabilitacion.

-Memoria de diagnéstico y terapéutica de las patologias que presenta el edificio
existente, debiendo presentar informes técnicos especializados firmados por Ingenieros o
Arquitectos responsables, evaluando las causas de estas patologias y proponiendo
terapéuticas adecuadas o justificando la sustitucion de los elementos.

-Evaluacién técnica de la estructura existente, identificacion de los sectores a
sustituir y presentaciéon de las medidas correctivas

-Memoria descriptiva de los sistema seleccionados, con argumentacion de

resolucion tomada sobre las estructuras existentes, y sobre procedimientos constructivos.

ELEMENTOS A CONSERVAR
Se identificaran:
- los objetos a ser protegidos durante la ejecucion de los trabajos.
- los elementos que deberan ser desmontados y trasladados, tanto para resguardarlos

como para realizarles trabajos de mantenimiento.

Se deberan tomar todas las medidas necesarias para preservar estos elementos en el

proceso de obra.

El Adjudicatario sera responsable de cualquier dafio que se produzca en elementos a ser

conservados y debera reconstruir a satisfaccion de la 1.deM. todo elemento deteriorado.
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Todos aquellos elementos indicados o los que a juicio de la Supervision de Obra sean
pasibles de reutilizacion deberan ser retirados en perfecto estado de conservacién y
trasladados por cuenta del Contratista a depdsito especificado por la Supervision de

Obra, dentro de los limites de Montevideo.

El traslado debera realizarse con las protecciones, embalaje y estiba adecuados para que

los elementos no sufran danos.

Si a algun elemento existente fuera necesario reubicarlo dentro del terreno, se lo
protegera adecuadamente y se lo ubicara a resguardo durante el tiempo que lleve la

obra.

Esta prohibida la estiba de materiales o tierra removida contra los elementos a proteger.

Elementos especiales:

En los trabajos que incluyan la re-utilizacion de elementos particulares el Adjudicatario
realizara la identificacion, el retiro, acopio y custodia de todas las piezas a re-utilizar. El
Adjudicatario sera el responsable de ese material durante todo el periodo de obra. Se
extremaran los cuidados a los efectos de no dafar, o despuntar las piezas en este

proceso.

Se realizara la identificacién de cada una de las piezas, mediante un cddigo que permita
relacionarla a su ubicacién original. Se realizara de forma tal que asegure la invariabilidad

del mismo durante el transcurso de los trabajos y no afecte la apariencia del elemento.

Con la l.deM. se concertara un lugar de acopio. El Adjudicatario debera prever métodos

de traslado y manipuleo que no ocasionen riesgo de quebraduras en las piezas.

Previo al desmonte de los elementos, el Adjudicatario realizara un relevamiento
exhaustivo que se plasmara en un inventario tipo planilla asociado a un plano del sector,
donde figurara codigo de identificacion, tamafo de la pieza, piezas partidas y faltantes,
conformando un documento que firmaran el Representante del Adjudicatario y el

representante de la I.deM. para tal fin.
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En caso de objetos de especial significacion que sea necesario trasladar para su restauro
0 para realizar tareas correctivas se identificara fecha de desmonte, fecha de traslado,
lugar de acopio y responsable de la intervencion de mantenimiento y se lo relacionara
con una ficha de relevamiento con geometrales, fotos y descripcidén de sus componentes,

identificacion de faltantes, etc.

En el plano se anotara el cédigo que identifica cada pieza. Cualquier pieza que no figure
en este relevamiento, y que resulte dafada en el proceso de obra, debera ser

suministrada por el Adjudicatario sin generar ningun costo extra a la Intendencia.

MEMORIAS DE CALCULO

Se deberan presentar, a los efectos de una correcta interpretacion por parte de los futuros
profesionales intervinientes en el proceso de construccion, las memorias de calculo

integradas como minimo por las siguientes memorias de calculo.
1. Memoria de célculo estructural de todas las obras civiles.
2. Memoria de calculo hidraulico de la instalacién de abastecimiento y desagues.

3. Memoria de calculo eléctrico y de control para todos los elementos integrantes del
sistema con estimacién de carga a contratar y dimensionado de carga de cada

elemento constitutivo.
4. Memoria de calculo del sistema acondicionamiento térmico y ventilacion.
5. Criterios adoptados para la defensa contra incendios y para el plan de seguridad.

6. Memoria con los criterios adoptados para el acondicionamiento acustico del
edificio identificando los detalles a incorporar en los acabados y en las

instalaciones a tal fin.

En todos los célculos se indicara el origen de las férmulas o procedimientos empleados
haciendo referencia a las Normas nacionales o internacionales que se han tenido en

cuenta para el disefo.

La l.deM. se reserva el derecho de solicitar mayor descripcion o detalle en los calculos
cuando entienda que corresponde a los efectos de una cabal comprensiéon del tema en

cuestion, y sera responsabilidad del Adjudicatario dar pronta respuesta a tales solicitudes.

La responsabilidad por la exactitud de los calculos o de las consecuencias que se

generen por el uso y aplicacion de los mismos recae exclusivamente sobre el
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Adjudicatario y el hecho que la I.deM. haya dado recibo o aprobado para proceder con las

etapas siguientes no configuraran atenuantes.

MEMORIAS CONSTRUCTIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las mismas se refieren tanto a la memoria constructiva general, como asi también a las

memorias y especificaciones de cada una de las especialidades involucradas.

Estos documentos, como minimo, deberan detallar y definir claramente:

a) Las condiciones de seguridad e higiene que regiran en el desarrollo del proceso de
obra, haciendo mencion a todas aquellas leyes, decretos, ordenanzas, normas y
resoluciones de orden Nacional y Municipal vigentes en la Republica Oriental del
Uruguay a la fecha de iniciacion del Contrato o que pudieran ser dictadas durante el
lapso de duracion del mismos. En particular, la legislacion del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. Debera asignar claramente las responsabilidades de cada uno de

los actores en el cumplimiento de dichos aspectos.

b) Las caracteristicas de la implantacién y el replanteo de obra, detallando la
infraestructura necesaria para la ejecucién y el control de los trabajos. Se definira
caracteristicas del obrador, vallado de obra, equipos y herramientas, suministros de
agua Yy electricidad. También definira las estructuras auxiliares como ser andamiajes,

apuntalamientos, protecciones a realizar.

c) Procedimientos de demolicién, movimientos de tierra, excavaciones, detallando la
disposicién final de los materiales que no se utilicen. Para definir los procedimientos de
las excavaciones, se debera realizar un estudio completo de suelos a fin de determinar
de forma lo mas ajustado posible las caracteristicas del mismo y las previsiones a

tomar.

d) Las especificaciones técnicas de la totalidad de los materiales y procedimientos de
obra a emplear en el proceso de Readecuacién edilicia y obra nueva. En las mismas
se detallaran de forma acabada los procedimientos, las especificaciones de los
materiales a utilizar en la construccion de obras civiles: hormigones, hierros,
encofrados, cubiertas, contrapisos, revoques, revestimientos, carpinterias, equipos,
canalizaciones, etc., indicando el criterio de seleccién, las normas a cumplir,

recomendaciones de transporte y colocacion, etc.

e) Los equipos electromecanicos, llaves, bombas, valvulas y cualquier otro elemento

necesario del sistema, especificando sus caracteristicas como ser potencia,
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materiales, dimensiones, presién de trabajo, etc. En el caso de equipos de impulsién
se definira el tipo, caudal nominal, motor correspondiente, caracteristicas de
funcionamiento y toda otra informacién que la individualice. Se podra adjuntar
catalogos de equipos similares a modo de establecer un standard. Se incluiran los
procedimientos de montaje, calibracion y puesta en funcionamiento. La zona de
instalacion se dimensionara acorde a lo anterior y a las acciones de operacion y
mantenimiento. Se definiran las etapas y condiciones para aprobacién asi como el
detalle de la documentacién conforme a obra vinculada. Se definiran las condiciones y
duracion de un periodo de operacion y mantenimiento a cargo de quien ejecute los

trabajos. Se estableceran las caracteristicas que interfieran con otras especialidades.

f) Especificaciones técnicas de las instalaciones eléctricas y electrénicas, de control y

comunicaciones tanto a nivel de equipos y materiales, como de agrupaciones
funcionales de los mismos. Se incluiran, ademas de los datos necesarios para la
seleccion, las especificaciones correspondientes a la forma de instalacion e
interconexion, los procedimientos de montaje, de calibracion y de puesta en
funcionamiento. En cuanto a las condiciones operativas se especificaran todos los
elementos necesarios para la operativa normal, la deteccion y reaccion ante las
posibles fallas y los planes de contingencia ante situaciones especiales, asi como los
elementos de seguridad fisica y logica en las instalaciones. Se consideraran y
detallaran las diversas etapas requeridas en cada caso, su orden de prelacién, las
instalaciones y trabajos accesorios que correspondan, el tipo y la calidad de la
documentacién exigible, con énfasis en los elementos de juicio indispensables para
que la Direccién de Obra proceda a la aprobacion. Todas las areas de instalaciéon se
dimensionaran acorde a lo anterior y a las acciones de operacién y mantenimiento
correspondientes. Se incluird un detalle de la documentacion exigible como conforme a
obra y para operacién y mantenimiento, vinculado a las etapas de aceptacion de los

trabajos.

g) Toda otra aclaracion que el Adjudicatario entienda pertinente o que solicite la I.deM.

PIEZAS GRAFICAS

Se realizaran los recaudos graficos de las distintas intervenciones, de manera de

visualizar cabalmente la intervencion. Como listado no taxativo se mencionan las

siguientes piezas:

Arquitectura:

a) Planta de ubicacion escala 1/500
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b) Plantas generales por nivel escala 1/100 con cotas generales, identificacion de
locales, referencia de cortes, pavimentos.

c) Plantas de sectores a nivel de PE escala 1/75 con cotas de de replanteo,
referencias de planillas y detalles, materiales de terminacién, referencia de cortes
y detalles, tipos de muros, etc.

d) Cortes escala 1/100 con niveles y materiales.

e) Fachadas 1/100 con niveles generales y particulares y detalle de materiales.

f) Plantas de cielorrasos con incorporacién de instalaciones escala 1/75, por
sectores.

g) Detalles particulares escala 1/20 bafios, escaleras, cajas

h) Detalles constructivos escala 1/20, 1/10, 1/5

i) Plantas de demoliciones escala 1/100

j) Planillas de aberturas, mesadas, mamparas, mostradores, etc.

Estructura:

a) Plantas generales por nivel escala 1/100.

b) Planillas de vigas y pilares.

c) Detalles particulares de restauracion de la estructura existente.

d) Detalles particulares de pretiles, dinteles, refuerzos, caja de ascensores,

escaleras, etc

Eléctrica e iluminacion:

Se graficaran las instalaciones indicando paneles de control, cajas y registros con su

exacta ubicacién, canalizaciones (indicando material y didametro de cada una), ductos,

bandejas, puestas, tomas (en todas sus variantes), centros, brazos, llaves, pulsadores,

luminarias (indicando tipo), ventiladores, central de alarmas, puestas para teléfonos,

central telefénica, nodos informaticos, red de datos, pararrayos, etc. Se definiran

sistemas de iluminacién de los locales, del edificio y de los espacios exteriores.

La graficacion se realizara en forma independiente segun el siguiente detalle:
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Plantas de lineas generales hasta tableros secundarios, indicando acometida UTE
y ANTEL, ubicacién de tablero e interruptor general, medidores, CGP, ubicacién de
equipo generador, iluminacion exterior, cdmaras y puestas a tierra de la

instalacion.

Plantas por nivel con puestas de fuerza motriz.

Plantas por nivel con puestas de audio e iluminacion.

Plantas por nivel con iluminaciéon de emergencia.

Plantas por nivel de tendidos de sefiales débiles (datos, telefonia).

Diagrama unifilar con todos los elementos que componen la instalacion indicando

materiales y secciones de los mismos.

Lamina de tablero general y secundarios con esquema constructivo con la

distribucion de interruptores y equipamiento.

Lamina de detalle de nicho de medidores, interruptor general, nicho para CGP, asi
como de todos los elementos y soluciones no convencionales indicando todos los

componentes y sistemas constructivos.

Planillas de luminarias con niveles luminicos en planos de trabajo y a nivel de

acera en exteriores.

Termomecanica vy Ventilacion:

Se graficara la instalacion dividiendo el edificio en sectores funcionales y a escala 1/75

)a

Plantas por nivel con ductos de inyeccion y retorno, ductos de ventilacion,sistemas
de extraccién de humos y olores , indicando seccién, material, rejillas, dampers,

etc. Canerias agua fria y caliente,
Cortes necesarios para la comprensién y coordinacion del sistema.
Detalle de las salas de maquinas

Esquema tipo unifilar de cada unidad funcional

Instalaciones Hidraulicas:

21



Planta general con todos los elementos del proyecto exteriores a las edificaciones.
Indicar: acometida de OSE, ubicacion de conexiones a la red de saneamiento,

camaras, regueras y tuberias principales.

Plantas por nivel, con especificacion de todos los elementos que componen la

instalacion asi como materiales y secciones de los mismos.

Cortes. Con especificacion de todos los elementos que componen la instalaciéon
asi como materiales y secciones de los mismos. Indicacion de zampeados de

acuerdo a plano de referencia.

Detalles. Seran obligatorios los detalles de: acometida de OSE, tanques de agua
de uso sanitario e incendio, pozos de bombeo (en caso que corresponda), asi
como de todos los elementos y soluciones no convencionales indicando todos los

componentes y sistemas constructivos.

En las instalaciones a reutilizar, en todo o en parte, debera relevarse el estado
actual, graficarse y acompanarse de una evaluaciéon técnica firmada. En el
proyecto deberan estar claramente expresados los elementos existentes y los

nuevos proyectados.

Seguridad y CCTV

Plantas por nivel, con ubicacién de control de accesos, sensores de intrusos,
camaras de seguridad, paneles de monitoreo, canalizaciones y todos los

elementos que componen la instalacion.

Proteccién contra Incendio:

De acuerdo a los criterios de proteccion contra incendios establecidos en el Proyecto

Basico se realizaran:

a)

b)

Plantas por nivel con ubicacion de Bocas de Incendios Equipadas (BIE), sensores
de deteccién de humos, y central de monitoreo, sefalizacién de evacuacion,

indicando todos los elementos que componen la instalacion.

Todos los recaudos exigidos por parte de la Direccidon Nacional de Bomberos de
acuerdo al IT 01 (Requisitos Administrativos, Requisito de Proyecto) y al
Decreto 150/2016.

Planos de Medidas Moviles.
Planos de Deteccién y Alarma.
Planos de Medidas fijas (hidraulica).

Planos de Instalacion de Tomas de agua y Bocas de Incendio.
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g) Isométrica de la instalacion Hidraulica de acuerdo al IT 01 e IT 05.

h) Memorias de Medidas Moviles (de Extintores, de lluminacion de emergencia, de

Senalizacion de emergencia).
i) Memoria de Calculo de Carga de Fuego.
i) Memoria de Capacitacion
k) Memoria de Deteccion y Alarma.
I) Memoria de Calculo Hidraulico.
m) Memoria de Tomas de agua y Bocas de Incendio.
n) Memoria de Salida de emergencia.
o) Medidas Complementarias.

p) Plan de Evacuacion.

Acustico:

Enumeracion de aspectos a controlar para la resolucion de sector de espectaculos
en el edificio existente, los aspectos a tener en cuenta en el Proyecto Ejecutivo,
desde el punto de vista del aislamiento acustico del exterior y con recintos vecinos,
como también el tratamiento de las superficies para un adecuado acondicionamiento

acustico.

Se agregaran a estos recaudos, todo lo que en el desarrollo del proyecto surja

como necesario para una comprension integral del edificio a construir.

Articulo 6° DE LAS OBRAS

Previo al inicio de la obra, el concesionario debera obtener los permisos
departamentales y nacionales que correspondan. La obra se efectuara bajo la
supervision y control del Departamento de Desarrollo Urbano a través de las

Divisién Espacios Publicos.
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Seran de cargo del adjudicatario a partir de la fecha del acta de entrega del
inmueble, aquellos consumos originados por su uso asi como los necesarios para
la realizacién de las obras. Se deberan instalar los medidores correspondientes,

cuyo costo sera de su cuenta.

El adjudicatario realizard& por su cuenta y cargo todos los tramites
correspondientes a la obtencion de permisos de construccion, conexién y
habilitacion ante los organismos correspondientes, .M., UTE, OSE, ANTEL,
BOMBEROS, etc.

Todas las obras se realizaran segun las reglamentaciones vigentes.

OBRAS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

El total de las obras propuestas de acuerdo al proyecto ejecutivo, seran de

cargo del Adjudicatario.

Las obras incluyen el proyecto definitivo, ejecutivo, la direccion de obra, sus
respectivos honorarios profesionales y la provision de todos los materiales,
maquinarias, equipos y elementos de cualquier naturaleza, sea con caracter
permanente o transitorio, asi como el personal, pago de leyes sociales, transporte

y demas servicios necesarios para tal finalidad.

El Adjudicatario debera solicitar y obtener el Permiso de Construccion, la
Habilitacion Final de las obras y Habilitacion Comercial, de acuerdo al destino y la

reglamentacion vigente al respecto.

Responsable Técnico de la obra

El adjudicatario debera designar un profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil)
responsable técnico, el que se encargara de la organizacion y control de la obra
en todos sus aspectos, ajuste del proyecto etc., debiendo tener permanente

vigilancia sobre la misma.

Dicho técnico, debera asimismo encargarse de la relacidon entre el Adjudicatario y
los técnicos de la Intendencia. Su nombre debera estar especificado en la

propuesta, y firmara la misma en sefal de aceptacion.

El técnico no podra ser variado sin previa comunicacion y aceptacion por parte de
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la Intendencia de Montevideo del nuevo técnico propuesto por el Adjudicatario.

Preexistencias de Infraestructura

Previamente a realizar la obra, la Empresa Contratista recabara informacioén en los
organismos respectivos, con referencia a sus instalaciones existentes en el lugar y
les notificara de los trabajos previstos, para que aquéllos puedan intervenir con el

objeto de evitar deterioros en las mismas.

La intervencion de esos organismos se limitara a indicar o tomar las precauciones

necesarias para proteger sus canalizaciones e instalaciones.

Idénticas precauciones deberan tomarse cuando la obra a ejecutarse afecte las

canalizaciones aéreas, cajas y aparatos pertenecientes a éstas.

Planos de Taller o Construccién

El adjudicatario debera ejecutar todos los planos de ingenieria de construccion y

taller necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

Dichos planos deberan ser aprobados por la Supervision de Obra Intendencia de
Montevideo, y se incluye en ellos tanto los que necesite el Contratista Principal

como cualquiera de sus Subcontratistas.

Los planos de Taller y/o Construccion son planos, diagramas, ilustraciones,
planillas, graficos de rendimiento, folletos y otros datos que seran preparados por
el Contratista, sus Subcontratistas, fabricantes, proveedores y/o distribuidores y

que ilustran alguna porcion de la obra.

Los Planos de Taller y/o Construccién seran correctamente identificados segun las
especificaciones o los requerimientos de la Supervision de Obra Intendencia de

Montevideo.

Al momento de la entrega para aprobacion, el Contratista Principal informara a la
Supervisién de Obra por escrito de cualquier desviacién contenida en los Planos
de taller y/o Construccion respecto de los requeridos por la documentacion

contractual.

Cuando el adjudicatario ejecute y someta a la aprobacién de la Supervision de

25



Obra Intendencia de Montevideo los Planos de Taller y/o Construccion ello implica
que ha determinado y verificado todas las medidas de obra, los criterios de
construccion, materiales, numero de catalogo y/o datos similares, que ha verificado
y coordinado cada Plano de Taller y/o Construccion con los requerimientos de la

obra y de los documentos contractuales.

La aprobacion por la Supervision de Obra Intendencia de Montevideo de los
Planos de Taller y/o Construccion no releva al adjudicatario de su responsabilidad
por cualquier desviacion con respecto a los requerimientos de los documentos
contractuales, salvo que el adjudicatario haya informado a la Supervisién de Obra
por escrito de tales desviaciones en el momento de la entrega y que la Supervision

de Obra Intendencia de Montevideo haya dado su aprobacion.

Esto tampoco releva al Contratista de errores u omisiones en los Planos de Taller

y/o Construccién.

CONTRALOR DE OBRAS

La Intendencia de Montevideo establecera un contralor sobre la ejecucién de las
obras, pudiendo suspender las mismas si se advierten dafos, vicios de
construccion, peligro o apartamiento de lo establecido en el proyecto ejecutivo,
entregado previamente al comienzo de las obras a la Divisién Espacios Publicos

y Edificaciones.

A tales efectos, técnicos de la Intendencia de Montevideo supervisaran las
obras. El Adjudicatario estara obligado a mantener una libreta o cuaderno de
obra que cuente con 3 (tres) vias, que registre las actuaciones de los técnicos

de la Intendencia con la empresa adjudicataria.

De registrarse una observacion, se fijara un plazo para subsanar la

misma.

El Adjudicatario debera suministrar los avances mensuales de obra, registrando
porcentajes previstos y reales por rubro, las modificaciones realizadas en el

transcurso de la misma y las planillas de pagos al BPS.
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CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

INICIO: El adjudicatario, una vez notificado y presentada la documentacién que a
tales efectos le sea requerida, quedara habilitado para dar comienzo a los

trabajos, esto incluye la firma del acta de inicio de obra.

Una vez iniciadas las obras, no podran suspenderse, salvo motivo de fuerza
mayor probado fehacientemente, y debidamente asentado en el libro de la obra y

refrendado por ambas partes.

Para poder iniciar las obras el adjudicatario debera presentar:

1) Plan de Prevencion de Seguridad del MTSS.
2) Formularios para la inscripcion de la obra en BPS.

HORARIO: El Contratista trabajara dentro de la jornada legal, en el horario que
convenga con la Direccion de Obra; para hacerlo en horas extraordinarias o dias
festivos, debera solicitar autorizacion por escrito a dicha Direccidn con 48 horas
de anticipacion, por lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposicion de
caracter nacional o departamental. El Contratista podra habilitar, también con
autorizacion, mas de un turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por su
cuenta todos los gastos que por concepto de instalaciones, consumos, aumentos

de jornales, gastos de gestion, etc. pudieran ocasionarse.

REGISTRO DE OBRA ANTE BPS, DECLARACION DE JORNALES Y PAGOS

Los aportes patronales y obreros de la Industria de la Construccion, establecido por la

Ley 14.411 al Banco de Prevision Social, seran de cargo del Adjudicatario.

El Adjudicatario debera realizar la inscripcion de la obra ante el BPS, cumpliendo con
todas sus formalidades. La solicitud de inscripcién debera tener la firma de alguno de
los designados como representantes titulares, autorizados a firmar por la Intendencia de

Montevideo en su caracter de propietaria del bien.
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El Adjudicatario entregara en la Contaduria General de la Intendencia de Montevideo

Sector Liquidacion de Acreedores, copia de los formularios de inscripcion.

El Adjudicatario efectuara la liquidacion mensual de jornales, la cual debera firmar el
técnico que realice el control de la obra por parte de la Intendencia de Montevideo
(requisito obligatorio para la entrega de etiquetas). Asimismo solicitara la colocacién de
dichas etiquetas en Liquidaciéon de Acreedores y procedera el Adjudicatario a su
presentacién ante BPS en tiempo y forma. Presentara ante el mencionado Sector,

copias de las planillas presentadas y facturas emitidas por BPS.

El Adjudicatario tendra plazo hasta el 5° dia calendario de cada mes para efectuar la
version (depésito) del monto a pagar, en la Tesoreria General. El Sector Liquidaciéon a

Acreedores, controlara que dicho depdsito sea realizado en tiempo y forma.

Cierre de obra

Lo hara la empresa adjudicataria, previo control del sector Liquidacion de Acreedores de
Contaduria General. El fin de obra debera presentarse dentro del plazo de treinta dias
de terminada la misma.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la
obra seran de cargo de la empresa adjudicataria, al igual que las que se generen por

presentar la planilla fuera de plazo.

TAREAS INICIALES

Acta de Constatacion de Medianeras y espacios circundantes:

Se realizara un acta previo al comienzo de las obras, dénde deben aparecer los

siguientes datos:

a) Numero de padrén en el que se realiza la inspeccidon y numero de padrones
linderos.

b) Calle a que se enfrenta y distancia de eje a la esquina mas proxima.

c) Ubicacion del norte.

d) Fecha de inscripciéon en catastro, Ingeniero y Agrimensor responsable y N° de cedula
Catastral.

e) Area total del predio.

f) Estado de medianera y fincas linderas con informe técnico detallado.
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g) Fechay hora de realizacion de la Inspeccion.

h) Firma Del Arquitecto, Escribano, Contratista y propietarios o su representante.

ARTICULO 7°- PLAZOS Y CONDICIONES DE LAS OBRAS

Plazo de presentacion del proyecto ejecutivo.

El adjudicatario tendra un plazo de 6 (seis) meses contados a partir de la fecha del
perfeccionamiento del contrato, prorrogable por igual periodo a criterio de la Intendencia,
para presentar para su aprobacion los proyectos definitivos y sus correspondientes
memorias de las construcciones a ser ejecutadas, el que sera estudiado por una comision
técnica integrada por representantes de la Division Espacios Publico, la Unidad para la
Proteccion del Patrimonio y otros que a criterio de la Administracion se entienda

necesario.

Estara incluido en ese plazo la presentacion del Proyecto Ejecutivo ante la Comision de

Patrimonio Historico, Artistico y Cultural de la Nacion .

El rechazo del proyecto por la Comision de Patrimonio Cultural de la Nacion o de la
Comision técnica de la Intendencia de Montevideo, habilitara a la Intendencia de
Montevideo a dejar sin efecto la concesién sin responsabilidad de tipo alguna para la

Administracién Departamental.

Dentro del periodo antes mencionado deberan realizarse todas las gestiones necesarias
ante organismos publicos y privados, incluyendo las solicitudes, permisos, aprobaciones,

certificaciones, inspecciones, habilitaciones y conexiones correspondientes.

Dentro de las gestiones se debera realizar la que corresponde ante el Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social, por la seguridad de obra.

Los gastos originados por los tramites antes mencionados, seran de cargo del

adjudicatario.

Plazo de ejecucién de las obras
Una vez entregado el local y obtenida la aprobacion del permiso de construccién el

adjudicatario dentro del plazo de quince (15) dias calendario debera dar comienzo a las

obras, para lo cual debera entregar previamente el proyecto ejecutivo a la Division
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Espacios Publicos y Edificaciones, la que aprobara el mismo y que tomara éste para el

control de las obras.

Se extendera y protocolizara el acta correspondiente al inicio de obras donde debera

constar fecha de inicio y cronograma de obra.

Conjuntamente se debera presentar diagrama del obrador, nombre del técnico
Prevencionista y plan de seguridad en obra, asi como comprobantes de gestiones ante

organismos publicos y privados de los servicios provisorios de obra contratados.

Cronograma

Los licitantes deberan presentar en el acto de apertura de ofertas un cronograma
de la ejecucion de las obras en el que se detallaran los tiempos de cada tarea
(plazo de inicio de obras, contado desde la notificacion de la resolucion de
adjudicacion, plazo total de la ejecucion de la obra de acuerdo con lo establecido
en el Articulo 6.3 del PPC, etapas de ejecucion y su duracion, equipos que se
utilizaran, procesos constructivos a emplearse) y especialmente de las

afectaciones al espacio publico.

El incumplimiento de lo dispuesto anteriormente, podra ser causal de rescisién de la
concesion, con pérdida de las Garantias correspondientes, sin derecho a reclamacién de

ninguna especie por parte del Adjudicatario y sin necesidad de trdmite judicial alguno.

Recepcién de Ilas obras

Recepcion provisoria

Terminada la obra, se labrara el acta de recepcion provisoria de obra. Dentro de los 60
(sesenta) dias corridos siguientes a dicha recepcién, el edificio debera estar en
condiciones de normal funcionamiento para el emprendimiento propuesto, segun
Normativa Departamental aplicable y comenzar la actividad comercial, previa notificacion
a la Intendencia de Montevideo.

El incumplimiento de lo dispuesto anteriormente, podra ser causal de rescision de la
concesion con pérdida de las Garantias correspondientes sin derecho a reclamacion de

ninguna especie por parte del Adjudicatario y sin necesidad de tramite judicial alguno.

Las obras seran recibidas provisoriamente al término de su ejecucion.
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La recepcion provisoria estara a cargo de la Intendencia de Montevideo, y sera

solicitada por el Adjudicatario, cuando la obra se encuentre totalmente terminada.

La recepcion provisoria se verificara a solicitud del Adjudicatario y en su presencia o en
la de su representante técnico. La Intendencia de Montevideo verificara que las obras
fueron realizadas correctamente y recibira los Planos Conforme a Obra tal como se
detalla mas adelante. De ser asi extendera un acta por duplicado, uno de cuyos

ejemplares sera agregado a la solicitud, quedando el restante en poder del Adjudicatario.

Si las obras ejecutadas no se encontraran en condiciones de recibo, asi se hara
constar en el acta, con las observaciones que correspondan. En tal caso la Intendencia
de Montevideo dara por escrito al Adjudicatario instrucciones precisas y un plazo de

hasta dos meses para subsanar los defectos observados.

Si el Adjudicatario o su representante no estan de acuerdo con las observaciones
formuladas podran reclamar dentro de los diez (10) dias subsiguientes, o dejar
consignada su oposicion en el acta. En ambos casos la Intendencia de Montevideo

resolvera en definitiva.

Al término del plazo o antes si el Adjudicatario lo solicitara, se efectuara un nuevo
reconocimiento. De haber procedido el Adjudicatario de acuerdo con las O6rdenes

recibidas se verificara la recepcion provisoria en la forma especificada.

En caso contrario, sin que mediara justificacion por parte del Adjudicatario que diera
lugar a un nuevo plazo, podra rescindirse el contrato con la pérdida de las garantias

correspondientes.

Planos conforme a obra

El Adjudicatario debera entregar a su cargo planos definitivos, Conforme a Obra Realizada

que incluya todas las modificaciones realizadas durante la ejecucion.
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Las escalas de estos planos seran las mismas que se empleen en la elaboracion del

proyecto ejecutivo, el soporte sera digital DWG con una copia en papel.

Estos planos deberan presentarse junto a la la totalidad de los Detalles Constructivos

previo a la Recepcién Provisoria.

Todos los planos deberan venir firmados por el Representante Técnico y por los
Profesionales Universitarios que intervinieron en el Proyecto y Direccion de la Obra por

parte del Contratista.

El Director de Obra debera conformar los mismos y luego quedaran en poder de la

Intendencia de Montevideo.

Recepcién definitiva

La Intendencia de Montevideo recibira definitivamente las obras una vez cumplido el
plazo de un (1) afio a partir de la recepcion provisoria, y de acuerdo a las

formalidades especificas siguientes.

La Recepcion definitiva se verificara a solicitud del Adjudicatario dentro de los treinta
(30) dias calendarios de presentada la solicitud. En su presencia o en la del
representante técnico, se practicara el reconocimiento para cuya constancia se labrara
acta por duplicado, uno de cuyos ejemplares se agregara a la solicitud, quedando el otro
en poder del Adjudicatario. Si éste o su representante no estuviera presente en dicho

acto, habiendo sido notificado en forma, el mismo sera igualmente valido.

Sera condicién para la Recepcién Definitiva la entrega a la Intendencia de Montevideo
de un Manual de Mantenimiento del edificio, que contenga un detalle por afio de los

trabajos y obras de conservacioén a realizar en las instalaciones del edificio.

Si al efectuarse el reconocimiento, las obras fueran halladas en buen estado y con
arreglo a las condiciones del contrato, dentro de los quince (15) dias calendarios se

procedera a otorgar la recepcion definitiva.

Si el estado de las obras mereciera observaciones por parte de la Intendencia de
Montevideo, el Adjudicatario debera atender las érdenes escritas que reciba de aquella
a fin de subsanar los defectos observados, debiendo comenzar los trabajos dentro de

los quince (15) dias calendarios subsiguientes, y teniendo un plazo maximo de 2 meses
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para su terminacién. En caso de que no estuviera de acuerdo con las

observaciones formuladas podra reclamar dentro del plazo de diez (10) dias calendario.

Una vez subsanadas las observaciones de la Intendencia de Montevideo, el
Adjudicatario solicitara un nuevo reconocimiento para el que se procedera en la forma

ya especificada.

Si el Adjudicatario no subsanara las observaciones, se le aplicaran las sanciones
previstas en el PPC con la pérdida de hasta el 100% de la garantia especial afectada al
cumplimiento de la ejecuciéon de las obras, sin perjuicio que la Intendencia de
Montevideo ejecute las reparaciones que corresponda cuyo costo sera de cargo del

Adjudicatario.
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	MEMORIAS DE CÁLCULO
	MEMORIAS CONSTRUCTIVAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PIEZAS GRÁFICAS
	Se realizarán los recaudos gráficos de las distintas intervenciones, de manera de visualizar cabalmente la intervención. Como listado no taxativo se mencionan las siguientes piezas:
	h) Detalles constructivos escala 1/20, 1/10, 1/5
	i) Plantas de demoliciones escala 1/100
	j) Planillas de aberturas, mesadas, mamparas, mostradores, etc.
	a) Plantas generales por nivel escala 1/100.
	b) Planillas de vigas y pilares.
	c) Detalles particulares de restauración de la estructura existente.
	d) Detalles particulares de pretiles, dinteles, refuerzos, caja de ascensores, escaleras, etc
	)a Plantas de líneas generales hasta tableros secundarios, indicando acometida UTE y ANTEL, ubicación de tablero e interruptor general, medidores, CGP, ubicación de equipo generador, iluminación exterior, cámaras y puestas a tierra de la instalación.
	)b Plantas por nivel con puestas de fuerza motriz.
	)c Plantas por nivel con puestas de audio e iluminación.
	)d Plantas por nivel con iluminación de emergencia.
	)e Plantas por nivel de tendidos de señales débiles (datos, telefonía).
	)f Diagrama unifilar con todos los elementos que componen la instalación indicando materiales y secciones de los mismos.
	)g Lámina de tablero general y secundarios con esquema constructivo con la distribución de interruptores y equipamiento.
	)h Lámina de detalle de nicho de medidores, interruptor general, nicho para CGP, así como de todos los elementos y soluciones no convencionales indicando todos los componentes y sistemas constructivos.
	)i Planillas de luminarias con niveles lumínicos en planos de trabajo y a nivel de acera en exteriores.
	)a Plantas por nivel con ductos de inyección y retorno, ductos de ventilación,sistemas de extracción de humos y olores , indicando sección, material, rejillas, dampers, etc. Cañerías agua fría y caliente,
	)b Cortes necesarios para la comprensión y coordinación del sistema.
	)c Detalle de las salas de máquinas
	)d Esquema tipo unifilar de cada unidad funcional
	)a Planta general con todos los elementos del proyecto exteriores a las edificaciones. Indicar: acometida de OSE, ubicación de conexiones a la red de saneamiento, cámaras, regueras y tuberías principales.
	)b Plantas por nivel, con especificación de todos los elementos que componen la instalación así como materiales y secciones de los mismos.
	)c Cortes. Con especificación de todos los elementos que componen la instalación así como materiales y secciones de los mismos. Indicación de zampeados de acuerdo a plano de referencia.
	)d Detalles. Serán obligatorios los detalles de: acometida de OSE, tanques de agua de uso sanitario e incendio, pozos de bombeo (en caso que corresponda), así como de todos los elementos y soluciones no convencionales indicando todos los componentes y sistemas constructivos.
	)e En las instalaciones a reutilizar, en todo o en parte, deberá relevarse el estado actual, graficarse y acompañarse de una evaluación técnica firmada. En el proyecto deberán estar claramente expresados los elementos existentes y los nuevos proyectados.

