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1. INTRODUCCIÓN  
 
La presente Memoria refiere al suministro y montaje de gradas de 

hormigón prefabricadas a realizarse en el estadio Silvestre O. Landoni de la 
ciudad de Durazno, Departamento de Durazno. 

 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un  todo 

de acuerdo con la DIRECCIÓN DE OBRAS de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 
DE DURAZNO. 

 
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información 

expresada en croquis adjunto.  
 
Todos aquellos puntos no contemplados en ella se regirán por lo 

expresado en la Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no 
se contradigan con lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir 
contradicción la Dirección de Obra, o el técnico que ésta designe, será quien 
resuelva. 

 
Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos 

gráficos, los mismos serán comunicados oportunamente a la Dirección de Obras, 
quien decidirá la oportunidad o no de dichos cambios. 

 
Las obras a realizar consisten en el suministro y montaje de 90m lineales 

de gradas moduladas de hormigón prefabricadas. 
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SECCION I. ASPECTOS GENERALES 

 

1. GENERALIDADES. 
 

1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.  
 
Las obras a cotizar están detalladas en el presente  recaudo, el oferente 

deberá incluir en su oferta todo lo detallado.- 
 
Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria 

para la concreción de la obra en los niveles de calidad óptimos que la obra 
requiera, deberá considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo 
alguno por esta causa.- 

 
Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de 

conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberá ser tenido 
en cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicándose el tipo de trabajo 
propuesto. 

 
Los gastos de agua y luz durante el transcurso de la obra correrán a 

cargo del Contratista. 

1.1.1 Responsabilidad de la Contratista: 
 
Será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 

construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas del Departamento de 
Durazno, de la Dirección de Obras del mencionado Departamento, así como las 
reglamentaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc. 

 
Deberá mantener en perfecto estado de uso las vías de acceso 

necesarias y señalar la entrada y salida de camiones, así como proteger y 
mantener en perfecto estado de condiciones las obras que puedan existir en el 
lugar de implantación. 

 
Toda reparación necesaria para corregir los deterioros producidos a las 

mismas y restituirlas a sus condiciones originales serán a su costo y cargo. 

1.1.2  Vicios o Defectos de Construcción o de Funcionamiento  
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Si durante la construcción de las Obras, o en cualquier momento hasta su 
recepción definitiva, se constatasen en ellas vicios de construcción o de 
manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o inapropiados, o 
funcionamiento defectuoso de algún equipo, el Contratista deberá corregir a su 
costo los vicios o defectos constatados, sin que le sirva de excusa la 
circunstancia de que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieran 
dado lugar a observaciones.  

 
Si la Administración tuviera motivos para sospechar la existencia en la 

obra ya ejecutada, de vicios de construcción ocultos, podrá ordenar en 
cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones, desmontajes 
y/o exámenes tecnológicos que sean necesarios para comprobar si hay 
efectivamente vicios de construcción. 

 
Los gastos de demolición, desmontaje u otro tipo de obra necesaria de 

realizar así como de reconstrucción que se ocasionaren, serán de cuenta  del 
Contratista siempre que los vicios existan realmente. El Contratista no podrá 
negarse a efectuar dichas reparaciones.  

 

1.1.3 Irrenunciabilidad de Derechos ante Incumplimientos del 
Contratista 
 
La circunstancia de que en determinadas condiciones la Administración 

no haya detectado el incumplimiento por el Contratista de alguna de las 
condiciones del Contrato, no creará antecedentes ni habilitará al Contratista a 
incurrir en nuevos incumplimientos del mismo tipo.  

 
Por lo tanto, constatado cualquier incumplimiento, la Dirección de Obras 

conservará el pleno derecho de exigir su inmediata corrección. 
 

1.1.4 Conocimiento del Sitio y de las Condiciones Locales  
 
La firma del contrato implica, por parte del Contratista, el conocimiento 

del lugar de construcción de las obras, así como de las condiciones climáticas, 
medios de comunicación, transporte, precios y dificultades para conseguir 
materiales y mano de obra, legislación vigente, etc.  

 
La falta, por parte del Contratista, de una completa compenetración con 

los detalles de la obra y las condiciones de ejecución de los trabajos, no  será 
considerada como excusa válida en reclamaciones de cualquier índole. 

 
 

1.2 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
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Será responsabilidad de la Empresa Contratista la organización general 
de la obra, la oportuna iniciación de los trabajos y la realización de los mismos, 
en plazos tales que no se produzcan interferencias entre ellos. 

 
Se deberán tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que 

en los días de lluvia las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes, los 
trabajos realizados y/o a realizar. 

 

1.2.1 Limpieza de obra periódica.  
 
Se deberá mantener obligatoriamente los distintos lugares de trabajo 

(obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de 
higiene, esto incluye también los locales sanitarios, los que deberán estar 
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y 
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 

 

1.2.2 Materiales a utilizar. 
 

Los materiales a emplear serán de primera calidad, y deberán  cumplir las 
Normas UNIT correspondientes, o las normas de su país de origen. Para los casos 
de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberá 
presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos, o las 
aprobaciones ante los respectivos organismos del Estado. 

 
Todos los materiales deberán ser aprobados previamente por la Dirección 

de Obras, los materiales no aprobados se deberán retirar de la misma antes de 
las 24 horas de realizadas las observaciones. 

 
Se usarán materiales inocuos o neutros, en especial los derivados de 

procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). No se usarán 
materiales tóxicos: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 

 

1.2.3 Acceso y obras complementarias.-  
 
El acceso a las obras se coordinará con la Dirección de Obras.  
 
Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y 

vallados apropiados, y aprobados por la Dirección De Obra, para circular por las 
áreas de trabajo.  

 

1.3 SEGURIDAD EN OBRA 

1.3.1 Prevención de accidentes de trabajo.  
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El CONTRATISTA será plenamente responsable de la adecuada 
estabilidad y seguridad de las obras y los métodos constructivos. 

 
Durante todo el transcurso de la obra el Contratista estará obligado a 

velar por la seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como 
en el exterior de la misma, así como en la vecindad inmediata. 

 
Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de 

Seguros del Estado y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre prevención 
de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista 
dispuesto por el Contratista. Se deberá entregar a la Dirección de Obras una 
copia de dicho plan de seguridad.- 

 
Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos 

usados por el Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los 
trabajadores, podrá ordenar un aumento de la seguridad sin costos adicionales 
para la Administración. 

 
Sin embargo en ningún caso estará el Contratista exonerado de su 

obligación, de acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de garantizar la seguridad en el trabajo. 
Será él, responsable por la seguridad en las obras y por cualquier daño que 
resulte de la falta de la misma.  

 
En casos de urgencia el Director de Obra podrá disponer de las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los 
mismos serán descontados en el primer certificado presentado inmediato al 
surgimiento de la urgencia. 

 
 La Contratista deberá instalar en lugares bien visibles carteles 

prohibiendo el paso a  la obra a toda persona y/o vehículo ajenos a la misma y 
obligando el uso de casco a toda persona que se encuentre dentro del predio, 
cualquiera sea su función o tarea dentro de ella. 

 
Las excavaciones deberán ser apropiadamente protegidas para evitar 

lesiones a trabajadores o terceros. 
 
El Contratista deberá dar detalle de las medidas de seguridad 

correspondientes a cada fase del avance de obra. 

1.3.2  Afectaciones a terceros. 
 
En el transcurso de la obra, etapas preliminares o finales, se tendrá 

especial cuidado de de no afectar con las mismas a terceros, sean estos 
individuos o comunidades. 
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En caso de ser necesario la realización de construcciones transitorias se 
deberá avisar a los afectados, y se tomaran las medidas seguridad para cada 
caso. Se avisará en tiempo y forma la duración de dichas afectaciones, y se 
solicitarán los permisos correspondientes. 

 
Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratara de 

evitar la producción de polvo y ruidos molestos. 
 
Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

del Banco de Seguro del Estado. 
 
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., 

no deberán generar ninguna agresión ambiental (basura,  efluentes, 
desperdicios orgánicos, etc.) 

 
También está obligado a suministrar al Director de Obra toda la 

información que éste juzgue conveniente y con la anticipación que éste estime 
necesaria, a los efectos de mantener adecuadamente informados a los vecinos 
de la zona afectada por los trabajos. 

  

1.4 PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  
 

1.4.1  Arquitecto Jefe de Obra. 
 
El Contratista deberá contar con un representante Técnico (Arquitecto o 

Ing. Civil), el que deberá poseer título expedido o revalidado por la autoridad 
universitaria competente.  

 
Las responsabilidades específicas de este profesional serán el 

cumplimiento de la gestión de los trabajos indicados en la presente Memoria y 
los demás recaudos gráficos, el seguimiento de los mismos y actuar como 
interlocutor con la Dirección de Obras de forma de asegurar el correcto 
desarrollo de los mismos. 

 
Este deberá concurrir a los lugares de trabajo periódicamente, y como 

mínimo dos veces a la semana las que deberá quedar registradas en el libro de 
obras y toda vez que la Dirección de Obras lo estime pertinente. 

1.4.2  Capataz.  
 
El Contratista deberá asimismo tener desde el comienzo de la obra y 

permanentemente durante el transcurso de la misma un capataz competente, 
el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, 
pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza 
de las obras a construir. 

1.4.3  Personal obrero.  
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El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos 

y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada 
uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz.  

 
La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo 

trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio. 

1.4.4  SubContratista. 
 
 La Contratista deberá adjuntar en su oferta, en el momento de la 

licitación, nómina de subcontratos. La dirección de obra podrá rechazar el 
trabajo o solicitar cambio de Sub-Contratista si el mismo no es considerado de 
calidad satisfactoria. 

 

2. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 
 

2.1 OBJETO 
 
El objeto del presente capítulo es indicar las medidas a adoptar para 

mitigar los impactos ambientales negativos transitorios que se provocarán 
durante la ejecución de las Obras. 

 
Se considerarán los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado 

obreros y empleados de la empresa adjudicataria de las obras y por otro los 
vecinos asentados en el área de influencia de las obras y la población en 
general. 

 

Se distinguen cinco áreas en las que se especifican las Disposiciones 
sobre Protección Ambiental: 

 
• Movimientos de tierra 
• Medidas de seguridad 
• Áreas verdes 
• Ruido, polvo y vibraciones 
• Varios 

 

2.2 GENERALIDADES 
 
Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista 

declara haber inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores. 
 
Además deberá disponer de la información actualizada en cuanto a 

redes de los distintos servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc. 
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Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos 
diferentes de los aquí abarcados, el Contratista está obligado a proponer, y una 
vez aprobadas por el Director de Obra, adoptar de inmediato las medidas que 
permitan mitigarlos. 

 
El Contratista ejercerá la precaución que sea razonable durante toda la 

duración de las Obras para impedir la contaminación de ríos, arroyos y lagunas. 
 
Los contaminantes, tales como productos químicos, combustibles, 

lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas, sedimentación y otros desechos 
nocivos no serán descargados en o a lo largo de ríos, arroyos, lagunas o en 
canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos. 

 
Los depósitos de materiales tóxicos seguirán las normas de seguridad 

establecidas en las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y serán 
hechos de conformidad con los procedimientos en ellas indicadas. 

 
La quema de combustibles se realizará bajo la vigilancia constante de 

personas competentes. Se pondrá especial cuidado de manera que la quema 
de materiales no destruya o cause daños a la propiedad privada o pública y no 
supere, cuando existan, los estándares de emisiones ni provoque molestias a la 
población. El Contratista no quemará llantas, materiales asfálticos, aceite 
quemado de motores, o materiales similares, ya sea para eliminar esos materiales 
o para prender o aumentar la quema de otros materiales. 

 
Todo lo establecido en el presente capítulo, tiene validez para el obrador, 

en el que deberán además cumplirse las normativas nacionales y municipales de 
facilidades para el personal, control de residuos sólidos y líquidos (al igual que los 
generados en todas las actividades de la obra), seguridad en los depósitos de 
combustibles, materiales, etc. 

 
Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecución de 

terraplenes, etc., deberán llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los 
servicios públicos o privados o molestias a la población; siendo el Contratista 
responsable respecto de reclamaciones, demandas, daños, costos y 
desembolsos de toda índole originados o correspondientes a dichas cuestiones. 

 
El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar 

accidentes, perjuicios o deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, 
ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar previamente en cada uno de los 
organismos, la información de redes en la zona de las obras. Si durante la obra el 
Contratista daña o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos 
provenientes de esos hechos serán de su costo. 

 
Si la ejecución de las obras interfiriera con el tránsito, deberá adoptar las 

precauciones del caso e indefectiblemente solicitar aprobación por escrito al 
Departamento de Tránsito o el que corresponda de la Intendencia Municipal, en 
lo que refiere a cortes o desvíos. 
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Deberá poner en práctica todos los medios razonables para limitar la 
circulación de maquinaria de construcción por la vía pública fuera del área de 
trabajo.  

 
Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios 

privados sin el consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se 
remitirá al Director de Obra. 

 
Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el 

Contratista procederá con la previa autorización del Director de Obra y llevará a 
cabo tales tareas bajo la supervisión de personal debidamente calificado y con 
la anuencia de la autoridad que corresponda. 

 
El Contratista se mantendrá informado y cumplirá estrictamente las leyes 

y disposiciones vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de 
explosivos, siendo totalmente responsable por cualquier y todo daño resultante 
de su uso. En cada caso de uso, se deberá contar con la aprobación y 
supervisión del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional y del 
Servicio Municipal correspondiente. 

 
En ningún caso y por ninguna causa podrá quedar algún predio sin la 

posibilidad de acceso seguro hasta su frente, de vehículos de emergencia. 
 

2.3 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 
 
El Contratista deberá velar por los espacios naturales y áreas verdes que 

encuentre en el emplazamiento de las obras. 
 
Al realizar las obras el Contratista pondrá especial cuidado en:  
 

• evitar la destrucción de la cobertura vegetal y la excavación de 
la misma fuera de la faja de dominio, 

• preservar árboles de gran tamaño o de valor genético o 
paisajístico,  

• acumular los suelos vegetales removidos para su utilización en la 
recomposición de la cobertura vegetal. 

 
Para la remoción de las especies vegetales que interfieran con los 

trazados, el Contratista deberá consultar previamente al Director de Obras y al 
respectivo Servicio municipal. Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio 
deberá instrumentar la correspondiente reposición. 

 
En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios 

verdes existentes, el Contratista será responsable de su rehabilitación previa 
aprobación de la Dirección de Obras. 

 

2.4 CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES 
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El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas 
donde se desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier 
actividad para la cual los niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades 
sensibles al ruido incluyen, sin estar limitadas a, aquellas asociadas a residencias, 
hospitales, asilos de ancianos, escuelas y bibliotecas. 

 
Las operaciones del Contratista se realizarán de forma que los niveles de 

vibración generados no superen los límites establecidos en la ordenanza vigente. 
 

2.5 HALLAZGOS 
 
El Contratista deberá hacer entrega de inmediato al Director de Obra de 

todo objeto de valor material, científico, arqueológico o artístico que se 
encuentre en el emplazamiento de los trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al 
respecto en el Código Civil. 

Se dará cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 
31/07/72. 

 
El Contratista estará obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 

reglamentario de los artículos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la 
intervención de la Dirección Nacional de Minería y Geología, en la obtención de 
muestras y testigos de las excavaciones, en el hallazgo de fósiles en las mismas y 
en los casos de alumbramiento de aguas. 

 

3. IMPLANTACIÓN DE OBRA. 
3.1  OBRADOR 

3.1.1  Cerco de obra y construcciones auxiliares. 
 
Al iniciar los trabajos el CONTRATISTA colocará un vallado de seguridad 

que tendrá como mínimo 2m de altura, que podrá ser de tablas de obras 
(separadas una de otra 15cm. como máximo), o un cerco de tejido de 
alambreo un cerco de malla sombra, sin que ninguna de las tres opciones 
signifiquen riesgo para terceros.  

 
Este deberá ser prolijo, bien firme, la puerta y/o portón de acceso a la 

obra debe ser manuable y contar con un dispositivo de seguridad (candado) 
que impida el libre acceso a la obra fuera del horario de la misma.  

 
Se deberá delimitar claramente el área de obra, el área de acceso de 

materiales, construcciones auxiliares y demás componente del obrador.  
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La Contratista construirá el Obrador y los cercos y defensas sobre las 
líneas municipales y medianeras, cumplimentando las disposiciones contenidas 
en las reglamentaciones vigentes en la Ciudad de Durazno y estará emplazado 
en lugar aprobado por la Dirección de Obra. Todos los gastos que demande su 
implantación (bases, impuestos, alquileres, etc.) estarán incluidos en su 
cotización. 

 
Estas construcciones complementarias así como el cerco se construirán 

con materiales en buen estado de conservación y su aspecto debe ser bien 
presentable. Los gastos de construcción, limpieza y funcionamiento de estas 
instalaciones estarán a cargo de la Contratista. 

3.1.2 Carteles. 
 
Se colocará un cartel de obra, el cual se coordinará su ubicación con la 

Dirección.  
 
Sus dimensiones serán de  2.97 m x 2.10 m (A4 x 100)  
 
Especificaciones técnicas del Cartel:  
- Ploteo en lona o PVC a cuatro tintas  
- Bastidor en tubular metálico con fondo antióxido y pintado  
- Marco en PNI empotrado en base de hormigón  
  
El dimensionado de la estructura de sostén será de responsabilidad de la 

empresa proveedora del Cartel, en cada caso de acuerdo a las dimensiones del 
mismo. 

 
El diseño del cartel se entregará oportunamente por parte de la 

Administración.- 

3.1.3 Acopio de materiales. 
 
El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección de 

Obra, previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar 
(árboles, arbustos, bancos, etc.) 

 

3.2 TRABAJOS PRELIMINARES. 
 
En caso de no contar en obra con energía eléctrica de UTE, o si existieran 

demoras en el suministro eléctrico por parte de la proveedora de Energía (cortes 
de más de 1h) la Contratista suministrará e instalara grupos electrógenos a cargo 
de ella. 

 
El consumo de electricidad o carburante y su mantenimiento y 

conservación correrán a cargo de la Contratista. 
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Previo al comienzo de la obra la empresa deberá realizar los cateos que 
se consideren necesarios tendientes a determinar la resistencia del suelo.  

3.2.1 Generalidades. 
 
El material vegetal y tierra extraído se retirará de obra pudiendo 

establecerse un lugar para la disposición transitoria de los mismos y no se podrá 
utilizar como relleno.- 

 
La Administración podrá realizar, en caso de duda las pruebas de 

resistencia del terreno que considere necesarias, dichas pruebas en caso de 
generar costos correrán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 
Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecución de 

desmontes y terraplenes, etc. deberán llevarse a cabo de forma tal de no causar 
perturbaciones innecesarias o perjuicios a los servicios, públicos o privados, 
siendo el Contratista el  responsable respecto a las reclamaciones así como los 
costos de recuperación a nuevo de todos los lugares afectados por la obra, o 
que hayan sido utilizados para el almacenamiento. 

 

4. REPLANTEO. 
 

Para el inicio del replanteo el Contratista deberá contar con personal 
idóneo para tal fin, en caso de dudas se deberá consultar a la Dirección de 
Obra.  

 

5. EXCAVACIONES. 
 
El fondo de las excavaciones para las cimentaciones se nivelará y 

apisonará perfectamente antes de iniciarse el llenado de la misma y todas ellas 
se protegerán cuidadosamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen 
(pluviales, cloacales, por roturas de cañerías, etc.). Cuando por descuido  o 
cualquier otro motivo se inundaran, se deberán desagotar y luego se continuará 
excavando hasta llegar a terreno seco. 

 
 
A los efectos de evitar desmoronamientos o derrumbes que puedan 

perjudicar las obras, o producir accidentes, se deberán apuntalar los laterales de 
las excavaciones durante las diferentes etapas constructivas. 

 
La tierra sobrante de excavación se acopiará, desparramará y 

compactará en la forma y en lugares a indicar por la Dirección. 
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Cuando se realicen las excavaciones para las fundaciones y se 
encuentren instalaciones y/o elementos estructurales subterráneos, (cañerías, 
conductos, cimientos, bases, etc.) que no permitan ejecutar la obra prevista, 
estos deberán ser salvados y/o demolidos (según deban conservarse o no) para 
permitir la ejecución del resto de las obras nuevas.  

 
La Contratista tendrá en cuenta que además de  considerarse incluidos 

en sus costos lo expuesto anteriormente, deberá resolver estas situaciones con la 
anticipación suficiente, como para no alterar el ritmo de los trabajos e influir en 
los plazos de obra. 

 
 
No se comenzará ninguna obra dentro de las excavaciones sin notificar a 

la Dirección de Obras para que ésta las inspeccione, si lo considera necesario. 
Dicha notificación se hará por escrito con 48 hs de anticipación.- 

 
 
Dentro de la excavación está incluido el retiro de cordonetas, escombros, 

rotura y retiro de cualquier otro elemento físico que por razones de proyecto 
deban ser eliminados.  

 

6. GENERALIDADES PARA LA ESTRUCTURA DE HORMIGON. 
 

6.1 HORMIGÓN A EMPLEAR  
 
Los hormigones a emplear  serán tipo C20. Sin perjuicio de ello se exigirá 

un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría adecuada para 
su colocación en los moldes, y con la resistencia indicada. 

 
El contenido de cemento será compatible con la resistencia pedida, 

tomada sobre probetas normales cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de 
alto, y en caso de no estar ello expresamente indicado en la memoria de 
cálculo será como mínimo 300 Kg de cemento por metro cúbico en estructuras 
en elevación y 350 Kg de cemento por metro cúbico en las fundaciones. 

 
La Contratista realizará los ensayos de dosificación necesarios para la 

obtención de las mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de 
trabajabilidad de acuerdo al tipo de estructura a ejecutar. 

 
 Las dosificaciones deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra 

antes de su utilización en obra. 
 
Por cada canchada (camión de 10m aprox) se retirarán 3 probetas. 
 

6.2  MATERIALES PARA HORMIGONES. 
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Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría 
adecuada para su colocación en los moldes, con la resistencia indicada. 

 
El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentará en obra, muestras 

de los materiales componentes del hormigón, los que deberán cumplir normas 
usuales aplicables y respetará las dosificaciones indicadas en la Memoria de 
Calculo.  

6.2.1 Cemento 
 
El cemento deberá ser fresco y de marca aprobada, siendo rechazado 

todo cemento con grumos o cuyo color se encuentre alterado.  
 
Los agregados inertes del hormigón serán de granulometría adecuada, 

no pudiendo contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del 
hormigón o ataque las armaduras. 

 
El agua será limpia y exenta de sustancias capaces de atacar al 

hormigón. 
 
No se permitirá el uso de sustancias aceleradoras de fragüe sin 

autorización de la Dirección de Obra. 

6.2.2  Acero 
 
El acero a utilizar será de tipo IV conformado de 5000 kg/cm2 (50 mpa) 

de tensión de fluencia, para las armaduras indicadas en hierro tratado (Φ) y 
hierro de Tipo I de 2200 Kg/cm2 (22 mpa) para las armaduras indicadas con 
hierro común(φ). 

 
Estas estarán en un todo de acuerdo con lo especificado en las Normas 

UNIT correspondientes. 
 
No se aceptará la presencia en obra de otro tipo de hierro diferente a los 

especificados. 
 

6.3 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

6.3.1 Encofrados 
 
Todos los encofrados cumplirán con las normas de resistencia y seguridad. 
 
El diseño de los moldes deberá permitir el vertido del hormigón de la 

manera más directa posible en su posición final, y permitir las comprobaciones y 
limpiezas necesarias de los mismos. 
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Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las 
dimensiones y formas indicadas en los planos. La Empresa será responsable y 
deberá arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran 
rechazadas por no cumplir este requisito.  

 
En el caso de las losas y vigas que constituyen el entrepiso su terminación 

será en hormigón visto por lo que los encofrados se realizaran con tablas 
perfectamente parejas sin nudos o huecos, cepilladas en la cara que queda en 
contacto con el hormigón, de modo de obtener una superficie lo más pareja 
posible. 

 
La unión de las tablas en sentido longitudinal se hará de forma tal que las 

mismas se alternen de manera de formar una trabazón.  
 
En el caso de las vigas que quedan vistas se empleará el mismo criterio 

que para las losas. 
 
Cualquier desprolijidad resultante del llenado del hormigón armado 

deberá ser subsanada con posterioridad al desencofrado, de forma tal que no 
se aprecien diferencias con el resto de la superficie. 

 
Los moldes serán planos y rígidos. Se asegurará la estabilidad, resistencia y 

mantenimiento de su forma durante el hormigonado, arriostrándolos 
adecuadamente con el objeto de que puedan resistir el tránsito sobre ellos y la 
colocación del hormigón. 

 
Se armarán a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o 

desuniones y se dispondrán de manera que puedan quitarse las de columnas, 
costados de vigas y losas, antes de las que correspondan a fondos de vigas. 

 
Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. 

Los puntales serán de una sola pieza, permitiéndose como máximo, sólo la 
tercera parte de ellos con un empalme y estarán arriostrados lateralmente en 
ambos sentidos para evitar el pandeo. 

 
Antes del colado del hormigón se limpiarán prolija y cuidadosamente 

todos los moldes de modo que la superficie quede perfectamente prolija. 
 
En caso de considerarlo necesario, la Dirección de Obra exigirá a la 

Empresa el cálculo de verificación de los encofrados y apuntalamientos. 
 

6.3.2 Colocación de las armaduras 
 
Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará 

cuidadosamente el encofrado. 
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En referencia a los separadores para la armadura únicamente se podrá 
usar de hormigón, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza, y 
deberán ejecutarse de forma tal que no alteren la superficie del hormigón que 
deberá ser parejo en toda su extensión ya que el mismo quedará con 
terminación vista. 

 
La armadura deberá ser doblada y colocada asegurando mantener la 

posición indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y 
separaciones mínimas en todas las barras. 

 
Los aceros utilizados deberán ser del mismo tipo y calidad para toda la 

obra no permitiéndose en ningún caso diferentes tipos de acero. 
 
El doblado, ganchos y empalmes se regirán por las Normas UNIT. 
 
Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los 

hierros durante la ejecución de la armadura, debiendo verificarse su correcta 
posición antes del hormigonado. 

 
La ubicación de las armaduras estará en un todo de acuerdo con las 

indicaciones del proyecto fijas entre sí y al encofrado de forma de permitir un 
correcto vertido y compactación evitando los posibles huecos por 
desplazamientos. 

 

6.3.3 Recubrimiento de protección de las armaduras. 
 
Las armaduras de las estructuras tendrán los siguientes recubrimientos: 

• cm en losas en el interior de los edificios 
• 1.5 cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios 
• 2.0 cm en vigas, pilares, etc., al aire libre 
• 2.5 cm en piezas en contacto con el suelo. 

 
Para obtener dichas distancias se usarán separadores adecuados. 

6.3.4  Empalmes 
 
La Empresa deberá dejar los hierros (“bigotes”) y empalmes que se 

requieran para la unión de la estructura con la mampostería, o con elementos 
de fachada, etc., sin constituir los mismos un costo adicional. 

 
Podrán ejecutarse empalmes o uniones de barras, siempre que sea 

imprescindible, no debiendo existir más de uno en una misma sección de 
estructura sometida a esfuerzo de tracción y ninguno en la de tensiones 
máximas.  

 
No se empalmarán las barras en partes dobladas. 
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En una misma barra sólo puede haber a lo sumo dos empalmes 
distanciados una distancia no menor de 4 metros. 
 

Los empalmes se distribuirán de forma alternada.  
 
En el empalme las varillas se atarán, y la longitud de superposición 

deberá ser 50 diámetros de la misma. 

6.3.5 Servidumbre de instalaciones.  
 
Cuando las cañerías u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, 

sanitaria, etc.), deban ir dentro del hormigón o crucen vigas, losas, etc., estas 
deberán colocarse antes del llenado o se dejarán los pases apropiados para su 
posterior colocación. 

 
 Estos serán los estrictamente necesarios y contarán con la inspección y 

aprobación del Director de Obra. 
 
No se permitirá, bajo ningún concepto, romper las estructuras 

hormigonadas, para el paso de cañerías. 
 
Cualquier situación que genere dudas deberá ser considerada por la 

Contratista y se efectuarán los re cálculos que sean necesarios a costo de la 
misma. 

6.3.6  Colado de hormigón 
 
No se colocará hormigón hasta que las armaduras y los encofrados 

hayan sido inspeccionados y aprobados por la Dirección de Obra, se deberá 
avisar con antelación  a dicha Dirección para que realice la inspección. 

 
Previo al vertido del hormigón el encofrado deberá estar libre de toda 

suciedad (alambres, viruta de madera, etc.) y se deberá humedecer 
correctamente y en forma pareja. 

 
El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos 

golpeados y aquél apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado. 
Deberá efectuarse de forma tal de no deformar los encofrados.  

 
Se colará el hormigón en los encofrados, inmediatamente después de 

mezclado y de una manera tal que evite la separación de los ingredientes. Se 
estimará como plazo máximo desde el mezclado a su colocación de 15 minutos 
y con un tiempo entre coladas de 10 minutos asegurando que se una al 
hormigón aún plástico de la colada anterior. 

 
La colada del hormigón deberá ser efectuada sin interrupción, 

habilitando para ello varios turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la 
obra.  
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En caso de que sea necesario llenar la estructura en varias etapas, la 

Dirección de Obra decidirá dónde deben dejarse las juntas de trabajo y el 
procedimiento a seguir para su unión con el resto de la estructura al reanudarse 
la colada. 

 
No se podrá reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y 

aprobación de la misma por parte de la Dirección de Obra. 
 
Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberán mantenerse 

en las posiciones correctas en cada punto de llenado. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir el uso de vibradores adecuados para 

conseguir este fin. En el caso de pilares que por su altura o densidad de 
armadura lo hagan necesario el hormigón deberá ser conducido mediante 
tubos de bajadas. 

6.3.7  Desencofrado 
 
Para el desencofrado de las estructuras deberán respetarse 

rigurosamente los tiempos mínimos establecidos. 
 
Cuando al realizar  el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a 

juicio de la Dirección de Obra, será ésta quien decida cómo se procederá para 
subsanar o rehacer la estructura. 

 
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de 

cada parte de la estructura, para controlar las fechas de desencofrado; la 
Dirección de Obra controlará este registro. 

 
La colocación del hormigón no será permitida cuando, en la opinión de 

la Dirección de Obra, la situación meteorológica no permita asegurar las 
condiciones de llenado. 

6.3.8  Tratamiento posterior del hormigón 
 
Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa deberá adoptar las 

correspondientes medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fraguado de la 
misma, dicho tratamiento posterior a los trabajos de colado deberá ser atendido 
según lo establece la norma UNIT 

6.3.9  Amasado del hormigón 
 
Es obligatorio que se haga mediante hormigoneras, respetando la 

dosificación aprobada. 
 

6.4 CONTROL DE CALIDAD 
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6.4.1  Inspección 
 
Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización 

expresa de la Dirección de Obra. 
 
Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la inspección y 

aprobación de la Dirección de Obra, y la Empresa deberá ajustarse a las 
órdenes dadas en todo lo referente a la ejecución, uso y calidad de los 
materiales. 

 
Se deberá avisar a la Dirección de Obra con 48 hs. de anticipación la 

fecha del hormigonado de la estructura a los efectos de realizarse la inspección 
que autorice a la realización de dicha tarea. 

 
El técnico designado por la Contratista deberá  realizar la inspección de 

los hierros y armaduras, a realizarse previo al hormigonado en conjunto con el 
técnico Director de Obra. 

 
 
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la 

estructura sin tener el conforme de la Dirección de Obra; ésta a su solo juicio 
podrá ordenar demoler lo ejecutado sin su conforme. 

 

6.4.2  Pruebas ensayos y control 
 
Cuando la Dirección de Obra así lo requiera se efectuarán los ensayos de 

consistencia, resistencia a la compresión, flexión, análisis granulométricos de los 
áridos, determinación de su grado de humedad, etc. y toda clase de ensayos y 
pruebas que se crea conveniente, a los efectos de comprobar si los materiales 
usados llenan las exigencias de las normas citadas. 

 
La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutarán de 

acuerdo a lo especificado en las Normas UNIT 25/40. 
 
El ensayo en sí se realizará en un laboratorio expresamente aceptado por 

la Dirección de Obra. La Empresa remitirá a la Dirección de Obra el resultado de 
los ensayos.  

 
Cuando en los mismos no se alcance la resistencia promedio exigida, se 

realizarán ensayos no destructivos sobre la estructura.  
 
Si el ensayo de éstas no diera resultados satisfactorios, a juicio de la 

Dirección de Obra, la Empresa deberá reparar o reconstruir la estructura a su 
costo. 
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En el caso en que las muestras probadas no alcanzaran las resistencias 
requeridas, el Contratista preparará nuevas dosificaciones y probetas, las que 
serán ensayadas, dichos ensayos deberán ser repetidos hasta que las muestras 
alcancen las resistencias requeridas.  

 
Las pruebas con carga se ejecutarán con cualquier pieza o conjunto de 

piezas, si así lo resuelve la Dirección de Obra, bien para la simple comprobación 
de la bondad de las mismas o para saber a qué atenerse a cerca de la calidad 
o condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas. 

 
La Empresa realizará los ensayos de dosificación necesarios para la 

obtención de las mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de 
trabajabilidad de acuerdo al tipo de estructura a ejecutar. Las dosificaciones 
deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra antes de su utilización en obra.  

 
Ensayos hormigón: se realizarán 3 probetas por cada canchada (camion 

de 10m3 aprox). Las mismas se ensayarán a la compresion 
 
 
 

7. RELACIÓN ENTRE LOS CONTRATISTAS - AYUDAS DE 
GREMIOS. 

 

La Empresa de Obra Civil y cada uno de los Contratistas deberán tener 
perfecto conocimiento de los programas de trabajo y memorias técnicas de 
todos los rubros afines a sus trabajos, con el fin de poder organizar las etapas de 
preparación, fabricación y ejecución de sus obras. 

 

Deberán proporcionar en el momento oportuno y según las 
instrucciones que hayan recibido, las previsiones relativas a las obras cuya 
ejecución esté relacionada con todos los rubros, por ejemplo: 

 

• La Empresa de Obra Civil, dará ayudas de gremios a los Contratos  
 

• Locales sanitarios y vestuarios. 
 
• Descarga y almacenamiento  de los equipos, materiales a todos 

los gremios que intervengan en la obra y que no forman parte de 
la presente licitación. 

 
• Proporcionar un local cerrado c/iluminación para depósito de 

materiales, equipo y herramientas. 
 
• Proporcionar fuerza motriz. 

 
• Excavación de zanjas para colocación de cables, cañerías y 

demás elementos necesarios para la correcta ejecución del sub 
contrato, relleno compactado y alejamiento de tierra sobrante. 
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• Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza. 

 

8. ACCESIBILIDAD 
 

8.1 PAVIMENTOS PARA PERSONAS  CON CAPACIDADES DIFERENTES.  
 
Se deberá prever una rampa de hormigón contigua al muro de 

contención con una pendiente de 8%. La misma deberá contar con las medidas 
de seguridad correspondientes (baranda). 

La dirección de obras indicará el lugar a realizar, la empresa contratista 
realizará proyecto de la misma 

 
 
Los pavimentos en general y de las rampas en particular deben ser firmes, 

antideslizantes y conformar una superficie sin resaltes, en especial en el 
encuentro de las superficies inclinadas con horizontales. 

 
En los pavimentos exteriores se debe prestar especial atención a la 

resolución de los desagües de aguas pluviales propias y de los espacios 
inmediatos, asegurando un buen escurrimiento del agua que evite su 
estancamiento. 

 
En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro y otros 

elementos similares, éstos deben cumplir con lo dispuesto en el ítem 4.9.1. de la 
Norma UNIT 200:2010. 
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SECCION II : ASPECTOS PARTICULARES 
 

1. MOVIMIENTOS DE TIERRA (RELLENOS, DESMONTES, ETC.). 

1.1.1 Descripción de las tareas. 
 
Como tarea previa se deberá limpiar el sector a trabajar. 
Se deberá retirar la capa de suelo (40 cm) con contenidos orgánicos en 

sector donde se realizará muro de contención.  
Luego se realizarán los rellenos, desmontes y nivelaciones necesarios para 

cumplir con las cotas establecidas en croquis adjunto. 
 Para tal fin se utilizará material granular inerte (arena sucia, tosca o 

balasto), que deberá colocarse en capas de 30cm máximo, para luego 
proceder a su compactación. Como resultado de dichos trabajos se deberá 
obtener una superficie perfectamente plana y nivelada 

 
 
 

2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y GRADAS 
PREFABICADAS 

 
 
IMPORTANTE. Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo 

indicado expresamente en los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso 
siempre valdrá esto último. 

 

 

2.1   DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA 
 
El sector correspondiente a gradas será prefabricado. Dicho proyecto 

corresponderá a la empresa contratista. 
El sector correspondiente a veredas, muros de contención y rampa será 

realizado en sitio. Dicho proyecto será proporcionado por la empresa contratista. 
 
La estructura estará constituida por: 
 

• bases de cimentación para pilares prefabricados (8 niveles de 
gradas) 

• platea de hormigón armado en vereda esp. 10cm (90ml x ancho 
1.2m) 

• Rampa accesible (ancho 1.2m pendiente 8%, desnivel a cubrir 
según esquema)  

• Muro de contención (ver esquema) 
• Gradas (prefabricadas de hormigón) 
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2.2   ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

2.2.1 Fundación 
 
Las bases de cimentación se realizarán de acuerdo a lo indicado por el 

técnico contratista y/o los requisitos técnicos que requieran las gradas pre-
fabricadas. 

  
 
La platea de hormigón en vereda y rampa será de 12 cm de espesor 

armada con malla electrosoldada 15x15x4.2. la terminación de la misma será  
llaneado mecánico, dicha terminación será la final para dicha área. En el sector 
de rampa tendrá estrías, para evitar efecto desliz. 

Se le deberá aportar, antes del llaneado, endurecedor superficial 
Se deberá tener la inspección y la aprobación de la Dirección de Obras 

antes de cualquier tarea de llenado. 

2.2.1.1 Muro de contención: 

 
Se realizará de acuerdo a planos o recaudos gráficos y escritos aportados 

por la empresa adjudicataria y avalados por el técnico de la empresa 
contratista. 
 

2.2.1.2 Juntas de dilatación en vereda 
 
Se deberán prever la ejecución de juntas de dilatación en la platea, se 

realizarán en las juntas de llenado por medios mecánicos posteriormente a su 
fraguado, tendrá una profundidad de aproximadamente 3 cm. Se llenará con 
productos elásticos para juntas.- 

 
 
 

3. ALBAÑILERÍA. 
3.1  ELEVACIÓN DE MUROS. 

3.1.1  Consideraciones Generales. 
 
Los muros, se levantarán en bloque y a los efectos de cerrar los laterales 

de las gradas de hormigón pre-fabricado y en parte frontal de grada. Ver 
esquema. 
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Sobre muro de contención se realizará muro de bloque vibrado hasta 
completar 80cm sobre nivel de vereda y rampa. El mismo se rematará con una 
hilada de bloque relleno con hormigón. Cada 3m aprox. se realizará pilar 
utilizando como encofrado el mismo bloque 

 
Se deberán dejar hierros (“bigotes”) en los pilares de traba de modo de 

asegurar el monolitismo de la estructura y anular la posibilidad de fisuras por el 
distinto movimiento de ambos materiales. 

 
En caso de ser necesario se colocarán en los mismos, hierros de diámetro 

8mm cada cinco hiladas. 
 
 

3.2  RUSTICO DE ALBAÑILERÍA 
 
Los muros a construir serán: 

• Muros para el cierre lateral de las gradas serán en bloques de 
hormigón de 12 cm de espesor. 

• Muro sobre muro de contención y en rampa  (bloque vibrado 
20cm) a modo de barrera. Ver esquema 

 
En ambos casos se colocarán con junta continua. 
La terminación será:  

• exterior con junta rehundida de 10 x 15 mm,  
 
Por el tipo de terminación se exigirá que la elevación de los mismos se 

realice de manera esmerada y prolija. 
 
Los bloques a utilizar serán de primera calidad, todos parejos, no se 

aceptarán piezas defectuosas o de mala calidad, la Dirección de Obra podrá 
rechazar aquellas piezas que considere no cumplan con las características 
requeridas. 

 
Se evitara el corte de piezas, coordinándose la colocación de las 

aberturas con las piezas de mampuestos.  
 
En los casos que se requieran piezas de tamaño menor las mismas se 

obtendrán mediante cortes mecánicos, teniendo sumo cuidado en la prolijidad 
de los mismos, no se aceptarán piezas cascadas o con aristas mal conformadas.- 

 
 
Los muros llevarán 2 barras de hierros de 8mm cada 5 hiladas vinculados 

a los pilares trabas en caso de considerar necesario. 
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4. GRADAS PREFABRICADAS 
 
Las mismas serán de hormigón pre- fabricado. 
Se colocarán 8 filas por 90m lineales (en módulos). 
Tendrán su frente totalmente cubierto en todos los niveles y del mismo 

material que el de las gradas. 
El ancho mínimo del asiento será de 30cm y deberá tener un espacio de 

circulación 
  
 

5. IMPERMEABILIZACIONES y AISLACIONES. 
 

5.1  CAPA AISLADORA VERTICAL Y TERMINACIONES.  

5.1.1 Capa aisladora de cimientos:  
 
Todos los muros exteriores llevarán la correspondiente barrera anti-

humídica inferior (interior y exterior, consistente en un alisado de arena y portland 
con hidrófugo, colocado bien apretado con cuchara de manera de no generar 
poros. 

 
Se empleará un hidrófugo de marca reconocida, disuelta en el agua con 

que debe prepararse la mezcla, en la proporción indicada por el fabricante. 
 
La capa aisladora tendrá un espesor de 15mm y se colocará con esmero 

y sin interrupción para evitar por completo las filtraciones y humedades.  
 

6. BARANDA. 
 
Se realizará baranda metálica en la parte posterior de las gradas de 

acuerdo a esquema adjunto. La misma se amurará a tubular metálico colocado 
en el respaldo. Ver esquema adjunto.  

 
 


