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LICITACION ABREVIADA

MEMORIA CONSTRUCTIVA / EQUIPAMIENTO SALONES CASA CENTENARIO

Equipo de proyecto

Proyecto: Direccion General de Arquitectura de la UDELAR

Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyectista: Arq. Fernanda Rios - Arq. Lucia Cabrera - Arq. Maite Echaider — Bach. Mariana Dutiné

Se realiza la siguiente Licitacion Abreviada para llevar a cabo tareas de realizacion de mobiliario a medida y suministro de
equipamiento para los salones de clase de la Casa Centenario, UdelaR, de acuerdo a las especificaciones del presente pliego.

1 GENERALIDADES

En TODOS LOS CASOS, si existiera contradiccion entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a soluciones adoptadas
en obra, deberd consultarse a la Direccién de Obra.

No se aceptardn reclamos por adicionales de ningtn tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de instrucciones asentadas por
escrito por la Direccion de Obra.

No se realizard ningun trabajo adicional sin previa aprobacion de un presupuesto; no se pagard por concepto de ninguna obra que
represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la Direccion de Obra.

Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos que deba realizarse de acuerdo a las normas de la buena
construccion deberd ser incorporada al presupuesto por parte del proponente.

Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto serdn de cuenta del proponente.

Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotizacion en el caso del equipamiento comprendido bajo el apartado “2.1 Equipamiento
a medida” (se coordinard fecha y hora), dejdndose constancia por escrito de la misma y ningun adicional podrd reclamarse alegando
desconocimiento que derive del incumplimiento de esta condicion.

La adjudicacion podrd ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. El proponente, por el hecho de participar
en el presente pedido de cotizacion, aceptard estas condiciones y no efectuard reclamos por adicionales derivados de las situaciones
eventualmente generadas. Cada sub-rubro deberd ser considerado independientemente, previéndose la inclusion de los eventuales
imprevistos que pudieran surgir y no hubiera sido incorporado en esta memoria o recaudos. El Contratista elaborard de acuerdo con la
Direccidn de Obras un planeamiento del proceso de obras previo al inicio de las mismas.

1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

Obras.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos los trabajos
indicados en la memoria.

Serd responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinardn con la direccion de obra.

Organizacion de los trabajos
El Contratista serd responsable de la organizacion general de los trabajos, de la oportuna iniciacion de cada tarea, y de la realizacion
de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

Prevencién de accidentes de trabajo.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como prevenir accidentes
contra terceras personas ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas de objetos o acciones de la Obra.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre prevencion de accidentes
de trabajo. De ser necesaria la contratacion de un Técnico Prevencionista los costos correrdn por parte del contratista.

Mano de obra.
El Contratista debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos las Planillas, Pliegos
y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrd una idea cabal de la naturaleza y disposicion de los trabajos a realizarse.
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La Direccion de la Obra podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no considere satisfactorio. Se
prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohélicas y /o uso de aparatos de musica en la obra.

Examen de recaudos.
El Contratista examinard los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligard a operar de acuerdo con ellos.

Materiales de Construccion

Todos los materiales serdn sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia. Deberdn depositarse en
la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos cuando el envase no se hallare en buenas
condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades
desde el momento de su fabricacion.

Fin de Obra y Repliegue del Contratista:

a) Limpieza: El Contratista deberd renovar y colocar nuevamente todos los elementos que hayan sido dafiados durante la ejecucion de
las obras, retocar toda superficie que pueda haber sufrido dafios y deberd entregar la obra perfectamente limpia y aseada.

b) Basuras y desperdicios: Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberdn ser retiradas, a su cargo, por el Contratista de
la obra. Se prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases vacios en el espacio de obra, los que deberdn depositarse
en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

c) Deberd respetarse la instalacion contra incendios existente y no podrd modificarse bajo ningun concepto.

Seguridad

El oferente deberd tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a fin de evitar dafios. Los
imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto serdn de cuenta del contratista.

Asi mismo, el contratista deberd incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el drea de trabajo debe permanecer limpia y
ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales.

Se realizard una descripcion de todas las tareas a realizarse en los salones indicados en los grdficos adjuntos. Se describiran de
manera genérica y se complementard la informacion con los grdficos y planilla adjunta.

Coordinacion de los trabajos

Se realizard un cronograma en conjunto Empresa y Direccion de obra, que se deberd cumplir estrictamente ya que se acondicionardn
los espacios para la obra segun el mismo. En ningun caso se admitird que los trabajos se extiendan mds alld de 1 mes.

2. EQUIPAMIENTO

2.1_ Equipamiento a medida
Se solicita la cotizacion de los muebles marcados en el plano. Los muebles de guardado se encuentran planilladas de forma genérica
segun su disefio y prestaciones. En todos los casos las medidas y posicion de los elementos de eléctrica (tableros y canalizaciones)
deberadn rectificarse en obra.

EQO1_Mueble cerrado que conforma el dmbito de depdsito y cabina. Las puertas serdn de multicapa corredizas y perforadas. La planilla
es de referencia. Se deberd rectificar las medidas en obra.

EQO2_Estanteria mayoritariamente cerrada con puertas corredizas en multicapa perforada. La planilla es de referencia. Se deberd
rectificar las medidas en obra.

EQO3_Estanteria abierta con sector cerrado. Las puertas serdn de multicapa corredizas y perforadas. La planilla es de referencia. Se
deberd rectificar las medidas en obra.

EQO4_Estanteria con pizarra fija tipo whiteboard en sector cerrado. Los espacios correspondientes a ambos salones presentan
pequeiias variaciones de dimensiones. La planilla es de referencia. Se deberd rectificar las medidas en obra.

EQO5_Escritorio de multicapa en dos alturas: 58 mesas de 75 cm (EQ 05a) y 4 mesas de 105 cm (EQ 05b).

EQO6a / EQO6b_Pizarra blanca fija tipo whiteboard. La planilla es de referencia. Se deberd rectificar las medidas en obra.
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EQO7_Taburete alto en multicapa segun planilla.

EQO8_ Cajonera segtn planilla.

2.2_ Equipamiento estandar

Se solicita el suministro de equipamiento maévil segtiin modelos adjuntos de referencia. Se aceptardn alternativas de misma o superior
calidad, previa aprobacion de la Oficina de Plan de Obras.

EEO1_silla apilable negra tipo eurostile. En este caso se valorard que las sillas sean del mismo modelo que las presentes en FADU.
Cantidad: 112 sillas.

Modelo de referencia

EEO02_ silla de oficina con ruedas. Cantidad: 2 sillas.

Modelo de referencia
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EEO3_sillas con mesa ratona. Cantidad: 2 sillas + 1 mesa ratona.

g,

Modelo de referencia

EEO4_silla de escritorio Cantidad: 1

| Modelo de referencia

3 LIMPIEZA DE OBRA

Se deberd retirar todos los escombros y materiales sobrantes una vez terminadas las obras, (retirar de la Casa). Limpiar
toda la obra y dejar en condiciones de trabajo.

4 MATERIALES

Los materiales que se empleen en los trabajos serdn de primera calidad, debiendo responder a las especificaciones UNIT
(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) Cuando no existan normas UNIT, se usardn normas universales conocidas.
Serdn de fabrica y calidad reconocida, y llegardn a Obra en sus envases originales sellados y certificados. En todos los
casos se deberd presentar las fichas técnicas de los productos a utilizar con todas las especificaciones de calidad, método
de aplicacion y marca comercial. El no presentar dicha informacion, serd motivo suficiente para no evaluar la oferta
presentada.
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5 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria, contra entrega
de los documentos exigidos.

La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario.

El oferente establecerd claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia del equipamiento ofrecido.Indicard
ademds el nombre del fabricante.

Los trabajos y materiales se cotizardn en pesos uruguayos. Se establecerd una formula de ajuste de precios, empleando
variables disponibles publicamente (indice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario, Vendedor segiin mesa
de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro.

Se proporcionard un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a suministrar
en la instalacion.

Se deberd establecer por cada equipo los datos técnicos completos.

5.1_Precio y desglose

El Oferente en su Oferta cotizard precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustard al rubrado
adjunto.

Deberdn establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios unitarios
por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del Proyecto a obra o
cambios solicitados por la Direccion de Obra. Se discriminardn los precios segun planilla modelo de cotizacion. La planilla
adjunta constituye un guia para el oferente; las cantidades alli establecidas de ciertos elementos podrdn variar en funcion
de alternativas que puedan proponerse. Serd una condicion de admisibilidad de la oferta el que realice una apertura de
precios no menor a la establecida en la planilla adjunta.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se considerardn vdlidos los precios unitarios.

5.2_leyes sociales

Los oferentes deberdn declarar explicitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley 14.411,
de ser asi, deberdn establecer el monto mdximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto, los aportes al
BPS serdn de cargo del Instalador.

Si existieran trabajos extraordinarios deberdn establecerse los montos mdximos de aporte correspondientes a los
mismos. El Instalador deberd presentar las planillas de Declaracion de Personal y Actividad en tiempo y forma para
proceder a realizar los aportes correspondientes.

5.3_Ponderacion de las ofertas

Los factores que tendrd en cuenta la Administracion a los efectos de comparar las ofertas serdn los siguientes:
e Importe cotizado para la realizacion de la obra.

e Antecedentes de la empresa tanto en relacion con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.

e Calidad de los materiales y servicios.

A los efectos de la evaluacion de las ofertas se utilizardn los siguientes porcentajes, segtn el tipo de equipamiento:
2.1 Equipamiento a medida

* Precio 60%

e Calidad de materiales 20%

» Antecedentes de la empresa 20%

2.2 Equipamiento estdndar

e Precio 60%

e Calidad de materiales 20%

* Plazo de entrega menor a 10 dias desde la adjudicacion10%

e Antecedentes de la empresa 10%



Los antecedentes de la empresa se deberdn entregar de acuerdo a la planilla adjunta.
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MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES
(ULTIMOS 5 ANOS)

Fecha

Obra Cliente

(Organismo)

Descripcidn de las tareas
realizadas

M2

Reformados

M2
Nuevos

Monto de
obra
aproximado

(nom

y/o correo electrénico)

Contacto
bre y Teléfono

La Administracion se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee la
capacidad técnica y financiera para realizar el suministro.

5.4_Modelo del rubrado de presentacion obligatoria

Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotizacion, pudiendo el contratista agregar aquellos que considerara

necesario.

SE ACEPTARA QUE EL OFERENTE NO COTICE LA TOTALIDAD DE LOS RUBROS, en cuyo caso se deberd aclarar cudles
rubros forman parte de la propuesta y cudles no.

La no inclusion en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos grdficos o eventuales aclaraciones
que derive de las reglas del arte de la construccién que no fuera incluido por el proponente en su cotizacion, implica
que se ha de asumir que de cualquier forma la cotizacién de la mencionada tarea estad comprendida en el precio total
propuesto. Los metrajes son a modo de referencia, se ajustardn en el transcurso de la obra de acuerdo a lo realizado.

Se establecerdn los plazos de entrega para los diferentes suministros.

Serd condicion para que la oferta de los items comprendidos en “2.1 Equipamiento a medida” sea admisible que el
oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la oferta presente el comprobante de haber realizado dicha

visita.
SUBTOTAL
PRECIO MONTO
ITEM RUBRO | UNITARIO METRAIJES TOTAL POR IMPONIBLE
RUBRO
2 Equipamiento
2.1 Equipamiento tipo EQ01

Equipamiento tipo EQ02

Equipamiento tipo EQ03

Equipamiento tipo EQ04
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Equipamiento tipo EQ05a

Equipamiento tipo EQO5b

Equipamiento tipo EQO6a

Equipamiento tipo EQO6b

Equipamiento tipo EQ07

Equipamiento tipo EQ08

3 Limpieza de obra
PRECIO DE LAS
OBRAS 0,00 0,00
10 % IMPREVISTOS 0,00
IVA 0,00
T
OTAL PROPUESTA 0,00
2.1
LEYES SOCIALES
(71,4) 0,00
PRECIO
ITEM UNITARIO TOTAL
2 Equipamiento
2.2 Equipamiento tipo EEO1
Equipamiento tipo EE02
Equipamiento tipo EEO3
Equipamiento tipo EEO4
PRECIO DE LAS
OBRAS 0,00
IVA 0,00
L E
TOTA PZR(;PU STA 0,00

*Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino a posibles
modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la Direccion de obra; y que serdn pagas de este porcentaje
en previo acuerdo con la D.O. Este 10% no se pagard en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA ni imprevistos) que
incluira el porcentaje de extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente.

5.5_Plazo de entrega
En ningun caso el plazo podrd extenderse mds alld del 15 DE OCTUBRE.

El plazo es un factor fundamental para el correcto desarrollo de la obra. Su cumplimiento serd estricto, pudiéndose
penalizar cada dia de atraso pasada la fecha de recepcion estipulada.

5.6_Garantia
El trabajo se entregard en perfecto estado de funcionamiento y los items en el punto 2.1 tendrdn una garantia de 2 afios,
mientras que los items del punto 2.2 tendrdn una garantia de 5 afios, a contar desde la Recepcion definitiva de los trabajos.
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Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el instalador deberd efectuar
nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptuan de esta cldusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste
normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes. Una vez entregados los trabajos se efectuard la recepcion provisoria
de los mismos y de no existir observaciones a los treinta dias se efectuard la Recepcidon Definitiva de los trabajos.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de Condiciones General de
Obras, regird lo establecido en este ultimo.

5.7_ Multas

El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generard sanciones econémicas que serdn desde
el 1% al 10% del valor del trabajo asignado segtn el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni Ml (monto imponible)
al momento de culminacion del plazo, por cada dia de atraso.

En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sancion econdmica de
aplicacion automadtica con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

5.8 Consultas

Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccion Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccidon Compras Facultad de Arquitectura).

licitaciones@farg.edu.uy

Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccion Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccion Compras Facultad de Arquitectura).
licitaciones@farq.edu.uy
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