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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

 

 

 OBRA: ESCUELA No.9 – La Paz – COLONIA - 

 

GENERALIDADES. 

 

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información 

expresada en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general. 

Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los 

materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva 

General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y 

cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de 

existir contradicción se estará a lo que resuelva la Dirección de Obra. 

Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un todo de 

acuerdo con la dirección de obras de PAEPU y ellas son: 

 

 Sobre azoteas de galerías, retiro de membrana, ventiletes, relleno 

y aislación, llegando hasta las losas. Sellado de fisuraciones. 

Junta de dilatación y doble pretil de HA. Provisión y colocación de 

dos columnas de pluviales. Replanteo. Lechada de sellado, 

aislación térmica parcial, contrapiso de hormigón armado, alisado 

de arena y portland e impermeabilización de azotea sobre galería 

de acuerdo a detalles gráficos. 

 Reparaciones menores sobre muros exteriores y cielorrasos de 

galería. 

 Instalación sanitaria. Contrapiso y piso a nuevo. 

 Pintura de fachada lateral. 

 Limpieza de obra. 

 

Acceso y obras complementarias.-  

El acceso a las obras se coordinará con la Dirección de la Escuela y con la 

Coordinación de Obras. En particular de realizarse las mismas en época de 

funcionamiento escolar, se deberán extremar los cuidados para no afectar los 

locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban 

realizar para el control de los niños, asegurando la inaccesibilidad de los 

mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que 

pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de las normas. 

 

Advertencia general.-  

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para 

todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 

municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 

conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra 

pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones 

exteriores de los servicios públicos, en cuanto estos servicios generales 

pasen por el frente de la obra a construirse. 
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Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos 

gráficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberá 

actualizar los mismos dejando constancia de ello a través de envío de copia 

de dichas modificaciones a la Dirección de Obra, por duplicado. 

 

DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO 

AMBIENTAL. 

 

Afectaciones a terceros. 

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o 

comunidades). 

 En caso de construcciones transitorias se dará aviso a los afectados 

tomando las medidas de seguridad para cada caso. 

 Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se 

solicitarán los permisos correspondientes. 

 Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratara de 

evitar la producción de polvo y ruidos molestos. 

 Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

y del Banco de Seguro del Estado. 

 

Materiales (no tóxicos). 

 Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de 

procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

 No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.  

 

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y 

equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados en 

planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar 

concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar 

correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo de acuerdo a 

las normas del arte del buen construir. 

El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y 

seguridad de las obras y los métodos constructivos. 

 

Organización de los trabajos.  

El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la 

oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos 

tales que no produzcan interferencias. 

 

Lluvias.  

El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para 

evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los 

trabajos realizados y/o a realizar. 

 

Vigilancia.  

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia 

permanente de la obra y materiales acopiados en la misma. 
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Limpieza de obra periódica.  

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo 

(obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de 

higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y 

desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente 

funcionamiento de todas sus instalaciones. 

 

Prevención de accidentes de trabajo.  

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por 

la seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el 

exterior y en la vecindad inmediata. 

Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de 

Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y 

bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto por el 

Contratista. 

 

Materiales a utilizar. 

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales 

deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del 

país de origen. Para los casos de materiales alternativos a los especificados 

en esta memoria se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad 

del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas 

normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su 

traducción certificadas por traductor público). 

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 

horas de realizadas las observaciones. 

 

PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  

 

Arquitecto Jefe de Obra 

El Contratista deberá mantener a todos los efectos un Arquitecto en obra 

(todas las veces que los trabajos así lo requieran), con título universitario 

habilitante para actuar como interlocutor con la Dirección de las Obras.  

 

Capataz.  

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz 

competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los 

planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la 

disposición y naturaleza de las obras a construir. 

 

Personal obrero.  

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y 

para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada 

uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. La Dirección de 

Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o 

comportamiento no se considere satisfactorio. 
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1. -IMPLANTACIÓN DE OBRA. 

 

Acopio de materiales. 

El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección de Obra, 

previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar 

(árboles, arbustos, bancos, etc.) 

 

Limpieza de obra periódica y final. 

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo 

(obra, depósito, etc.), en adecuadas condiciones de higiene. Los locales 

sanitarios que le sean cedidos por la Dirección del local escolar deberán estar 

permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y 

permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 

 

2. -TRABAJOS EN AZOTEA DE GALERIAS 

 

Consideraciones generales 

Los trabajos refieren a las losas sobre galería interior y exterior del local. Se 

considera aquí la ejecución de la doble viga para generar la junta de 

dilatación entre losas y las dos bajadas a nuevo de pluviales de azotea. Los 

planos y detalles se hicieron tomando como base el proyecto de ampliación 

del local escolar de fecha diciembre del año 2000, elaborado por el arquitecto 

Debenedetti y el ingeniero Roland. En caso de constatarse modificaciones se 

estará a lo que decida la Supervisión de los trabajos, no pudiendo el 

Contratista generar adicionales por tal concepto. 

 

Retiro de relleno y membrana existente 

Se deberá retirar completamente la membrana existente, ventiletes de PVC, 

sustrato de arena y portland, relleno y aislación térmica llegando hasta las 

losas en el 100% de las galerías del edificio. El contratista incluirá en la 

propuesta, el retiro inmediato de todo el escombro extrayéndolo a medida 

que se realiza el trabajo, no pudiendo acopiar el mismo en la azotea. Podrá 

hacerlo en otro lugar a convenir con la Dirección del local escolar y con la 

Supervisión de los trabajos, no superando el volumen de 7m3 (una volqueta). 
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Junta de dilatación a nuevo. Doble viga de HA. 

De acuerdo a detalles. Se anularán las bajadas existentes, rellenando con 

hormigón armado utilizando para ello adhesivo a base de resinas epoxi del 

tipo “Sikadur -32 Gel” o producto de mayor calidad. Se seguirán en todos los 

casos las prescripciones del fabricante. Para la doble viga, se picará la cara 

superior del hormigón de la losa para conferirle adherencia. Se armarán los 

encofrados. Se utilizará hierro Ø8 tratado para hierros principales y Ø6 para 

los constructivos y longitudinales. Los estribos intermedios con hierro Ø6. Las 

varillas de hierro de hierro Ø8 se empotrarán en las losas cada 25cm entre 60 

y 80mm, ancladas con adhesivo químico del tipo “Sika Anchor Fix-1” o 

producto de mayor calidad. En caso de existir fisuraciones leves por fuera de 

la zona de trabajo se rellenarán las mismas con mortero de reparación a 

base de resinas epoxi del tipo “Sikadur -43 Reparación” o producto de mayor 

calidad. Se seguirán en todos los casos las prescripciones del fabricante. 

 

Replanteo de las bajadas de pluviales. 

Los pases deberán realizarse con martillo eléctrico, fuerza del horario escolar, 

y supervisados por la Dirección de Obra. Se tratará en lo posible de no cortar 

hierros de la losa. 

Se realizarán los cateos para verificar el pase de los caños de bajada a las 

bocas de desagüe existentes (se hace referencia en especial a la ubicada en 

el pasaje entre galería exterior e interior) 

Para la construcción de las dos nuevas bajadas de pluviales se utilizará un 

embudo de cobre del tipo graficado con salida vertical para hacer la conexión 

entre la membrana y la boca de desagüe. Las bajadas se construirán en 

hierro fundido Ø150. La riostra de fundación tiene 25cm de altura debiendo la 

conexión a la boca de desagüe existente pasar por encima de ella (ver ítem 

Instalación sanitaria). Se tratará de que los caños queden lo más próximo a 

las columnas de forma de fijarlos a ellas con zunchos metálicos o 

abrazaderas. 

 

Limpieza y homogeneización de la superficie a impermeabilizar 

Se realizará una limpieza profunda y minuciosa de la superficie de las losas.  

Se picarán y retirarán todas las partes flojas en revoques de pretiles y los 

desprendimientos que pudieran ocurrir durante el proceso de retiro de la 

membrana y relleno actual. Se repararán y/o harán a nuevo las superficies de 

cara superior de pretil con revoque grueso y revoque fino al 3x1 para 

exteriores, logrando en todos los casos terminaciones firmes, lisas y sin 

protuberancias.  

 

Contrapiso de hormigón armado. Placas de espumaplast 

El contratista dispondrá en las partes altas del relleno, placas de espumaplast 

de 1m de lado y 5cm de espesor. La altura máxima del contrapiso de 

hormigón armado será de 8-9cm de espesor, armado con mallalur C30. Se 

harán las gargantas en todos los casos para no tener junta viva al momento 

de realizar la impermeabilización. El lado mínimo de dichas gargantas será 

de 15cm. Se picará el costado de la viga existente para conferirle adherencia. 

Se replantearán las pendientes, previo a la ejecución de los trabajos. La 

misma será en todos los casos del 1%. En caso de empozamiento de las 

aguas se corregirán estas defecciones a cargo del contratista.  
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Sustrato de arena y portland 

Se hará un sustrato de arena y portland al 3x1 en fajas de 2m de lado y de 

2cm mínimo de espesor. La superficie deberá quedar perfectamente lisa y 

firme, sin protuberancias ni fisuras. 

 

Impermeabilización 

Sobre el sustrato anterior se deberá aplicar imprimación asfáltica con base 

solvente. Se colocará en toda la superficie, incluyendo pretiles (superficie 

horizontal superior del pretil y frente), una membrana asfáltica con 

terminación de aluminio gofrado (se estima una superficie de 150m2). 

La membrana asfáltica tendrá un espesor mínimo de 4mm y cumplirá con la 

norma UNIT 1058/2000. 

Se colocará con soplete de llama a gas butano, adherida completamente 

(100% de la superficie) al sustrato y solapada 10cm entre rollos. Las uniones 

entre rollos se terminarán prolijamente con aluminio asfáltico. 

Se deberá tener especial cuidado en la resolución de los puntos más críticos 

en el desempeño de la impermeabilización: unión con desagües, encuentro 

con pretiles, encuentro con elementos sobre la cubierta (que deberán 

retirarse en caso de estar fijados con grapas sobre los pretiles y recolocarlos 

nuevamente con aro de membrana cada 60cm). 

El Contratista proveerá y colocará los globos de alambre galvanizados 

faltantes. 

Una vez terminados los trabajos, y como requisito para su aprobación final, 

se deberá realizar una prueba de estanqueidad de la azotea (prueba de agua 

con tapones de goma durante 24hs). 

El oferente deberá entregar garantía escrita por un plazo de 10 años por 

defectos de los materiales o de la ejecución. 

 

Nota: 

 Todos los trabajos descriptos se verificarán en sitio, por lo que las 

Empresas deberán concurrir al local antes de presupuestar.  

 En los presupuestos se deberá incluir el tiempo de ejecución de los 

trabajos y el monto de las leyes sociales. 

 

Babeta de chapa en muros de fachada 

Sobre muros de fachada el Contratista cortará los mismos con amoladora 

haciendo una raja continua no menor a los 7cm de espesor, tal y como figura 

en detalles. Prolongará el alisado de arena y portland y seco éste lo 

imprimará. La impermeabilización llegará hasta el interior del muro. Colocará 

babeta de chapa del tipo “Becam” BC120 de 24cm de largo. El trabajo se 

terminará con una buña regular de 1cm de espesor, sellada con adhesivo de 

elasticidad a base de poliuretano para juntas del tipo “Sikaflex 1a” o producto 

de mayor calidad. 

 

3. –REPARACIONES MENORES  

 

Consideraciones generales 

Se hace referencia a algunas fisuras en muros exteriores sobre azotea de 

galería, a los trabajos en canalones de chapa y caños de bajada de PVC que 

en algunos casos se encuentran sueltos, a tramos del cazumbrado sobre 

pretiles en mal estado, a la re-fijación y sellado de los elementos de anclaje 
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de la chapa existente y a las reparaciones de revoque y pintura de cielorrasos 

en galería. 

 

Trabajos varios 

Todos los sectores de muros que presentan fisuras o grietas serán “cosidos” 

con hierro Ø6 a 45° dispuestos cada 25cm y empotrados un mínimo de 5cm 

respecto al plano del revoque exterior. Se mojará convenientemente la 

superficie para solapar el revoque nuevo con el existente. Terminación 

revoque fratasado. Seco este, dos manos de pintura para exteriores del tipo 

“Incamur” o producto de mayor calidad sobre el sector afectado de color 

similar al existente. 

  

El contratista asimismo fijará nuevamente todos los elementos flojos de las 

bajadas de pluviales. Para ello dispondrá de abrazaderas galvanizadas 

amuradas a la pared y colocadas con una separación que permita la 

dilatación del mismo. Dos por caño. 

Repondrá asimismo el cazumbrado flojo o en mal estado sobre pretiles, 

picando el revoque y retirando los escombros, limpiando adecuadamente la 

zona, inyectando espuma poliuretánica en todo el borde y volviendo a hacer 

el cazumbre a 45°, de altura mínima 2cm y lado mínimo 15cm, con revoque 

con hidrófugo al 3x1 entre chapa y pretil. Seca la superficie, dará tres manos 

de membrana líquida del tipo “Sikafill elástico” o producto de mayor calidad. 

Este trabajo se hará sobre los costados señalados en planta de techos. 
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Se señalan además varios sectores de revoques dañados sobre cumbreras, 

donde la solución de la chapa metida dentro del muro provocó la dilatación y 

caída del revoque. El Contratista deberá hacer similar trabajo al descrito 

anteriormente, sin aplicar membrana líquida. Se estiman unos 20ml de 

revoque a reparar. 

Por último, en los puntos de ingreso de agua debajo de galerías, el 

Contratista perforará las losas (tres perforaciones por línea de agua) para 

permitir que drene el líquido. Picará los revoques flojos y retirará la pintura en 

mal estado. Secas las superficies, procederá a solapar el revoque (grueso y/o 

fino), con adecuado mordiente sobre el revoque existente. Por último aplicará 

entre dos y tres manos de pintura para cielorrasos de color similar al actual. 

Este trabajo se hará luego de hacer la impermeabilización sobre cubiertas. 

Se estiman unos 20m2. 
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Revisará asimismo todos los elementos de fijación de la cubierta de chapa, 

proveyendo los faltantes, volviendo a ajustar aquellos que estén flojos y 

sellando con silicona a todo el conjunto. El Contratista deberá tomar todas las 

medidas para resguardar a su personal y no dañar la cubierta de chapa. 

 

  

 

4.- INSTALACIÓN SANITARIA  

 

Consideraciones generales 

Se hace referencia en este ítem a los trabajos a realizar en la instalación 

sanitaria del local. Para el caso de la unión entre las dos galerías el 

Contratista proveerá embudo vertical de cobre y bajada de HFØ150 con dos 

zunchos metálicos amurados a la pared. La conexión deberá pasar por sobre 

la viga de fundación existente (que es de 15x25cm de acuerdo a planos). En 

caso de que esto no sea posible el Contratista procederá a desmontar sector 

del marco de aluminio y cristal fijo, ubicado en la parte baja de la abertura. 

Hará una riostra de fundación de 20x15 previendo el pase del caño. 

Levantará antepecho de espesor mínimo 20cm, con ticholo o ladrillo y 

aplacado, revocando ambas caras. Sobre la cara exterior, el grueso con 

hidrófugo. La terminación del antepecho será similar a la existente en bloque 

de aulas. Terminación tres manos de pintura para exteriores tipo “Incamur” o 

producto de mayor calidad, color blanco. Levantará asimismo la boca de 

desagüe y un sector de pavimento regular para conectar el caño de bajada. 

El trabajo se completará con la limpieza integral de la abertura de aluminio 

que da a la unión entre las galerías. 
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En el caso del embudo y caño de hierro que se ubicará sobre galería exterior 

no se plantean dificultades.  
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Allí cortará de forma regular el pavimento compuesto por baldosa calcárea, 

retirará el mismo y removerá el contrapiso. Se estiman unos 10m2. Deberá 

tener presente que allí se ubica un tramo del abastecimiento del local. 

Construirá boca de desagüe de 40x40 sobre base de hormigón armado de 

8cm de espesor con paredes de ladrillo de campo de 12cm de espesor 

debidamente trabado, aplomado y tomado con cemento y arena gruesa 

terminación interior cemento y arena terciada lustrado con cemento portland 

puro en su cara interior. 

La boca de desagüe abierta llevará marco y tapa de hormigón perforado. Se 

conectará con la boca de desagüe existente ubicada según planos mediante 

un caño de PVCØ160. 

El trabajo se terminará rehaciendo el sector de contrapiso, alisado de arena y 

portland y colocación de baldosa calcárea de dimensiones, textura y color 

similar a la existente. 

 

5.- PINTURA DE FACHADA LATERAL  

El Contratista cotizará los implementos y la mano de obra necesaria para 

realizar la limpieza de la fachada lateral y la pintura. La Escuela cuenta con la 

misma. Por ende solo se cotizará limpieza, andamios y mano de obra. Se 

estiman tres manos y 31ml de fachada. 

 

6.- LIMPIEZA DE OBRA.  

La obra quedará limpia y en óptimas condiciones de uso luego de terminados 

los trabajos. Se hace énfasis en este aspecto, ya que la Escuela no cuenta 

con personal para ejecutar ningún tipo de limpieza. 

 

 

 


