PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD
DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DEL URUGUAY
CODICEN - ANEF/BIRF -

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: ESCUELA No.9 - La Paz - COLONIA -

GENERALIDADES.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion
expresada en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva
General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y
cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de
existir contradiccidon se estara a lo que resuelva la Direccién de Obra.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de
acuerdo con la direccidén de obras de PAEPU y ellas son:

e Sobre azoteas de galerias, retiro de membrana, ventiletes, relleno
y aislacion, llegando hasta las losas. Sellado de fisuraciones.
Junta de dilatacién y doble pretil de HA. Provisién y colocaciéon de
dos columnas de pluviales. Replanteo. Lechada de sellado,
aislacion térmica parcial, contrapiso de hormigdn armado, alisado
de arena y portland e impermeabilizacion de azotea sobre galeria
de acuerdo a detalles graficos.

e Reparaciones menores sobre muros exteriores y cielorrasos de
galeria.

¢ Instalaciéon sanitaria. Contrapiso y piso a nuevo.

¢ Pintura de fachada lateral.

¢ Limpieza de obra.

Acceso y obras complementarias. -

El acceso a las obras se coordinara con la Direccion de la Escuela y con la
Coordinacién de Obras. En particular de realizarse las mismas en época de
funcionamiento escolar, se deberan extremar los cuidados para no afectar los
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban
realizar para el control de los nifnos, asegurando la inaccesibilidad de los
mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que
pudiere ocurrir en tanto signifique omisidn del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.-

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para
todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra
publica, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones
exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.
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Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos
graficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista debera
actualizar los mismos dejando constancia de ello a través de envio de copia
de dichas modificaciones a la Direccién de Obra, por duplicado.

DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO
AMBIENTAL.

Afectaciones a terceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o

comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se dara aviso a los afectados
tomando las medidas de seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracidn de las afectaciones y se
solicitaran los permisos correspondientes.

e Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara de
evitar la producciéon de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y del Banco de Seguro del Estado.

Materiales (no toxicos).

e Se usaran materiales inocuos o0 neutros en especial los derivados de
procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

e No se usaran: pinturas toxicas, fiorocemento, aceites pesados y solventes.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y
equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados en
planos adjuntos, J/ncluyendo fodos los detalles y trabajos que sin estar
concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar
correcta terminacion y una construccion esmerada, en un todo de acuerdo a
las normas del arte del buen construir.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

Organizacion de los trabajos.

El contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la
oportuna iniciacién de los trabajos y de la realizacidn de los mismos en plazos
tales que no produzcan interferencias.

Lluvias.

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para
evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los
trabajos realizados y/o a realizar.

Vigilancia.
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia
permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.
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Limpieza de obra periodica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo
(obra, depdsito, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de
higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y
desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente
funcionamiento de todas sus instalaciones.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por
la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el
exterior y en la vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de
Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencidén de accidentes de trabajo y
bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto por el
Contratista.

Materiales a utilizar.

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales
deberan cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del
pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a los especificados
en esta memoria se debera presentar las normas que certifiquen la calidad
del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas
normas que no estén en idioma espanol el contratista debera presentar su
traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24
horas de realizadas las observaciones.

PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

Arquitecto Jefe de Obra

El Contratista debera mantener a todos los efectos un Arquitecto en obra
(todas las veces que los trabajos asi lo requieran), con titulo universitario
habilitante para actuar como interlocutor con la Direccién de las Obras.

Capataz.
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz

competente el cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los
planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la
disposicion y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y
para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada
uno de los oficios actuando bajo las érdenes del capataz. La Direccidén de
Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o
comportamiento no se considere satisfactorio.
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1. -IMPLANTACION DE OBRA.

Acopio de materiales.

El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccion de Obra,
previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar
(arboles, arbustos, bancos, etc.)

Limpieza de obra periodica y final.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo
(obra, depdsito, etc.), en adecuadas condiciones de higiene. Los locales
sanitarios que le sean cedidos por la Direccién del local escolar deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

2. -TRABAJOS EN AZOTEA DE GALERIAS

Consideraciones generales

Los trabajos refieren a las losas sobre galeria interior y exterior del local. Se
considera aqui la ejecucion de la doble viga para generar la junta de
dilatacion entre losas y las dos bajadas a nuevo de pluviales de azotea. Los
planos y detalles se hicieron tomando como base el proyecto de ampliacion
del local escolar de fecha diciembre del afno 2000, elaborado por el arquitecto
Debenedetti y el ingeniero Roland. En caso de constatarse modificaciones se
estara a lo que decida la Supervision de los trabajos, no pudiendo el
Contratista generar adicionales por tal concepto.

Retiro de relleno y membrana existente

Se debera retirar completamente la membrana existente, ventiletes de PVC,
sustrato de arena y portland, relleno y aislacion térmica llegando hasta las
losas en el 100% de las galerias del edificio. El contratista incluira en la
propuesta, el retiro inmediato de todo el escombro extrayéndolo a medida
que se realiza el trabajo, no pudiendo acopiar el mismo en la azotea. Podra
hacerlo en otro lugar a convenir con la Direccion del local escolar y con la
Supervision de los trabajos, no superando el volumen de 7m3 (una volqueta).
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Junta de dilatacion a nuevo. Doble viga de HA.

De acuerdo a detalles. Se anularan las bajadas existentes, rellenando con
hormigdn armado utilizando para ello adhesivo a base de resinas epoxi del
tipo “Sikadur -32 Gel” o producto de mayor calidad. Se seguiran en todos los
casos las prescripciones del fabricante. Para la doble viga, se picara la cara
superior del hormigdén de la losa para conferirle adherencia. Se armaran los
encofrados. Se utilizara hierro @8 tratado para hierros principales y @6 para
los constructivos y longitudinales. Los estribos intermedios con hierro @6. Las
varillas de hierro de hierro @8 se empotraran en las losas cada 25cm entre 60
y 80mm, ancladas con adhesivo quimico del tipo “Sika Anchor Fix-1” o
producto de mayor calidad. En caso de existir fisuraciones leves por fuera de
la zona de trabajo se rellenaran las mismas con mortero de reparaciéon a
base de resinas epoxi del tipo “Sikadur -43 Reparacidén” o producto de mayor
calidad. Se seguiran en todos los casos las prescripciones del fabricante.

Replanteo de las bajadas de pluviales.

Los pases deberan realizarse con matrtillo eléctrico, fuerza del horario escolar,
y supervisados por la Direccidon de Obra. Se tratara en lo posible de no cortar
hierros de la losa.

Se realizaran los cateos para verificar el pase de los cafos de bajada a las
bocas de desagle existentes (se hace referencia en especial a la ubicada en
el pasaje entre galeria exterior e interior)

Para la construccion de las dos nuevas bajadas de pluviales se utilizara un
embudo de cobre del tipo graficado con salida vertical para hacer la conexidon
entre la membrana y la boca de desagle. Las bajadas se construiran en
hierro fundido @150. La riostra de fundacion tiene 25cm de altura debiendo la
conexion a la boca de desague existente pasar por encima de ella (ver item
Instalacidén sanitaria). Se tratara de que los cafos queden Io mas proximo a
las columnas de forma de fijarlos a ellas con zunchos metalicos o
abrazaderas.

Limpieza y homogeneizacion de la superficie a impermeabilizar

Se realizara una limpieza profunda y minuciosa de la superficie de las losas.
Se picaran y retiraran todas las partes flojas en revoques de pretiles y los
desprendimientos que pudieran ocurrir durante el proceso de retiro de la
membrana y relleno actual. Se repararan y/o haran a nuevo las superficies de
cara superior de pretil con revoque grueso y revoque fino al 3x1 para
exteriores, logrando en todos los casos terminaciones firmes, lisas y sin
protuberancias.

Contrapiso de hormigon armado. Placas de espumaplast

El contratista dispondra en las partes altas del relleno, placas de espumaplast
de 1Tm de lado y 5cm de espesor. La altura maxima del contrapiso de
hormigdn armado sera de 8-9cm de espesor, armado con mallalur C30. Se
haran las gargantas en todos los casos para no tener junta viva al momento
de realizar la impermeabilizacién. El lado minimo de dichas gargantas sera
de 15cm. Se picara el costado de la viga existente para conferirle adherencia.
Se replantearan las pendientes, previo a la ejecucidn de los trabajos. La
misma sera en todos los casos del 1%. En caso de empozamiento de las
aguas se corregiran estas defecciones a cargo del contratista.
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Sustrato de arena y portland

Se hara un sustrato de arena y portland al 3x1 en fajas de 2m de lado y de
2cm minimo de espesor. La superficie debera quedar perfectamente lisay
firme, sin protuberancias ni fisuras.

Impermeabilizacion

Sobre el sustrato anterior se debera aplicar imprimacion asfaltica con base
solvente. Se colocara en toda la superficie, incluyendo pretiles (superficie
horizontal superior del pretil y frente), una membrana asfaltica con
terminacion de aluminio gofrado (se estima una superficie de 150m2).

La membrana asfaltica tendra un espesor minimo de 4mm y cumplira con la
norma UNIT 1058/2000.

Se colocara con soplete de llama a gas butano, adherida completamente
(100% de la superficie) al sustrato y solapada 10cm entre rollos. Las uniones
entre rollos se terminaran prolijamente con aluminio asfaltico.

Se debera tener especial cuidado en la resolucion de los puntos mas criticos
en el desempeno de la impermeabilizacion: unidn con desagules, encuentro
con pretiles, encuentro con elementos sobre la cubierta (que deberan
retirarse en caso de estar fijados con grapas sobre los pretiles y recolocarlos
nuevamente con aro de membrana cada 60cm).

El Contratista proveera y colocara los globos de alambre galvanizados
faltantes.

Una vez terminados los trabajos, y como requisito para su aprobacion final,
se debera realizar una prueba de estanqueidad de la azotea (prueba de agua
con tapones de goma durante 24hs).

El oferente debera entregar garantia escrita por un plazo de 10 afos por
defectos de los materiales o de la ejecucion.

Nota:

e Todos los trabajos descriptos se verificaran en sitio, por lo que las
Empresas deberan concurrir al local antes de presupuestar.

e En los presupuestos se debera incluir el tiempo de ejecucion de los
trabajos y el monto de las leyes sociales.

Babeta de chapa en muros de fachada

Sobre muros de fachada el Contratista cortara los mismos con amoladora
haciendo una raja continua no menor a los 7cm de espesor, tal y como figura
en detalles. Prolongara el alisado de arena y portland y seco éste lo
imprimara. La impermeabilizaciéon llegara hasta el interior del muro. Colocara
babeta de chapa del tipo “Becam” BC120 de 24cm de largo. El trabajo se
terminara con una buna regular de 1cm de espesor, sellada con adhesivo de
elasticidad a base de poliuretano para juntas del tipo “Sikaflex 1a” o producto
de mayor calidad.

3. -REPARACIONES MENORES

Consideraciones generales

Se hace referencia a algunas fisuras en muros exteriores sobre azotea de
galeria, a los trabajos en canalones de chapa y canos de bajada de PVC que
en algunos casos se encuentran sueltos, a tramos del cazumbrado sobre
pretiles en mal estado, a la re-fijacién y sellado de los elementos de anclaje
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de la chapa existente y a las reparaciones de revoque y pintura de cielorrasos
en galeria.

Trabajos varios

Todos los sectores de muros que presentan fisuras o grietas seran “cosidos”
con hierro @6 a 45° dispuestos cada 25cm y empotrados un minimo de 5cm
respecto al plano del revoque exterior. Se mojara convenientemente la
superficie para solapar el revoque nuevo con el existente. Terminacion
revoque fratasado. Seco este, dos manos de pintura para exteriores del tipo
“Incamur” o producto de mayor calidad sobre el sector afectado de color
similar al existente.

El contratista asimismo fijara nuevamente todos los elementos flojos de las
bajadas de pluviales. Para ello dispondra de abrazaderas galvanizadas
amuradas a la pared y colocadas con una separacion que permita la
dilatacién del mismo. Dos por cafo.

Repondra asimismo el cazumbrado flojo o en mal estado sobre pretiles,
picando el revoque y retirando los escombros, limpiando adecuadamente la
zona, inyectando espuma poliuretanica en todo el borde y volviendo a hacer
el cazumbre a 45°, de altura minima 2cm y lado minimo 15cm, con revoque
con hidréfugo al 3x1 entre chapa y pretil. Seca la superficie, dara tres manos
de membrana liquida del tipo “Sikafill elastico” o producto de mayor calidad.

Este trabajo se hara sobre los costados senalados en planta de techos.
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Se senalan ademas varios sectores de revoques danados sobre cumbreras,
donde la solucién de la chapa metida dentro del muro provoco la dilatacion y
caida del revoque. El Contratista debera hacer similar trabajo al descrito
anteriormente, sin aplicar membrana liquida. Se estiman unos 20ml de
revoque a reparar.

Por ultimo, en los puntos de ingreso de agua debajo de galerias, el
Contratista perforara las losas (tres perforaciones por linea de agua) para
permitir que drene el liquido. Picara los revoques flojos y retirara la pintura en
mal estado. Secas las superficies, procedera a solapar el revogue (grueso y/o
fino), con adecuado mordiente sobre el revoque existente. Por ultimo aplicara
entre dos y tres manos de pintura para cielorrasos de color similar al actual.
Este trabajo se hara luego de hacer la impermeabilizacion sobre cubiertas.
Se estiman unos 20m2.
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Revisara asimismo todos los elementos de fijacion de la cubierta de chapa,
proveyendo los faltantes, volviendo a ajustar aquellos que estén flojos y
sellando con silicona a todo el conjunto. El Contratista debera tomar todas las
medidas para resguardar a su personal y no dafar la cubierta de chapa.

4.- INSTALACION SANITARIA

Consideraciones generales

Se hace referencia en este item a los trabajos a realizar en la instalacion
sanitaria del local. Para el caso de la unién entre las dos galerias el
Contratista proveera embudo vertical de cobre y bajada de HF&J150 con dos
zunchos metalicos amurados a la pared. La conexion debera pasar por sobre
la viga de fundacién existente (que es de 15x25cm de acuerdo a planos). En
caso de que esto no sea posible el Contratista procedera a desmontar sector
del marco de aluminio y cristal fijo, ubicado en la parte baja de la abertura.
Hara una riostra de fundacion de 20x15 previendo el pase del cano.
Levantara antepecho de espesor minimo 20cm, con ticholo o ladrillo y
aplacado, revocando ambas caras. Sobre la cara exterior, el grueso con
hidréfugo. La terminacion del antepecho sera similar a la existente en bloque
de aulas. Terminacién tres manos de pintura para exteriores tipo “Incamur” o
producto de mayor calidad, color blanco. Levantara asimismo la boca de
desagle y un sector de pavimento regular para conectar el cano de bajada.

El trabajo se completara con la limpieza integral de la abertura de aluminio
que da a la unién entre las galerias.

9
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
ESCUELA N°9 LA PAZ - COLONIA -



PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD
DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DEL URUGUAY
CODICEN - ANEF/BIRF -

En el caso del embudo y cano de hierro que se ubicara sobre galeria exterior
no se plantean dificultades.
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Alli cortara de forma regular el pavimento compuesto por baldosa calcarea,
retirara el mismo y removera el contrapiso. Se estiman unos 10m2. Debera
tener presente que alli se ubica un tramo del abastecimiento del local.
Construira boca de desagle de 40x40 sobre base de hormigdn armado de
8cm de espesor con paredes de ladrillo de campo de 12cm de espesor
debidamente trabado, aplomado y tomado con cemento y arena gruesa
terminacion interior cemento y arena terciada lustrado con cemento portland
puro en su cara interior.

La boca de desague abierta llevara marco y tapa de hormigdn perforado. Se
conectara con la boca de desaglie existente ubicada segun planos mediante
un cano de PVCJ160.

El trabajo se terminara rehaciendo el sector de contrapiso, alisado de arena y
portland y colocacién de baldosa calcarea de dimensiones, textura y color
similar a la existente.

5.- PINTURA DE FACHADA LATERAL

El Contratista cotizara los implementos y la mano de obra necesaria para
realizar la limpieza de la fachada lateral y la pintura. La Escuela cuenta con la
misma. Por ende solo se cotizara limpieza, andamios y mano de obra. Se
estiman tres manos y 31ml de fachada.

6.- LIMPIEZA DE OBRA.

La obra quedara limpia y en 6ptimas condiciones de uso luego de terminados
los trabajos. Se hace énfasis en este aspecto, ya que la Escuela no cuenta
con personal para ejecutar ningun tipo de limpieza.
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