PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD
DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DEL URUGUAY
CODICEN - ANEF/BIRF -

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: ESCUELA No47- 25 de Agosto - FLORIDA

GENERALIDADES.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion
expresada en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva
General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y
cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de
existir contradiccidon se estara a lo que resuelva la Direcciéon de Obra.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de
acuerdo con la direccidén de obras de PAEPU.

Las obras comprenden los siguientes trabajos:

e Impermeabilizacion azotea comedor y cocina, losas de alero y
pretiles.
Pintura interior comedor y cocina. Pintura de aula planta baja.
Sustitucion de piso de aula en planta baja
Reparacion entrada de agua por cubierta y tanque de agua
Reparacion pisos en galeria planta alta
Limpieza de obra.

Acceso y obras complementarias. -

El acceso a las obras se coordinara con la Direccién del local escolar y con la
Coordinacion de Obras. En particular de realizarse las mismas en época de
funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no
afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que
se deban realizar para el control de los nifos, asegurando la inaccesibilidad
de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho
que pudiere ocurrir en tanto signifique omisidon del cumplimiento de las
normas.

Advertencia general. -

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para
todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra
publica, asi como el mantenimiento y reposicibn de las instalaciones
exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

Para aquellas situaciones que signifiguen modificaciones de los recaudos
graficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista debera
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actualizar los mismos dejando constancia de ello a través de envio de copia
de dichas modificaciones a la Direccidén de Obra, por duplicado.

DISPOSICIONES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

Afectaciones a terceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o

comunidades).

e En caso de construcciones provisorias se dara aviso a los afectados
tomando las medidas de seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracidn de las afectaciones y se
solicitaran los permisos correspondientes.

e Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara de
evitar la produccion de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y del Banco de Seguro del Estado.

Materiales (no toxicos).

e Se usaran materiales inocuos o0 neutros en especial los derivados de
procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

¢ No se usaran: pinturas toxicas, fiorocemento, aceites pesados y solventes.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y
equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados en
planos adjuntos, J/ncluyendo ftodos los detalles y trabajos que sin estar
concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar
correcta terminacion y una construccion esmerada, en un todo de acuerdo a
las normas del arte del buen construir.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

Organizacion de los trabajos.

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la
oportuna iniciacidén de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos
tales que no produzcan interferencias.

Lluvias.

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para
evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los
trabajos realizados y/o a realizar.

Vigilancia.
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia
permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.

Limpieza de obra periodica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo
(obra, depdsito, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de
higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y
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desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente
funcionamiento de todas sus instalaciones.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccidon el Contratista estara obligado a velar por
la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el
exterior y en la vecindad inmediata.

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de
Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y
bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto por el
Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de
seguridad firmado por el Prevencionista y al cual se cenira la empresa.

Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales
deberan cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del
pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a los especificados
en esta memoria se debera presentar las normas que certifiquen la calidad
del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas
normas que no estén en idioma espanol el contratista debera presentar su
traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24
horas de realizadas las observaciones.

PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

Arquitecto Jefe de Obra

El Contratista debera mantener a todos los efectos un Arquitecto en obra
(todas las veces que los trabajos asi lo requieran), con titulo universitario
habilitante para actuar como interlocutor con la Direccion de Obra de forma
de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz

competente el cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los
planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la
disposicion y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y
para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada
uno de los oficios actuando bajo las érdenes del capataz. La Direccidn de
Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o
comportamiento no se considere satisfactorio.

1. -IMPLANTACION DE OBRA

Acopio de materiales

El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccion de la
Obra, previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar
(portdn de acceso posterior, arboles, arbustos, equipamiento, etc.)
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Limpieza de obra periodica y final

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo
(obra, depdsito, etc.), en adecuadas condiciones de higiene. Los locales
sanitarios deberan estar permanentemente Ilimpios y desinfectados,
debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
instalaciones.

2. - IMPERMEABILIZACION AZOTEA COMEDOR-COCI/NA

Retiro de membrana existente

Se debera retirar completamente la membrana existente en el 100% de las
azoteas y el sustrato de todo este sector. Se incluira también en la propuesta
del oferente la evacuacion del escombro generado. Este escombro debera
ser retirado a medida que se realiza el trabajo, no pudiéndose acopiar en la
propia azotea, o en otro lugar del edificio mas que un volumen de 6m3
(capacidad de una volqueta).

Limpieza y homogeneizacion de la superficie a impermeabilizar

Se procedera a replantear las pendientes de modo de asegurar que no haya
estancamiento de agua sobre la azotea. La misma en todos los casos sera
del 1%. El alisado de arena y portland se hara en fajas de 2m de lado y de
2cm minimo de espesor sobre el punto de desagle. Se ejecutaran las
gargantas de arena y portland en todos los bordes, no dejando la arista viva.
La garganta de lado minimo de 15cm a 45°.

El contratista debera conseguir una superficie limpia, firme y perfectamente
lisa.

Impermeabilizacion

Se aplicara imprimacion asfaltica con base solvente. A posteriori, colocaciéon
de nueva membrana asfaltica con proteccién de aluminio gofrado, solapada
10cm entre rollos. Las uniones se terminaran prolijamente con aluminio
asfaltico. El material a utilizar debera cumplir con la Norma UNIT 1058:2000,
tendra un espesor minimo nominal de 4mm y un peso por rollo minimo de
40Kg. La colocacion se ejecutara de acuerdo a la norma UNIT 1065:2000,
completamente adherida a la superficie de soporte.

Se tendra especial precaucion en la resolucidn de los puntos mas criticos en
el desempeno de la impermeabilizacion: unidn con las bajadas de pluviales,
los pases en vigas invertidas y la terminacion en pretiles, asegurando su
estanqueidad.

En los casos de unidn entre superficie horizontal y pretil se llegara hasta el
borde superior de la garganta y se sobrepondra la membrana pegada de
manera vertical sobre el pretil, llegando hasta el borde de la viga.

Una vez terminados los trabajos, y como requisito para su aprobacioén final,
se debera realizar una prueba de estanqueidad de la azotea (prueba de agua
con tapones de goma durante 24hs).

El Contratista proveera a nuevo los globos de alambre galvanizado en las dos
bajadas de pluviales.
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Notas

Una vez terminados los trabajos, y como requisito para su aprobacion final,
se debera realizar una prueba de estanqueidad de todas las azoteas (prueba
de agua con tapones de goma durante 24hs).

El oferente debera entregar garantia escrita por un plazo de 10 anos por
defectos de los materiales o de la ejecucioén.

Todos los trabajos descriptos se verificaran en sitio, por lo que las Empresas
deberan concurrir al local antes de presupuestar. El metraje estimado debera
verificarse por parte del oferente.

En los presupuestos se deberan incluir el tiempo de ejecucidn de los trabajos
y el monto de las leyes sociales.

Frentes de ladrillo sobre acceso a cocina

En la fachada de ladrillo visto sobre losa que da al acceso a la cocina se
procedera a retirar musgo y verdin, hidrolavando la superficie. Se estiman
unos 9Mm2 en total.

Se revocara todo el frente, dando gruesa con hidréfugo y fina. En la unién
entre el paramento y la losa se hara una garganta a 45° de 10cm de lado.
Secas las superficies exteriores revocadas se terminaran con pintura latex
acrilico tipo “Incamur” o producto de calidad superior, cdédigo “dia dorado”
35yy 72/474.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libores de suciedad, grasitud,
manchas y sin polvo.

Las formas de aplicaciéon seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose
como aplicacidn minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no
exista humedad relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja
incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el fabricante.

En losa en voladizo sobre cocina se limpiara cara superior y frente aplicando
lechada de sellado consistente en tres partes de arena fina y una de portland.
A posteriori, limpias, firmes y secas las superficies, se dara una mano de
imprimacion con impermeabilizante del tipo “Sykacryl” o producto de mayor
calidad, color gris, siguiendo en todos los casos las prescripciones del
fabricante (una mano de imprimacioén diluida al 25% y las manos necesarias
hasta llegar a los 2,5kg/m2).

Sobre las superficies horizontales de los pretiles y tal como figura en detalles,
se regularizaran las mismas, picando los revoques flojos o en mal estado y
reparando los mismos. El contratista debera conseguir en todos los casos
superficies limpias, firmes y perfectamente lisas.

Se aplicara imprimacién asfaltica con base solvente. A posteriori, colocaciéon
de membrana asfaltica con proteccién de aluminio gofrado, llegando hasta el
borde del pretil exterior, sangrando bien el mismo y dejando una “solera” libre
no menor a los 10cm sobre el interior del pretil. EI material a utilizar debera
cumplir con la Norma UNIT 1058:2000, tendra un espesor minimo nominal de
4mm y un peso por rollo minimo de 40Kg. La colocacion se ejecutara de
acuerdo a la norma UNIT 1065:2000, completamente adherida a la superficie
del soporte.

Pretiles y vigas invertidas sobre azotea
Analogo procedimiento para todos los pretiles restantes, sean estos
perimetrales a la cocina y comedor o la misma viga invertida intermedia. Se
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repararan los revoques flojos de la carpeta de arena y portland superior,
asegurando en todos los casos una superficie limpia, firme y perfectamente
lisa. Seca esta, se aplicara imprimacién asfaltica con base solvente. A
posteriori, colocaciobn de membrana asfaltica con proteccion de aluminio
gofrado, pegada al 100% y dejando una “solera” libre no menor a los 10cm
sobre cara interior del pretil. El material a utilizar debera cumplir con la Norma
UNIT 1058:2000, tendra un espesor minimo nominal de 4mm y un peso por
rollo minimo de 40Kg. La colocacién se ejecutara de acuerdo a la norma UNIT
1065:2000, completamente adherida a la superficie del soporte.

El contratista proveera y colocara globos de alambre galvanizado nuevos en
todos los puntos de bajada.

Verificacion columnas bajada HF9102

El contratista procedera a verificar la estanqueidad de las columnas de hierro
fundido que evacuan los pluviales en este sector.

Para ello tapara ambas columnas desde el punto superior hasta el pie y
llenara con agua las mismas, dejandolas un periodo de prueba de 24 a 48
horas. Si se constata la pérdida debera corregir esta defeccion.

Impermeabilizacion frente fachada ladrillo visto

Existe un despiezo en la cara superior de los pretiles entre el ladrillo de
fachada y la carpeta de arena y portland de terminacién. A su vez, el frente
de las fachadas es de ladrillo visto. Se pide en este caso, limpiar la junta entre
revoque Yy ladrillo removiendo el verdin y musgo y aplicar un hidro repelente
incoloro en esta junta y en todo el frente, del tipo “Igol -5 Sil” o producto de
mayor calidad. Se seguiran en todos los casos las prescripciones del
fabricante al momento de su aplicacion.

3. - PINTURA COMEDOR-COCINA Y AULA PLANTA BAJA

Consideraciones Generales

El contratista queda obligado a proteger pisos, revestimientos y todas
aquellas superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de
pintura. En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el
fabricante, o las que estime necesarias la Direccion de Obra.

Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca
Color Service” o de performance superior.

Preparacion de las superficies

Se procedera a preparar las superficies. En cielorrasos de comedor y aula se
removera el revoque fino y la pintura floja o en mal estado, dejando secar. Se
dara fina y/o enduido solapando adecuadamente las zonas reparadas y las
existentes. Se estima un total de 5m2 de revoques de cielorraso a reponer.
En paredes, se limpiaran primero y lijaran suavemente las superficies de
manera adecuada para conferirle adherencia a la pintura. Como forma de
mejorar la terminacién se debera lijar suavemente las superficies entre cada
mano o previo a la ultima mano.

Cielorrasos
Los cielorrasos se terminaran con pintura tipo latex no lavables de porosidad
importante tipo “Inca” para cielorrasos / anti hongo, color blanco.
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Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud,
manchas y sin polvo. Se daran un minimo de dos manos.

Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose
como aplicacidon minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no
exista humedad relativa mayor al 85% o previsién de lluvias. No se aconseja
incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el fabricante.

Albanileria exterior (ducto)

Se procedera en este caso a reponer revoques y fisuraciones en mal estado.
Se estima un 5% del total. Se lijaran todas las superficies para retirar el moho
y conferir adherencia. Una vez hechos estos trabajos todas las paredes
exteriores se terminaran con pintura latex acrilico para exteriores del tipo
“Incamur” o producto de calidad superior. Se estima un total de 56m2.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud,
manchas y sin polvo.

Las formas de aplicaciéon seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose
como aplicacidn minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no
exista humedad relativa mayor al 85% o previsidon de lluvias. No se aconseja
incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el fabricante.

El color sera “blanco crudo” 30gy 88/014. Se daran dos manos.

Albanileria Interior

Todos los paramentos verticales (paredes revocadas y ladrillo bolseado en
cocina) se terminaran con pintura tipo latex formulada para interiores de
Optimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado
rapido, del tipo “Incalex” o calidad superior.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libores de suciedad, grasitud,
manchas y sin polvo. Las formas de aplicacién seran las indicadas por los
fabricantes sugiriéendose como aplicacién minima la de dos manos a rodillo o
pincel siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% o prevision de
lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean los especificamente
indicados por el fabricante. Se daran un minimo de tres manos.

Los colores para el comedor, despensa y cocina seran: para la pared frontal
al acceso y pared de fondo sobre despensa que contiene la abertura al ducto
(aproximadamente 60m2) “Fervor amarillo” coédigo 23yy 61/631. Para todas
las otras paredes “Rayo de luz” cédigo 45yy 71/726.

Para el caso del aula, en una de las paredes a definir en obra se dara color
tipo “toque de kiwi” cdédigo 10gy 61/449. Las otras tres “windsurf” 10gy
74/325. Se estiman unos 70m2. En todos los casos el contratista estara
obligado a presentar hasta tres muestras de color por superficie a la
Direccién de las Obras previo a la aplicacién de la pintura.

4. - PISO A NUEVO AULA PLANTA BAJA

Consideraciones generales

En aula existente definida en recaudos se procedera a retirar pavimento y
zdcalos. Se incluira en la propuesta la evacuacion del escombro generado,
debiendo ser retirado a medida que se realiza el trabajo y no pudiéndose
acopiar en obra o en otro lugar del edificio mas que un volumen de 6m3
(capacidad de una volqueta).
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El piso se ejecutara con mosaicos monoliticos del tipo monocapa gris Mara
30x30cm, de calidad analoga al tipo “Mizawak”.

Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o
saltaduras en las placas el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara”
vista con “cara” vista y contactos con liquidos pinturas, etc.

Sustrato
Antes de iniciar la colocacién se debera dejar la superficie del contrapiso
totalmente limpia; en las situaciones donde se presenten dudas sobre la
firmeza de mismo se debera proceder al retiro y reposicion de la parte
afectada.

Colocacion

Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga adhesivos del
tipo “Portokoll Super Liga”, “Perfecto Extra Impermeable”, “Binda Listo Super”
o producto de calidad superior. Para colocarlo se debera usar llana dentada
de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un angulo de 30°.
Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la llana.

Para la colocacibn de cada pieza se debera presionar la misma vy
acompanarla con un suave movimiento de torsidén, ajustandola y nivelandola
con golpes de cabo de maceta o martillo de goma. Para la alineacion de las
mismas se usaran separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto
directo entre cada una y siendo necesaria la alineacidon cada cinco filas de
piezas colocadas.

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se
encuentre fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de
curado del piso 48 horas).

Rejuntado
Para el mismo se debera humedecer (no mojar) previamente las piezas y

rellenar las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45° de inclinaciéon
con la superficie, trabajando en diagonal a las mismas y con presidbn como
forma de asegurar la adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar
lisas y al mismo nivel de los bordes del revestimiento.

Limpieza

Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o
trapo de algoddén y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se
retirara la pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de
cerda. Posteriormente se realizara un lavado final con agua y jabdn neutro.

Juntas de separacion entre piezas
Son las juntas necesarias entre cada pieza y deberan ser de 2 a 3mm.

Juntas de movimiento (piso) o desolidarizacion (pared/piso)

Se haran dos juntas en forma de cruz. Las mismas tendran una dimensién
minima de 5 a 8mm de ancho y una profundidad que llegue al contrapiso
armado debiéndose rellenar con sellador para juntas de poliuretano tipo “Sika
1a Plus” o calidad superior pintado con color analogo al piso. En encuentros
con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se debera dejar un espacio
de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros con zdcalos se
debera dejar una junta de 5mm como minimo sin rellenar (o rellena con
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sellador para juntas de poliuretano tipo “Sika 1a Plus” o calidad superior
analogo al color general del piso).

Zocalos
Los arranques visibles seran siempre de piezas enteras tratando de que los
recortes se produzcan en las zonas menos visibles.

Componentes y sustrato
Los zdécalos seran de monolitico tipo mono capa de 30x10cm de calidad y
color gris Mara de calidad analoga al tipo “Mizawak”.

Colocacion

En encuentros con pisos se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin
rellenar (o rellena con juntas a base de poliuretano tipo “Sikaflex 1a Plus” o
calidad superior).

Rejuntado
Idem pisos interiores - rejuntado.

Limpieza

Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiara la superficie con esponja
o trapo de algoddn y agua limpia. Una vez que el zécalo esté seco se retirara
la pelicula formada sobre la superficie con trapo y cepillo de cerda.

5. - REPARACION SOBRETECHO CHAPA s/TANQUE AGUA

Consideraciones generales

Sobre el aula ubicada en el extremo del corredor de planta alta se yergue el
tanque de agua del edificio. En dicha aula se experimenta ingreso de agua
los dias de lluvia. Se presume que el problema radica en la babeta frontal,
sobre la chapa pre pintada del sobretecho tipo “Becam” existente.

Trabajos a realizar
Se pide tomar todas las medidas que correspondan para que el Contratista

acceda al sobretecho sin danar la chapa. Una vez hecho esto, se picara el
revoque hasta llegar a la nariz de hormigdén armado, retirando los escombros.
Se tomaran las medidas de apuntalamiento que sean necesarias para el
tabique de ladrillo visto.

Se limpiara la zona, aplicando revoque fratasado al 3x1 con hidréfugo,
obteniendo una superficie lisa y firme. Proveera y colocara babeta de chapa
lisa adecuada al tipo de sobretecho, pudiendo reutilizar la que existe, si esta
esta en buen estado. Esto se definira con la Direccidn de los trabajos. Debera
quedar un refundido entre el plano superior de la babeta y la pantalla de
ladrillo que se sellara con corddn adhesivo a base de poliuretano para juntas
del tipo “Sikaflex-1a” o producto de mayor calidad. Ver detalle 7.

La babeta se debera amurar a la parte superior y al primer clavador del
sobretecho. Se sellaran todas las uniones con silicona.

6. - PISOS EXTERIORES GALERIA PLANTA ALTA

Consideraciones generales
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Se trata de los pisos que dan acceso desde el bloque de escaleras a las
aulas de planta alta y zona de banos. Se procedera a retirar el pavimento y
sustrato. Se incluira en la propuesta la evacuacién del escombro generado,
debiendo ser retirado a medida que se realiza el trabajo y no pudiéndose
acopiar en obra o en otro lugar del edificio mas que un volumen de 6m3
(capacidad de una volqueta).

Pisos exteriores.

Con caracter general los pisos exteriores (galeria planta alta) tendran una
pendiente para desagle de pluviales del 1,5% teniendo como punto de
evacuacion los desaglies ya existentes. Se hara nuevamente el alisado de
arena y portland en fajas de entre 1.5 y 2m de lado y 2cm minimo de espesor
minimo, respetando la diferencia existente entre los pavimentos interiores de
aulas y los de la galeria y tomando como referencia las gargolas o puntos de
desague.

Piso galeria planta alta

El contratista colocara pavimento monolitico granallado color “gris Mara”
30x30cm de calidad analoga al tipo “Mizawak” o producto de calidad
superior. Tomara como arranque en todos los casos el borde del antepecho.
El pavimento exterior presenta una diferencia de nivel con las aulas.

Colocacion

Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga adhesivos del
tipo “Portokoll Super Liga”, “Perfecto Extra Impermeable”, “Binda Listo Super”
o producto de calidad superior. Para colocarlo se debera usar llana dentada
de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un angulo de 30°.
Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la llana.

Para la colocacibn de cada pieza se debera presionar la misma y
acompanarla con un suave movimiento de torsidn, ajustandola y nivelandola
con golpes de cabo de maceta o martillo de goma. Para la alineacién de las
mismas se usaran separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto
directo entre cada una y siendo necesaria la alineacion cada cinco filas de
piezas colocadas.

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se
encuentre fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de
curado del piso 48 horas).

Rejuntado
Para el mismo se debera humedecer (N0 mojar) previamente las piezas y

rellenar las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45° de inclinacién
con la superficie, trabajando en diagonal a las mismas y con presidon como
forma de asegurar la adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar
lisas y al mismo nivel de los bordes del revestimiento.

Limpieza

Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o
trapo de algoddn y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se
retirara la pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de
cerda. Posteriormente se realizara un lavado final con agua y jabdn neutro.
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Juntas de separacion entre piezas
Son las juntas necesarias entre cada pieza y deberan ser de 2 a 3mm.

Juntas de movimiento (piso) o desolidarizacion (pared/piso)

Se haran dos juntas, marcada en laminas. Las mismas tendran una
dimensidon minima de 5 a 8mm de ancho y una profundidad que llegue al
contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador para juntas de
poliuretano tipo “Sika 1a Plus” o calidad superior pintado con color analogo al
piso. En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se
debera dejar un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los
encuentros con zécalos se debera dejar una junta de 5mm como Mminimo sin
rellenar (o rellena con sellador para juntas de poliuretano tipo “Sika 1a Plus” o
calidad superior analogo al color general del piso).

7.- LIMPIEZA DE OBRA.

La obra quedara limpia y en éptimas condiciones de uso luego de terminados
los trabajos.
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