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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

 

 

 OBRA: ESCUELA No47– 25 de Agosto – FLORIDA  

 

GENERALIDADES. 

 

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información 

expresada en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general. 

Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los 

materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva 

General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y 

cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de 

existir contradicción se estará a lo que resuelva la Dirección de Obra. 

Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un todo de 

acuerdo con la dirección de obras de PAEPU. 

 

Las obras comprenden los siguientes trabajos:  

 Impermeabilización azotea comedor y cocina, losas de alero y 

pretiles. 

 Pintura interior comedor y cocina. Pintura de aula planta baja. 

 Sustitución de piso de aula en planta baja 

 Reparación entrada de agua por cubierta y tanque de agua 

 Reparación pisos en galería planta alta 

 Limpieza de obra. 

 

Acceso y obras complementarias.-  

El acceso a las obras se coordinará con la Dirección del local escolar y con la 

Coordinación de Obras. En particular de realizarse las mismas en época de 

funcionamiento de la escuela, se deberá extremar los cuidados para no 

afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que 

se deban realizar para el control de los niños, asegurando la inaccesibilidad 

de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho 

que pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de las 

normas. 

 

Advertencia general.-  

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para 

todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 

municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 

conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra 

pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones 

exteriores de los servicios públicos, en cuanto estos servicios generales 

pasen por el frente de la obra a construirse. 

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos 

gráficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberá 
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actualizar los mismos dejando constancia de ello a través de envío de copia 

de dichas modificaciones a la Dirección de Obra, por duplicado. 

 

DISPOSICIONES DE MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL. 

 

Afectaciones a terceros. 

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o 

comunidades). 

 En caso de construcciones provisorias se dará aviso a los afectados 

tomando las medidas de seguridad para cada caso. 

 Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se 

solicitarán los permisos correspondientes. 

 Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratara de 

evitar la producción de polvo y ruidos molestos. 

 Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

y del Banco de Seguro del Estado. 

 

Materiales (no tóxicos). 

 Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de 

procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

 No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.  

 

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y 

equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados en 

planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar 

concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar 

correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo de acuerdo a 

las normas del arte del buen construir. 

El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y 

seguridad de las obras y los métodos constructivos. 

 

Organización de los trabajos.  

El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la 

oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos 

tales que no produzcan interferencias. 

 

Lluvias.  

El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para 

evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los 

trabajos realizados y/o a realizar. 

 

Vigilancia.  

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia 

permanente de la obra y materiales acopiados en la misma. 

 

Limpieza de obra periódica.  

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo 

(obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de 

higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y 
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desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente 

funcionamiento de todas sus instalaciones. 

 

Prevención de accidentes de trabajo.  

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por 

la seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el 

exterior y en la vecindad inmediata. 

Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de 

Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y 

bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto por el 

Contratista. 

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de 

seguridad firmado por el Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa. 

 

Materiales a utilizar. 

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales 

deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del 

país de origen. Para los casos de materiales alternativos a los especificados 

en esta memoria se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad 

del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas 

normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su 

traducción certificadas por traductor público). 

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 

horas de realizadas las observaciones. 

 

PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  

 

Arquitecto Jefe de Obra 

El Contratista deberá mantener a todos los efectos un Arquitecto en obra 

(todas las veces que los trabajos así lo requieran), con título universitario 

habilitante para actuar como interlocutor con la Dirección de Obra de forma 

de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.  

 

Capataz  

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz 

competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los 

planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la 

disposición y naturaleza de las obras a construir. 

 

Personal obrero  

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y 

para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada 

uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. La Dirección de 

Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o 

comportamiento no se considere satisfactorio. 

 

1. -IMPLANTACIÓN DE OBRA 

 

Acopio de materiales 

El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección de la 

Obra, previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar 

(portón de acceso posterior, árboles, arbustos, equipamiento, etc.) 
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Limpieza de obra periódica y final 

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo 

(obra, depósito, etc.), en adecuadas condiciones de higiene. Los locales 

sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, 

debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus 

instalaciones. 

 

2. – IMPERMEABILIZACION AZOTEA COMEDOR-COCINA 

 

Retiro de membrana existente 

Se deberá retirar completamente la membrana existente en el 100% de las 

azoteas y el sustrato de todo este sector. Se incluirá también en la propuesta 

del oferente la evacuación del escombro generado. Este escombro deberá 

ser retirado a medida que se realiza el trabajo, no pudiéndose acopiar en la 

propia azotea, o en otro lugar del edificio más que un volumen de 6m3 

(capacidad de una volqueta). 

 

Limpieza y homogeneización de la superficie a impermeabilizar 

Se procederá a replantear las pendientes de modo de asegurar que no haya 

estancamiento de agua sobre la azotea. La misma en todos los casos será 

del 1%. El alisado de arena y portland se hará en fajas de 2m de lado y de 

2cm mínimo de espesor sobre el punto de desagüe. Se ejecutarán las 

gargantas de arena y portland en todos los bordes, no dejando la arista viva. 

La garganta de lado mínimo de 15cm a 45°. 

El contratista deberá conseguir una superficie limpia, firme y perfectamente 

lisa. 

 

Impermeabilización  

Se aplicará imprimación asfáltica con base solvente. A posteriori, colocación 

de nueva membrana asfáltica con protección de aluminio gofrado, solapada 

10cm entre rollos. Las uniones se terminarán prolijamente con aluminio 

asfaltico. El material a utilizar deberá cumplir con la Norma UNIT 1058:2000, 

tendrá un espesor mínimo nominal de 4mm y un peso por rollo mínimo de 

40Kg. La colocación se ejecutará de acuerdo a la norma UNIT 1065:2000, 

completamente adherida a la superficie de soporte.  

Se tendrá especial precaución en la resolución de los puntos más críticos en 

el desempeño de la impermeabilización: unión con las bajadas de pluviales, 

los pases en vigas invertidas y la terminación en pretiles, asegurando su 

estanqueidad. 

En los casos de unión entre superficie horizontal y pretil se llegará hasta el 

borde superior de la garganta y se sobrepondrá la membrana pegada de 

manera vertical sobre el pretil, llegando hasta el borde de la viga. 

Una vez terminados los trabajos, y como requisito para su aprobación final, 

se deberá realizar una prueba de estanqueidad de la azotea (prueba de agua 

con tapones de goma durante 24hs). 

El Contratista proveerá a nuevo los globos de alambre galvanizado en las dos 

bajadas de pluviales. 
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Notas 

Una vez terminados los trabajos, y como requisito para su aprobación final, 

se deberá realizar una prueba de estanqueidad de todas las azoteas (prueba 

de agua con tapones de goma durante 24hs). 

El oferente deberá entregar garantía escrita por un plazo de 10 años por 

defectos de los materiales o de la ejecución. 

Todos los trabajos descriptos se verificarán en sitio, por lo que las Empresas 

deberán concurrir al local antes de presupuestar. El metraje estimado deberá 

verificarse por parte del oferente. 

En los presupuestos se deberán incluir el tiempo de ejecución de los trabajos 

y el monto de las leyes sociales. 

 

Frentes de ladrillo sobre acceso a cocina 

En la fachada de ladrillo visto sobre losa que da al acceso a la cocina se 

procederá a retirar musgo y verdín, hidrolavando la superficie. Se estiman 

unos 9m2 en total.  

Se revocará todo el frente, dando gruesa con hidrófugo y fina. En la unión 

entre el paramento y la losa se hará una garganta a 45° de 10cm de lado.  

Secas las superficies exteriores revocadas se terminarán con pintura látex 

acrílico tipo “Incamur” o producto de calidad superior, código “día dorado” 

35yy 72/474. 

Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, 

manchas y sin polvo. 

Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose 

como aplicación mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no 

exista humedad relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja 

incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el fabricante. 

  

En losa en voladizo sobre cocina se limpiará cara superior y frente aplicando 

lechada de sellado consistente en tres partes de arena fina y una de portland. 

A posteriori, limpias, firmes y secas las superficies, se dará una mano de 

imprimación con impermeabilizante del tipo “Sykacryl” o producto de mayor 

calidad, color gris, siguiendo en todos los casos las prescripciones del 

fabricante (una mano de imprimación diluida al 25% y las manos necesarias 

hasta llegar a los 2,5kg/m2). 

 

Sobre las superficies horizontales de los pretiles y tal como figura en detalles, 

se regularizarán las mismas, picando los revoques flojos o en mal estado y 

reparando los mismos. El contratista deberá conseguir en todos los casos 

superficies limpias, firmes y perfectamente lisas. 

Se aplicará imprimación asfáltica con base solvente. A posteriori, colocación 

de membrana asfáltica con protección de aluminio gofrado, llegando hasta el 

borde del pretil exterior, sangrando bien el mismo y dejando una “solera” libre 

no menor a los 10cm sobre el interior del pretil. El material a utilizar deberá 

cumplir con la Norma UNIT 1058:2000, tendrá un espesor mínimo nominal de 

4mm y un peso por rollo mínimo de 40Kg. La colocación se ejecutará de 

acuerdo a la norma UNIT 1065:2000, completamente adherida a la superficie 

del soporte.  

 

Pretiles y vigas invertidas sobre azotea 

Análogo procedimiento para todos los pretiles restantes, sean estos 

perimetrales a la cocina y comedor o la misma viga invertida intermedia. Se 
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repararán los revoques flojos de la carpeta de arena y portland superior, 

asegurando en todos los casos una superficie limpia, firme y perfectamente 

lisa. Seca esta, se aplicará imprimación asfáltica con base solvente. A 

posteriori, colocación de membrana asfáltica con protección de aluminio 

gofrado, pegada al 100% y dejando una “solera” libre no menor a los 10cm 

sobre cara interior del pretil. El material a utilizar deberá cumplir con la Norma 

UNIT 1058:2000, tendrá un espesor mínimo nominal de 4mm y un peso por 

rollo mínimo de 40Kg. La colocación se ejecutará de acuerdo a la norma UNIT 

1065:2000, completamente adherida a la superficie del soporte. 

El contratista proveerá y colocará globos de alambre galvanizado nuevos en 

todos los puntos de bajada. 

 

Verificación columnas bajada HFØ102 

El contratista procederá a verificar la estanqueidad de las columnas de hierro 

fundido que evacuan los pluviales en este sector.  

Para ello tapará ambas columnas desde el punto superior hasta el pie y 

llenará con agua las mismas, dejándolas un período de prueba de 24 a 48 

horas. Si se constata la pérdida deberá corregir esta defección. 

 

Impermeabilización frente fachada ladrillo visto 

Existe un despiezo en la cara superior de los pretiles entre el ladrillo de 

fachada y la carpeta de arena y portland de terminación. A su vez, el frente 

de las fachadas es de ladrillo visto. Se pide en este caso, limpiar la junta entre 

revoque y ladrillo removiendo el verdín y musgo y aplicar un hidro repelente 

incoloro en esta junta y en todo el frente, del tipo “Igol -5 Sil” o producto de 

mayor calidad. Se seguirán en todos los casos las prescripciones del 

fabricante al momento de su aplicación. 

 

3. – PINTURA COMEDOR-COCINA Y AULA PLANTA BAJA 

 

Consideraciones Generales 

El contratista queda obligado a proteger pisos, revestimientos y todas 

aquellas superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de 

pintura. En todos los casos se darán las manos necesarias, según el 

fabricante, o las que estime necesarias la Dirección de Obra. 

Los colores se pedirán preparados por computadora según catálogo “Inca 

Color Service” o de performance superior. 

 

Preparación de las superficies 

Se procederá a preparar las superficies. En cielorrasos de comedor y aula se 

removerá el revoque fino y la pintura floja o en mal estado, dejando secar. Se 

dará fina y/o enduido solapando adecuadamente las zonas reparadas y las 

existentes. Se estima un total de 5m2 de revoques de cielorraso a reponer. 

En paredes, se limpiarán primero y lijarán suavemente las superficies de 

manera adecuada para conferirle adherencia a la pintura. Como forma de 

mejorar la terminación se deberá lijar suavemente las superficies entre cada 

mano o previo a la última mano. 

 

Cielorrasos 

Los cielorrasos se terminarán con pintura tipo látex no lavables de porosidad 

importante tipo “Inca” para cielorrasos / anti hongo, color blanco. 
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Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, 

manchas y sin polvo. Se darán un mínimo de dos manos. 

Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose 

como aplicación mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no 

exista humedad relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja 

incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el fabricante. 

 

Albañilería exterior (ducto) 

Se procederá en este caso a reponer revoques y fisuraciones en mal estado. 

Se estima un 5% del total. Se lijarán todas las superficies para retirar el moho 

y conferir adherencia. Una vez hechos estos trabajos todas las paredes 

exteriores se terminarán con pintura látex acrílico para exteriores del tipo 

“Incamur” o producto de calidad superior. Se estima un total de 56m2.  

Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, 

manchas y sin polvo. 

Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose 

como aplicación mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no 

exista humedad relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja 

incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el fabricante. 

El color será “blanco crudo” 30gy 88/014. Se darán dos manos. 

 

Albañilería Interior 

Todos los paramentos verticales (paredes revocadas y ladrillo bolseado en 

cocina) se terminarán con pintura tipo látex formulada para interiores de 

óptimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado 

rápido, del tipo “Incalex” o calidad superior.  

Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, 

manchas y sin polvo. Las formas de aplicación serán las indicadas por los 

fabricantes sugiriéndose como aplicación mínima la de dos manos a rodillo o 

pincel siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% o previsión de 

lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean los específicamente 

indicados por el fabricante. Se darán un mínimo de tres manos. 

Los colores para el comedor, despensa y cocina serán: para la pared frontal 

al acceso y pared de fondo sobre despensa que contiene la abertura al ducto 

(aproximadamente 60m2) “Fervor amarillo” código 23yy 61/631. Para todas 

las otras paredes “Rayo de luz” código 45yy 71/726. 

Para el caso del aula, en una de las paredes a definir en obra se dará color 

tipo “toque de kiwi” código 10gy 61/449. Las otras tres “windsurf” 10gy 

74/325. Se estiman unos 70m2. En todos los casos el contratista estará 

obligado a presentar hasta tres muestras de color por superficie a la 

Dirección de las Obras previo a la aplicación de la pintura. 

 

4. – PISO A NUEVO AULA PLANTA BAJA 

 

Consideraciones generales 

En aula existente definida en recaudos se procederá a retirar pavimento y 

zócalos. Se incluirá en la propuesta la evacuación del escombro generado, 

debiendo ser retirado a medida que se realiza el trabajo y no pudiéndose 

acopiar en obra o en otro lugar del edificio más que un volumen de 6m3 

(capacidad de una volqueta).  



PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD 

DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DEL URUGUAY 

CODICEN - ANEP/BIRF - 

 

 

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

ESCUELA Nº138 CARMELO – COLONIA - 

8 

El piso se ejecutará con mosaicos monolíticos del tipo monocapa gris Mara 

30x30cm, de calidad análoga al tipo “Mizawak”.   

Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o 

saltaduras en las placas el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” 

vista con “cara” vista y contactos con líquidos pinturas, etc.  

 

Sustrato 

Antes de iniciar la colocación se deberá dejar la superficie del contrapiso 

totalmente limpia; en las situaciones donde se presenten dudas sobre la 

firmeza de mismo se deberá proceder al retiro y reposición de la parte 

afectada. 

 

Colocación  

Para dicho procedimiento se admitirá como mortero de liga adhesivos del 

tipo “Portokoll Super Liga”, “Perfecto Extra Impermeable”, “Binda Listo Super” 

o producto de calidad superior. Para colocarlo se deberá usar llana dentada 

de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un ángulo de 30º. 

Posteriormente se retirará el exceso con el lado dentado de la llana. 

Para la colocación de cada pieza se deberá presionar la misma y 

acompañarla con un suave movimiento de torsión, ajustándola y nivelándola 

con golpes de cabo de maceta o martillo de goma. Para la alineación de las 

mismas se usarán separadores (de plástico) no admitiéndose el contacto 

directo entre cada una y siendo necesaria la alineación cada cinco filas de 

piezas colocadas. 

Las juntas deberán quedar bien limpias mientras el mortero de toma se 

encuentre fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de 

curado del piso 48 horas).  

 

Rejuntado 

 Para el mismo se deberá humedecer (no mojar) previamente las piezas y 

rellenar las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45º de inclinación 

con la superficie, trabajando en diagonal a las mismas y con presión como 

forma de asegurar la adherencia a las mismas. Las juntas deberán quedar 

lisas y al mismo nivel de los bordes del revestimiento. 

 

Limpieza 

Se iniciará luego de transcurrido un mínimo de 20 a 30 horas con esponja o 

trapo de algodón y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se 

retirará la película formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de 

cerda. Posteriormente se realizará un lavado final con agua y jabón neutro. 

 

Juntas de separación entre piezas 

Son las juntas necesarias entre cada pieza y deberán ser de 2 a 3mm. 

 

Juntas de movimiento (piso) o desolidarización (pared/piso) 

Se harán dos juntas en forma de cruz. Las mismas tendrán una dimensión 

mínima de 5 a 8mm de ancho y una profundidad que llegue al contrapiso 

armado debiéndose rellenar con sellador para juntas de poliuretano tipo “Sika 

1a Plus” o calidad superior pintado con color análogo al piso. En encuentros 

con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se deberá dejar un espacio 

de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros con zócalos se 

deberá dejar una junta de 5mm como mínimo sin rellenar (o rellena con 
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sellador para juntas de poliuretano tipo “Sika 1a Plus” o calidad superior 

análogo al color general del piso). 

 
Zócalos 

Los arranques visibles serán siempre de piezas enteras tratando de que los 

recortes se produzcan en las zonas menos visibles. 

 

Componentes y sustrato 

Los zócalos serán de monolítico tipo mono capa de 30x10cm de calidad y 

color gris Mara de calidad análoga al tipo “Mizawak”.   

 
Colocación 

En encuentros con pisos se deberá dejar una junta de 5mm como mínimo sin 

rellenar (o rellena con juntas a base de poliuretano tipo “Sikaflex 1a Plus” o 

calidad superior).  

 

Rejuntado 

Ídem pisos interiores – rejuntado. 

 

Limpieza 

Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiará la superficie con esponja 

o trapo de algodón y agua limpia. Una vez que el zócalo esté seco se retirará 

la película formada sobre la superficie con trapo y cepillo de cerda.  

 

5. – REPARACIÓN SOBRETECHO CHAPA s/TANQUE AGUA 

 

Consideraciones generales 

Sobre el aula ubicada en el extremo del corredor de planta alta se yergue el 

tanque de agua del edificio. En dicha aula se experimenta ingreso de agua 

los días de lluvia. Se presume que el problema radica en la babeta frontal, 

sobre la chapa pre pintada del sobretecho tipo “Becam” existente. 

 

Trabajos a realizar 

Se pide tomar todas las medidas que correspondan para que el Contratista 

acceda al sobretecho sin dañar la chapa. Una vez hecho esto, se picará el 

revoque hasta llegar a la nariz de hormigón armado, retirando los escombros. 

Se tomarán las medidas de apuntalamiento que sean necesarias para el 

tabique de ladrillo visto. 

Se limpiará la zona, aplicando revoque fratasado al 3x1 con hidrófugo, 

obteniendo una superficie lisa y firme. Proveerá y colocará babeta de chapa 

lisa adecuada al tipo de sobretecho, pudiendo reutilizar la que existe, si esta 

está en buen estado. Esto se definirá con la Dirección de los trabajos. Deberá 

quedar un refundido entre el plano superior de la babeta y la pantalla de 

ladrillo que se sellará con cordón adhesivo a base de poliuretano para juntas 

del tipo “Sikaflex-1a” o producto de mayor calidad. Ver detalle 7. 

La babeta se deberá amurar a la parte superior y al primer clavador del 

sobretecho. Se sellarán todas las uniones con silicona.  

 

6. – PISOS EXTERIORES GALERIA PLANTA ALTA 

 

Consideraciones generales 
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Se trata de los pisos que dan acceso desde el bloque de escaleras a las 

aulas de planta alta y zona de baños. Se procederá a retirar el pavimento y 

sustrato. Se incluirá en la propuesta la evacuación del escombro generado, 

debiendo ser retirado a medida que se realiza el trabajo y no pudiéndose 

acopiar en obra o en otro lugar del edificio más que un volumen de 6m3 

(capacidad de una volqueta).  

 

Pisos exteriores. 

Con carácter general los pisos exteriores (galería planta alta) tendrán una 

pendiente para desagüe de pluviales del 1,5% teniendo como punto de 

evacuación los desagües ya existentes. Se hará nuevamente el alisado de 

arena y portland en fajas de entre 1.5 y 2m de lado y 2cm mínimo de espesor 

mínimo, respetando la diferencia existente entre los pavimentos interiores de 

aulas y los de la galería y tomando como referencia las gárgolas o puntos de 

desagüe. 

 

Piso galería planta alta 

El contratista colocará pavimento monolítico granallado color “gris Mara” 

30x30cm de calidad análoga al tipo “Mizawak” o producto de calidad 

superior. Tomará como arranque en todos los casos el borde del antepecho. 

El pavimento exterior presenta una diferencia de nivel con las aulas.  

 

Colocación  

Para dicho procedimiento se admitirá como mortero de liga adhesivos del 

tipo “Portokoll Super Liga”, “Perfecto Extra Impermeable”, “Binda Listo Super” 

o producto de calidad superior. Para colocarlo se deberá usar llana dentada 

de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un ángulo de 30º. 

Posteriormente se retirará el exceso con el lado dentado de la llana. 

Para la colocación de cada pieza se deberá presionar la misma y 

acompañarla con un suave movimiento de torsión, ajustándola y nivelándola 

con golpes de cabo de maceta o martillo de goma. Para la alineación de las 

mismas se usarán separadores (de plástico) no admitiéndose el contacto 

directo entre cada una y siendo necesaria la alineación cada cinco filas de 

piezas colocadas. 

Las juntas deberán quedar bien limpias mientras el mortero de toma se 

encuentre fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de 

curado del piso 48 horas).  

 

Rejuntado 

Para el mismo se deberá humedecer (no mojar) previamente las piezas y 

rellenar las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45º de inclinación 

con la superficie, trabajando en diagonal a las mismas y con presión como 

forma de asegurar la adherencia a las mismas. Las juntas deberán quedar 

lisas y al mismo nivel de los bordes del revestimiento. 

 

Limpieza 

Se iniciará luego de transcurrido un mínimo de 20 a 30 horas con esponja o 

trapo de algodón y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se 

retirará la película formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de 

cerda. Posteriormente se realizará un lavado final con agua y jabón neutro. 
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Juntas de separación entre piezas 

Son las juntas necesarias entre cada pieza y deberán ser de 2 a 3mm. 

 

Juntas de movimiento (piso) o desolidarización (pared/piso) 

Se harán dos juntas, marcada en láminas. Las mismas tendrán una 

dimensión mínima de 5 a 8mm de ancho y una profundidad que llegue al 

contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador para juntas de 

poliuretano tipo “Sika 1a Plus” o calidad superior pintado con color análogo al 

piso. En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se 

deberá dejar un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los 

encuentros con zócalos se deberá dejar una junta de 5mm como mínimo sin 

rellenar (o rellena con sellador para juntas de poliuretano tipo “Sika 1a Plus” o 

calidad superior análogo al color general del piso). 

 

7.- LIMPIEZA DE OBRA.  

La obra quedará limpia y en óptimas condiciones de uso luego de terminados 

los trabajos. 


