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1 ASPECTOS FORMALES 

1.1.  GENERALIDADES 

Las presentes especificaciones tienen por objeto pautar la realización del proyecto 

ejecutivo y posterior ejecución de las instalaciones eléctricas, lumínicas, cableado 

estructurado y de seguridad correspondientes a la remodelación del sector de 

Policlínicas ubicadas en el ala este de los Pisos Planta Baja y Primero del Hospital de 

Clínicas “Dr. Manuel Quintela”. 

Tanto el proyecto ejecutivo como las obras se deberán realizar en base a los 

lineamientos incluidos en el presente anteproyecto (planos y memorias) y a las disposi-

ciones contenidas en los Reglamentos para Instalaciones Eléctricas de U.T.E. y/o 

U.R.S.E.A. . 

Dado el carácter “llave en mano” de las instalaciones, se deberán considerar todos 

aquellos materiales y trabajos que aún no figurando explícitamente en el presente 

Pliego de Condiciones sean necesarios para una correcta ejecución de los trabajos 

y/o un buen funcionamiento de la instalación. 

El corrimiento de puestas a solicitud de la Dirección de obra, dentro de un mismo 

local, no implicará costo adicional alguno, a menos que implique deshacer trabajo 

ya ejecutado. 

Los oferentes deberán analizar el anteproyecto y si lo entienden necesario efectuar 

su propio relevamiento en sitio.  

En caso de que entiendan que faltan elementos y/o trabajos no indicados, deberán 

agregar los mismos en la cotización desglosando los montos correspondientes. 

La sola mención de un suministro o trabajo en cualquiera de las partes del 

presente pliego implicará su inclusión. 

 

1.2.  CARACTERISTICAS DEL ANTEPROYECTO 

Previo a formular su propuesta, el oferente deberá analizar el proyecto correspondiente, 

el lugar donde será realizada la obra, las facilidades de acceso de material y personal y 

confirmar las medidas indicadas en los planos realizando los metrajes necesarios para la 

elaboración de su oferta. 

Deberá asimismo, considerar el horario y extensión de las jornadas de trabajo de la obra 

y de otros subcontratistas que puedan interferir en su labor, adaptando su oferta a dichas 

situaciones. 

 

1.3.  ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a realizar comprenden: 

• Pasaje de anteproyecto a proyecto ejecutivo. 

• Suministro y montaje de reja separadora en el ducto de la montante. 

• Suministro y tendido de líneas desde el tablero CDP-02 hasta los tableros TE.00-

mailto:felipe@felbur.com.uy
http://www.felbur.com.uy/


 
 
 
 

            
       Con. Cnel. Raíz 880          2355 4493/4836              felipe@felbur.com.uy          www.felbur.com.uy  

  Página 5 de 30 

CM1 y TE.01-CM1. 

• Suministro y montaje de canalizaciones para la nueva planta de frío. 

• Suministro y tendido de líneas desde el tablero CDP-01 hasta el tablero de la 

nueva planta de frío. 

• Suministro y montaje de interruptor de 400 A en el tablero CDP-01. 

• Suministro y montaje de tableros generales de piso TE.00-CM1 y TE.01-CM1. 

• Suministro de Tablero TPF. 

• Suministro y montaje de tableros derivados.  

• Suministro y montaje de Tablero General de UPS TG-UPS. 

• Suministro y montaje de tableros derivados de UPS, TE.00-UPS y TE.01-UPS. 

• Suministro e instalación de canalizaciones para potencia (fuerza motriz e 

iluminación). 

• Suministro e instalación de canalizaciones para cableado estructurado (telefonía, 

datos y CCTV). 

• Suministro e instalación de canalizaciones para seguridad. 

• Suministro y montaje de todos los tomacorrientes, llaves, etc. 

• Suministro, montaje y conexionado de luminarias. 

• Suministro y enhebrado de la totalidad de los conductores de potencia. 

• Trabajos de albañilería. 

• Retiro de la totalidad de las instalaciones eléctricas en desuso. 

• Pruebas y ensayos. 

• Planos conforme a Obra. 

 

1.4.  INTERLOCUTOR TECNICO 

La empresa Instaladora deberá presentar junto con su propuesta, los datos de quien será 

el interlocutor técnico de la Obra, dicho interlocutor será el nexo técnico entre el 

Instalador y la Dirección de Obra. El mismo deberá poseer título de Ingeniero Industrial 

Opción Eléctrica o título equivalente expedido o revalidado por la Universidad de la 

República.  

 

1.5. ANTECEDENTES 

La empresa Instaladora deberá presentar antecedentes de obras de similar porte y 

complejidad y tendrá una antigüedad mínima en plaza de cinco años. 
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1.6. CALIFICACION Y PERSONAL  

El Instalador deberá al momento de presentar su oferta estar registrado en U.T.E. como 

empresa instaladora categoría A o B y contar con personal debidamente capacitado para 

la tarea a realizar y en número suficiente para el tamaño de la obra. 

Se deberá contar con un encargado de obra, calificado, el cual tendrá formación y 

experiencia en sistemas eléctricos de baja y media tensión (se deberá adjuntar 

currículum vitae del mismo). El mismo estará en forma permanente en la obra. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir. 

Todo trabajo que a juicio de la Dirección de Obra se encuentre desprolijo deberá ser 
realizado nuevamente con cargo al Instalador y si fuere del caso reponer materiales los 

mismos serán también a su cargo. 

Será responsabilidad del Contratista suministrar al personal a su cargo todos los equipos 

de seguridad reglamentarios y supervisar el correcto uso de los mismos. 

Se tendrá especial cuidado en el manejo de las luminarias realizando su manipuleo con 

guantes apropiados que eviten dañar las mismas. 

 

1.7.  PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de obra previsto se deberá ajustar a lo indicado en el Pliego de Condiciones 

Particulares del presente llamado. 

 

1.8. RUBRADO DE COTIZACION 

Los oferentes deberán realizar su propuesta económica en base al rubrado que se 

adjunta. 

Deberán además indicar los valores unitarios de cada ítem, de forma tal que en caso de 

ser necesario sea posible proceder a un aumento o disminución del monto contratado. 

 

1.9.  MODIFICACIONES AL PROYECTO 

Toda modificación al proyecto que deba ser introducida deberá ser previamente 

autorizada por la Dirección de Obra. 

 

1.10.  GARANTIA 

El Instalador deberá garantizar el buen funcionamiento de la instalación por el término 

de un año a partir de la fecha de recepción provisoria y solucionar a su entero costo 

todos los problemas que surjan en dicho período. 

Si durante el período de garantía el Instalador no subsanara defectos que a 

entender de la Dirección de Obra sean de su responsabilidad, esta última quedará 

facultada para utilizar el fondo de reparo en la solución de estos problemas. 
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Los tiempos de respuesta y solución a llamados durante el período de garantía (por 

problemas en la instalación eléctrica realizada) deberán ser para situaciones críticas 

inferior a seis horas y para situaciones no críticas inferiores a 48 horas. 

Se entiende por situaciones críticas aquellas que afecten la seguridad de las personas, 

impliquen riesgo para el edificio y su mobiliario o impidan el normal funcionamiento de 

la Institución en su conjunto. 

 

1.11.  PROYECTO EJECUTIVO 

Previo al inicio de los trabajos se deberá presentar el proyecto ejecutivo para su 
aprobación. El mismo se deberá realizar teniendo en cuenta los recaudos 

correspondientes al presente anteproyecto y a las disposiciones contenidas en los 

Reglamentos para Instalaciones Eléctricas de U.T.E. y/o U.R.S.E.A.. 

 

1.12. RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES 

Las instalaciones serán inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los 

trabajos, debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le 

sean exigidos por la Dirección de Obra. 

Finalizadas las instalaciones, se procederá al ensayo de las mismas, instancia en la cual 

se deberá contar con los planos conforme a obra aprobados.  Se realizará un análisis 

competo de la instalación, emitiendo la certificación correspondiente a la misma, la cual 

incluirá en forma detallada el informe correspondiente a la derivación de cada tablero. 

Para realizar lo anterior el instalador deberá contar con un equipo de certificación 

de instalaciones eléctricas en base a la norma IEC 61557. El informe será entregado 

en papel y en soporte magnético e incluirá las mediciones correspondientes a cada 

derivación (respuesta de diferencial ubicado aguas arriba, continuidad del conductor de 

protección, medida de aislación, etc.). Esta prueba garantizará entre otras la continuidad 

del conductor de protección desde el tomacorriente hasta el sistema general de descarga 

a tierra. 

Se revisará también la correspondencia entre el número de derivación indicado en el 

rótulo de cada plaqueta y el rótulo del interruptor asociado en el tablero 

correspondiente.  

Realizados los ensayos, se procederá a una inspección final previo a la recepción 

provisoria de los trabajos. Los detalles a corregir serán comunicados por escrito al 

Instalador, confeccionando una “lista de ajustes” y fijando un plazo para la realización 

de los mismos. Efectuadas las correcciones se realizará una inspección final conjunta, 

labrándose un Acta de Recepción Provisoria de las instalaciones. 

 

1.13.  RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES 

La recepción definitiva será dada una vez transcurrido el período de garantía y que el 

Instalador haya corregido todos los defectos detectados en dicho período. 

Al otorgarse la Recepción definitiva se liberará el porcentaje retenido para el fondo de 

reparo. 
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1.14.  ASUNCION DE RESPONSABILIDAD 

El instalador deberá presentar la carta de asunción de responsabilidad por la totalidad de 

la obra realizada en la que declare que las instalaciones han sido efectuadas de acuerdo 

a la Reglamentación vigente de U.T.E. y/o U.R.S.E.A. 

 

1.15.  PLANOS CONFORME A OBRA 

El instalador deberá mantener actualizados los planos de obra (sea por cambios 

propios de la instalación eléctrica o como consecuencia de cambios en la 

arquitectura). Esta actualización será como mínimo mensual, debiendo entregar la 

misma a la Dirección de Obra (en soporte magnético) previo a cada avance de 

obra. 

Una vez finalizados los trabajos y previo a la Recepción Provisoria, el Instalador deberá 

entregar a la Dirección de Obra para su aprobación los planos conforme a obra finales 

(original en soporte magnético y copia en papel) en versión 2005 de AutoCAD o 

posterior. 

 

1.16.  CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA 

Los certificados de avance de obra presentados por el instalador deberán ser aprobados 

por la Dirección de Obra y el Contratista General. 

 

1.17.  PROVISORIO DE OBRA  

El Instalador deberá incluir en su propuesta los materiales y mano de obra 

correspondientes a las instalaciones eléctricas para el funcionamiento de la obra y su 

correspondiente mantenimiento y adecuación a lo largo de la misma, como ser:  

• Redes de distribución. 

• Tableros de distribución para los distintos obradores de cada subcontratista. 

• Tableros de obra móviles. 

• Iluminación interior de la obra. 

La energía eléctrica de obra será tomada desde la actual columna montante de cada piso. 

Se consideran incluidos en el presupuesto todos los materiales de eléctrica necesarios, 

así como la memoria de la instalación eléctrica de obra con las correspondientes 

medidas de seguridad adoptadas (diferenciales, puesta a tierra, etc.). 

Se deberá tener en cuenta que todas las instalaciones deberán cumplir con la 

reglamentación vigente de UTE y del M.T.S.S. (protección mecánica de líneas, 

protecciones diferenciales para cada tablero, tomacorrientes con descarga a tierra, 

sistemas de descarga a tierra en cada tablero, iluminación interior de locales en obra con 

transformadores de aislación galvánica y salida en baja tensión)   
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También se considera incluido en el contrato la limpieza que resulte de la ejecución de 

las tareas, como ser: picados de mampostería y hormigón, materiales de enhebrado y 

terminación, así como toda otra tarea que requiera una posterior limpieza de parte del 

instalador. 

 

1.18. CRONOGRAMA DE OBRA  

El Instalador deberá presentar previo al inicio de las obras un cronograma general de 

cómo serán realizadas. 

El mismo deberá ser ajustado mensualmente. 
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2 MATERIALES  

2.1.  GENERALIDADES 

Todos los materiales a utilizar serán nuevos y de primera calidad, debiendo estar 

aprobados por la Dirección de Obra, U.T.E., U.R.S.E.A y A.N.TEL. 

En la oferta se deberá indicar marca y modelo de cada uno de los materiales a utilizar 

adjuntando catálogos del fabricante y de ser posible muestras de cada elemento 

ofertado. 

Todo material rechazado deberá ser retirado de la obra en un plazo no mayor a las 24 

horas y sustituido por material aprobado. 

El Instalador será el único responsable de la calidad de los materiales suministrados no 

pudiendo deslindar la misma a terceros, a esos efectos tomará las medidas que estime 

necesarias efectuando los controles de calidad que entienda convenientes, ya sea para 

los materiales por él suministrados o suministrados por el propietario. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de rechazar todo material que a su juicio no 

cumpla con las características solicitadas o no sea de la mejor calidad obtenible.   

 

2.2.  RECEPCION TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

El Instalador será responsable de la recepción, traslado y almacenamiento de los 

materiales que lleguen al Obrador, a esos efectos deberá contar con los elementos de 

izaje y traslado que entienda convenientes. 

El Instalador deberá construir su propio obrador para almacenar los materiales, 

herramientas y realizar los trabajos que sean necesarios siendo el único responsable de 

los materiales y herramientas que allí se almacenen, por lo que deberá garantizar la 

inviolabilidad de dichos locales, instalando los elementos de seguridad que estime 

necesarios. 

 

2.3.  CAÑOS DE PVC RIGIDOS 

Serán fabricados de acuerdo con la norma UNIT vigente y solo se admitirán para uso 

embutido. Las curvas estarán constituidas por elementos prefabricados del mismo 

material. 

 

2.4.  CAÑOS DE PVC CORRUGADOS 

Serán fabricados de acuerdo con la norma UNIT vigente y se admitirá su uso en 

instalaciones embutidas (salvo en losas). 

En todos los casos deberá evitarse la formación de bolsas de agua. 
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2.5.  CAÑOS DE HIERRO 

Serán de hierro liviano, galvanizados y fabricados según norma UNIT vigente. Las 

uniones se harán mediante accesorios marca DAISA o similar. 

Todos los caños de hierro que queden a la vista serán pintados de color blanco 

mate. 

 

2.6.  CAÑOS FLEXIBLES 

Los caños de hierro flexibles serán construidos con un fleje de acero laminado en frío y 

galvanizado en caliente de ambos lados, unido entre cada vuelta y la siguiente, mediante 

pestañado simple para diámetros hasta 40 mm, y pestañado doble para diámetros 

superiores. Llevarán cubierta de PVC aislante extruida en caliente, resistente a los 

líquidos y vapores habituales en la industria. Los radios de curvatura no deben ser 

superiores a 10 veces el diámetro del caño. Se instalarán con todos sus accesorios, 

codos, uniones, terminaciones, etc. con sus sellos, aislaciones interiores y contratuercas, 

de modo de lograr la estanqueidad citada y/o de proteger la cubierta de los conductores 

a enhebrar. 

 

2.7. REGISTROS 

Los registros de embutir serán construidos en chapa de hierro, o plástico según se 

indique, aceptándose los de PVC solo para uso embutido. Tendrán las perforaciones 

necesarias para la entrada y salida de los caños, y orejas con orificios roscados para 

asegurar la tapa. Cuando se indique tapa abisagrada, la misma poseerá pestillo y tirador. 

Para el caso de las cajas construidas en chapa de hierro el espesor mínimo será calibre 

18. 

Los registros aparentes serán construidos en fundición de aluminio, marca DAISA o 

similar. 

  

2.8. CONDUCTORES DE POTENCIA 

Todos los conductores a utilizar, serán de cobre electrolítico con 98% de conductividad 

y aislación de P.V.C. (excepto los de acometida a tableros que serán de XLPE), baja 

emisión de gases (IEC 60332-1) y deberán cumplir con las Normas UNIT en vigencia 

correspondientes. 

Para secciones menores a 16mm² serán clase 5.  

Todos los conductores tendrán marcas de identificación a lo largo de su cubierta, 

indicando marca, tipo y sección. 

El enhebrado solo deberá ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos 

integrantes de la canalización y colocadas las cajas de registro, tableros, etc., y se 

compruebe que la cañería está libre de humedades o restos de material de obra. 
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La manipulación de los conductores se realizará de forma tal de no dañar la cubierta de 

los mismos, en caso de comprobarse la existencia de conductores dañados la Dirección 

de Obra podrá solicitar su inmediato reemplazo. 

Todos los conductores serán transportados a obra acondicionados en carretes. 

 

2.8.1. Líneas de alimentación a tableros derivados 

Los conductores serán de cobre electrolítico Clase 5, aislación de XLPE y vaina exterior 

de PVC. Estarán fabricados de acuerdo a la Norma IEC 60502. 

La clase de estos cables será 0,6/1kV. 

Se utilizarán para la cubierta de los conductores los colores rojo, blanco y marrón para 

las fases y azul claro para el neutro. 

 

2.8.2. Líneas derivadas a equipos de instalación fija, 
tomacorrientes e iluminación 

Los conductores a utilizar serán de cobre electrolítico Clase 5, superaislación con 

aislación y vaina exterior de PVC. Estarán fabricados de acuerdo a la Norma IEC 60502. 

La clase de estos cables será 0,6/1kV. Se utilizarán para la cubierta de los conductores los 

colores rojo, blanco y marrón para las fases y azul claro para el neutro. 

 

2.8.3. Cables de tierra 

Los conductores serán de cobre electrolítico Clase 5, aislación de PVC. Estarán 

fabricados de acuerdo a la Norma IEC 60227. 

La clase de estos cables será 0,6kV. El color de la cubierta será verde/amarillo. 

 

2.8.4. Secciones mínimas de conductores para derivaciones. 

Los conductores a utilizar para las derivaciones tendrán las siguientes secciones mínimas: 

2.8.4.1. Circuitos de iluminación: 

• Sección mínima de conductores de fase y neutro 1,5mm². 

• Sección mínima de conductores de descarga a tierra 2mm². 
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2.8.4.2. Circuitos de tomacorrientes: 

• Sección mínima de conductores de fase y neutro 2,5mm². 

• Sección mínima de conductores de descarga a tierra 2,5mm². 

Para los demás casos se justificará el dimensionado de los conductores en base a 

corriente nominal y caída de tensión. 

 

2.9.  DUCTOS PORTACABLE 

Serán construidos en chapa de hierro calibre 18 galvanizada, con tapa y tendrán las 

dimensiones indicadas en los planos correspondientes. La chapa a utilizar será calibre 

20 excepto, para los ductos de ancho igual o superior a 400mm, los cuales se realizarán 

con chapa calibre 18. 

Serán fabricados en tramos rectos de longitud no inferior a 2m. 

Todos los accesorios necesarios (curvas, uniones, reducciones derivaciones) serán 

fabricados con iguales características que los tramos rectos. 

No se permitirá construir piezas en sitio, las mismas (derivaciones en T, 

reducciones, curvas etc.) deberán ser del mismo fabricante que los ductos. 

Los elementos accesorios para el soporte de las bandejas serán fabricados en hierro 

galvanizado o cadmiado. 

Las derivaciones desde los ductos con caños de hierro o caños flexibles se realizarán 

mediante cuplas y soportes.  

Nota: Todos los trayectos de ductos serán recorridos por un conductor de descarga 

a tierra (35mm² cobre forrado) el cual se conectará a cada tramo de ducto 

mediante clemas de bronce. 

 

2.10.  ESCALERILLAS PORTACABLE 

Serán construidas en chapa de hierro calibre 16 galvanizadas y tendrán las dimensiones 

indicadas en los planos correspondientes. 

Serán fabricadas en tramos rectos de longitud no inferior a 2m. 

Todos los accesorios necesarios (curvas, uniones, reducciones derivaciones) serán 

fabricados con iguales características que los tramos rectos. 

No se permitirá construir piezas en sitio, las mismas (derivaciones en T, 

reducciones, curvas etc.) deberán ser del mismo fabricante que las escalerillas. 

Los elementos accesorios para el soporte de las escalerillas serán fabricados en hierro 

galvanizado o cadmiado. 

Nota: Todos los trayectos de escalerillas serán recorridos por un conductor de 

descarga a tierra (35mm² cobre forrado) el cual se conectará a cada tramo de 

escalerilla mediante clemas de bronce. 
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2.11. INTERRUPTORES 

Serán de la línea modular y de alguno de los siguientes tipos: unipolares, bipolares 

combinación de extremidad o combinación central y pulsadores. (Serán de la línea 

LOFT de CONATEL color a definir por la Dirección de Obra). 

Cada interruptor tendrá pegado un rótulo de acrílico con la identificación de la 

derivación a la cual pertenece. También se colocará un rótulo plastificado de papel 

en el puente de sujeción de las plaquetas. 

 

2.12.  TOMACORRIENTES 

Serán de alguno de los siguientes tipos según se indica en los planos: 

• Tomacorrientes tipo Schuko con tierra lateral y central para instalación en caja 

de llave honda embutida, caja de fundición aparente o caja de piso.  

• Tomacorriente tipo tres en línea para instalación en caja de llave honda 

embutida, caja de fundición aparente o caja de piso. 

• Tomacorrientes tipo Schuko con tierra lateral y central, de color rojo para 

instalación en caja de llave honda embutida, caja de fundición aparente o torreta 

de piso. 

Cada tomacorriente y/o equipo de instalación fija (minisplit, etc.)  tendrá pegado 

un rótulo de acrílico con la identificación de la derivación a la cual pertenece. 

También se colocará un rótulo plastificado de papel en el puente de sujeción de las 

plaquetas. 

 

2.13.  CAJAS DE LLAVE 

Las cajas de llave a instalar en forma aparente serán construidas en fundición de 

Aluminio. 

Todas las cajas de llave serán pintadas de color blanco mate. 

 

2.14.  UNIONES 

Las uniones a utilizar serán de bakelita, con manguito y tornillos de bronce. 

 

2.15.  TERMINALES 

Los terminales a emplear serán para compresión, de cobre estañado y adecuados a la 

sección del cable en la cual se utilicen. 

 

2.16.  BALASTOS 

Los balastos serán fabricados y ensayados de acuerdo a la Norma IEC 60921, con 

conexionado mediante tornillos y de alguna de las siguientes marcas: 
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Philips, Aros, Carfil, o de similar calidad. Se incluirá condensador para corregir la 

potencia reactiva de forma de llevar el coseno de fi entre 0,92 y 1. 

 

2.17. CAJAS DE PISO 

Las cajas de piso serán aptas para ser instaladas en contrapiso. Tendrán espacio 

suficiente para instalar al menos tres tomacorrientes tipo Schuko y dos conectores RJ45. 

Tendrán tapa con salida para cables que permita mantenerla cerrada con los 

tomacorrientes conectados. 

Serán marca Ackermann o Dutotec o de similar calidad y prestación.  

 

2.18.  CONECTORES PARA CAÑO CORRUGADO 

Los conectores para caños corrugados serán apropiados para ese uso. Se muestra a 

continuación una foto del mismo.   

 

 

2.19.  CAJAS DE LLAVE 

Las cajas de llave a instalar en yeso serán construidas en chapa de hierro galvanizada. 

Se fabricarán en diferentes tamaños, para una, dos tres o cuatro cajas. 

A título ilustrativo se indica un diseño posible para las mismas. 

 

 

3 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

3.1.  GENERALIDADES 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir. 

Todo trabajo que a juicio de la Dirección de Obra se encuentre desprolijo deberá ser 

realizado nuevamente con cargo al Instalador y si fuere del caso reponer materiales los 

mismos serán también a su cargo. 
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Las ubicaciones de todas las puestas serán confirmadas en obra. 

 

3.2.  CANALIZACIONES 

El presente proyecto no contempla la reutilización de las canalizaciones existentes, 

no obstante, en acuerdo con la Dirección de Obra se podrán reutilizar, deduciendo 

de la oferta los costos de las canalizaciones no instaladas. 

Salvo casos particulares, se utilizarán cañerías de hierro galvanizado y cajas y registros 

de fundición de Aluminio. 

Todas las cañerías se tenderán con las pendientes adecuadas para evitar la formación de 

bolsas de agua. 

Luego de instalados los caños se taparán en sus extremos para evitar que durante el 

desarrollo de la obra se introduzcan porciones de material, y se dejará una guía de 

alambre galvanizado para facilitar su enhebrado. 

Todos los extremos de caños estarán dotados de bujes de plástico que eviten la 

posibilidad de que durante el enhebrado se dañe la cubierta de los conductores. 

Las partes metálicas galvanizadas de caños o ductos que se maquinen (corten o 

agujereen) serán recubiertas inmediatamente con zinc rich de modo de evitar la 

oxidación. 

El tendido de las canalizaciones sobre cielorraso o que queden a la vista serán realizados 

en todos los casos en forma prolija y con trazados paralelos a las paredes, no 

permitiéndose trazados oblicuos. 

Toda duda o indefinición respecto a recorrido o ubicación de elementos deberá ser 

consultada con la Dirección de Obra. 

No se aceptarán empalmes en el interior de los caños ni en registros, salvo 

especificación en contrario. 

En caso de instalarse canalizaciones embutidas, las mismas serán construidas en PVC y 

serán protegidas con arena y portland 3x1. 

Se agregarán todas las cajas de registro que sean necesarias para la correcta 

ejecución de la instalación. 

La instalación será básicamente realizada del siguiente modo: 

• Sobre cielorraso con instalaciones aparentes construidas con ductos y caños de 

hierro galvanizado. 

• Bajo cielorraso con cañerías embutidas. 

• En las zonas sin cielorraso las canalizaciones quedarán a la vista y serán de 

hierro galvanizado, debiendo ser pintadas de color blanco mate. 

 

3.2.1. Criterios para dimensionado de canalizaciones  

El criterio para dimensionar las canalizaciones será el siguiente. 
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3.2.1.1. Cañerías:  

• La ocupación será inferior al 30% de la sección útil de la cañería. 

3.2.1.2. Ductos y escalerillas:  

• La ocupación será inferior al 60% considerando una sola capa de conductores. 

 

3.3.  TERMINALES DE COMPRESION 

Los terminales de cable deberán ser colocados con pinza de presión mecánica o 

hidráulica según el tamaño del terminal. 

 

3.4.  DOBLADO DE CAÑOS DE HIERRO 

Solo se admitirá el doblado de los caños de hierro mediante máquinas dobladoras 

eléctricas, que aseguren la no deformación o aplastado de los mismos. 

 

3.5. IDENTIFICACIONES 

Todos los conductores de potencia o control estarán debidamente identificados mediante 

accesorios de identificación termocontraíbles tanto dentro de tableros como en ductos. 

Las identificaciones se corresponderán con los planos ejecutivos a entregar. 

En el caso de los tableros las identificaciones de conductores y elementos se 

corresponderán con los diagramas (unifilares y multifilares de control) ejecutivos de los 

mismos.  

En los ductos portacable se instalarán identificadores cada un máximo de 5m indicando 

origen y destino de cada línea.  

Cada tomacorriente, llave de corte de luz o equipo fijo, tendrá un rótulo indeleble con la 

identificación de la derivación a la cual pertenece. 

Se colocarán rótulos iguales a los existentes en los tableros CDP-01 y CDP-02 para las 

líneas que deriven de los mismos. 

 

 

4 PROYECTO EJECUTIVO 

4.1.  ALCANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO A PRESENTAR 

El proyecto ejecutivo a presentar tendrá el siguiente alcance: 

• Plano de planta con canalizaciones de fuerza motriz, donde se determinen 

claramente, los recorridos de las mismas, materiales a utilizar, dimensiones y 

tipo de instalación (embutido o aparente). 

• Plano de planta con canalizaciones de iluminación, donde se determinen 

claramente, los recorridos de las mismas, materiales a utilizar, dimensiones, y 
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tipo de instalación (embutido o aparente). 

• Plano de planta con canalizaciones de sistema de incendio, donde se determinen 

claramente, los recorridos de las mismas, materiales a utilizar, dimensiones y 

tipo de instalación (embutido o aparente). 

• Diagrama unifilar de cada tablero con las características de cada uno de los 

elementos (calibres y poder de corte de interruptores, secciones y tipo de cables). 

• Proyecto ejecutivo de cada uno de los tableros indicando dimensiones, espesores 

de chapa, cierres, bisagras, etc. Se deberán presentar planos de detalle con vistas 

frontales y cortes del mismo. 

• Detalle de materiales y equipos con sus correspondientes marcas y modelos. 

• Justificación de dimensionado de conductores en base a corrientes admisibles y 

caída de tensión, teniendo en cuenta los factores de reducción por temperatura 

ambiente, cantidad de circuitos y tipo de canalización. 

• Justificación de poderes de corte en base a los niveles de cortocircuito esperados. 

• Justificación del dimensionado de las canalizaciones  

• Memoria descriptiva general que tome como suya lo indicado en la presente 

memoria y ahonde en los procedimientos constructivos. 

• Justificación de las selectividades en base a tablas del fabricante de los equipos.  

• Marcas y modelos de las luminarias propuestas. 

• Justificación de los niveles de iluminación planificados con las luminarias 

propuestas.  

 

5 DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO 

5.1.  SUMINISTRO DE ENERGIA Y DISTRIBUCION PRINCIPAL 

El suministro de energía será tomado desde el tablero CDP-02 el cual se encuentra 

alimentado en 400V desde el tablero general del Hospital (CDP-01). En el tablero CDP-

02 ya están previstos los interruptores para alimentar los tableros TE.00-CM1 y TE.01-

CM1. 

Se tendrá especial cuidado en que todos los equipos a suministrar sean aptos para 

la tensión de servicio 3x400V/230 (-10%+6%), en particular todos los equipos 

auxiliares de luminarias y contactores serán para 230V (-10% +6%)   

 

5.2. RESPALDO DE ENERGIA 

Toda la instalación contará con respaldo de energía menos la línea a los Chiller. 
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5.3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL EDIFICIO 

5.3.1. Generalidades 

La descarga a tierra para el sistema eléctrico será tomada de la barra de descarga a tierra 

del tablero CDP-02. 

 

5.3.2. Descargas a tierra de tablero y aterramiento de 
estructuras 

Las líneas de descarga a tierra desde cada uno de los tableros y de las demás estructuras, 

serán realizadas con conductores de cobre forrados, con las secciones indicadas en los 

planos y aislación de color verde amarillo.   

 

5.3.3. Descarga a tierra para los racks de piso 

Desde el sistema de tierra del subsuelo se tenderá por la montante de potencia un 

conductor de descarga a tierra forrado de 50mm² de Cobre dedicado a los racks de piso. 

Desde dicho conductor se derivará con cables de 35mm² de Cobre mediante clemas de 

Bronce a las barras de Cobre a instalar encada una de las salas de rack.  

En cada sala de rack se instalará una barra de cobre de 30x5mm y 20cm. de largo con 

diez agujeros roscados de ¼” fijada a la pared mediante aisladores soporte construidos 

en resina epoxi.   

 

5.4. TABLEROS TE.00-CM1, TE.01-CM1 Y DERIVADOS.  

5.4.1. Ubicación 

La ubicación de estos tableros se indica en los planos de planta EL-01y EL-101. 

 

5.4.2. Generalidades. 

Estos tableros serán de embutir y tendrán las siguientes características: 

• Totalmente realizados en chapa calibre 16. 

• Contarán con frente muerto abisagrado en los cuales se realizarán los calados 

para las levas de los interruptores correspondientes a cada derivación. 

• Contarán con puerta ciega realizada en chapa de hierro calibre 16, la cual tendrá 

manija de cierre. 

• Junto a cada interruptor se colocará un cartel de acrílico con huecograbado en 

negro indicando a que derivación corresponde. 

• La salida de los interruptores generales serán llevadas a un bloque de 

distribución para montaje en riel omega In= 125 A en los tableros derivados y 

200 A en los tableros generales de piso. 
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• Para la alimentación de conjuntos de interruptores se utilizarán puentes 

preaislados para 100 A. 

• Contarán con borneras de salida para todas las líneas derivadas. 

• Todos los cableados serán realizados dentro de ductos ranurados de PVC. 

• El acabado de la chapa será realizado de la siguiente manera: 

Desengrasado químico de la chapa. 

b) Granallado. 

c) Aplicación de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostático con 

un espesor mínimo de 70um  y color RAL a elegir por la Dirección de Obra. 

• Contarán con una barra de cobre de 30x5mm montada sobre aisladores de epoxi, 

para el conexionado de los conductores de descarga a tierra. 

• Desde la barra de tierra se llevará un puente de cable de cobre de 16mm² a un 

tornillo de bronce soldado al gabinete. 

• Se dejará espacio de reserva para un crecimiento del 25% en la cantidad de 

interruptores. 

Se pondrá especial cuidado en equilibrar las cargas entre las distintas fases. 

Previo a la fabricación de estos tableros se presentará el proyecto ejecutivo para su 

aprobación. 

 

5.4.3. Equipamiento eléctrico. 

El equipamiento de los tableros generales estará de acuerdo a lo indicado en los 

diagramas unifilares. 

El equipamiento de los tableros derivados será dimensionado teniendo en cuenta los 

diagramas unifilares tipo que se adjuntan. 

 

5.4.3.1. Interruptores para riel omega. 

Características: 

• Automático con protección térmica y magnética 

• Poder de corte mínimo 10kA en 230V, según Norma IEC 947-2. 

• Los interruptores bipolares para líneas monofásicas ocuparán un módulo y 

tendrán protección en la fase y corte en el neutro y fase. 

• Deberán ser de marcas reconocidas en plaza y con respaldo y stock permanente. 
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5.5. TABLERO GENERAL DE UPS TG-UPS 

5.6. Ubicación 

La ubicación de este tablero se indica en el plano de planta EL-S01. 

 

5.7. Generalidades. 

Este tablero estará constituido por un módulo autoportante con las características 

principales serán las siguientes: 

• Tensión de aislamiento: 1000V. 

• Corriente nominal: 400 A. 

• Corriente de corta duración: 16 kAef 1 seg.  

• Frecuencia: 50 Hz.  

• Grado de protección: IP31. 

• Medidas aproximadas del módulo: ancho 600mm., prof. 600mm. altura 2000-

mm. 

• Será construido sobre un bastidor de estructura de chapa soldada calibre 14. 

• Los paneles laterales serán construidos en chapa calibre 16. 

• Tendrá puerta para acceso frontal construidas en chapa calibre 16 y panel 

transparente. 

• El panel transparente de las puertas será construido en cristal templado de 4mm 

de espesor.  

• La puerta contará con manija de cierre con llave y sistema de cierre de tres 

puntos, regulable con rodamientos en los extremos de las varillas. 

• La puerta contará con malla de cobre que dé continuidad eléctrica a la misma 

con respecto al gabinete. 

• Contará con frente muerto constituido por paneles de chapa. 

• Las líneas derivadas saldrán por la parte superior del módulo. 

• Tendrá porta rótulos de acrílico en el frente muerto junto a cada interruptor. 

• Todos los elementos, borneras y cables serán identificados con rótulos 

indelebles. 

• La distribución principal será realizada en barras de cobre, montadas en 

aisladores portabarra construidos en resina epoxi, las que serán estañadas y 

pintadas con los colores reglamentarios. 

• Contará con microinterruptor de puerta para el alumbrado interior y luminaria 

tipo regleta con tubo fluorescente de 18W. 

• Se evitará que los cables que ingresen al tablero transmitan esfuerzos a los 

terminales de los interruptores 

• El acabado de la chapa será realizado de la siguiente manera: 
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a) Desengrasado químico. 

b) Fosfatizado. 

c) Aplicación de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostático, de 

color gris (RAL 7032), con un espesor mínimo de 70um. 

• Los módulos serás ubicados sobre un zócalo construido en chapa de hierro 

calibre 12. 

• Dispondrá de bandeja removible y ajustable donde serán fijados los equipos 

eléctricos. 

• Todos los accesorios de fijación, arandelas, tornillos, ángulos, etc. deberán ser 

cadmiados o galvanizados electrostáticamente. 

• En su parte inferior contará con una barra de cobre pintada de color verde-

amarillo para el conexionado de las distintas líneas de tierra. 

• Todo el cableado de control se realizará por ductos ranurados de PVC marca 

Zoloda. 

• Se dejará espacio de reserva para un crecimiento del 25% en la cantidad de 

interruptores. 

 

5.8. Equipamiento eléctrico 

El equipamiento del tablero estará de acuerdo a lo indicado en el diagrama unifilar  

EU-02. 

5.8.1. Interruptor general moldeado 

Características: 

• Tetrapolar 

• Automático con protección térmica y magnética 

• Poder de corte mínimo 16kA en 400V, según Norma IEC 947-2. 

• Deberán ser de alguna de las siguientes marcas: ABB o SCHNEIDER.  
 

 

5.8.2.  Interruptores para riel omega 

Características: 

• Automático con protección térmica y magnética 

• Poder de corte mínimo 10kA en 230V, según Norma IEC 947-2. 

• Los interruptores bipolares para líneas monofásicas ocuparán un módulo 

y tendrán protección en la fase y corte en el neutro y fase. 

• Deberán ser de alguna de las siguientes marcas: ABB o SCHNEIDER. 
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Previo a la fabricación de estos tableros se presentará el proyecto ejecutivo para su 

aprobación. 

 

5.9. TABLERO DE PLANTA DE FRIO (TPF).  

5.9.1. Ubicación 

La ubicación de este tablero se indica en el plano de planta EL-S01. 

 

Se suministrará e instalará un tablero, el cual será apto para intemperie, aún cuando el 

mismo será instalado dentro de un nicho de mampostería. 

 

5.9.2.  Generalidades. 

Este tablero será para instalación aparente y tendrá las siguientes características: 

• Totalmente realizado en resina poliéster y apto para intemperie (IP65). 

• Contarán con cerradura tipo STAR. 

• Dimensiones aproximadas 300x800x1800mm. 

• La salida de interruptor general serán llevadas a barras de cobre montadas sobre 

aisladores portabarra de epoxi, desde las cuales se saldrá con cable a cada uno de 

los interruptores derivados. Estas barras serán cubiertas con una placa de 

policarbonato para proteger del contacto con las mismas.  

• Contará con una barra de cobre montadas sobre aisladores de epoxi, para el 

conexionado de los conductores de descarga a tierra. 

• Tendrá frente muerto abisagrado en el cual se realizarán los calados para los 

interruptores a instalar. 

• Junto a cada interruptor y piloto de señalización se colocará un cartel de acrílico 

con huecograbado en negro indicando a que corresponde. 

• Contará con borneras de salida para todas las líneas derivadas. 

• Todos los cableados serán realizados dentro de ductos ranurados de PVC. 

 

5.9.3. Equipamiento eléctrico. 

El tablero se dejará sub equipado con el interruptor general de 400 A regulable. El resto 

del equipamiento corresponderá al subcontratista de térmico, quien suministrará e 

instalará todos los elementos de comando y protección necesarios. 

 

Previo a la fabricación de este tablero se presentará el proyecto ejecutivo para su 

aprobación. 
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5.10. TABLEROS DE UPS PARA SALAS DE RACK (TE.00-UPS Y TE.01-
UPS).  

5.10.1. Ubicación 

La ubicación de estos tableros se indica en los planos EL-01 y EL-101. 

 

5.10.2.  Generalidades. 

Estos tableros serán para instalación aparente y tendrá las siguientes características: 

• Totalmente realizados en chapa calibre 18. 

• Contarán con frente muerto abisagrado en los cuales se realizarán los calados 

para las levas de los interruptores correspondientes a cada derivación. 

• Contarán con puerta ciega realizada en chapa de hierro calibre 18, la cual tendrá 

manija de cierre. 

• Junto a cada interruptor se colocará un cartel de acrílico con huecograbado en 

negro indicando a que derivación corresponde. 

• Para la alimentación de conjuntos de interruptores se utilizarán puentes 

preaislados para 100 A. 

• Contarán con borneras de salida para todas las líneas derivadas. 

• Todos los cableados serán realizados dentro de ductos ranurados de PVC. 

• El acabado de la chapa será realizado de la siguiente manera: 

Desengrasado químico de la chapa. 

b) Granallado. 

c) Aplicación de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostático con 

un espesor mínimo de 70um  y color RAL a elegir por la Dirección de Obra. 

• Contarán con una barra de cobre montada sobre aisladores de epoxi, para el 

conexionado de los conductores de descarga a tierra. 

• Desde la barra de tierra se llevará un puente de cable de cobre de 6mm² a un 

tornillo de bronce soldado al gabinete. 

• Se dejará espacio de reserva para un crecimiento del 25% en la cantidad de 

interruptores. 

Previo a la fabricación de estos tableros se presentará el proyecto ejecutivo para su 

aprobación. 
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5.10.3. Equipamiento eléctrico. 

5.10.3.1. Interruptores para riel omega. 

Características: 

• Automático con protección térmica y magnética 

• Poder de corte mínimo 10kA en 230V, según Norma IEC 947-2. 

• Los interruptores bipolares para líneas monofásicas ocuparán un módulo y 

tendrán protección en la fase y corte en el neutro y fase. 

• Deberán ser de marcas reconocidas en plaza y con respaldo y stock permanente. 

Previo a la fabricación de este tablero se presentará el proyecto ejecutivo para su 

aprobación. 

 

5.10.4. Alimentación. 

La alimentación de estos tableros será tomada de una línea de UPS ubicada en la 

columna montante. 

La derivación de esta línea será realizada mediante borneras para riel omega instaladas 

dentro de una caja de poliester estanca, la que será ubicada dentro de la columna 

montante. 

 

5.11. TRABAJOS EN TABLERO CDP-01.  

 

En el tablero CDP-01 se colocará un interruptor tetrapolar de 400 A, 50kA en una 

posición cuyo calado ya existe. 

Se le colocará el rótulo correspondiente al receptor (Planta de Frío). 

 

5.12. TRABAJOS EN TABLERO CDP-02.  

En el sector CM1 del tablero CDP-02 se realizarán los siguientes trabajos: 

• Conexión de las líneas a los tableros TE.00-CM1 y TE.01-CM1 a los 

interruptores de 160 A correspondientes a estos pisos, los que ya cuentan con 

rótulo indicador. 

• Ajuste y prueba de los medidores universales de ambos sectores CM1 y CM2. 

 

5.13. SISTEMA DE AISLACION GALVANICA. 

Se instalará un sistema de aislación galvánica para los locales en los cuales se realizarán 

intervenciones quirúrgicas, en cada uno de los cuales se instalará un transformador de 

aislación monofásico 230/230V y un monitor de fugas. 
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El sistema será construido en base a la Norma NFC 52-220. 

 

5.13.1. Transformador de aislación. 

El transformador de aislación galvánica I/I 230/230, potencia nominal 5kVA y será 

fabricado de acuerdo a la Norma NFC 52-220. 

 

5.13.2. Monitor de fuga. 

A la salida del transformador de aislación se instalará un monitor de fugas, el cual 

medirá constantemente la aislación de las líneas y equipos dependientes de este. En caso 

de que la resistencia de aislación sea inferior a 50.000 ohm. se señalizará la falla 

mediante un piloto de color rojo ubicado en el panel de alarma de cada sala de cirugía y 

se accionará además una alarma acústica en el mismo panel. 

Desde el panel de alarma se podrá silenciar la alarma acústica pero no la lumínica y 

borrar la falla. 

El panel tendrá un piloto de color verde que indicará funcionamiento normal. 

 

 

 

6 REJA SEPARADORA EN COLUMNA MONTANTE 

En la columna montante se instalará una reja de separación entre la misma y el ducto del 

ascensor. 

Dicha reja ocupará todo el ancho del ducto de modo que obture totalmente el pasaje 

hacia el ducto del ascensor. 

La reja estará constituida por marcos de hierro ángulo y malla de alambre 

electrosoldada galvanizada de 50x50mm y alambre de 2,5mm de espesor mínimo. 

La fijación de la malla electrosoldada a la estructura de hierro se efectuará con 

planchuelas de hierro que se atornillarán a los perfiles de hierro ángulo aprisionando 

entre medio la malla electrosoldada. 

Tanto los hierro ángulo como las planchuelas y demás elementos estructurales que se 

utilicen serán galvanizados en caliente por inmersión. 

 

7 ILUMINACION 

La iluminación se indica en los planos EL-02 y EL-102. 
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7.1.  Iluminación de locales. 

La iluminación de los locales será comanda desde cada uno en forma local o desde 

paneles de iluminación. 

 

7.2.  Iluminación de circulaciones. 

La iluminación de las circulaciones será comanda desde paneles de iluminación. 

Estos paneles estarán constituidos por tableros de embutir construidos en PVC, con 

puerta opaca, en los cuales se colocarán los módulos de encendido, los que serán fijados 

al riel omega mediante adaptadores. 

 

7.3. Iluminación autónoma 

Se instalarán (autonomía mínima 4 horas).  

Se instalarán en los lugares indicados bloques autónomos, carteles indicadores con la 

leyenda “SALIDA” y flechas indicadoras, los cuales se encenderán sólo ante una falta 

de tensión y tendrán una autonomía mínima de 4 horas. 

Todas estas luminarias con fuente autónoma deberán contar con la homologación 

de la dirección Nacional de Bomberos. 

 

7.4.  Luminarias a utilizar 

Las características de las luminarias a suministrar se indican en el Anexo 1. 

Todas las luminarias se suministrarán completas y con corrección del factor de 

potencia. 

El Instalador será responsable del estado de conservación de las luminarias hasta la 

Recepción Provisoria de los trabajos. 

 

7.5. Iluminación de Salones de Clase 

En salones de clase se ha previsto un sistema de iluminación en base a luminarias con 

controlador DALI. 

Para el comando de estas luminarias se instalarán dos paneles de control de iluminación 

con protocolo DALI, los cuales tendrán las siguientes características: 

• Pantalla tipo táctil de 7”. 

• Tendrá posibilidad de comandar como mínimo cuatro grupos de 

luminarias. 

• Permitirá un mínimo de 16 escenas programadas. 

• Permitirá programar las escenas desde el mismo panel. 

• Tendrá posibilidad de comando On/Off y/o dimmerizar. 

• Control horario. 
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Corresponderá al proveedor de las luminarias y sistema DALI el suministro del cable 

para el bus de datos. 

 

7.6. Niveles de iluminación planificados 

El contratista realizará su proyecto ejecutivo de iluminación, en base a los niveles de 

iluminación planificados que se indican para cada tipo de local y a las características de 

las luminarias a suministrar. 

  

Local Nivel medio (lux) Uniformidad IRC Observaciones 

Consultorio 500 0.5 90 
Sin considerar luminarias de 
camilla 

Circulación técnica 200 0.5 80   

Salas de espera 200 0.4 80   

Salones de clases 500 0.6 80   

Sala de cirugía 800 0.6 90 Sin considerar la cialítica 

 

 

8 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO. 

 

En los planos EL-03 y EL-103 se plantean las ubicaciones tentativas de los detectores, 

jaladores y avisadores del sistema de incendio. 

Corresponderá al contratista la realización del proyecto de incendio para su aprobación 

y posterior ejecución. 

Actualmente el Hospital cuenta con una central de detección de incendio marca 

NOTIFIER, modelo NFS2-3030 que tiene hasta 10 lazos de capacidad para 1590 

detectores y jaladoras y 1590 módulos (3180 dispositivos)  

Corresponderá a este contrato el suministro e instalación de la totalidad de los 

elementos necesarios (detectores de humo, jaladores, avisadores, módulos de aislación, 

cableados, etc.) compatibles con dicha central. 

Se instalará una nueva columna montante para este sistema, la que estará constituida 

como mínimo por una cañería de hierro galvanizado de 50 mm de diámetro. 

Se incluirán también las canalizaciones entre la montante y el local donde se encuentra 

instalada la central de incendio. 

    

 

9 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO. 

 

Las canalizaciones para cableado estructurado serán realizadas en base a los recaudos 

generados por el departamento de Proceso de la Información (D.P.I.) del Hospital de 

Clínicas. 
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Tanto los materiales a suministrar para las canalizaciones como los criterios 

constructivos a utilizar deberán cumplir con las características que se indican en la 

presente memoria y las que se indican en la memoria de D.P.I.. 

En el caso particular de los ductos de chapa, los mismos tendrán trazados comunes con 

los de potencia, por lo que se compartirán los mismos elementos soporte. 

Los costos correspondientes a estas canalizaciones serán incluidos en el rubrado de 

Cableado Estructurado del D.P.I.. 

 

10 RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES. 

 

Se procederá al retiro de todas las instalaciones que queden en desuso. Los materiales y 

equipos retirados serán acondicionados y entregados a la dirección de Obra quien 

indicará donde depositarlos. Aquellos materiales que la Dirección de Obra determine 

que sean retirados del edificio, corresponderá al Instalador encargarse de su retiro y 

traslado a los lugares habilitados por la Intendencia para depósito de escombros. 

 

11 TERMINALES TELEFONICOS ESTANDAR 

Se suministrarán 50 aparatos telefónicos estándar, los cuales serán de mesa y/o pared y 

tendrán las siguientes características mínimas: 

Marcación por tonos según Rec. Q.23 de la UIT-T y permitir las siguientes facilidades: 

• Control de volumen de campanilla 

• Botón de interrupción de corte de bucle (flash) 

• Botón de rediscado. 

• Campanilla (70 dBA a 1m)    

La carcasa de los aparatos será enteramente de color blanco y tendrá la posibilidad de 

usarse en mesa o pared.  

Las teclas serán realizadas por doble inyección de modo que los números de las mismas 

no desaparezcan por el desgaste al uso. 
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 ANEXOS 

Se adjuntan los siguientes anexos: 

 

• Rubrado de cotización  

• Anexo I Luminarias. 

• EL-S01 Plano de planta de Fuerza Motriz Subsuelo y Basamento. 

• EL-01 Plano de planta de Fuerza Motriz Planta Baja 

• EL-02 Plano de planta de Iluminación Planta Baja. 

• EL-03 Plano de planta de Señales Planta Baja. 

• EL-101 Plano de planta de Fuerza Motriz Primer Piso. 

• EL-102 Plano de planta de Iluminación Primer Piso. 

• EL-103 Plano de planta de Señales Primer Piso. 

• EU-01 Diagrama Unifilar Tipo de tableros TE00-CM1, TE00- 101, TE00-102 

A TE00-106. 

• EU-02 Diagrama Unifilar Tipo de tableros TE01-CM1, TE01-101 A TE01-

107. 

• ED-01 Plano de detalles de montajes varios. 

 
 

 

 

. 
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