
Planilla de Rubrado de Comunicación y Datos para el  Proyecto 150 de policlíclinias en PB y P1

SECCION SALAS DE TELECOMUNICACIONES Cantidad Precio Unit. $ U$S
Detalle

1 Armario/Rack Armario Telecomunicaciones P1 – Bastidor/Frame  42U unidad 1 $0,00
2 Armario/RACK Armario Telecomunicaciones PB -Bastidor/Frame 42U unidad 1
2 Organizador vertical PB y P1 Organizador verticales para ambos lados de los frame unidad 4
3 Patcheras PB y P1 PATCHERA RACKEABLE DE 24 p 19” cat 6 unidad 13 $0,00
4 Organizadores PB y P1 Organizador horizontal unidad 13 $0,00
5 Patchords PB y P1 Cat 6 - 3 ft unidad 299
6 Instalación Mano de obra 
7 Varios unidad

SUBTOTAL SALAS DE TELECOMUNICACIONES $ 0 $ 0

SECCION CABLEADO DE COMUNICACIONES TRONCAL

1 Cableado y Ducto Fibra óptica MM OM4 De PB a P6 unidad 1 $0,00
2 Cableado FX y Ducto montante Fibra óptica MM OM4 De P1 a P6 unidad 1
3 Instalación y certificación Mano de obra de instalación y medidas atenuación unidad 12 $0,00
4 Bandejas Fx para PB,  P1 y P6 Bandeja para fibra óptica c/conectores LC unidadd 3
5 Varios $0,00

SUBTOTAL CABLEADO DE COMUNICACIONES TRONCAL $ 0 $ 0

SECCION CABLEADO HORIZONTAL DE COMUNICACIONES

1 Cableado/Ducto/puesto Puestos Piso PB unidad 106 $0,00
2 Cableado/Ducto/puesto Puestos Piso 1 unidad 193
4  Reconectorización puestos Puestos existenes fuera de área de obra unidad 24
6 Bandejas centrales Instalación de Bandejas centrales para PB m
7 Bandejas centrales instalación de bandejas centrales para P1 m
8 Instalación y certificación Mano de obra, etiquetado y certifiación unidad 22 $0,00
9 Patchords PB y P1 Cat 6 - 7 ft unidad 299

10 Varios $0,00

SUBTOTAL CABLEADO HORIZONTAL DE COMUNICACIONES $ 0 $ 0

Sección SWITCHES

1 Switches 48 bocas 10/100/1000 unidad 0 $0,00
2 Transceiver Transceivers ftp 1000fx. 850Nm unidad 0
3 Instalación y configuración $0,00
4 Varios $0,00

SUBTOTAL EQUIPAMIENTO ACTIVO – SWITCHES $ 0 $ 0

SUBTOTAL COMUNICACIONES $ 0 $ 0


