

11.- ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO ETAPA 2

IMPLANTACIÓN EN OBRA.						
1	IMPLANTACIÓN EN OBRA.	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL IMPLANTACION EN OBRA				\$ 0	\$ 0	

TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN SUB SUELO.				
1	SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIÓN DE LINEA DE DESCARGA A TIERRA PARA LOCAL DE RACK DE PB.	gl		
			\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN SUB SUELO			\$ 0	\$ 0

TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN BASAMENTO.										
1	SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO DE LINEA DE ALIMENTACION A TABLERO TE.00-CM1					gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN BASAMENTO								\$ 0	\$ 0	

TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN PLANTA BAJA.						
1	SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO DE LINEA DESDE TABLERO TGUPS A TABLERO DE SALA DE RACK DE PB.	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN PLANTA BAJA				\$ 0	\$ 0	

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLEROS.						
1	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TABLERO TE.00-CM1.	u.		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TABLEROS DERIVADOS EN PLANTA BAJA.	u.		\$0,00	\$0,00	\$0,00
3	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TABLERO TE.00-UPS	u.		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLEROS					\$ 0	\$ 0

CANALIZACIONES PARA POTENCIA, CABLEADO ESTRUCTURADO Y SEÑALES.					\$0,00	\$0,00	\$0,00	
1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE DUCTOS (DISCRIMINAR POR MEDIDA).	m			\$0,00	\$0,00	\$0,00	
2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAÑOS DE HIERRO (DISCRIMINAR POR MEDIDA)	m			\$0,00	\$0,00	\$0,00	
3	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAÑERÍAS DE PVC (DISCRIMINAR POR MEDIDA)	m			\$0,00	\$0,00	\$0,00	
4	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAÑERÍAS ENTERRADAS DE PVC. (DISCRIMINAR POR MEDIDA)	m			\$0,00	\$0,00	\$0,00	
SUBTOTAL CANALIZACIONES PARA POTENCIA Y SEÑALES DE PLANTA BAJA							\$ 0	\$ 0

CAJAS, TOMACORRIENTES, LLAVES, PLAQUETAS Y REGISTROS						
1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLAQUETAS.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO TIPO TRES EN LÍNEA.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
3	SUM. Y MONTAJE DE MÓDULO TOMAC. TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
4	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO DE CORTE UNIPOLAR.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO DE CORTE BIPOLAR.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
6	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULOS DIMMER.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
7	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO DE CORTE DE COMBINACIÓN.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
8	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJAS DE LLAVE.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
9	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJAS DE BRAZO.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
10	SUMINISTRO Y MONTAJE DE REGISTROS (DISCRIMINAR POR TIPO).	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL CAJAS TOMACORRIENTES, LLAVES, PLAQUETAS Y REGISTROS DE PLANTA BAJA					\$ 0	\$ 0

CONDUCTORES DE POTENCIA					
1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEAS DE ALIMENTACION DE TE.00-CM1 A TABLEROS DERIVADOS.	gl.			
2	SUM. Y ENHEBRADO DE CONDUCTORES DE DESCARGA A TIERRA (DISCRIMINAR POR SECCIÓN).	m.		\$0,00	\$0,00
3	SUMINISTRO Y ENHEBRADO DE CONDUCTORES (DISCRIMINAR POR SECCIÓN)	m		\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL CONDUCTORES DE POTENCIA PARA PLANTA BAJA				\$ 0	\$ 0

ILUMINACIÓN						
1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIAS (DISCRIMINAR POR CADA TIPO).	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00

2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE CONTROL DALI.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL ILUMINACION				\$ 0	\$ 0	
SISTEMAS DE AISLACION GALVANICA.						
1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMAS DE AISLACION GALVÁNICA	u.		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL SISTEMA DE AISLACION GALVANICA				\$ 0	\$ 0	
TERMINALES TLEFONICOS.						
1	SUMINISTRO DE TERMINALES TELEFONICOS DE MESA	u.		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL TERMINALES TELEFONICOS				\$ 0	\$ 0	
TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN PLANTA BAJA						
1	TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN PLANTA BAJA	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN PLANTA BAJA				\$ 0	\$ 0	
DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES EN PLANTA BAJA.						
1	DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES QUE QUEDAN EN DESUSO.	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES EN PLANTA BAJA				\$ 0	\$ 0	
PRUEBAS Y ENSAYOS						
1	PRUEBAS Y ENSAYOS	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL PRUEBAS Y ENSAYOS				\$ 0	\$ 0	
PLANOS CONFORME A OBRA Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD						
1	PLANOS CONFORME A OBRA Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL PLANOS CONFORME A OBRA Y ASUNCION DE RESPONSABILIDAD				\$ 0	\$ 0	
SUBTOTAL DEL CAPITULO 11				\$ 0	\$ 0	