
11.- ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO ETAPA 1

IMPLANTACIÓN EN OBRA.

1 IMPLANTACIÓN EN OBRA. gl $0,00 $0,00 $0,00

SUBTOTAL IMPLANTACION EN OBRA $ 0 $ 0

PROYECTO EJECUTIVO.

1 EJECUCION DE PROYECTO EJECUTIVO EN BASE A ANTEPROYECTO gl $0,00 $0,00 $0,00

SUBTOTAL PROYECTO EJECUTIVO $ 0 $ 0

TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN SUB SUELO.

1 INSTALACION DE INTERUPTOR DE 400 A EN CDP-01. gl $0,00 $0,00 $0,00

2 INSTALACION DE CANALIZACIONES PARA POTENCIA Y CONTROL DE PLANTA DE FRIO. gl $0,00 $0,00 $0,00

3 SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO DE LINEA DE ALIMENTACION A PLANTA FRIO. gl $0,00 $0,00 $0,00

4 SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIÓN DE LINEA DE DESCARGA A TIERRA PARA LOCAL DE RACK DE 1º. gl $0,00 $0,00 $0,00

SUBTOTAL TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN SUB SUELO $ 0 $ 0

TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN BASAMENTO.

1 SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO DE LINEA DE ALIMENTACION A TABLERO TE.01-CM1 m. $0,00 $0,00 $0,00

2 SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO DE LINEA DE ALIMENTACION A TABLEROS TG-UPS m. $0,00 $0,00 $0,00

3 SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO DE LINEA DE ALIMENTACION A TABLERO TE.01-UPS m. $0,00 $0,00 $0,00

4 SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO DE LINEA DE ALIMENTACION A TABLERO TE.BAS-001 m. $0,00 $0,00 $0,00

5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJA SEPARADORA EN MONTANTE. gl $0,00 $0,00 $0,00

6 INSTALACION DE INTERUPTOR DE150 A EN CDP-02. gl $0,00 $0,00 $0,00

SUBTOTAL TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN BASAMENTO $ 0 $ 0

TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN PLANTA BAJA.

1 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALIZACIONES DE INCENDIO DESDE MONTANTE A CENTRAL DE INCENDIO. gl $0,00 $0,00 $0,00

SUBTOTAL TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN PLANTA BAJA $ 0 $ 0

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLEROS.

1 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TABLERO TE.01-CM1. u. $0,00 $0,00 $0,00

2 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TABLERO DE PLANTA DE FRIO TCH. u. $0,00 $0,00 $0,00

3 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TABLEROS DERIVADOS EN PRIMER PISO. gl. $0,00 $0,00 $0,00

4 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TABLERO TG-UPS u. $0,00 $0,00 $0,00

5 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TABLERO TE.01-UPS u. $0,00 $0,00 $0,00

SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLEROS $ 0 $ 0

CANALIZACIONES PARA POTENCIA, CABLEADO ESTRUCTURADO  Y SEÑALES. $0,00 $0,00 $0,00

1 SUMINISTRO Y MONTAJE DE DUCTOS (DISCRIMINAR POR MEDIDA). m $0,00 $0,00 $0,00

2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAÑOS DE HIERRO (DISCRIMINAR POR MEDIDA) m $0,00 $0,00 $0,00

3 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAÑERÍAS DE PVC (DISCRIMINAR POR MEDIDA) m $0,00 $0,00 $0,00

4 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAÑERÍAS ENTERRADAS DE PVC. (DISCRIMINAR POR MEDIDA) m $0,00 $0,00 $0,00

SUBTOTAL CANALIZACIONES PARA POTENCIA  Y SEÑALES DE  PRIMER PISO $ 0 $ 0

CAJAS, TOMACORRIENTES, LLAVES, PLAQUETAS Y REGISTRO S

1 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLAQUETAS. un $0,00 $0,00 $0,00

2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO TIPO TRES EN LÍNEA. un $0,00 $0,00 $0,00

3 SUM. Y MONTAJE DE MÓDULO TOMAC. TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL. un $0,00 $0,00 $0,00

4 SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO DE CORTE UNIPOLAR. un $0,00 $0,00 $0,00

5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO DE CORTE BIPOLAR. un $0,00 $0,00 $0,00

6 SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULOS DIMMER. un $0,00 $0,00 $0,00

7 SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO DE CORTE DE COMBINACIÓN. un $0,00 $0,00 $0,00

8 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJAS DE LLAVE. un $0,00 $0,00 $0,00



9 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJAS DE BRAZO. un $0,00 $0,00 $0,00

10 SUMINISTRO Y MONTAJE DE REGISTROS (DISCRIMINAR POR TIPO). un $0,00 $0,00 $0,00

SUBTOTAL CAJAS TOMACORRIENTES, LLAVES, PLAQUETAS Y REGISTROS DE PRIMER PISO $ 0 $ 0

CONDUCTORES DE POTENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PRIMER  PISO

1 SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEAS DE ALIMENTACION DE TE.01-CM1 A TABLEROS DERIVADOS. gl.

2 SUM. Y ENHEBRADO DE CONDUCTORES DE DESCARGA A TIERRA (DISCRIMINAR POR SECCIÓN). m. $0,00 $0,00 $0,00

3 SUMINISTRO Y ENHEBRADO DE CONDUCTORES (DISCRIMINAR POR SECCIÓN) m $0,00 $0,00 $0,00

SUBTOTAL CONDUCTORES DE POTENCIA PARA PRIMER PISO $ 0 $ 0

ILUMINACIÓN

1 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIAS (DISCRIMINAR POR CADA TIPO). un $0,00 $0,00 $0,00

2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE CONTROL DALI. un $0,00 $0,00 $0,00

SUBTOTAL ILUMINACION DE PRIMER PISO $ 0 $ 0

TERMINALES TELEFONICOS.

1 SUMINISTRO DE TERMINALES TELEFONICOS DE MESA Y PARED PARA PRIMER PISO u. $0,00 $0,00 $0,00

SUBTOTAL TERMINALES TELEFONICOS PARA PRIMER PISO $ 0 $ 0

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN PRIMER PISO

1 TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN PRIMER PISO. gl $0,00 $0,00 $0,00

SUBTOTAL TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INFRAESTRUCTURA Y PRIMER PISO $ 0 $ 0

DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA PRIMER PISO.

1 DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES QUE QUEDAN EN DESUSO EN PRIMER PISO. gl $0,00 $0,00 $0,00

SUBTOTAL DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES DE PRIMER PISO $ 0 $ 0

PRUEBAS Y ENSAYOS

1 PRUEBAS Y ENSAYOS gl $0,00 $0,00 $0,00

SUBTOTAL PRUEBAS Y ENSAYOS INFRAESTRUCTURA Y PRIMER  PISO $ 0 $ 0

PLANOS CONFORME A OBRA Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDA D

1 PLANOS CONFORME A OBRA Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD gl $0,00 $0,00 $0,00

SUBTOTAL PLANOS CONFORME A OBRA Y ASUNCION DE RESPO NSABILIDAD INFRAESTRUCTURA Y PRIMER PISO $ 0 $ 0

$ 0 $ 0SUBTOTAL DEL CAPITULO 11


