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TRABAJOS A REALIZAR EN LA ESCUELA

N° 123 LOCALIDAD DE CERRILLOS,

DPTO. CANELONES

1. TRABAJOS EN FOSA SEPTICA EXISTENTE,

DECANTADOR.

2. TRABAJOS DE SUSTITUCION DE TAPAS.

3. EMISOR POR GRAVEDAD.

4. LINEA DE SANITARIA PVC.160 Y CAMARA DE

CONEXION.

5. TRABAJO EN RED AGUA.

6. LIMPIEZA DE FOSA, LIMPIEZA REDES SANITARIA.

A.N.E.P P.A.E.P.U
S01

IMPORTANTE - AVISO AL INSTALADOR:

LA EMPRESA CONTARA CON UN INSTALADOR SANITARIO

DE UTU.

LA INSTALACION SE AJUSTARA, EN EL REPLANTEO

CON EL ASESOR INTERNO Y SUPERVISION DE OBRAS.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN

OBRA POR EL SUBCONTRATISTA CORRESPONDIENTE.


