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MEMORIA  CONSTRUCTIVA  PARTICULAR  
 

 OBRA ESCUELA Nº 123 – Localidad Cerrillos  
Departamento de Canelones 

 
1. GENERALIDADES 

 

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ubicado en Zorrilla de 
San Martín S/N, esq. Veracierto, teléfono 43362055, localidad de Cerrillos, 
departamento de Canelones. 
 
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada 
en planos, planillas y detalles. 
 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un  todo de acuerdo 
con la dirección de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (P. A. 
E. P. U.). 
 
En términos generales los trabajos a realizarse son: 
 

- Trabajos de sanitaria y albañilería sobre fosa séptica existente. 
- Conexión al saneamiento. 
- Tendido parcial de red de agua, eliminándose pérdida existente oculta.  

 
Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y 
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la 
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo 
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se estará a lo 
que resuelva la Dirección de Obra. 
 
Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la 
Dirección de la escuela y con la Coordinación de Obras del Proyecto de Apoyo a   la 
Escuela Pública Uruguaya (P. A. E. P. U.). De realizarse las mismas en época de 
funcionamiento de la escuela, se deberá extremar los cuidados para no afectar los 
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar 
para el control de los niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, 
siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique 
omisión del cumplimiento de las normas. 
 
Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes 
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así 
como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a 
construirse. 
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1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO 
AMBIENTAL. 

 

1.1.1. Afectaciones a terceros. 
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). 

 En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados se 
tomaran las medidas seguridad para cada caso. 

 Se retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la 
producción de polvo y ruidos molestos. 

 Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del 
Banco de Seguro del Estado. 

 

1.1.2. Materiales (no tóxico). 
Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos 
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

 No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 
 

1.1.3. Seguridad. 
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de 
acuerdo al M T. S. y S. Y el Banco de Seguros. 

 
1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS 

TRABAJOS.  
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento 
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo 
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada, 
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir. 
Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados 
apropiados y aprobados por la Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. 
El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y 
seguridad de las obras y los métodos constructivos. 

 
1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.- 

En las especificaciones  se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y 
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se 
establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales 
alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual 
o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente 
demostradas por el oferente y aceptadas por la Dirección de Obras, que a los efectos 
de comprobar el  nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o materiales 
alternativos, la Dirección de Obras designará técnicos que emitirán los informes 
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base 
a dichos dictámenes. 
 

1.4. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna 
iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no 
produzcan interferencias. Se deberá determinar con claridad las diferentes zonas de 
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trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las 
construcciones provisorias y depósitos de materiales los que deberán ser sometidos a 
la aprobación de la Dirección de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo a la Escuela 
Pública Uruguaya). 
 
Lluvias.  
El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las 
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a 
realizar. 
 
Vigilancia.  
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista coordinará con la Dirección de Obra y la 
Dirección de la escuela, un sitio para el acopio de materiales. En caso de robo, en 
ningún caso será responsabilidad del Centro Educativo. 
 
Limpieza de obra periódica.  
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, 
depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los 
locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo 
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 
El contratista será responsable por el retiro de todos los materiales y escombros 
generados en las demoliciones implicadas en la obra. 
 
A la entrega de la obra se efectuará una limpieza de los sectores afectados. 
 
Prevención de accidentes de trabajo.  
Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la 
seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y 
en la vecindad inmediata. 
Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del 
Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad 
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. 
 
Materiales a utilizar. 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán  
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se 
deberá presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones 
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español 
el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de 
realizadas las observaciones. 
 

1.5. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  
 
Personal obrero.  
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada 
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios 
actuando bajo las órdenes del capataz. La Dirección de Obra del Proyecto de Apoyo a 
la Escuela Pública Uruguaya (P. A. E. P. U.). podrá ordenar el retiro de cualquier 
operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio. 
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Personal Técnico. 
 

Las obras serán realizadas o dirigidas por un Técnico Instalador Sanitario egresado de 
UTU. 
 
 

2. IMPLANTACIÓN DE OBRA 

 

2.1. TRABAJOS PRELIMINARES 
 

2.2.1 Cercado de obra 

 
Al iniciar los trabajos el contratista colocará un cercado que impedirá el pasaje al 
sector de trabajo, que podrá ser de malla de polipropileno o tejido. Su estructura 
deberá asegurar su estabilidad. Ninguna de las dos opciones podrá significar un riesgo 
para los escolares.  

 

2.2.2 Construcciones auxiliares 
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberán 
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando 
ninguna agresión ambiental (basura,  efluentes, desperdicios orgánicos, etc.) 
 
 

2.2.3 Acopio de materiales 
El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección de Obra. 
 
De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la 
seguridad de los mismos, no será del centro educativo. 
 

2.2.4 Cartel de obra 
 

Se realizará en lona según anexo de planos adjuntos.  
 

3. ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA 

 

3.1. TRABAJOS SOBRE FOSA SÉPTICA 
 

3.1.1. Generalidades 
Se prevé realizar losa de nivelación y rigidización sobre fosa séptica existente. Para 
ello se excavará hasta encontrar perímetro de losa superior y ancho de tabique 
divisorio existente. Se realizarán muretes de apoyo y se replanteará nivel para cambiar 
tapas existentes.  
Se recomienda no sobrecargar ni realizar tareas de impacto sobre la superficie de la 
cámara, para evitar deterioros en la estructura existente. Descargando en muretes se 
prevé la construcción de una losa de hormigón armado. 
 

3.1.2. Muros 
Se anclarán 20 cm esperas de hierro tratado de D. 6mm, en perímetro de fosa y sobre 
tabique divisorio. El largo de las esperas será tal que entre 50 diámetros en futura losa 
de hormigón, y la separación será cada  20 cm, replanteados de manera que coincidan 
con los huecos de los bloques.  
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Se levantarán muretes de bloque de hormigón vibrado de 19x19x39, hasta nivel de 
fondo de losa. Como mortero se utilizará arena y portland al 3x1, y se llenarán los 
huecos de mampuestos con hormigón a medida que se vayan levantando las hiladas.  
Entre hilada e hilada se colocarán dos hierros corridos de 6mm de diámetro, 
empalmados 50 diámetros.   
Una vez levantado, se procederá a azotar e hidrofugar su cara exterior.  
  

3.1.3. Losa 
Las estructuras y los elementos estructurales de hormigón, en masa o armado se 
fabricarán con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT 1050:2005. 
 

Realizados los apoyos, se completará relleno con balasto o arena sucia, 
suavemente compactado hasta nivel de fondo de losa. Se colocará film de 
polietileno de 120 micras. Se posicionarán las tapas y se realizará encofrado y 
armadura de losa. Se armará con una doble malla de hierros de 8mm 
separados 15cm en ambos sentidos. Sobre apoyos perimetrales e intermedio, 
se doblará un hierros cada 3 y se pasará al otro lado en el caso del apoyo 
intermedio.  
 

3.1.4. Tapas fosa séptica existente 
Las tapas de fundición quedarán embutidas en la losa de hormigón, por lo que se 
preverá su replanteo y posicionamiento en la etapa de armado de la losa. Serán de 
calidad tipo Bermac DN 570 C250 o superior. 
 

 

4. INSTALACIÓN SANITARIA 

 

Los trabajos previstos en la presente memoria incluyen en términos generales: 
 

 Sector fosa séptica 

 Reconstrucción de tramo N° 1 en PVC.160. 

 Construcción de decantador, piezas T de entrada y salida. 

 Cámaras de inspección. 

 Caño emisor por efluente decantado en PEAD.110. 
 

 Emisor y conexión al saneamiento. 

  Emisor de PEAD 110. 

 Cámaras de inspección. 

 Tramo en PVC.160. 

 Ventilaciones. 
 

 Cambio de marcos y tapas según especificado, en lugares indicados. 
 

 Limpieza de redes primarias, secundarias y pluviales posterior a sistema 
funcionando. 

 Comprende todas las redes primarias y secundarias de la redes. 
 

 Redes parciales de agua, incluye: 

 Arreglo pérdida de agua. 

 Tendido cañerías indicadas. 

 Cateos. 
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 Reparaciones: 

 Pavimentos. 
 

4.1. LAMINAS QUE COMPONEN PROYECTO DE SANITARIA 
 

 S.1 – Planta e imágenes de sectores, escala 1/500. 
 S.2 – Planta general, escala 1/200. 
 S.3 – Planta trabajos en cámara séptica y detalle decantador, escala 1/50. 
 S.4 – Planta sector conexión al saneamiento, escala 1/100. 
 S.5 – Planta trabajos parcial red de agua exterior, escala 1/100. 

 

4.2. REPLANTEO DE OBRA 
 

Antes de inicio trabajos se realizará un replanteo en sitio con Supervisión de obra y 
técnico de la empresa, donde se realizará replanteo en sitio de trabajos a realizar. 
 
Incluye nivelación, relevamiento definitivo, vaciado de fosa séptica existente. 
 

4.3. MATERIALES 
 

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones serán nuevos y de primera 
calidad. En aquellos en que sea aplicable deberán contar con la certificación del 
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT). 
 
Todo material no aprobado, deberá ser retirado de la obra antes de las 24 horas de 
haber efectuado la observación la Dirección de Obra. 
 
El oferente deberá suministrar y colocar todos los materiales que aunque no se 
describan o detallen en esta Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto 
funcionamiento global de las instalaciones. 
 
No serán aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o 
que la Supervisión de Obras no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de 
todo aquel material inadecuado. 
 
El contratista deberá suministrar, antes de su colocación, muestras de los materiales a 
emplearse. 
 

4.4.1 Materiales para desagües 
 

 Tuberías de Policloruro de vinilo (PVC) - norma UNIT 206 y 647. 
 

 Tuberías de PEAD – PN10. 
 

 Marcos y tapas de PEAD con estructura de hierro con agarraderas 
galvanizadas, 60x60, marca Lachs o superior calidad. 
 

 Aros de hormigón vibrado de fi.100 cm o 120 cm de diámetro. Marca FP o 
superior calidad. 
 

 Caños de hormigón fi. 150 mm y fi.100 mm, para la construcción de cojinetes 
de cámaras de inspección. (Obligatorio) 
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  Escalones  serán de un compuesto de PEAD con estructura hierro. 
Marca Bermac o superior calidad. (En cámaras de 110x60) 

 

4.4. PROTECCION Y SUJECION: 
 
Las cañerías subterráneas se asentarán sobre un lecho de 10 cm. de arena y se 
taparán con un mínimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de 
completar el llenado de la zanja. Las cañerías de PVC en contrapisos se apoyarán y 
protegerán con arena. Se evitará su contacto con morteros de cal. 
 
Las tuberías a colocar deberán contar con anclajes de hormigón cuando se ubiquen en 
zanja. Cuando su diámetro sea mayor de 100 milímetros se colocarán anclajes cada  
10 diámetros como mínimo. (1,60 metros) 
 
El Subcontratista dejará posicionadas las conexiones para desagües de aparatos, de 
acuerdo al proyecto y en coordinación con la dirección de obra, de manera de permitir 
la correcta terminación de los pavimentos y revestimientos.  
 

4.5. PRUEBAS 
 
Se realizarán las pruebas que se indican a continuación en todas las instalaciones: 
 
Desagües: se realizará una prueba hidráulica total de las cañerías nuevas a construir, 
se llenarán de agua que deberá mantenerse en el sistema sin detectarse pérdidas. 
 
Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dará cuenta a la 
Supervisión de  Obra, con aviso la que aprobará o rechazará la misma. En caso de 
rechazo será de cargo del contratista realizar las modificaciones necesarias. 
 
No se permitirá el tapado de las cañerías o tuberías sin la autorización expresa de la 
Dirección de Obras; en caso de que se tapara sin autorización será de cargo del 
contratista proceder a descubrir las cañerías y su tapada posterior. 
 

4.6. NORMAS Y ORDENANZAS 
 
Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT correspondientes. 
 
Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT y Ordenanzas de 
instalaciones sanitarias de la Intendencia de Montevideo en lo que sea aplicable. 
 
Además de las protecciones dispuestas en la Ordenanza de la Intendencia de 
Montevideo, las cañerías, accesorios y equipos se protegerán según las 
prescripciones del fabricante respectivo. 
 
Construcción de cámaras de inspección, secas y bocas de desagüe, según detalles y 
ordenanza departamental de instalaciones sanitarias de Montevideo. 
 

4.7. DESCRIPCION DE TRABAJOS 

 
4.7.1. Construcción de subterránea nueva de desagües primarios.  
 

- Ver planos S01  al S05. 
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- Se realiza tramo N° 1, entre cámara N° 1  a realizar y cámara N° 2 a 
reacondicionar, ver plano S.02, con sus correspondientes cámaras de 
inspección. 
 

- La construcción de cámaras de inspección y tramos de PVC se ajustarán de  
acuerdo a ordenanza municipal de Montevideo, detalles y puntos materiales y 
protecciones de esta memoria.   
 

- En cámaras secas y inspección se colocará solo tapa, de Resinas plásticas 
(PEAD) con estructura de hierro, según lo solicitado, salvo la cámara de 
inspección N° 1 que llevará marco y tapa de PEAD con diente y contratapa Ho. 
Vo. FP. 
 

- Los escalones en cámaras de 110x60, serán de hierro cubiertos con material 
PEAD, marca Bermac, primero a los 50 cm siguiente a los 40 cm 
 

- Se construirán ramales de entrada y salida con ramales T, según detalles. 
 

- Tapas y marcos de fosa séptica, de acero dúctil de fi. 600 mm, resistencia 
C250 norma EN 124. 
 

- Se construirán ventilaciones indicadas en planos S.02 y S04, de PVC.110 con 
sombrerete de PVC.110 y grampas metálicas, 2 por columna. 
 
4.7.2. Construcción de decantador 

 
- Ver detalles en plano S.02. 

 
- Construcción de decantador y pozo de bombeo con aros de hormigón vibrado, 

marca FP o superior calidad. 
 

- Se respetarán diseño, con ramales T en diagrama. 
 
4.7.3. Limpieza general red de desagües de toda la escuela. 
 

- Posterior a trabajos se limpiarán a fondo todas las tuberías existentes que 
queden en funcionamiento.  

 
- Esta tarea será coordinada con la dirección de la Escuela y la Supervisión 

de Obras, para verificar estado de las mismas. 
 

4.7.4. Redes de agua (parciales). 
 

- Se realizará tareas según indicaciones plano S05. 
 

Materiales abastecimiento de agua 
 

- Tuberías polipropileno con uniones soldadas por termofusión (“Aquasystem”, 
“Hidro 3” o similar aptas para agua fría y caliente) con accesorios del mismo 
material con insertos metálicos en los puntos de conexión con tuberías de 
diferente material o llaves de corte. Deben cumplir con la Norma ISO 
15874:2013 referida a tuberías y accesorios. 
 

TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO 
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Y TUBERÍAS PARA TERMOFUSIÓN 

 

Diámetro nominal 
AQUASYSTEM, 

o Similar 
HIDRO 3 o Similar 

Expresado en planos 
Tuberías aptas solo para 
termofusión ø nominal en 

mm. 

Tuberías aptas para 
termofusión y rosca ø 
nominal en pulgadas. 

diámetro nominal 20 mm 20   (PN 20 – serie 3,2) 1/2” 

diámetro real interior  14,4 14,5 

diámetro nominal 25 mm 25  (PN 20 – serie 3,2) 3/4” 

diámetro real interior  18,0 19,1 

diámetro nominal 32 mm    32  (PN 20 – serie 3,2) 1” 

diámetro real interior  23,2 23,9 

 

- Las cañerías en contrapisos tendrán una tapada mínima de 15 cm.  
 
- Las cañerías en terreno natural terreno natural, tendrán una tapada mínima 
de 30 cm. y serán recubiertas con hormigón magro de espesor no inferior a 5 
cm.  
 
- Las cañerías observarán una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° 
se realizarán con codos o curvas, evitándose el doblado del caño. 
 

- Pruebas 
 

- Se realizarán las pruebas que se indican a continuación en todas las 
instalaciones: 
 
Posterior a trabajos se observará que el medidor no funcione con todo el 
sistema cerrado. 
 

- Trabajos por zonas 
 

- Se trabajará por zonas de SS.HH. de manera de no cortar todos los SS.HH.  
En los trabajos que se deba cortar el suministro se debe realizar en 
coordinación con l dirección del centro escolar. 

 

5. TERMINACIONES 

 

Pisos exteriores e interiores 
 

Se recompondrán todos los pavimentos que sean afectados por la realización de los 
trabajos de  instalación sanitaria, con pavimentos de iguales características a los 
existentes. 

 
 

6. RECEPCION DE OBRAS DE SANITARIAS 

 
 

La instalación deberá entregarse debidamente probada y ajustada en máximos y 
mínimos admisible determinados por la Supervisión de Obras de forma tal que no sean 
necesarias obras posteriores a la rehabilitación del edificio.  
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Nota: 
 

 Todos los trabajos descriptos se verificarán en sitio, por lo que las 
Empresas deberán concurrir al local antes de presupuestar. 
 

 Deberá tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutarán con la 
escuela en funcionamiento. 
 

 El plazo de obra será de 30 días calendario.  
 

 Rubrado: NO SE PODRA MODIFICAR. 
 
 
 
 


