TRABAJOS A REALIZAR EN LA ESCUELA
N°® 123 LOCALIDAD DE CERRILLOS,
DPTO. CANELONES

1. TRABAJOS EN FOSA SEPTICA EXISTENTE,
DECANTADOR.

2. TRABAJOS DE SUSTITUCION DE TAPAS.
3. EMISOR POR GRAVEDAD.

4. LINEA DE SANITARIA PVC.160 Y CAMARA DE
CONEXION.

5. TRABAJO EN RED AGUA.

6. LIMPIEZA DE FOSA, LIMPIEZA REDES SANITARIA.
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TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN
OBRA POR EL SUBCONTRATISTA CORRESPONDIENTE.
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COORD. PLANTA FISICA COORD. OBRAS

TECNICO ASESOR
ARQ. NATALIA MENENDEZ T.S. HORACIO FIRPO




