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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N° 123 - Localidad Cerrillos
Departamento de Canelones

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ubicado en Zorrilla de
San Martin S/N, esq. Veracierto, teléfono 43362055, localidad de Cerrillos,
departamento de Canelones.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada
en planos, planillas y detalles.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccion de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A.
E.P.U.).

En términos generales los trabajos a realizarse son:

- Trabajos de sanitaria y albafiileria sobre fosa séptica existente.
- Conexioén al saneamiento.
- Tendido parcial de red de agua, elimindndose pérdida existente oculta.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP vy la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo
gue resuelva la Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de la escuela y con la Coordinaciéon de Obras del Proyecto de Apoyo a la
Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.). De realizarse las mismas en época de
funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no afectar los
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar
para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra,
siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique
omision del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
gue rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.
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1.1.DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO
AMBIENTAL.

1.1.1. Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.

e Se retiraran de obra todos los desechos de construccidn y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

1.1.2. Materiales (no téxico).
Se usaran materiales inocuos 0 neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
¢ No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.1.3. Seguridad.
En el proceso de construccién se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de
acuerdoal M T. S.y S. Y el Banco de Seguros.

1.2.0OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS
TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccién esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.
Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.3.ESPECIFICACIONES TECNICAS.-
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se
establece que serdn también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual
o0 superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente
demostradas por el oferente y aceptadas por la Direccion de Obras, que a los efectos
de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales
alternativos, la Direccién de Obras designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en base
a dichos dictdimenes.

1.4.ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.
El contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de
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trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion de todas las
construcciones provisorias y depésitos de materiales los que deberan ser sometidos a
la aprobacion de la Direccion de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo a la Escuela
Publica Uruguaya).

Lluvias.
El Contratista deberé tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a
realizar.

Vigilancia.

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista coordinara con la Direccion de Obra y la
Direccion de la escuela, un sitio para el acopio de materiales. En caso de robo, en
ningun caso sera responsabilidad del Centro Educativo.

Limpieza de obra periddica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depésito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
gue asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

El contratista sera responsable por el retiro de todos los materiales y escombros
generados en las demoliciones implicadas en la obra.

A la entrega de la obra se efectuara una limpieza de los sectores afectados.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estar4 obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
deberd presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol
el contratista debera presentar su traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

1.5.PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las 6rdenes del capataz. La Direccion de Obra del Proyecto de Apoyo a
la Escuela Puablica Uruguaya (P. A. E. P. U.). podr4 ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo o0 comportamiento no se considere satisfactorio.
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Personal Técnico.

Las obras seran realizadas o dirigidas por un Técnico Instalador Sanitario egresado de
UTU.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. TRABAJOS PRELIMINARES
2.2.1 Cercado de obra

Al iniciar los trabajos el contratista colocara un cercado que impedira el pasaje al
sector de trabajo, que podrd ser de malla de polipropileno o tejido. Su estructura
deberd asegurar su estabilidad. Ninguna de las dos opciones podra significar un riesgo
para los escolares.

2.2.2 Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando
ninguna agresiéon ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

2.2.3 Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccion de Obra.

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la
seguridad de los mismos, no sera del centro educativo.

2.2.4 Cartel de obra

Se realizara en lona segun anexo de planos adjuntos.

3. ESTRUCTURA Y ALBANILERIA

3.1. TRABAJOS SOBRE FOSA SEPTICA

3.1.1. Generalidades

Se prevé realizar losa de nivelacién y rigidizacién sobre fosa séptica existente. Para
ello se excavara hasta encontrar perimetro de losa superior y ancho de tabique
divisorio existente. Se realizaran muretes de apoyo y se replanteara nivel para cambiar
tapas existentes.

Se recomienda no sobrecargar ni realizar tareas de impacto sobre la superficie de la
camara, para evitar deterioros en la estructura existente. Descargando en muretes se
prevé la construccion de una losa de hormigén armado.

3.1.2. Muros
Se anclaran 20 cm esperas de hierro tratado de D. 6mm, en perimetro de fosa y sobre
tabique divisorio. El largo de las esperas sera tal que entre 50 diametros en futura losa
de hormigon, y la separacion sera cada 20 cm, replanteados de manera que coincidan
con los huecos de los bloques.
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Se levantaran muretes de bloque de hormigén vibrado de 19x19x39, hasta nivel de
fondo de losa. Como mortero se utilizara arena y portland al 3x1, y se llenaran los
huecos de mampuestos con hormigdén a medida que se vayan levantando las hiladas.
Entre hilada e hilada se colocaran dos hierros corridos de 6mm de didmetro,
empalmados 50 diametros.

Una vez levantado, se procedera a azotar e hidrofugar su cara exterior.

3.1.3. Losa
Las estructuras y los elementos estructurales de hormigén, en masa o armado se
fabricaran con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT 1050:2005.

Realizados los apoyos, se completara relleno con balasto o arena sucia,
suavemente compactado hasta nivel de fondo de losa. Se colocara film de
polietileno de 120 micras. Se posicionaran las tapas y se realizara encofrado y
armadura de losa. Se armard con una doble malla de hierros de 8mm
separados 15cm en ambos sentidos. Sobre apoyos perimetrales e intermedio,
se doblarad un hierros cada 3 y se pasara al otro lado en el caso del apoyo
intermedio.

3.1.4. Tapas fosa séptica existente
Las tapas de fundicion quedaran embutidas en la losa de hormigdn, por lo que se
prevera su replanteo y posicionamiento en la etapa de armado de la losa. Seran de
calidad tipo Bermac DN 570 C250 o superior.

4. INSTALACION SANITARIA

Los trabajos previstos en la presente memoria incluyen en términos generales:

» Sector fosa séptica
e Reconstruccion de tramo N° 1 en PVC.160.
e Construccion de decantador, piezas T de entrada y salida.
e Camaras de inspeccion.
e Cafio emisor por efluente decantado en PEAD.110.

» Emisor y conexion al saneamiento.
e Emisor de PEAD 110.
e Camaras de inspeccion.
e Tramo en PVC.160.
e Ventilaciones.

» Cambio de marcos y tapas segun especificado, en lugares indicados.

» Limpieza de redes primarias, secundarias y pluviales posterior a sistema
funcionando.
e Comprende todas las redes primarias y secundarias de la redes.

» Redes parciales de agua, incluye:
e Arreglo pérdida de agua.
e Tendido caferias indicadas.
e (Cateos.
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» Reparaciones:
e Pavimentos.

4.1. LAMINAS QUE COMPONEN PROYECTO DE SANITARIA

S.1 — Planta e imagenes de sectores, escala 1/500.

S.2 — Planta general, escala 1/200.

S.3 — Planta trabajos en cAmara séptica y detalle decantador, escala 1/50.
S.4 — Planta sector conexion al saneamiento, escala 1/100.

S.5 — Planta trabajos parcial red de agua exterior, escala 1/100.

4.2.REPLANTEO DE OBRA

Antes de inicio trabajos se realizara un replanteo en sitio con Supervision de obra 'y
técnico de la empresa, donde se realizara replanteo en sitio de trabajos a realizar.

Incluye nivelacion, relevamiento definitivo, vaciado de fosa séptica existente.
4.3.MATERIALES

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones seran nuevos y de primera
calidad. En aquellos en que sea aplicable deberan contar con la certificacién del
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

Todo material no aprobado, debera ser retirado de la obra antes de las 24 horas de
haber efectuado la observacion la Direccion de Obra.

El oferente debera suministrar y colocar todos los materiales que aunque no se
describan o detallen en esta Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto
funcionamiento global de las instalaciones.

No seran aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o
que la Supervision de Obras no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de
todo aquel material inadecuado.

El contratista debera suministrar, antes de su colocacién, muestras de los materiales a
emplearse.

4.4.1 Materiales para desagues

e Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) - norma UNIT 206 y 647.
e Tuberias de PEAD — PN10.

e Marcos y tapas de PEAD con estructura de hierro con agarraderas
galvanizadas, 60x60, marca Lachs o superior calidad.

e Aros de hormigon vibrado de fi.100 cm o 120 cm de didmetro. Marca FP o
superior calidad.

e Cafos de hormigén fi. 150 mm y fi.100 mm, para la construccién de cojinetes
de camaras de inspeccion. (Obligatorio)
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e Escalones serdn de un compuesto de PEAD con estructura hierro.
Marca Bermac o superior calidad. (En camaras de 110x60)

4.4.PROTECCION Y SUJECION:

Las cafierias subterrAneas se asentaran sobre un lecho de 10 cm. de arena y se
tapardn con un minimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de
completar el llenado de la zanja. Las cafierias de PVC en contrapisos se apoyaran y
protegeran con arena. Se evitara su contacto con morteros de cal.

Las tuberias a colocar deberan contar con anclajes de hormigén cuando se ubiquen en
zanja. Cuando su didmetro sea mayor de 100 milimetros se colocaran anclajes cada
10 didmetros como minimo. (1,60 metros)

El Subcontratista dejara posicionadas las conexiones para desaglies de aparatos, de

acuerdo al proyecto y en coordinacién con la direccién de obra, de manera de permitir
la correcta terminacion de los pavimentos y revestimientos.

4.5.PRUEBAS
Se realizaran las pruebas que se indican a continuacién en todas las instalaciones:

Desagues: se realizara una prueba hidraulica total de las cafierias nuevas a construir,
se llenaran de agua que deberd mantenerse en el sistema sin detectarse pérdidas.

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la
Supervision de Obra, con aviso la que aprobara o rechazara la misma. En caso de
rechazo sera de cargo del contratista realizar las modificaciones necesarias.

No se permitira el tapado de las cafierias o tuberias sin la autorizacion expresa de la

Direccion de Obras; en caso de que se tapara sin autorizacion sera de cargo del
contratista proceder a descubrir las cafierias y su tapada posterior.

4.6.NORMAS Y ORDENANZAS
Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT correspondientes.

Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT y Ordenanzas de
instalaciones sanitarias de la Intendencia de Montevideo en lo que sea aplicable.

Ademas de las protecciones dispuestas en la Ordenanza de la Intendencia de
Montevideo, las cafierias, accesorios y equipos se protegeran segun las
prescripciones del fabricante respectivo.

Construccion de camaras de inspeccion, secas y bocas de desagie, segun detalles y
ordenanza departamental de instalaciones sanitarias de Montevideo.

4.7.DESCRIPCION DE TRABAJOS

4.7.1. Construcciéon de subterrdnea nueva de desaglies primarios.

- Ver planos S01 al S05.
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- Se realiza tramo N° 1, entre camara N° 1 a realizar y camara N° 2 a
reacondicionar, ver plano S.02, con sus correspondientes camaras de
inspeccion.

- La construccion de camaras de inspeccién y tramos de PVC se ajustaran de
acuerdo a ordenanza municipal de Montevideo, detalles y puntos materiales y
protecciones de esta memoria.

- En camaras secas Yy inspeccidon se colocara solo tapa, de Resinas plasticas
(PEAD) con estructura de hierro, segun lo solicitado, salvo la camara de
inspeccion N° 1 que llevard marco y tapa de PEAD con diente y contratapa Ho.
Vo. FP.

- Los escalones en camaras de 110x60, seran de hierro cubiertos con material
PEAD, marca Bermac, primero a los 50 cm siguiente a los 40 cm

- Se construirdn ramales de entrada y salida con ramales T, segun detalles.

- Tapas y marcos de fosa séptica, de acero ductil de fi. 600 mm, resistencia
C250 norma EN 124.

- Se construiran ventilaciones indicadas en planos S.02 y S04, de PVC.110 con
sombrerete de PVC.110 y grampas metalicas, 2 por columna.

4.7.2. Construccién de decantador

- Ver detalles en plano S.02.

- Construccion de decantador y pozo de bombeo con aros de hormigén vibrado,
marca FP o superior calidad.

- Se respetaran disefio, con ramales T en diagrama.

4.7.3. Limpieza general red de desagiies de toda la escuela.

- Posterior a trabajos se limpiaran a fondo todas las tuberias existentes que
gueden en funcionamiento.

- Esta tarea sera coordinada con la direccién de la Escuela y la Supervision
de Obras, para verificar estado de las mismas.

4.7.4. Redes de agua (parciales).

- Se realizaréa tareas segun indicaciones plano S05.

Materiales abastecimiento de agua

- Tuberias polipropileno con uniones soldadas por termofusién (“Aquasystem”,
“Hidro 3” o similar aptas para agua fria y caliente) con accesorios del mismo
material con insertos metalicos en los puntos de conexién con tuberias de
diferente material o llaves de corte. Deben cumplir con la Norma ISO
15874:2013 referida a tuberias y accesorios.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO
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Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION

Diametro nominal

AQUASYSTEM,
o Similar

HIDRO 3 o Similar

Expresado en planos

Tuberias aptas solo para
termofusién g nominal en

Tuberias aptas para
termofusion y rosca @

mm. nominal en pulgadas.
didmetro nominal 20 mm 20 (PN 20 —serie 3,2) 1/2”
diametro real interior 14,4 14,5
diametro nominal 25 mm 25 (PN 20 —serie 3,2) 3/4”
didmetro real interior 18,0 19,1
didmetro nominal 32 mm 32 (PN 20 — serie 3,2) 1”
diametro real interior 23,2 23,9

- Las cafierias en contrapisos tendran una tapada minima de 15 cm.

- Las cafierias en terreno natural terreno natural, tendran una tapada minima
de 30 cm. y seran recubiertas con hormigon magro de espesor no inferior a 5
cm.

- Las cafierias observaran una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90°
se realizaran con codos o curvas, evitandose el doblado del cafo.

Pruebas

Se realizaran las pruebas que se indican a continuacibn en todas las
instalaciones:

Posterior a trabajos se observard que el medidor no funcione con todo el
sistema cerrado.

- Trabajos por zonas

- Se trabajara por zonas de SS.HH. de manera de no cortar todos los SS.HH.

En los trabajos que se deba cortar el suministro se debe realizar en

coordinacion con | direccion del centro escolar.

5. TERMINACIONES

Pisos exteriores e interiores

Se recompondran todos los pavimentos que sean afectados por la realizacién de los
instalacion sanitaria, con pavimentos de iguales caracteristicas a los

trabajos de
existentes.

6. RECEPCION DE OBRAS DE SANITARIAS

La instalacién debera entregarse debidamente probada y ajustada en méaximos y
minimos admisible determinados por la Supervision de Obras de forma tal que no sean

necesarias obras posteriores a la rehabilitacion del edificio.
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Nota:

e Todos los trabajos descriptos se verificaran en sitio, por lo que las
Empresas deberan concurrir al local antes de presupuestar.

e Deberé tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

e El plazo de obra sera de 30 dias calendario.

e Rubrado: NO SE PODRA MODIFICAR.
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