
                                                                                    

DIRECCION DE ARQUITECTURA                               

LICITACIÓN N°
Apertura:

MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DESCRIPTIVA PARTICULAR

OBJETO:  Ampliación con destino a Centro de Información Turística en Plaza 
Independencia de la Ciudad de Carmelo

ADVERTENCIA
Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación se tomarán en 
la  forma que resulten aplicables  a  la  obra,  entendiéndose  además que en los  casos en que 
eventualmente  existiera  contradicción  se  tendrá  por  válida  el  sentido  más  favorable  a  la 
Intendencia de Colonia siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la 
definición en todos los casos a cargo de la Dirección de Obra.
Se considera –tal cual lo indicado en el Pliego- que se encuentran incluidos en la propuesta todos 
los trabajos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la Obra, aún aquellos que se 
hayan omitido pero que se consideren imprescindibles o un complemento lógico y necesario de 
los trabajos descriptos.
Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus 
detalles con la  mayor  prolijidad,  haciéndose entrega de la  obra,  en perfecto estado de 
limpieza, utilización y funcionamiento.

TRABAJOS A REALIZAR
La  presente  Licitación  refiere  a  los  trabajos  necesarios  para  la  construcción  de  un  local 
(Ampliación) con destino a Centro de Información Turística en Plaza Independencia de la Ciudad 
de Carmelo, según lo indicado en la documentación suministrada.

DOCUMENTACION EN  OBRA
En la obra y durante todo el transcurso de ésta se deberá contar con una copia de la presente 
Memoria y del Pliego de Condiciones Particulares, así como un cuaderno en el que se anotarán 
los días de lluvia y todas las indicaciones dadas al Capataz.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
Todos los procedimientos constructivos a llevarse a cabo se realizarán de acuerdo a las normas 
del buen construir y conforme a la prosecución lógica de ellos. 

DISPOSICIONES GENERALES
Es plena  responsabilidad  del  Contratista  hacer  cumplir  las  disposiciones  del  Decreto  89/95 y 
Normas complementarias al mismo.
Vallado  de  seguridad:  Dado  que  los  trabajos  abarcan  sectores  donde  habitualmente  se 
desplazan peatones y vehículos, se tratará de minimizar las interferencias con el normal desarrollo 
de la circulación de los mismos. Es plena responsabilidad del Contratista velar por la seguridad de 
los peatones en los sectores afectados por la obra.
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SUMINISTRO DE AGUA
Es responsabilidad del Contratista asegurar el suministro de agua potable para la obra.

    SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
Es responsabilidad del Contratista contar con un “Grupo generador de energía eléctrica” a fin de 
garantizar el suministro de ésta para la obra.

MATERIALES
Queda totalmente prohibida la sustitución de los materiales indicados en la Memoria por otros, sin 
la previa autorización por escrito de la Dirección de Obra.
Todos los materiales que se empleen serán de la mejor calidad dentro de su especie así como su 
naturaleza y procedencia.
Aquellos que fuesen envasados llegarán en sus envases originales rechazándose todos los que 
hubieran sido abiertos, no se encontraran en perfectas condiciones o cuyo período de vida útil 
-indicado por el fabricante- hubiera expirado.

REPLANTEO
Será realizado por el Contratista y verificado por el Arquitecto Director. Cualquier diferencia de 
medidas y/o niveles será consultada y resuelta en forma definitiva por el Arquitecto Director.

EXCEDENTES Y MATERIALES RECUPERADOS
Los  materiales  y/o  elementos  resultantes  de  excavaciones,  demoliciones  y/o  desmantelado 
-cualquiera sea su naturaleza- y que el Comitente a través de la Dirección de Obra no reclame 
para sí deberán ser transportados por cuenta del Contratista a su cargo fuera del predio o vía 
pública, siendo de su entera responsabilidad.

Aquellos materiales y/o elementos que el Comitente a través de la Dirección de Obra reclame para 
sí, deberán ser acopiados de forma cuidada por el Contratista en el lugar que el Arq. Director 
indique dentro de la planta suburbana de la ciudad.

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
Será de H.C. para los Dados de Cimentación y será de H.A (3:2:1) para vigas y pilares, según se 
indica en planos. Los pilares que se adosan a la estructura existente, se vincularán a ella de modo 
tal de asegurar su estabilidad.

CONTRAPISOS
Todos los contrapisos se deberán realizar de forma de garantizar el correcto desempeño del piso 
terminado, sin que se produzcan hundimientos, desniveles o cualquier otro defecto.
Una vez perfectamente apisonado, regado y nivelado el terreno, se hará un contrapiso de tosca-
cemento (en proporción 10:1) de 20 cm de espesor.

PISOS y RAMPA
El pavimento será de hormigón fratrasado (e= 7 cm)  y llevará armadura central compuesta por 
malla electro-soldada C34 (varillas Ø 3,4 c/15cm en ambos sentidos). Se terminarán con pintura 
para pisos (color a definir). Las mismas características constructivas se aplicarán para la rampa de 
acceso.
Todas las superficies serán perfectamente planas, sin resaltes ni sectores hundidos.

MUROS y TABIQUES
Los muros exteriores que se encuentran a partir de la viga carrera serán de mampostería (bloque 
cerámico e=12 cm). El tabique divisorio interior será de de yeso con estructura metálica.

REVOQUES y PINTURA
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Los pilares,  vigas  y muros exteriros serán revocados a tres capas (hidrófugo,  grueso y fino), 
terminados con tres manos de pintura al agua (color blanco), las cuales incluirán la estructura 
existente que oficia actualmente de depósito. El tabique interior será terminado con tres manos de 
pintura al agua (color a definir), y la puerta de madera interior será terminada con esmalte mate 
(color a definir).

ABERTURAS
Las exteriores, serán de aluminio anodizado gris, ventanas corredizas y puerta batiente de dos 
hojas, con herrajes de cierre correspondientes (Linea Probba). La puerta interior – ubicada en el 
tabique divisorio – será de madera con sus correspondientes herrajes de cierre.

CERRAMIENTO SUPERIOR
Será de estructura de madera, cielorraso de madera, terminado con tres manos de protector para 
madera (color a definir). Contará con sus aislaciones termo-humídicas correspondiente, y la chapa 
será de zinc onda común (color a definir). 

INSTALACIÓN ELECTRICA y AIRE ACONDICIONADO
Distribuida según se indica en planos, incluye la instalación y suministro de Aire Acondicionado de 
18.000 BTU.

LIMPIEZA DE OBRA
El Contratista deberá mantener constantemente el sitio de la obra en perfectas condiciones de 
orden y limpieza debiendo cumplir de inmediato las ordenes que en este sentido le imparta la 
Dirección de Obra.
Una  vez  finalizados  los  trabajos  el  Contratista  entregará  la  obra  perfectamente  limpia  y  en 
condiciones de ser usada. 
Es responsabilidad plena del Contratista ordenar los trabajos de remoción de mezcla y limpieza de 
pavimentos,  una vez  que estos cuenten con la  resistencia  mecánica  necesaria  para  soportar 
dichas tareas.
También es responsabilidad plena del Contratista la limpieza de todo elemento que haya resultado 
manchado durante el proceso de obra.

01/07/2018
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