INTENDENCIA
DECOLONIA

DIRECCION DE ARQUITECTURA

LICITACION N°
Apertura:

MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DESCRIPTIVA PARTICULAR

OBJETO: Ampliacion con destino a Centro de Informacién Turistica en Plaza
Independencia de la Ciudad de Carmelo

ADVERTENCIA

Los articulos, parrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretacion se tomaran en
la forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose ademas que en los casos en que
eventualmente existiera contradiccion se tendra por valida el sentido mas favorable a la
Intendencia de Colonia siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la
definicion en todos los casos a cargo de la Direccién de Obra.

Se considera —tal cual lo indicado en el Pliego- que se encuentran incluidos en la propuesta todos
los trabajos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la Obra, adn aquellos que se
hayan omitido pero que se consideren imprescindibles 0 un complemento légico y necesario de
los trabajos descriptos.

Todos los trabajos deberan resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus
detalles con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra, en perfecto estado de

limpieza, utilizacion y funcionamiento.

TRABAJOS A REALIZAR
La presente Licitacion refiere a los trabajos necesarios para la construccion de un local
(Ampliacién) con destino a Centro de Informacion Turistica en Plaza Independencia de la Ciudad
de Carmelo, segun lo indicado en la documentacién suministrada.

DOCUMENTACION EN OBRA
En la obra y durante todo el transcurso de ésta se debera contar con una copia de la presente
Memoria y del Pliego de Condiciones Particulares, asi como un cuaderno en el que se anotaran
los dias de lluvia y todas las indicaciones dadas al Capataz.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
Todos los procedimientos constructivos a llevarse a cabo se realizaran de acuerdo a las normas
del buen construir y conforme a la prosecucion logica de ellos.

DISPOSICIONES GENERALES
Es plena responsabilidad del Contratista hacer cumplir las disposiciones del Decreto 89/95 y
Normas complementarias al mismo.
Vallado de seguridad: Dado que los trabajos abarcan sectores donde habitualmente se
desplazan peatones y vehiculos, se tratara de minimizar las interferencias con el normal desarrollo
de la circulacion de los mismos. Es plena responsabilidad del Contratista velar por la seguridad de
los peatones en los sectores afectados por la obra.
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SUMINISTRO DE AGUA
Es responsabilidad del Contratista asegurar el suministro de agua potable para la obra.

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
Es responsabilidad del Contratista contar con un “Grupo generador de energia eléctrica” a fin de
garantizar el suministro de ésta para la obra.

MATERIALES
Queda totalmente prohibida la sustitucion de los materiales indicados en la Memoria por otros, sin
la previa autorizacion por escrito de la Direccién de Obra.
Todos los materiales que se empleen seran de la mejor calidad dentro de su especie asi como su
naturaleza y procedencia.
Aquellos que fuesen envasados llegaran en sus envases originales rechazandose todos los que
hubieran sido abiertos, no se encontraran en perfectas condiciones o cuyo periodo de vida util
-indicado por el fabricante- hubiera expirado.

REPLANTEO
Sera realizado por el Contratista y verificado por el Arquitecto Director. Cualquier diferencia de
medidas y/o niveles sera consultada y resuelta en forma definitiva por el Arquitecto Director.

EXCEDENTES Y MATERIALES RECUPERADOS
Los materiales y/o elementos resultantes de excavaciones, demoliciones y/o desmantelado
-cualquiera sea su naturaleza- y que el Comitente a través de la Direccion de Obra no reclame
para si deberan ser transportados por cuenta del Contratista a su cargo fuera del predio o via
publica, siendo de su entera responsabilidad.

Aquellos materiales y/o elementos que el Comitente a través de la Direccion de Obra reclame para
si, deberan ser acopiados de forma cuidada por el Contratista en el lugar que el Arq. Director
indique dentro de la planta suburbana de la ciudad.

ESTRUCTURA DE HORMIGON
Sera de H.C. para los Dados de Cimentacion y sera de H.A (3:2:1) para vigas y pilares, segun se
indica en planos. Los pilares que se adosan a la estructura existente, se vincularan a ella de modo
tal de asegurar su estabilidad.

CONTRAPISOS
Todos los contrapisos se deberan realizar de forma de garantizar el correcto desempefio del piso
terminado, sin que se produzcan hundimientos, desniveles o cualquier otro defecto.
Una vez perfectamente apisonado, regado y nivelado el terreno, se hara un contrapiso de tosca-
cemento (en proporcion 10:1) de 20 cm de espesor.

PISOS y RAMPA
El pavimento sera de hormigdén fratrasado (e= 7 cm) y llevara armadura central compuesta por
malla electro-soldada C34 (varillas @ 3,4 c/15cm en ambos sentidos). Se terminaran con pintura
para pisos (color a definir). Las mismas caracteristicas constructivas se aplicaran para la rampa de
acceso.
Todas las superficies seran perfectamente planas, sin resaltes ni sectores hundidos.

MUROS y TABIQUES
Los muros exteriores que se encuentran a partir de la viga carrera seran de mamposteria (bloque
ceramico e=12 cm). El tabique divisorio interior sera de de yeso con estructura metalica.
REVOQUES y PINTURA
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Los pilares, vigas y muros exteriros seran revocados a tres capas (hidréfugo, grueso y fino),
terminados con tres manos de pintura al agua (color blanco), las cuales incluiran la estructura
existente que oficia actualmente de depdsito. El tabique interior sera terminado con tres manos de
pintura al agua (color a definir), y la puerta de madera interior sera terminada con esmalte mate
(color a definir).

ABERTURAS
Las exteriores, seran de aluminio anodizado gris, ventanas corredizas y puerta batiente de dos
hojas, con herrajes de cierre correspondientes (Linea Probba). La puerta interior — ubicada en el
tabique divisorio — sera de madera con sus correspondientes herrajes de cierre.

CERRAMIENTO SUPERIOR
Sera de estructura de madera, cielorraso de madera, terminado con tres manos de protector para
madera (color a definir). Contara con sus aislaciones termo-humidicas correspondiente, y la chapa
sera de zinc onda comun (color a definir).

INSTALACION ELECTRICA y AIRE ACONDICIONADO
Distribuida segun se indica en planos, incluye la instalacion y suministro de Aire Acondicionado de
18.000 BTU.

LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente el sitio de la obra en perfectas condiciones de
orden y limpieza debiendo cumplir de inmediato las ordenes que en este sentido le imparta la
Direccién de Obra.

Una vez finalizados los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de ser usada.

Es responsabilidad plena del Contratista ordenar los trabajos de remocion de mezcla y limpieza de
pavimentos, una vez que estos cuenten con la resistencia mecanica necesaria para soportar
dichas tareas.

También es responsabilidad plena del Contratista la limpieza de todo elemento que haya resultado
manchado durante el proceso de obra.

01/07/2018
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