
 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA                     

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
OBJETO: La presente Licitación refiere a la Ampliación con destino a Centro de Información Turística en 

Plaza Independencia de la Ciudad de Carmelo, según la Planilla de Rubros que se adjunta.

ADVERTENCIA
Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación se tomarán en la forma 
que  resulten  aplicables  a  los  trabajos  a  contratar,  entendiéndose  además  que  en  los  casos  en  que 
eventualmente existiera contradicción se tendrá por valido el sentido mas favorable a la Intendencia de 
Colonia, siempre que ello no configure un absurdo. Ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o 
datos complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una 
propuesta  no  se  reconocerá  reclamación  alguna  por  diferencias  debidas  a  simples  presunciones,  por 
fehacientes que estas fueran.
Se  considerará  al  Contratista  y  sus  Subcontratos  como  técnicos  capacitados, 
experimentados  y  responsables  del  trabajo  contratado.  En  consecuencia  estarán 
obligados a indicar a la Dirección de Obra cualquier detalle u omisión que a su juicio 
conspire contra la perfecta ejecución de la Obra, así como a proponer modificaciones 
que puedan mejorarla y/o perfeccionarla.

ART. 1) GENERALIDADES
El  presente  Pliego  fija  las  condiciones  particulares  que  -conjuntamente  con  el  “Texto  Ordenado  de 
Contabilidad y Administración Financiera” del Estado (TOCAF); el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto N° 53/993) y el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos De Obra Pública (Decreto N° 257/015), en 
adelante Pliegos de Condiciones Generales (PCG)- han de regir para la licitación, compra y contratación de 
obras dependientes de esta Intendencia. 
En cuanto complementen y no contradigan lo indicado en el presente PCP, regirá lo establecido en los PCG.
La Empresa Constructora (en adelante Contratista) cotizará  todos los trabajos expresados en planos y 
memorias con materiales incluidos,  debiendo además suministrar  los equipos,  herramientas,  elementos 
auxiliares y fletes necesarios para la realización de la obra.
Se cotizarán todos los rubros, teniendo la Intendencia de Colonia (en adelante el Comitente) derecho de 
prescindir de cualquiera de ellos según su conveniencia (Adjudicación Parcial).
El Comitente realizará el control de obra a través del técnico que determine (en adelante la Dirección).

Art. 2) TRABAJOS
Memoria Constructiva General: La MCP remite de forma implícita a la MEMORIA CONSTRUCTIVA 
GENERAL PARA EDIFICIOS PÚBLICOS del  Ministerio  de  Transporte  y  Obras  Públicas  para  aquellos 
rubros  y/o  ítems  que  no  haga  observaciones  al  respecto,  por  lo  que  se  la  considerará  la  “Memoria  
Constructiva General” (MCG) de la obra a Licitar.
Documentación y Ordenes de Trabajo: Tantos  los  trabajos  licitados  originalmente  como  aquellos 
correspondientes a ampliaciones aprobadas se realizarán en un todo de acuerdo con el PCG, el presente  
Pliego (PCP), la MCP, la MCG, los Planos, los Detalles a entregar en el transcurso de los trabajos (en caso  
de requerirse) y las instrucciones dadas por escrito por la Dirección.
Logística y Condiciones reales de ejecución de la Obra: El oferente deberá examinar la zona 
donde se  realizará  la  obra  para investigar  la  disponibilidad de materiales,  mano de obra,  servicios  de 
infraestructura presentes y/o a suministrar y demás componentes de logística necesarios para llevar a cabo 
los trabajos. El oferente deberá además evaluar las situaciones particulares de adaptación de los trabajos 
propuestos a las condiciones reales. No podrá alegarse posteriormente en consecuencia, causa alguna de 
ignorancia en lo que refiere a las condiciones en que deberá llevarse a cabo la Obra.
Procedimientos constructivos: Todos los procedimientos constructivos a llevarse a cabo se realizarán de 
acuerdo a las normas del buen construir y conforme a la prosecución lógica para llevarlos adelante. 
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Aquellos no detallados se regirán por lo indicado en la MCG.
El Arq. Director podrá no autorizar la prosecución de trabajos establecida por el Contratista estableciendo 
otra distinta, cuando a su juicio la misma genere o pueda generar riesgos para trabajos ya ejecutados o a 
ser ejecutados posteriormente. El Contratista y sus operarios deberán acatar inmediatamente las órdenes 
que en tal sentido imparta la Dirección de Obra.
Previo  a  comenzar con tareas específicas que requieren de materiales y/o  productos especiales y/o  la 
utilización de elementos y/o maquinarias específicas se deberá contar con la autorización expresa por parte  
de la  Dirección de  Obra.  Ésta,  conjuntamente  con el  Contratista  corroborarán  que  se hayan realizado 
absolutamente todas las tareas previas requeridas,  que se cuenta con todos los insumos, elementos y  
maquinarias necesarias para  las  tareas  que  se  van  a realizar,  y  que  estas últimas presentan  óptimas 
condiciones de funcionamiento.
Si el Contratista hiciera proceder a sus operarios no obstante no contar con la autorización de parte 
del Arq. Director, asumirá las consecuencias que de ello puedan derivar, ya sea la orden de 
demolición parcial o total de la obra ejecutada, la no conformación del Certificado de Avance de 
Obra y/o cualquier otra penalidad que pueda corresponder.
Se realizarán todas las tareas necesarias para preservar la estabilidad y condiciones adecuadas de las  
construcciones, instalaciones y/o equipamiento presentes en el predio así como aquellas en predios linderos 
y/o espacios públicos linderos.
Orden y Limpieza: El Contratista deberá mantener el sitio en que se llevan a cabo los trabajos y el entorno 
afectado por ellos en perfectas condiciones de orden y limpieza, debiendo cumplir de inmediato las ordenes 
que en este sentido le imparta la Dirección de Obra.
Deberá  además  tomar  todas  las  precauciones  necesarias  para  evitar  perjuicios  a  las  personas, 
construcciones, vegetación e instalaciones de servicios u otras en las inmediaciones en que se llevará a  
cabo la Obra, siendo el único responsable ante eventuales daños ocasionados por falta de prevención o  
ineptitud en las tareas realizadas.

Art. 3) ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS
Los documentos integrantes de esta Licitación estarán a la venta en la Dirección de Recaudación de la 
Intendencia de Colonia y en la Secretaría del Congreso de Intendentes.
A los efectos de la adjudicación se controlará que quiénes hayan presentado oferta:

 Cumplan con todas las formalidades exigidas,
 Se encuentren registrados en el Departamento de Arquitectura de la Intendencia de Colonia con la 

categoría correspondiente a la obra a ejecutar,
 Presenten estado ACTIVO ante el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
 Se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Obras Públicas (RNEOP) y cuenten con Valor 

Estimado de Contratación Anual (VECA) acorde al monto de los trabajos licitados.
Art.  4)  CAPATAZ  DE  OBRA,  REPRESENTANTE  TÉCNICO  E  INGENIERO 

AGRIMENSOR
Capataz: El  Contratista  deberá  designar  un  Capataz  de  probada  solvencia  que  se  encargara  de  la 
organización y control de obra, debiendo permanecer en la misma durante el tiempo que dure ésta. 
Es condición excluyente para desempeñarse como Capataz el  tener los conocimientos necesarios para 
interpretar correctamente los planos de Obra (de Albañilería, Estructura, Instalación Sanitaria, Instalación 
Eléctrica, etc.). De constatarse durante la ejecución de la misma que el Capataz designado no cumple con  
tal  condición,  la  Dirección  podrá  exigir  al  Contratista  su  inmediata  sustitución,  siendo  dicha  resolución 
inapelable. 
Representante Técnico: El Contratista deberá contratar los servicios de un técnico (Arquitecto o Ingeniero 
Civil  con título profesional otorgado o revalidado por una Universidad uruguaya reconocida oficialmente) 
responsable de la ejecución de la obra, el cual oficiará de nexo entre el Contratista y la Dirección de Obra. 
Éste deberá asistir a la obra como mínimo 3 veces por semana, y siempre que sea solicitada formalmente  
su presencia por parte del Director de Obra.
Será el encargado de evacuar toda duda que tuviera la Dirección y recibirá las instrucciones de ésta, las que 
se considerarán como dadas al Contratista en persona. 
Cada técnico deberá adjuntar una nota de vinculación a la Licitación y a la Empresa en 
caso de que esta última resulte adjudicataria.  En dicha nota deberá indicar todos los 
datos relativos a su persona (Nombre, teléfonos y mail de contacto, etc.) y su profesión 
(título, N.º Caja Profesional u otra, etc.).
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Art. 5) ACLARACIONES SOBRE LA PROPUESTA 
Monto Total de Obra: Se considerará cotizada la ejecución de los trabajos por un Precio Global de 
Obra, abarcando todas las tareas indicadas en recaudos. El Contratista no podrá considerar como adicional  
ningún trabajo que estando indicado en la Memoria o en el Pliego, no estuviera en los Planos o viceversa.
Planilla de Rubros: El  Contratista  adjuntará  a  su propuesta la  referida  planilla  según modelo  que  se 
adjunta. Sin perjuicio de ello, en caso de constatarse alguna omisión se agregará aquellos rubros que no  
hubiesen sido previstos. El oferente tiene plena potestad de abrir los Rubros en los Sub-rubros que entienda 
más apropiados, no pudiendo eliminar Rubros ni Sub-rubros.
Basta con que un elemento se indique en una de las piezas que componen el Proyecto para ser 
considerado parte del mismo, aún cuando no se mencione en el resto. 
Las cuantías indicadas en el modelo de planilla suministrado deberán ser verificadas por el Contratista para 
ratificarlos y o rectificarlos según corresponda. No podrá alegarse posteriormente en consecuencia, causa 
alguna de ignorancia en lo que refiere a las cuantía de los trabajos a realizar.
Los montos a indicar en la planilla NO deberán contener el IVA. Dicho concepto se indicará recién al final y 
se sumará en “Monto Total de obra”.
Es imprescindible completar todos los ítems de la Planilla.
Cronograma de Avance de Obra: El Contratista presentarán un cronograma de avance mensual de obra 
que tenga el avance proyectado de obra y estimación de montos a certificar en correspondencia con dicho 
avance.
Seguridad e Higiene de la Construcción: Se considera incluido en la Propuesta el costo de todo elemento 
y/o estructura complementaria y/o accesoria a la obra (pasarela, vallado, barandas de seguridad, escaleras, 
etc.) a fin de dar cumplimiento al Decreto 89/95 y Normas complementarias así como la intervención del  
Técnico Prevencionista. 
Corresponderá  al  Contratista  disponer  y/o  suministrar  los  locales  necesarios  conforme  a  la  normativa  
vigente, para su uso y el de sus operarios. De disponer el uso de cabina de ducha portátil y/o baño químico,  
se deberá consultar oportunamente con la Dirección de Obra la ubicación a darle a los mismos.
Los costos de estos rubros se prorratearán entre los distintos Rubros de Obra.
El  Contratista  deberá  tomar  todas  las  precauciones  necesarias  para  evitar  perjuicios  a  las  personas, 
construcciones, vegetación e instalaciones de servicios, tanto en el predio en que se lleva a cabo la Obra 
como en aquellos linderos o próximos, siendo el único responsable ante eventuales daños ocasionados por 
falta de prevención o ineptitud en las tareas realizadas.
Durante todo el Plazo de ejecución de Obra (independientemente del proceso constructivo que se 
esté llevando a cabo), el Contratista deberá mantener el sitio en que se llevan a cabo los trabajos y el 
entorno afectado por ellos en perfectas condiciones de orden y limpieza, debiendo cumplir de 
inmediato las ordenes que en este sentido le imparta la Dirección de Obra.
El Arq. Director podrá detener el proceso de la obra hasta que se garantice el completo cumplimiento con 
las referidas normas, no dando lugar a reclamo alguno por parte del Contratista. Los días que la obra se 
haya detenido por esta causa se considerarán días trabajados a los efectos del Plazo de Obra. 
Costos fijos de la Empresa, de Administración de Obra y otros:  El Oferente deberá  incluir  en su 
propuesta todo costo  que tenga incidencia  en la  ejecución de los trabajos relativos  a  la  Licitación.  Se 
considerará  que  éstos  fueron  prorrateados  formando  parte  de  los  distintos  rubros  que  componen  la 
Licitación, no dando lugar a reclamos por su no individualización dentro de la Planilla de Rubros.  
Representante Técnico: Los honorarios de dichos profesionales se prorratearán entre los distintos Rubros 
de Obra.
Ingeniero Agrimensor: Los honorarios de dicho profesional se deberán incluir en el rubro “Replanteo”.
Impuestos: El  oferente  deberá  incluir  en  su  propuesta  el  valor  del  I.V.A.  y  todo  otro  impuesto  que 
corresponda  según  las  normas vigentes.  Si  no  existiera  aclaración  al  respecto,  éstos  se  considerarán 
incluidos en ella.
Monto Imponible y Leyes Sociales (LLSS): El Monto Imponible sobre el que calcular las Leyes Sociales a 
aportar al B.P.S. no podrá ser inferior al 20% (veinte por ciento) del Total conforme a lo que surge de la 
Planilla de Rubros (costo de Obra IVA incluido). De indicarse en la Propuesta un monto que represente un 
porcentaje menor, tanto a los efectos de comparar las Ofertas como para la Adjudicación se considerará el  
mínimo establecido.  
Las LLSS de Obras a contratar con la Intendencia corresponderán al 71,4 % del Monto Imponible.
Registro y Cierre de la Obra ante el MTSS: Deberá realizarlo el Contratista, presentando oportunamente 
al Comitente las Constancias correspondientes.
Mantenimiento de Oferta: será de 30 días calendario desde la fecha de apertura, no pudiendo ser menor. 
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Antecedentes: Se deberá adjuntar Planilla de Antecedentes conforme a modelo suministrado. Se podrán 
agregar  hojas  donde  se  amplíe  la  información  de  la  planilla  y/o  se  complemente  con  fotos  u  otra 
documentación relativa a las obras realizadas.
Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMEs):  En  caso  de  corresponder,  se  deberá  solicitar  expresamente  acogerse  a  tal 
beneficio, adjuntando para ello la documentación requerida por las normas de aplicación.
Identificación del Oferente:  Es  imprescindible  la  identificación  del  Oferente  (Contratista)  indicando 
constitución de domicilio  en el  Departamento de Colonia,  teléfono, e-mail  y/o fax a fin de ser  citado y 
notificado.

Art. 6) DETALLE DE LA PROPUESTA
La Propuesta se compondrá de:

 Carta de presentación y oferta, 
 Notas de los técnicos de vinculación a la Licitación y a la Empresa,
 Planilla de Rubros, 
 Cronograma de Avance de Obra,
 Ficha Técnica de los equipos y/o máquinas a instalar,
 Constancia de asistencia a la Visita Previa de Obra y
 Planilla de Antecedentes.

La carta de presentación y oferta se redactará de la siguiente manera:

……………….……………, …………… de ………………….de 2017

…………………………………………………..  con  domicilio  a  los  efectos  legales  en  la  calle.
…………………………………Nº.…………….… de la ciudad de ……………………………. se compromete a  
realizar los trabajos objeto de la Licitación Nº ……………….….. en conformidad a lo indicado en el Pliego de  
Condiciones General y Particular, en la Memorias Constructiva y Descriptiva General y Particular, en los  
Planos de Obra y en las Aclaraciones a la Licitación publicadas previamente a la Apertura, por el monto  
total de Pesos Uruguayos ……………………………….… que responde al siguiente detalle:

Sub Total_ $ ……………………………………  
          I.V.A. (22%)_ $ ……………………………………  

          Total_ $ ……………………………………  
           Leyes Sociales (LLSS) _ $ …………....……………….……. 

Monto Total Ofertado (Total + LLSS)_ $ ……………...….………….……. 
El Monto Total Ofertado asciende a Pesos Uruguayos ……………………………………….

…………………..………………………………...

El plazo de ejecución de obra será de ………………… días hábiles.
El Capataz de obra será………………………………………………………………..……………………………… 

(Nombre y demás datos)
El Representante Técnico de la Empresa será …………….…………………………………………...…………… 

(Nombre y demás datos)

Declaro haber tenido a la vista los recaudos mencionados, haber inspeccionado el lugar exacto en que se  
realizarán los trabajos, así como haber verificado, ratificado y/o rectificado las medidas indicadas en Planos  
y Planilla de Rubros.

 Firma: …………………………..……………………………

Aclaración: ………………………………….……………………
Tel. y Movil: ………………………………………….……………

E-mail: ……………………………………..………………..
Realizarán específicamente los siguientes rubros:

Instalación Eléctrica ……………………………………………………………………..…
(Nombre, Categoría UTE y demás datos)

Herrería …………………………………………………………………………………………..
(Nombre y demás datos)

“otro”…………………………………………………………………………………………………….....
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(Nombre y demás datos)

Art. 7) SUBCONTRATOS
A los efectos de la presente Licitación se entienden por Subcontratos a aquellos rubros que efectivamente 
se  subcontratan  y/o  a  aquellos  que  aún  siendo  realizados  por  personal  perteneciente  a  la  Empresa 
Constructora requieren habilitación relativa al rubro que ejecutarán, a saber Instalador Sanitario e Instalador 
Electricista.
El Contratista es el único responsable por los trabajos que él subcontrate, no pudiendo deslindar ninguna  
responsabilidad por dicha causa. 
Los  Subcontratos  serán  de  reconocida  solvencia  en  el  medio,  debiendo  estar 
claramente  identificados en  la  Presupuesta.  Una vez  aceptada,  los  Subcontratistas 
indicados quedarán aprobados, no pudiendo el Contratista sustituirlos por otros sin la 
previa autorización por escrito de parte de la Dirección.
La firma de la Memoria Constructiva y Descriptiva particular por parte del Contratista implica la conformidad  
de  parte  de  las  Empresas  que  éste  haya  subcontratado  en  lo  que  refiere  a  los  Artículos  que  le 
correspondan, independientemente de que éstas hayan o no leído la citada Memoria.
El Contratista deberá facilitar los andamios, maderas y materiales del ramo de albañilería a los distintos  
Subcontratista,  ya  sean  dependientes  de  él  o  del  Comitente,  a  fin  de  poder  realizar  las  distintas 
instalaciones y cualquier otro elemento que haya sido previsto en el proyecto.
Técnico Habilitado: En los casos de existir un Organismo Regulador específico sobre determinado tipo de 
Instalación,  los trabajos necesarios para llevarla  a cabo deberán ser  ejecutados exclusivamente por un 
Técnico Habilitado por dicho Organismo (Ej.: Técnico habilitado por UTE -para la categoría correspondiente 
a los trabajos a realizar- en los casos de las Instalaciones Eléctricas e Instalador Sanitario registrado como 
tal ante el Dpto. de Arquitectura, etc.). Bajo ningún concepto se aceptarán que sean ejecutados por persona 
alguna que no cumpla tal condición.

Art. 8) DISPOSICIONES LABORALES 
El Contratista así como los Subcontratistas están obligados a cumplir con las normas 
que le son aplicables dentro de la República Oriental del Uruguay.
Serán responsables de cumplir las disposiciones sobre Derecho Laboral y Seguridad Social (en particular se 
indican la Ley N° 18.099 y Ley N° 18.251).
Conforme a lo establecido en la Ley 18.251 se exigirá mensualmente la información sobre el cumplimiento 
de las obligaciones laborales y de seguridad social del Contratista y los Sub-Contratistas: 

 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.
 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la  

entidad previsional que corresponda.
 Constancia  del  Banco  de  Seguros  del  Estado  (BSE)  que  acredite  la  existencia  del  Seguro  de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
 Planilla  de  control  de  trabajo,  recibos  de  haberes  salariales  y,  en  su  caso,  convenio  colectivo 

aplicable.
La no presentación en tiempo y forma de la documentación detallada precedentemente implicará el retraso 
del pago del Avance de Obra que se pretende cobrar. 
Estarán obligados a mantener en la obra las condiciones de seguridad que sobre la misma establece el 
Banco  de  Seguros  del  Estado  (B.S.E.),  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  (M.T.S.S.)  y  todo 
Organismo competente en la  materia.  Se deberá respetar  especialmente lo dispuesto en los  Decretos 
89/95, 283/96, 481/09, 125/014 y cualquier otra norma complementaria.
La no observación de las normas de seguridad dispuestas podrá ser sancionada con la detención de los 
trabajos de construcción hasta la regularización de la situación, no suponiendo esta detención una prorroga 
en el plazo de terminación.
El Contratista deberá acatar la orden de retiro de la obra de cualquier miembro de su 
personal  y/o  el  de  sus  subcontratos  cuando  el  Director  de  la  misma  así  lo  exija, 
basándose  en  la  ineptitud  o  inconducta  de  quiénes  perturben  o  comprometan  el 
correcto desarrollo de los trabajos. 
El Contratista se obliga a tomar el personal no permanente, peones prácticos y/o obreros no especializados 
por  intermedio  de  la  Oficina  Departamental  de  Trabajo  en  conjunto  con  la  Comisión  de  Trabajo 
correspondiente, y a cumplir las demás disposiciones que establece la  Ley N° 18.516, en todo lo que le 
fuere aplicable. 

Intendencia de Colonia | Departamento de Arquitectura S.D.A.Z.O.| Varela 275, Carmelo | Tel. 454 22133

Fecha: 01/07/2018                        PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
(PCP)                     Página 5 de 12                                                                  



 
El Contratista se obliga además a inscribir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% (cinco por 
ciento)  del  personal  afectado a tareas de peones o similares a personas liberadas que se encuentren 
registradas en la  Bolsa de Trabajo  del  Patronato Nacional  de Encarcelados Liberados,  y a cumplir  las 
demás disposiciones que establece la Ley N° 17.897 reglamentada mediante Decreto 226/2006, en todo lo 
que le fuere aplicable.
El Comitente podrá exigir en cualquier momento la presentación de la documentación 
probatoria del cumplimiento de las responsabilidades legales asumidas al aceptar la 
Adjudicación de la presente Licitación. 
La constatación de cualquier irregularidad que no sea subsanada de forma inmediata 
por  el  Contratista  habilitará  al  Comitente  a  iniciar  las  acciones  legales  que 
correspondan. 

Art. 9) PLAZO DE OBRA
El Contratista deberá estipular en la oferta el plazo de ejecución, teniendo el Comitente especial interés en 
la celeridad de los mismos.
Los trabajos a realizar suponen un ritmo continuo de labor, no pudiendo interrumpirse por otros motivos que 
no sean por condiciones climáticas adversas, por conflictos gremiales prolongados dispuestos por el PIT-
CNT o el SUNCA que afecten las actividades del Contratista, sus Proveedores y/o Subcontratistas, u otros  
motivos previstos en el presente Pliego. 

Art. 10) INICIO DE OBRA
Dentro  de  los  siguientes  10  (diez)  días  hábiles  de  haber  sido  notificado  de  la  adjudicación  y  previo 
cumplimiento de lo que disponga la  Resolución respectiva,  el  Contratista dará comienzo a los trabajos 
objeto de la presente Licitación. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 69 del TOCAF.
Al dar comienzo a los trabajos relativos a la presente Licitación, la Dirección labrará un “Acta de Inicio de 
Obra”. En ésta se establecerán los datos relativos a la presente Licitación y la fecha de inicio de los trabajos, 
debiendo ser suscrita por el Contratista y la Dirección. El plazo de ejecución de Obra correrá a partir de la 
fecha en ella establecida.

Art. 11) MULTAS
Si el Contratista por causas imputables a su persona no diera comienzo a la Obra en el plazo estipulado, 
será penado con una multa de 15 U.R. (quince Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso. Si  
dicho atraso llegara a 10 (diez) días hábiles, el Comitente podrá dar por rescindido el Contrato procediendo  
según lo establecido en el TOCAF y PCG.
Si el Contratista  por causas imputables a su persona  no terminase la Obra en el plazo estipulado, será 
penado con una multa de 15 U.R. (quince Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso. Si dicho  
atraso llegara a 10 (diez) días hábiles, el Comitente podrá dar por rescindido el Contrato procediendo según 
lo establecido en el TOCAF y PCG.

Art. 12) MONEDA DE OFERTA Y PAGOS 
El oferente deberá expresar el precio de su oferta en moneda nacional, realizándose los pagos en esta 
misma moneda. 
Los pagos se harán efectivos como máximo a los 45 días de haberse mandado a liquidar la factura, previa 
verificación del cumplimiento de las formalidades que sean exigibles. 

Art. 13) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
El valor de la oferta se actualizará conforme a los avances mensuales de los trabajos a liquidar mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula:
P = Po x (IGCC/IGCCo)
Siendo: P_ valor actualizado de la obra realizada en el mes.

Po_ valor de la obra realizada en el mes a precios de Licitación.
IGCC_ índice general de costos de la construcción según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) correspondiente al último valor publicado, anterior a la fecha del certificado a liquidar.
IGCCo_ índice general de costos de la construcción según el INE correspondiente al último 
valor publicado, anterior a la fecha de apertura de la Licitación.

CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES:
1. Los valores del  IGCC se obtienen de la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE)  

www.ine.gub.uy, estando los mismos sujetos a calendario de publicación, por lo que la falta de un 
dato  actualizado  no  podrá  dar  lugar  a  reclamo  alguno,  tanto  al  momento  de  confeccionar  el 
Certificado de Avance de Obra como con posterioridad al mismo. El hecho de que en el plazo en  
que se estudia el Certificado se publique un nuevo valor de IGCC no dará lugar a su aplicación.
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2. En aquellos casos en que el IGCC resulte menor que el IGCCo no corresponderá Actualización de 
Precio.

3. La Ampliación o Ampliaciones a la Licitación, en caso de corresponder, se actualizarán en base a la 
misma fórmula.

4. Toda otra variación que pudiera incidir  sobre los precios unitarios como asimismo los errores u 
omisiones contenidos al formular la Propuesta será de cuenta exclusiva del Contratista.
Art. 14) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La  Propuesta  (en  original  debidamente  firmado  y  fechado,  y  copia)  se  presentará 
personalmente en sobre cerrado ante la Dirección de Compras de la Intendencia de Colonia. 
También podrán enviarse por correo, télex, fax u otros medios similares. Se recibirán hasta la 
hora y fecha indicada, no admitiéndose aquellas que llegaren con posterioridad.

A fin de ser considerada, la Propuesta deberá estar acompañada de Certificado del 
Registro  Nacional  De  Empresas  de  Obras  Públicas  (RNEOP)  de  Inscripción,  o 
Inscripción y cuantificación cuando así corresponda (Art. 77 TOCAF). 

Art. 15) ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a la aceptación de 
ellas, pudiendo el Comitente aceptar la que considere más conveniente a sus intereses, rechazarlas todas o 
aceptarlas en forma parcial.
El Comitente podrá prescindir de la realización de determinados rubros en base a una Adjudicación Parcial,  
descontándose los montos correspondientes de la oferta presentada.
En el caso de adjudicación parcial, el Comitente garantiza que la suma de los rubros a contratar no será 
inferior al 60 % (sesenta por ciento) del total, no teniendo el oferente derecho a reclamo alguno de ajuste de 
precio por este motivo.

Art. 16) EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La Intendencia de Colonia se reserva el derecho de adjudicar la Licitación al Contratista cuya Propuesta  
resulte más conveniente a sus intereses.
Éstas serán calificadas de acuerdo a la siguiente tabla,  asignándose un puntaje máximo de hasta 100 
puntos:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
VALOR

MÁXIMO

Comparación económica 
Le corresponderán puntaje máximo al  menor precio,  y un puntaje inversamente 
proporcional a las demás ofertas.

75

Antecedentes en trabajos similares al Licitado, finalizados con una antigüedad 
no superior a 10 años (a contar de la fecha del llamado) 

15

Plazo de Ejecución 
Le corresponderán puntaje máximo al de menor plazo, y un puntaje inversamente 
proporcional a las demás ofertas.

4

Formalidad de la Propuesta 
(Art. “DETALLE DE LA PROPUESTA” del presente Pliego)
Le corresponderá el puntaje máximo a quien se ajuste en todos los términos al 
formato  y  documentación  solicitada,  y  se  descontará  un  punto  por  cada 
apartamiento.

4

Visita Previa de Obra
Le corresponderán los 2 puntos sólo a quién cuente con la Constancia de Asistencia 

2

Art. 17) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Por la cantidad establecida en su propuesta,  el  Contratista está obligado a ejecutar todos los trabajos  
estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas de arte del buen construir y conforme a Planos, Detalles, 
Planillas,  Pliego  de  Condiciones  Particular  y  General,  Memoria  Constructiva  y  Descriptiva  Particular  y 
General,  sin  que  le  sirva  de  excusa  o  derecho  alguno  alegar  cálculos  erróneos  u  omisiones  en  la  
presentación de la misma.

Art. 18) CONTRATO Y/O RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
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Será de aplicación el artículo 69 del TOCAF.
La notificación de la Resolución de Adjudicación implicarán la aceptación inmediata de las obligaciones que 
recaen sobre el Adjudicatario.
En  caso  de  omisión,  el  Comitente  se  reserva  el  derecho  de  dejar  sin  efecto  lo  resuelto  y  exigir 
compensación a los perjuicios que correspondan.
Formarán parte de la documentación que rige la presente Licitación:

 Los Planos, Detalles y Planillas de Obra;
 La Memoria Constructiva y Descriptiva Particular;
 La Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del M.T.O.P. versión 2006;
 El Pliego de Condiciones Generales (Decreto N° 53/993);
 El Pliego de Condiciones Particulares;
 Las aclaraciones y/o  modificaciones a  la  Licitación,  efectuadas por  escrito  por  la  Intendencia  a 

través del funcionario que la represente oportunamente;
 La Propuesta del Contratista para la ejecución de las Obras.

Art. 19) DOCUMENTACIÓN EN OBRA
En la obra y durante todo el transcurso de ésta se deberá contar con:

 una copia de todos los Planos y Planillas (de los cuales los de uso diario deberán pegarse en una 
fibra  de  similares  dimensiones  y  protegerse  con  papel  contact  transparente  o  nylon  de 
características adecuadas),

 una copia de la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular, 
 una copia del Pliego de Condiciones Particulares,
 un cuaderno en el que se anotarán los días de lluvia y todas las indicaciones dadas al capataz.

La falta de cualquiera de ellos implicará el retraso en el pago del Certificado de Avance de Obra 
correspondiente hasta tanto no se dé cumplimiento con lo preceptuado.

Art. 20) MATERIALES INDICADOS EN LA MCP
Generalidades: Queda totalmente prohibida la sustitución de los materiales indicados en la Memoria 
Constructiva y Descriptiva Particular por otros, sin la previa autorización escrita por parte de la Dirección.
Todos  los  materiales  que  se  empleen  serán  de  la  mejor  calidad  dentro  de  su  especie  así  como  su  
naturaleza y procedencia.
Aquellos que fuesen envasados llegarán en sus envases originales rechazándose todos los que hubieran 
sido abiertos,  no se encontraran en perfectas condiciones o cuyo período de vida útil  -indicado por  el 
fabricante- hubiera expirado.
El Contratista deberá prever con la suficiente antelación la compra de aquellos materiales que no 
habiendo en stock en los proveedores locales, deban ser traídos de otras localidades o países. No 
podrá en consecuencia alegarse esta causa como justificación del cambio de un material por otro de 
calidad inferior o que no cumpla con las especificaciones solicitadas conforme a lo indicado en la 
Memoria Constructiva y Descriptiva Particular.
Si por falta de previsión del Contratista no consiguiera en tiempo y forma el material indicado, el Arq. 
Director exclusivamente y al sólo efecto de evitar retrasos en la obra podrá autorizar la instalación 
y/o aplicación de otro producto que supere las especificaciones del indicado, sin que ello suponga 
un incremento de costo final de Obra, corriendo exclusivamente por cuenta del Contratista las 
diferencias de precio que esto pueda originar. 
Si a juicio del Director de Obra los materiales no fueran de la calidad solicitada, presentaran algún 
defecto y/o estuvieran vencidos, éste dará la orden al Contratista para que los retire y los remplace a 
su exclusivo costo.
De tipo genérico (sin indicación de marca comercial): En caso de no indicarse marca comercial 
pero sí especificaciones concretas sobre determinado material, no se admitirá la utilización de ningún otro 
que no cumpla con las establecidas.

De marca comercial concreta:  En caso de indicarse la utilización de determinado material de una 
marca comercial concreta, no podrá utilizarse ningún otro de marca distinta, aun cumpliendo con las mismas 
especificaciones, sin la previa autorización escrita por parte de la Dirección. 

Art. 21) EQUIPOS Y/O MÁQUINAS
Los Equipos y/o Máquinas a instalar deberán ser de calidad probada dentro del mercado y reconocido 
servicio post-venta. 
En cuanto a la marca comercial de los mismos rige lo indicado para Materiales. 
Es imprescindible adjuntar las fichas técnicas de los equipos a colocar.
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Al momento de la Recepción Definitiva se deberá entregar a la Dirección: factura, garantía, caja, manual y 
demás documentación y elementos suministrado por el proveedor al Contratista cuando adquirió los 
Equipos y/o Maquinarias. La fecha de la factura no podrá ser en ningún caso anterior a la fecha de 
adjudicación de la presente Licitación.
El no cumplimiento de lo preceptuado obligará al Contratista a sustituir los Equipos y/o Maquinarias por 
nuevos que si cuenten con la documentación y demás elementos en las condiciones exigidas.

Art. 22) TERMINACIONES    
El  Contratista  deberá  conservar  la  obra  siempre  limpia  durante  su  ejecución,  quitándose  restos  de 
materiales,  escombros,  maderas,  u otros que produzcan aspecto desagradable,  falta  de higiene o que 
pongan en riesgo la integridad física o salud de los operarios u otras personas.
Se deberá efectuar la limpieza de toda la obra, tanto en locales interiores como en espacios exteriores,  
paramentos verticales  y  horizontales interiores y  exteriores,  así  como de todo componente y  elemento 
constitutivo de la misma.
Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus detalles con la 
mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra, sus elementos constitutivos e instalaciones en perfecto 
estado de limpieza, utilización y funcionamiento.
No se recibirán los trabajos si  la  limpieza no se hubiera llevado a cabo en perfectas condiciones y  a 
satisfacción de la Dirección.

Art. 23) EXCEDENTES Y MATERIALES RECUPERADOS
Los materiales y/o elementos resultantes de excavaciones, demoliciones y/o desmantelado de componentes 
constructivos -cualquiera sea su naturaleza- y que el Comitente a través de la Dirección no reclame para sí  
deberán ser transportados por cuenta del Contratista a su cargo fuera del predio o vía pública, siendo de su 
entera responsabilidad una vez fuera del mismo.
Aquellos materiales y/o elementos que el Comitente a través de la Dirección reclame para sí, deberán ser  
acopiados de forma cuidada por  el  Contratista  en el  lugar  que el  Arq.  Director  indique en la  obra.  La  
Dirección podrá reclamarlos en cualquier momento hasta la fecha en que se labre el Acta de Recepción 
Provisoria.

Art. 24) PAGOS
El  pago de los  trabajos  se  efectuará  mediante  Avances mensuales  de Obra  y  siempre  que  se  hayan 
cumplido  los  requisitos  formales  que  sean  exigibles  (conformación  de  Certificado  y  Factura,  mantener 
estado Activo de RUPE, tener certificados de DGI y BSE vigentes y al al día toda la documentación exigible  
por BPS-ATYR, haber presentado las fotocopias de los recibos de sueldos firmados del personal vinculado 
a la Obra, etc).
El Contratista deberá presentar el Certificado de Avance de Obra dentro de los 10 primeros días hábiles del  
mes  siguiente  a  su  ejecución.  Si  a  causas  imputables  al  Contratista  se  excediera  el  plazo  para  su 
presentación, la Intendencia podrá negarse a darle trámite, acumulándose los trabajos en el Certificado 
inmediatamente posterior.
En dicho Certificado deberán detallarse los rubros sobre los que se pretende cobrar avance, indicando: 
monto  total  del  rubro,  porcentaje  de  avance  y  monto  resultante.  También  se  deberá  indicar  el  monto 
correspondiente al Ajuste de Precio. 
Una  vez  supervisado  y  aprobado  el  Certificado  por  parte  del  Arq.  Director,  se  solicitará  la  factura  
correspondiente para proceder a su liquidación.

1. Con el Certificado de Avance de Obra aprobado por el Arq. Director el Contratista presentará la  
factura en moneda nacional.
En los casos que el Pliego incluya suministrar y colocar el Cartel de Obra, no se dará trámite 
a la factura hasta tanto este no se encuentre instalado y recibido de conformidad por parte 
del Arq. Director de Obra.

2. La última cuota se hará efectiva una vez que los trabajos se hallen completamente finalizados y 
realizada la Recepción Provisoria de Obra.

3. Los montos acumulados en concepto de Fondo de Reparos serán devueltos al Contratista una vez 
efectuada la Recepción Definitiva de Obra.  

4. Las Leyes Sociales se abonarán mensualmente de acuerdo a las planillas de pago presentadas por 
el Contratista al Comitente según lo estipulado en el presente Pliego.

5. Los trabajos extra-Presupuesto,  en caso de originarse, previamente a su ejecución deberán ser 
aprobados mediante Resolución del Comitente.  En caso de haber sido aprobados se liquidarán 
contra presentación de Certificados de Avance mensuales de obra, supervisados y aprobados por 
parte del Director de Obra.

Intendencia de Colonia | Departamento de Arquitectura S.D.A.Z.O.| Varela 275, Carmelo | Tel. 454 22133

Fecha: 01/07/2018                        PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
(PCP)                     Página 9 de 12                                                                  



 

Art. 25) VARIACIÓN DEL COSTO TOTAL POR MODIFICACIÓN EN OBRA
Se entiende como  Modificación  en  Obra a la alteración del proyecto original, no así de las 
medidas relativas a la adaptación de éste a las condiciones reales de ejecución, las cuales 
corresponde al Contratista verificar, ratificar y/o rectificar a los efectos de elaborar su Propuesta. 
Dicha modificación, ya sea por aumento o disminución de los trabajos a realizar, tendrán su reflejo en la 
variación del Costo Total de Obra.  A tales efectos se considerará la variación en la cantidad del trabajo 
afectado por su costo unitario, lo que dará como resultado la disminución o aumento según el caso. 
De  requerirse  el  aumento  en  los  trabajos  a  realizar  éstos  deberán,  previamente  a  su  ejecución,  ser 
aprobados mediante Resolución del Comitente. El Contratista no podrá reclamar el pago de trabajos extras  
realizados bajo su entera responsabilidad sin contar con la referida Resolución.

Art. 26) TRABAJOS DEFECTUOSOS O CONTRARIOS A LO ESTIPULADO
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de materiales de mala calidad; o por la utilización 
de una mano de obra  deficiente;  o  por  descuido,  imprevisiones  o  falta  de conocimientos  técnicos  del  
Contratista o  de sus empleados;  o que aún siendo bien ejecutados no respondieran a lo solicitado en 
recaudos, será deshecho y reconstruido por éste a su exclusivo cargo a la primera intimación que en ese 
sentido haga la Dirección y en el plazo fijado.
El hecho de que la Dirección no haya formulado las observaciones pertinentes no implicará la aceptación de 
los  mismos.  En  cualquier  momento  en  que  el  hecho  se  evidencie  y  hasta  la  Recepción  Definitiva,  la  
Dirección podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o reemplazo siendo de cargo de este último 
todos los gastos que se originen.

Art. 27) DEL FONDO DE REPAROS 
De cada certificado de obra –ya sea de los trabajos adjudicados en una primera instancia, así como de 
cualquier  Ampliación  que  se  hubiere  aprobado  a  la  presente  Licitación-  la  Intendencia  efectuará  una 
retención del 5 % (cinco por ciento) en concepto de garantía por buena ejecución de las obras. 
El Comitente podrá usar dicho Fondo de Reparos siempre que los defectos no fueran subsanados a su  
entera satisfacción en el plazo intimado, o en caso que los ejecutase en forma inadecuada.
También podrá utilizar parte o todo para cancelar adeudos al BPS imputables al Contratista.
De no presentarse ninguna irregularidad o incumplimiento, las sumas así acumuladas serán devueltas al 
Contratista al efectuarse la Recepción Definitiva de Obra.  

ART. 28) PLAZO DE GARANTÍA
Se fija un plazo de garantía de 90 días corridos desde la fecha de Recepción Provisoria de Obra.
En caso de que los defectos que se constaten durante el Plazo de Garantía sean de tal magnitud que 
requieran para su reparación la realización de tareas por un plazo mayor a 15 días, se extenderá el Plazo de 
Garantía en la cantidad de días excedentes.

ART. 29) RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA
Una vez finalizados todos los trabajos se labrará un Acta de Recepción Provisoria. 
Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afectaren la habilitación de  
la Obra, el Arq. Director podrá realizar la Recepción Provisoria dejando constancia en el Acta, para que 
durante el plazo de garantía se subsanen estas deficiencias.

Art.  30)  RESPONSABILIDADES  DEL  CONTRATISTA  HASTA  LA  RECEPCIÓN 
DEFINITIVA
En el  período  comprendido  entre  la  Recepción  Provisoria  de  Obra  y  la  Definitiva,  el  Contratista  será 
responsable  de  vicios  de  construcción,  defectos  de  ejecución  y/o  deficiencias  en  las  instalaciones  o 
elementos instalados, en lo que a los trabajos realizados por éste o sus Sub-contratos refieren.
En los casos que surjan algunos de los defectos indicados se fijará al Contratista un plazo para efectuar las 
obras de reparo o sustitución. Si los trabajos que se ordenasen no fueren realizados dentro del plazo fijado, 
o no se hicieren a entera satisfacción del Comitente y la Dirección, se podrán hacer ejecutar a cuenta del 
Contratista con cargo al Fondo de Reparos, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.
Lo antedicho rige sin prejuicio de la responsabilidad decenal prevista por el artículo 1844 del Código Civil.

Art. 31) RECEPCIÓN DEFINITIVA
La Recepción Definitiva  se realizará  al  finalizar  el  Plazo de Garantía  fijado,  siempre que el  Contratista 
hubiere subsanado las deficiencias indicadas en el Acta de Recepción Provisoria, las que pudieran aparecer 
durante el lapso comprendido entre ambas recepciones y cumplidas todas sus obligaciones.
Verificada la Recepción Definitiva de Obra, se hará la liquidación final de los trabajos.

Art. 32) MORA
La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Contrato según el TOCAF, PCG y normas  
complementarias, así como lo establecido en el presente Pliego y demás bases contractuales se producirá  
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de pleno derecho por el  solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y carácter de los 
mismos, o por el hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado sin necesidad de interpelación 
judicial o extrajudicial alguna.

Art. 33) APORTES AL BPS (LLSS) - LEY 14.411
Los aportes al B.P.S. (LLSS), de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la  
Industria de la Construcción establecidas por Ley N.º 14.411, serán de cargo del Comitente.
La liquidación de éstos se realizará en forma mensual, según el monto declarado en la planilla de personal  
presentada por el Contratista al Comitente, dentro de los plazos establecidos por el Organismo competente. 
Si por causas imputables al Contratista se presentara fuera de fecha, las multas que esto origine serán 
descontadas  de  un  Certificado  de  avance  de  Obra  posterior  a  dicho  hecho,  o  en  su  defecto  de  las  
Retenciones. 
El Comitente aportará al B.P.S. (A.T.Y.R.) hasta el monto establecido por el Contratista en su propuesta, o 
hasta la suma de éste y los montos correspondientes de las ampliaciones aprobadas, actualizados por los 
aumentos legales que correspondan al período de ejecución de Obra. 
Es responsabilidad del Contratista la presentación en tiempo y forma de los formularios de 
vinculación y desvinculación de los distintos Subcontratos, así como los formularios de cambio de 
estado (de corresponder) y cierre de Obra. Las multas que puedan devenir por la presentación tardía 
de ellos, será de cuenta exclusiva del Contratista.
El Comitente podrá utilizar el dinero acumulado con destino al Fondo de Reparos a fin de cancelar adeudos 
al BPS imputables al Contratista, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.
El Comitente no reconocerá como deuda al B.P.S. aquellas planillas que no haya suscrito.
Aclaración:  Es  imprescindible  que  en  la  Columna  EX  (Exoneraciones)  del  formulario  Declaración  al  
Sistema de Recaudación Nominada Construcción,  se indique el código “1”  (correspondiente a “Se aplica 
exoneración de empresa”) y no el código “9” (correspondiente a “No tiene exoneración de aportes”). 

Art. 34) REGISTROS DE OBRA
El Registro de la Obra y el Cierre de la misma ante el BPS será realizado por el Comitente. El Contratista 
deberá firmar los formularios y facilitar la documentación que se requiera en tiempo y forma. 
El Registro de la Obra y el Cierre de la misma ante el MTSS será realizado directamente por el Contratista. 
Este se hará respetando en un todo la reglamentación vigente, en particular lo establecido en los Decretos 
283/96 y 481/009. El Contratista deberá entregar al Comitente oportunamente los respectivos comprobantes 
(de Registro y Cierre de Obra), aún si este último omitiera solicitarlos.
Si por causas imputables al Contratista cualquiera de los Registros y/o Cierres de Obra se presentaran fuera 
de fecha, las eventuales multas que esto pudiera originar serán descontadas de un Certificado de avance de 
Obra. 

Art. 35) LETRERO DE OBRA
No corresponde.

Art. 36) ARBITRAJE  
Cualquier diferencia que se plantee entre Comitente y Contratista sobre cuestiones de hecho o de materia 
técnica,  durante  la  ejecución  de  las  obras  o  durante  el  plazo  de  garantía,  será  resulta  por  árbitros 
nombrados uno por cada parte contratante. Una vez notificado el Contratista del nombramiento del árbitro  
del Comitente, dispondrá de cinco (5) días hábiles para nombrar el suyo. Si así no lo hiciera se solicitará su  
nombramiento al Decano de la Facultad de Arquitectura. De no existir acuerdo entre los árbitros, designarán 
ambos un tercero dentro de cinco (5) días hábiles a contar de la designación del árbitro del Contratista.
En  cualquiera  de  los  dos  casos,  los  árbitros  dispondrán  de  quince  (15)  días  hábiles  a  contar  de  la  
designación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, el que será inapelable. 
Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, el Comitente podrá disponer la rescisión del contrato con 
pérdida de la garantía de cumplimiento por parte de aquél a quién se le descontará asimismo de los pagos 
pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

Art. 37) VISITA PREVIA DE OBRA
Se realizará una única Visita Previa de Obra con el Arq. Director en la que se entregará 
Constancia de Asistencia. Si bien el no asistir a la misma no es condición excluyente a los efectos de 
presentar Oferta, se tendrá en cuenta en la evaluación de la Propuesta. 
Se considera una tolerancia de 15 minutos de la hora oficial fijada para dar comienzo a la misma. Pasado 
dicho tiempo sin que se hayan presentado participantes, se declarará desierta no volviéndose a fijar una 
nueva. 
La eventual  postergación  de  la  fecha  de  apertura  de  la  Licitación  tampoco implica  en  ningún caso  la 
realización de una nueva Visita Previa de Obra. 
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No se aceptará reclamo alguno por no haber podido participar en la Visita Previa de 
Obra en las condiciones fijadas. 
No obstante lo expresado, cada oferente podrá por su cuenta inspeccionar el lugar en que se proyecta 
realizar la obra la cantidad de veces que entienda necesarias, debiendo para ello coordinar previamente con 
quién tenga a cargo la administración del Inmueble y ajustándose a lo que éste indique. Dichas visitas no 
habilitarán bajo ningún concepto el reclamo de la Constancia de Asistencia a la Visita Previa de Obra.

Art.  38)  ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN 
Cualquier posible oferente que haya adquirido el Pliego podrá solicitar aclaraciones sobre los documentos 
de licitación mediante comunicación por nota o fax dirigida a la Dirección de Compras de la Intendencia de 
Colonia, dentro de los 5 días hábiles anteriores a la fecha fijada de apertura.
La Administración podrá, por cualquier causa, modificar los documentos de licitación mediante enmienda o 
comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a la aclaración solicitada por un posible oferente.
Todos quiénes hayan adquirido el Pliego serán notificados hasta 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la 
fecha  fijada  de  apertura,  publicándose  además  en  la  página  web  de  la  Agencia  de  Compras  y  
Contratacciones Estatales (ACCE).

Art. 39) SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS
Cualquier adquiriente de pliegos podrá solicitar prórroga de la apertura de ofertas.
La misma se presentará por nota o fax dirigido a la Dirección de Compras de la Intendencia de Colonia,  
dentro de los 5 días hábiles anteriores a la fecha fijada de apertura.
La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.

Art. 40) ANULACIÓN O PRÓRROGA DEL LLAMADO
El Comitente podrá, en cualquier momento antes de la apertura de ofertas, anular o prorrogar el llamado.
En estos casos, lo resuelto será difundido o comunicado a través de los mismos medios utilizados para el  
llamado. 
De anularse, la Administración procederá a devolver  de oficio el  importe de los pliegos y las garantías 
depositadas. 
De prorrogarse,  la Administración procederá a devolver  las garantías de mantenimiento de ofertas y el  
importe  de  los  Pliegos  a  solicitud  de  los  interesados  que,  ante  dicha  prórroga,  desistan  de  presentar 
propuestas.
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