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1. CONDICIONES GENERALES

1.1 INTRODUCCION

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la Instalacion
Eléctrica, Luminica, Deteccién y Alarmas de Intrusos, Red de Datos, de la escuela N°4
del Barrio de Cordén, del Depto. de Montevideo.

1.2 RECAUDOS

Los recaudos estan integrados por esta Memoria, por Planos, Diagramas, Detalles
Planillas que se especificaran. Cada parte es independiente y complementaria de las
demas, debiéndose considerar valido lo indicado en cada uno de ellas.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden
siguiente:

1) La especificacién mas exigente

2) Lo especificado en la Memoria

3) Lo especificado en Diagramas Unifilares

4) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se
consideraran los siguientes érdenes de prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:

1) Pliego General
2) Memoria Particular

Referente a Indicaciones de orden técnico:

1) Memoria Particular
2) Pliego General

En caso de duda se adoptara la decision de la Supervision de Obra.

1.3 PROPUESTA DEL OFERENTE

Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seréan
realizadas las obras, las facilidades de acceso de material y personal y realizar un
andlisis del proyecto a fin de manifestar los inconvenientes que puedan presentarse
para la obra.
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Toda maodificacion en la realizacion de los trabajos que difiera con lo expresado en los
recaudos deberd tener la aprobacion del Supervisor de Obra. Una vez aprobada la
misma se procedera a efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

En su oferta deberan incluir los elementos, equipos y personal que puedan ser
necesarios para evitar interferencias con el normal desarrollo de las actividades.

1.4 CONDICION "LLAVE EN MANQO"

Todas las instalaciones seran del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos y trabajos necesarios para
lograr un correcto funcionamiento, sin que ello signifique aumento de costo.

1.5 MATERIALES Y MANO DE OBRA

1.5.1 MATERIALES

El Sub-Contratista sera responsable del traslado, recepcién y almacenamiento de los
materiales que lleguen a Obra; contando para ello con los elementos de traslado, izaje
y personal necesarios.

Cuando los materiales sean suministrados por el Contratista s6lo se admitiran
materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se citen
modelos 0 marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre sus caracteristicas,
montaje y de los aspectos preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario
no implicara el compromiso de adoptar dichas marcas.

Cuando se exprese "similar" implicard siempre similitud en el aspecto pero
manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervision de
Obra.

Se daré preferencia a materiales de marcas reconocidas. En la oferta se especificara
la marca y modelo de cada material, se presentaran catalogos con caracteristicas
técnicas completas y de ser posible muestras, a fin de poder evaluarlas, y que
cumplan con normas nacionales e internacionales aplicables en cada caso, en
especial las referidas a control de calidad 1SO 9000/9001, UL, ULC y CE.

Todos los suministros deberan figurar en el registro de marcas autorizadas por la
URSEA vy por UTE.

Los materiales se entregaran con la marca visible e intacta del fabricante.

Los materiales se deberan entregar con la envoltura original de fabrica intacta, en la
que se debe incluir el nombre del fabricante, marca y producto contenido.

El Contratista recibird, almacenard y protegera del clima y dafios de terceros el
material y equipo requerido por este contrato, tanto el suministrado por él, como el
suministrado por el Propietario.

Todo el material rechazado, deber ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas, por
el interesado, pudiendo hacerlo en caso contrario la Supervision de Obra, quien
cargara al Instalador los gastos que esa operacion demande.

Todo material rechazado en obra sera sustituido por material aprobado, de modo de

no retrasar el cronograma previsto.
El Subcontratista sera el UGnico responsable de la calidad de los materiales
suministrados, no pudiendo deslindar la misma a terceros; a esos efectos tomara las
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medidas que estime necesarias, efectuando los controles de calidad que entienda
convenientes.

La tensién nominal suministrada por UTE a la instalacion eléctrica es de 400VCA, 50
Hz, los materiales eléctricos Monofasicos deberan ser para tension nominal de 230
VCA, con una tolerancia de =10 % y + 6 %. A titulo de ejemplo, todas las cargas
monofasicas como lamparas, equipos auxiliares de las luminarias, bobinas de
contactores, bobinas de disparo, etc., deberan ser aptas para trabajar en 230VCA,
50HZ.

1.5.2 MANO DE OBRA

Los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor,
el personal estard bajo la supervision de un Técnico Especializado, el que ademas
sera el representante técnico de la empresa instaladora,.

Los trabajos presentaran una vez terminados un aspecto prolijo, una correcta
instalacion y resistencia a las tracciones mecanica y de acuerdo a los esfuerzos a los
que puedan verse sometidos.

Todas las ubicaciones y alturas definitivas de puestas se deberan chequear coordinar
con la Supervision de Obra.

En el Subsuelo por tratarse de un ambiente con sala de bombeo podria implicar una
coordinacion especifica, la ubicacién de todas las puestas serd verificada en obra.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un mismo
local, ello no implicard aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer
trabajo ya ejecutado.

Asimismo, no se reconoceran aumentos de costo si en la globalidad de la obra no se
aumenta la cantidad de puestas.

1.6 REGLAMENTACIONES Y TRAMITES

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la
materia.
En particular se aplicaran cuando corresponda:
1. Reglamento de Baja Tensién y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE.
(Edicion 1995 y sus Circulares Modificativas).
2. Reglamento de Baja Tensién y Normas de Instalaciones de Enlace de la
U.R.S.E.A.
Reglamento de A.N.TEL.
Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes.
Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado.
Directivas de la Direccion Nacional de Bomberos.
Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
Directivas del Ministerio del Interior
. Normas de U.N.I.T.
10. Normas Internacionales:
I.E.E.E — IEC — VDE — NEMA — ASTM — CN — NFC — DIN - BSC
N.F.P.A.

© 00N~
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La Empresa Instaladora reconocida como Categoria A, B o C del Reglamento de UTE
0 su correspondiente de la Reglamentacion vigente del ente regulador, se
responsabilizara por el cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo adaptar en
cada caso el proyecto si es necesario a efectos de cumplir con las reglamentaciones
citadas, sin costo alguno. Toda modificacion deberd ser aprobada previamente por el
Supervisor de Obras.

1.7 PLANOS

Los recaudos estan integrados por planos y detalles de las instalaciones, con las
acotaciones correspondientes. Los mismos indican el alcance, la constitucion y la
distribucion de los sistemas y los distintos equipos.

Cualquier cambio o modificacién a los planos, necesario para adaptar la instalacion a
las facilidades de la construccion o para adaptar el trabajo debido a otras marcas y/o
reglamentaciones, deberd ser sometido a la aprobacién de la Supervision de Obra
antes de llevarse a cabo.

En la propuesta, de sugerir cambios, se deberan detallar con claridad y exponer las
razones de los mismos debiendo entregar una copia en papel. Una vez aprobado por
la Supervision de Obra el contratista realizara las modificaciones o cambios y dejara
disponible en el local, durante todo el proceso de obra, un juego de copias en papel.

Las modificaciones posteriores en el trazado y/o especificaciones que produzcan un
cambio en el precio del contrato requeriran la aprobacién de la Supervisién de Obra.
Ninguna reclamacion sera concedida a menos que haya sido autorizada por escrito
antes de su realizacion.

Al finalizar la obra se deberan entregar los planos veraces debiendo sustituir el Rétulo
de PAEPU por el Roétulo del Contratista y Sub-contratista con el Logo de la Firma
Instaladora. No se aceptaran planos con el rotulo de PAEPU.

Se suministraran tres copias de Planos a escalas entre 1/50 y 1/100, Diagramas,
Esquemas Unifilares y Memoria Constructiva incluyendo un listado de Marcas y
Materiales Instalados, Documentaciones y Caracteristicas Técnicas, Folletos, Manual
de Uso y Mantenimiento ademas de todos los componentes del Sistema. Toda la
documentacién a entregar sera en espaiiol.

Se entregara un juego a CODICEN-PAEPU, un juego al Local ESCOLAR y un juego al
ASESOR de ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO. Cada copia se entregara

completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar a la Supervision de
Obra los recibos correspondientes firmados por cada parte.

1.8 PLAZOS

Regiré lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares.
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1.9 COORDINACIONES EN OBRA

El Sub-contratista de eléctrica deberd coordinar en obra con la Supervisién de Obra y
otros Sub-contratos, para solucionar posibles problemas que puedan surgir debidos a
interferencias, modificando el proyecto base si es necesario, sin que implique aumento
de costos.

En general en cada caso se marcan los limites de responsabilidad, pero de existir
duda se estara a lo que disponga la Supervision de Obra.

1.10 COTIZACION

Se cotizara la ejecucion de todos los trabajos con materiales incluidos, en todos los
casos el oferente sera el Unico responsable de que en obra no falte personal y
materiales para realizar las tareas solicitadas.

En caso de dudas sobre el cumplimiento de las normas solicitadas para los materiales,
los mismos podran ser probados, siendo de cargo del Sub-contratista todos los costos
gue dichos ensayos o el rechazo de dichos elementos signifique.

1.11 RECEPCIONES Y GARANTIA

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se deberan reemplazar sin cargo
todo material por material nuevo, no_se admitira gue sea material reparado. Los
reemplazos de los materiales o trabajos no deberan afectar los plazos del cronograma
de obra o el funcionamiento del local Escolar.

La conservacién y mantenimiento de las instalaciones eléctricas seran responsabilidad
del subcontratista de eléctrica hasta que se haya realizado la recepcion definitiva.

1.12 RECEPCION PROVISORIA

Las instalaciones seran inspeccionadas durante el transcurso de los trabajos,
debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean
exigidos por la Supervisiéon de Obra.

La Recepcion de las Obras de Eléctrica se realizara una vez probadas las
instalaciones y estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez
gque se hayan recibido todos los planos y documentaciones solicitadas.

La empresa realizara a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones:

Se entregaran las planillas con resultados satisfactorios de todas las siquientes
mediciones solicitadas:

1. Ensayo de funcionamiento de todas los elementos activos o pasivos
protecciones, sistemas de control automatico, cableados, etc.

2. Medidas de aislacion.

3. Verificacion de los valores de resistencia de las Puestas a Tierra Artificial
existente.

4. Verificacion de continuidad y resistencia de la puesta a tierra de la red.
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5. Prueba de luminarias, entregandose la documentacion comprobatoria de su
correcto funcionamiento.
6. Verificacion de instalacion a baja, media y plena carga verificando en todos

los casos equilibrio de la distribucion de la carga en las tres fases de los
tableros trifasicos. Se entregaran las planillas con resultados satisfactorios
de las medias realizadas en distintos estados de carga de la instalacion.

7. Todo otro ensayo que la Supervisién de Obras solicite a fin de verificar el
fiel cumplimiento de lo solicitado.

Se elaborara un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos
e inspecciones, comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo que se
fijara. Cumplido dicho plazo se procedera a verificar que se hayan solucionado las
observaciones mencionadas, documentandose por escrito en una nueva acta.

1.13 RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva de las obras de instalaciones eléctricas seré dada a solicitud
del Contratista una vez transcurrido el periodo de garantia y siempre y cuando el
Instalador haya corregido todos los desperfectos en dicho periodo.

1.14 CERTIFICADO DE ORIGEN

El contratista presentara los certificados del importador donde el fabricante de cada
uno de estos equipos y componentes acredite el origen de los mismos, los cuales
deben ser de paises miembros del B.I.R.F.

El término pais de origen se entiende como: aquel en el cual, el material o equipo ha
sido extraido, cultivado, producido o procesado, o aquel en el cual, como efecto de la
manufactura, procesamiento o0 montaje, resulte otro articulo, comercialmente
reconocido que difiera sustancialmente en sus caracteristicas basicas de cualquiera de
sus componentes importados. La nacionalidad o pais de origen de la firma que
produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes o los equipos, no sera relevante
para determinar el origen de esto.

1.1 LUMINARIAS

Estard conformada por los materiales y equipos requeridos para que el sistema esté
completo y operable. Las luminarias para cada local se indica en los planos y sus
caracteristicas técnicas se detallan en las planillas. La Supervisién de obra podra
variar los tipos alli descriptos, informando previamente al proponente.

1.15 CANALIZACIONES

En los planos se indican recorridos, ubicacion de puestas, tableros y registros. La
ubicacién y alturas definitivas, en caso de diferir, se coordinardn previamente con la
Supervision de Obra. De indicarse seccion de los conductores y diametro de las
cafierias éstos son valores minimos reglamentarios, pudiendo aumentarse si es
requerido por razones constructivas, o por exigencias de nuevas reglamentaciones de
UTE. o el ente regulador correspondiente.
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No se admitird que sean compartidas canalizaciones con diferentes tensiones tales
como Datos, Teléfonos y/o Seguridad, por lo que aunque coincidan en la
representacion gréfica de planos los puntos de Fuerza Motriz o lluminacién con otras
instalaciones se entenderan como carierias, camaras y registros totalmente diferentes.

1.16 CAJAS, REGISTROS Y CANOS METALICOS RIGIDOS Y FLEXIBLES

Toda duda o indefinicién respecto a recorrido de cafios o0 ubicacion de elementos
debera ser consultada con la Supervision de Obra.

Las instalaciones se ejecutaran utilizando cafieria de acero galvanizado con sistema
Daisa, se montaran los mismos perfectamente alineadas manteniendo la horizontal y
vertical en todo su recorrido asi como una distancia uniforme a losas, vigas, correas y
muros.

Si fuera necesario agregar cafierias a solicitud de la Supervision de Obras, se
coordinara para realizar las mismas.

Flexibles de acero laminado y galvanizado revestido de cloruro de polivinilo extruido en
caliente. Se instalaran con los accesorios y sellados correspondientes, codos, uniones,
terminaciones, aislaciones interiores y contratuercas, de modo de lograr la
estanqueidad citada y de proteger la cubierta de los conductores a enhebrar.

Se instalaran cajas de hierro galvanizado con sistema Daisa y cajas de PVC de adosar
con tomas multiples. Deben quedar perfectamente alineados en las verticales como en
las horizontales con muros, cielorrasos y/o puertas o ventanas cercanas.

1.17 CONTACTORES

Tipo modular Tripolar para una tensién de mando de 230VCA / 50Hz. Montaje sobre
riel DIN y conforme a las normas EN61-095, CEI1095.

1.18 TOMAS DE CORRIENTE

Todos los mdédulos seran de la linea AVE de CONATEL o similar.

1.19 INTERRUPTORES DE COMANDO

Se proveeran interruptores de tipo modular de la linea AVE de CONATEL, o similar
con capacidad minima de 10 A/ 250 V.

1.20 PUESTA A TIERRA

Se verificard y se conectara toda la instalacion a ser ejecutada a la puesta a tierra
artificial que presente el local.

La totalidad de las partes metalicas tales como soportes, luminarias, envolventes de
tableros y en general toda estructura conductora que pueda quedar bajo tension
debera conectarse sélidamente con conductor de cobre a tierra confeccionados por
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"puentes" de cables multifilares extraflexibles o mallas flexibles de cobre de seccion
minima de 10mm?2, de modo de asegurar la continuidad eléctrica.

1.21 CONDUCTORES

Todos los cables deben tener en su aislacion exterior perfectamente legible el grabado
de la tension de aislamiento, tipo de aislamiento, clase, material y seccion del
conductor. Tendrdn sus fases respectivamente identificadas con los colores
reglamentarios.

Los conductores a ser instalados serdn para instalaciones interiores de cobre recocido,
flexibles, antillama, ecoldgico, clase 5, tension minima 750 V. y cumplirdn con la
Norma IEC 60227, IEC 228, IRAM 2183, NBR 6148, respetando las normas de colores
para Neutro, Fases y Tierra segun RBT.

1.22 TERMINALES

Seran de cobre estafiado y adecuados a la seccién del cable en el cual se emplean, se
utilizaran terminales para ser instaladas por sistemas de compresion.

1.23 ENHEBRADO

El enhebrado, sin excepcion, se realizara una vez que fueron terminados todos los
trabajos de instalaciones de cafios, bandejas, cajas, registros y tableros y se
compruebe que las instalaciones estén libre de humedades o restos de material de
obra.

La manipulacién de los conductores se realizara de forma tal de no dafar la cubierta
aislante y por tratarse de ejecuciones que pueden presentar vicios ocultos en caso de
comprobarse la existencia de aislantes dafiados la Supervisién de Obra podra solicitar
el desenhebrado de todas las instalaciones de inmediato y su total reemplazo.

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La obra de referencia sera realizada en una sola etapa en coordinacién con las obras
edilicias de reforma.

La obra se hara en la modalidad "Llave en Mano", es decir con todos los elementos
instalados, funcionando, probados y aprobados por la Supervision de Obra.

Seran de cargo del contratista todos aquellos suministros que aun no estando explici-
tamente mencionados en las presentes especificaciones sean necesarios para una
correcta ejecucion de los trabajos y un buen funcionamiento de la instalacion. Se
suministraran todos los materiales y se realizaran todas las instalaciones definitivas de
las puestas las que podran ser ajustadas en obra a criterio de la Supervisién de Obras.
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Se deben entregar los planos veraces de obra sequn lo indicado en esta
memoria en el # PLANOS.

Todas las tareas referentes a maniobras eléctricas previamente realizadas para la
elaboracion de estos recaudos serén ratificadas en obra sin excepcion.

2.1 TABLERO O GABINETE PROVISORIO DE OBRA

Todos los receptores que se utilicen para la ejecucion de la obra serdn alimentados
por este gabinete armado y destinado especificamente para este fin. Se prohibe la
conexion de cualquier herramienta o alargue directamente a cualquier linea o toma de
corriente de la instalacion del local. El Contratista ser4 responsable de su
correspondiente mantenimiento durante todo el proceso de obra.

El gabinete del tablero debe cumplir con lo indicado por el Decreto 179/01 del MTSS
“Riesgo Eléctrico”, Anexos | — Il — Il y IV, Art. 4. Estara acorde con las cargas de los
receptores a ser utilizados asi como también verificar que la linea de la cual se
alimente pueda soportar la carga demandada durante el proceso de obra sin afectar la
actividad del local.

Se debe tener en cuenta que durante los trabajos los sistemas de bombeo tanto de
agua potable como de achique deben estar funcionando, asi como también los
comandos, por lo que se debe prever interruptores en el tablero de obra para este
sistema. Téngase en cuenta que nunca podran quedar sin energia éstos
sistemas.

El gabinete debe contar con, ademas de sus protecciones termomagnéticas y
diferenciales, con todos los elementos necesarios para el correcto conexionado de las
distintas herramientas a ser utilizadas sin la necesidad de adaptadores o similares asi
como también para las conexiones del cableado para las extensiones de iluminacion
de obra.

Durante los trabajos en dichas zonas no_existira otra alimentacidon que no sea la
suministrada por el Tablero de Obra, debiendo desconectar, bloquear y verificar la
ausencia de tension que pueda llegar de forma repentina a la zona de obras.

2.2 SUBSUELO LAMINA IEO1

2.2.1 LOCALES DE TANQUE — DEPOSITO — AULA

1. Seindican en planos los tableros y registros; TES1, TES2, RE1, RE2 y TBOM al
solo efecto de referenciarlos, debiéndose utilizar en los planos veraces la
identificacion normalizada respetando la nomenclatura que viene presentando el
local. Dicha identificacion se realizara en la Puerta de los mismos.

2. Dentro del tablero metalico que alimenta el sector de la ==
Cocina/Comedor se encuentra un Interruptor Diferencial que
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10.

11.

indica “GRAL. SUBSUELQ?”, dicho interruptor sera cambiado por un interruptor
Termomagnético Tertrapolar de 32A.

Al tablero indicado como TES1 se le debera
identificar su interruptor general y diferencial, asi
como también el destino de cada una de sus
derivaciones con leyendas indelebles.

Al tablero indicado como TES2 se le debera identificar
su interruptor general y diferencial, asi como también el
destino de cada una de sus derivaciones con leyendas
indelebles. De este tablero se alimenta también la
bomba de achique, ademéas a dicho interruptor se le
agregara la leyenda “NO APAGAR”

eeeec 0o

El tablero indicado como TBOM se identificara como T.
BOMBAS y serd ordenando prolijamente el cableado y de ser
necesario se cambiaran aquellos conductores que por su largo
no sea posible acondicionar.

de forma aparente. Se solicita que dicho interruptor comande un relé que
accionara expresamente la iluminacion de la Circulacién y la del Aula. Por lo tanto
se eliminaran los interruptores de comando de estos sectores reemplazando las
plaguetas por ciegas. Dicho contactor monofasico sistema DIN se podra montar
en una caja de PVC con puerta ubicada junto al tablero indicado como TES], la
caja se indicara como “COMANDO ILUMINACION”. Para el resto de los locales se
mantendra su punto de comando de iluminacién por interruptor.

Los artefactos de iluminacién, cafierias de distribucion de iluminacién y fuerza
motriz se deben retirar en su totalidad ya que seran reemplazadas las correas de
madera. El retiro y el almacenaje de los artefactos ya contabilizados debera ser
6ptimo ya que al reinstalar las luminarias nuevamente se desecharan las rotas.

En todos los locales se anulard y retirara toda aquella cafieria que sea
desafectada de la nueva distribucion.

Se redutilizaran las cafierias y accesorios de Acero existentes y se complementara
con cafios y accesorios faltantes para cumplir con lo solicitado.

Se realizara la instalacion de ductos de PVC, cafierias y cajas de registro en hierro
galvanizado, reinstalado de luminarias existentes para remplazar las rotas o con
defectos entre los demas locales del subsuelo e instalacion de nuevas luminarias
en el Aula de Arte segun planilla y planos.

Los recorridos en el sector tanque de cafierias de fuerza y comandos se montaran
sobre el perfil PNI24 en una planchuela electrosoldada para tal fin, ver detalle en
lamina IEOL.
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2.2.2 LOCAL CIRCULACION

Para este sector se solicita la puesta a punto de las dos luminarias existentes y la
instalacion de un nuevo punto de luz, estos cambios se realizaran con las luminarias
retiradas del Aula de Arte.

2.2.3 LOCAL DEPOSITO 1

Para este sector se solicita instalacion de una luminaria retirada del Aula de Arte en el
centro del local, se llegara hasta ésta desde la caja de brazo con un ducto de PVC.

2.3 PRIMER PISO LAMINA IE02

Sera realizada la instalacion eléctrica en coordinacion con las obras edilicias de
reforma. Se debera retirar toda instalacion que pertenezca a lo que actualmente es la
UTU, desconectando definitivamente la alimentacion eléctrica de los sectores que
pertenecen a la Escuela, estos sectores se indican como Aula A, Aula B y Circulacién
Parcial.

1. La Aulas A; By la Circulacion Parcial se alimentaran de la Escuela, tomando de
los tableros existentes en los pasillos y realizando las instalaciones de forma
aparente en electrocanal hasta los distintos puntos, cada derivacion llevara su
propia termomagnética, de no dar el espacio se agregara un tablero de idénticas
caracteristicas que el existente.

2. La UTU cuenta con un Sistema de Alarma y se solicita que sean retirados
sensores que estan dentro de lo que pasara a ser un sector para la Escuela, esta
tarea la realizara la UTU con la empresa que ofrece la cobertura, por ello se
debera solicitar que la empresa de alarma realice el trabajo en coordinacién con la
Direccion de la UTU.

3. Los sensores, de ser necesario, se reubicaran dentro del nuevo sector de la UTU,
con la salvedad que una vez realizado este trabajo el personal pueda continuar
trabajando en la Escuela sin necesidad de desactivar la alarma de la UTU. El o los
sensores podran quedar desactivados o tapados hasta culminar los trabajos en la
Escuela.

4. Se solicitara sean retirados también los cableados que
actualmente atiende la alarma de la UTU que se
encuentren dentro del area o sector que pertenece a la
Escuela.

5. Se deben retirar todos los elementos de Red, las instalaciones
eléctricas y ductos del Aula “A” que en su momento utilizaba la
UTU con destino Aula de informatica. Esta tarea la realizara el
Sub-contrato de eléctrica en coordinacién con personal de la
UTU, para evitar algun tipo de inconvenientes en la Red del
local.
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Se deberd desmontar la instalacion eléctrica de la
mampara de madera del pasillo y las luminarias en muros
asi como otro elemento que se deba correr de lugar.
Todo lo retirado se volverd a montar en la nueva
ubicacion de la mampara de madera y en muros y se
alimentara de la instalacién eléctrica de la UTU.

En lo que pasara a ser el Aula “A” se realizara la canalizacion e instalacion para
tomas de corriente de igual manera y con idéntico material que el existente para la
carga de las Ceibalitas, debiéndose instalar la caja de tomas solicitada en planilla.
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