


PLANTA BAJA EXISTENTE.
1/200



PLANTA ALTA EXISTENTE.
1/200


PRIORIDADES DE TRABAJO / NOTAS IMPORTANTES:

- . ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS DE RE ESTRUCTURACION DEL SUBSUELO, SE REALIZARÁ EL CORTE DE GAS Y GESTIONES ANTE MONTEVIDEO GAS SEGUN MEMORIA INSTALACION DE GAS.
- . SE DEBERÁ ASEGURAR QUE AL REALIZARSE LOS RETIROS EN SUBSUELO SE PRESERVE LA CAÑERÍA DE ABASTECIMIENTO AL TANQUE DE AGUA.
- . SE DEBERÁ ASEGURAR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A BOMAS DE POZO DE ACHIQUE Y EQUIPO BOMBEO TANQUE DE AGUA.
- . EL CORRIEMENTO DE LA MAMPARA EN PLANTA ALTA SE REALIZARÁ EN PRIMERA INSTANCIA A MODO DE ASEGURARSE LA INCORPORACION DE UN AULA.
- . LA VENTILACION EN COCINA SE REALIZARÁ EN PRIMERA INSTANCIA.

REFIERE A NIVEL DE CIELORRASO PARTIR DEL NPTI DE CADA NIVEL.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

SUBSUELO EXISTENTE.
1/200



A.N.E.P						P.A.E.P.U	
COMPONENTE PLANTA FISICA				LAMINA			
AREA DE OBRAS				L01			
OBRA	ESCUELA N°4 - MONTEVIDEO			TIPOS			
DESCRIPCION	MONTEVIDEO			FECHA	ESCALA		
SS, PB Y PA – SIT. EXISTENTE				DIC. 2018	INDICADAS		
ARCHIVO	Escuela 4.- Sustitución de pisos.2.dwg						
COORD. PLANTA FISICA				COORD. OBRAS			
ARQ. M. VAZQUEZ				-			
TÉCNICO				DIBUJANTE			
ARQ. NATALIA MENDOZ				-			