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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N2 4 - Cordon - Departamento de Montevideo

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere trabajos a realizarse en la Escuela ubicada en la calle
Canelones 2095 esquina Joaquin de Salterain, departamento de Montevideo, tel:
2402 49 76.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccién de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A.
E.P. U.).

La obra consiste en:

Subsuelo:

e Sustitucion de 2 entrepisos y apuntalamiento en circulacion.

e |nstalacion eléctrica, gas y abastecimiento de agua: cambio de
ubicacion y recorridos de instalaciones que actualmente de sujetan
de estructura del piso.

Planta Baja:

e Sustitucion de pisos y z6calos en dos aulas.

e Reparacién de revoques y retoques de pintura por retiro zécalos.

* Incorporacién de ventilacion en sector coccion cocina.

Primer Piso:

e Traslado de mampara de hierro y madera y de mampara de madera.

e Acondicionamiento de Instalacion Eléctrica de un aula y sector
mampara madera.

e Pintura de circulacion (paramentos verticales y retoques en
cielorrasos).

¢ |nstalacion sanitaria y gas: ver proyecto.
e Instalacion eléctrica: ver proyecto.
e Estructura: ver proyecto.
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Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP vy la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccién se estard a lo
que resuelva la Direccion de Obra.

Demoliciones y retiros.-

Los retiros se deberan realizar preservando la integridad de los elementos adyacentes
que se mantengan.

Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberan seguir los
procedimientos determinados por la Memoria General de ANEP., Memoria General de
MTOP asi como las disposiciones vigentes en cuanto a seguridad en obras (MTSS,
IMR y BSE).

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinard con la
Direccion de Obras y con la Coordinacién de Obras del Proyecto de Apoyo a la
Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.). En particular de realizarse las mismas en
época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no
afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban
realizar para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la
obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifique omisién del cumplimiento de las normas.

Nota:

Se coordinara con la Direccion de la Escuela la forma de ingreso/ salida del
local.

El trabajo se realizara con la escuela en funcionamiento (con alumnos).

Los trabajos que no sea posible realizar en horario escolar por implicar un
riesqo para los estudiantes o por tener interferencias con el centro educativo se
realizara fuera de horario de trabajo o fines de semana.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

111 Afectaciones a tferceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).
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e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

e Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

11.2.  Materiales (no téxico).
Se usaradn materiales inocuos o0 neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
¢ No se usaran: pinturas toxicas, fiorocemento, aceites pesados y solventes.

11.3. Seguridad.
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de
acuerdo al M T. S.y S. Y el Banco de Seguros.

1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y una construcciéon esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se deberd levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.3. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacién de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de
trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion de todas las
construcciones provisorias y depésitos de materiales los que deberan ser sometidos a
la aprobacion de la Direccién de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo a la Escuela
Publica Uruguaya).

13.1  Vigilancia.

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista podra coordinar con la Direccién de la
escuela, un sitio para el acopio de materiales. En caso de robo, en ningtin caso sera
responsabilidad del Centro Educativo.

13.2 Limpieza de obra periddica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.
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El contratista sera responsable por el retiro de todos los materiales y escombros
generados en las demoliciones implicadas en la obra.

A la entrega de la obra se efectuara una limpieza de todos los sectores
afectados.

1.3.3 Prevencion de accidentes de frabajo.

Durante los trabajos de construccién el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se cefira la empresa.

13.4  Vallado

El contratista colocara un vallado que tendra la altura y rigidez necesaria como para
que no sea posible que se ingrese al area de trabajo, obrador o camino de ingreso de
los materiales. Cualquiera de las opciones sera un riesgo para los escolares.

1.4. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

141  Arquitecto o Ingeniero Civil.

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto o Ingeniero Civil en
obra, con titulo habilitado de la Universidad de la Republica, para actuar como
interlocutor con la Direccion de Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los
trabajos.

1.4.2  Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las érdenes del capataz. La Direccién de Obra del Proyecto de Apoyo a
la Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.) podra ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Trabajos preliminares

2.2.1  Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares deberan entenderse en absoluta independencia del resto
del predio escolar no generando ninguna agresién ambiental (basura, efluentes,
desperdicios organicos, etc.).

5
MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA 4 de Cordon —Departamento de Montevideo



PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

2.2.2  Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado previendo el mantenimiento de las condiciones
preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.)

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la
seguridad (robos o estado de conservacion) de los mismos, no sera del centro
educativo.

3. SUSTITUCION DE PISOS

Retiro de piso y estructura:
En las dos aulas sobre calle Canelones, se retirara el piso, la estructura de ladera
portante del mismo y los z6calos.

Estructura entrepiso y apuntalamiento circulacion: Ver proyecto estructura.

Colocacion de placas de chapoén fendlico:

Preparar la superficie final realizando la instalacion de chapones de Fendlicos de
18mm de espesor, resolviendo una superficie firme y pareja, sin resaltes ni
oquedades. Para la colocacién de estos chapones se debera retirar todos los z6calos
de madera los cuales van a ser sustituidos.

Colocacion de terminacion de piso de tablas vinilicas:

Se colocaréan tablas vinilicas de 184 x 950mm, simil madera de instalacién pegada,
con adhesivo doble contacto, y deberan ser de 3mm de espesor y con capa de uso
0.50mm, Clasificaciéon de uso: 23/33/42 Residencial pesado, Comercial Pesado e
Industrial general, resistencia a la abrasién Grupo T y poseer PUR Extreme Protection,
tipo TARKETT AMBIENTA, modelo TABLA VINILICA AMBIENTA 9343661
JEQUITIBA, similar o calidad superior.

Colocacion de zécalos:

Se colocaran zécalos lustrados tipo Zbocalo 321 de “Fabrica Isidro Maestro” de
h=10cm, similar o calidad superior. Si fuese necesario se repararan revoques contra
los zo6calos dejando una superficie lisa, revocado con gruesa y fina no quedando
“lomos”.

Colocacion de entrepuertas:
En caso de ser necesario se colocaran entrepuertas de aluminio tornilladas.
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L. PINTURA

1.1. Consideraciones generales.
El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.
En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccién de Obra.
Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Color
Service” o de performance superior.

Para superficies a repintar, las formas de aplicacion seran las indicadas por los
fabricantes.

Alcance de los trabajos de pintura:

a- Estructura metalica en subsuelo.

b- Dos aulas en planta baja: retoques por retiros de z6calos.

c- Circulacion en planta alta (paredes) y retoques en cielorrasos.
d- Estructura metalica mampara (retoques si es necesario).

1.2. Albanileria
1.2.1. Interiores.

A Paramentos verticales

Todos los paramentos verticales se terminaran con pintura tipo latex formulada para
interiores de Optimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado
rapido tipo INCALEX o calidad superior.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacién minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o previsién de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacion de Obras de
PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA URUGUAYA (P. A. E. P. U.).

B Cielorrasos

Los cielorrasos se terminaran con pintura tipo latex no lavables de porosidad
importante tipo INCA para cielorrasos / antihongo.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacién minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o previsién de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacion de Obras de
PAEPU.
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1.3. Terminacion de herreria
Todos los componentes metdlicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a
base de resinas alquidicas y pigmentos de buena calidad para lo cual se debera tener
las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extrano.
Se aplicaran dos manos de fondo antiéxido sintético, si existieran restos de oxido la
Direccion de Obra podra exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacion de convertidor
para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo o pincel.
No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.
Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacion de Obras de
PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA URUGUAYA (P. A. E. P. U.).

Nota:
e Todos los trabajos descriptos se podran verificaran en sitio, por lo que se
recomienda que las empresas concurran al local para presupuestar.

o Debera tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

e El plazo de obra sera de 25 dias laborables para la construccion.
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