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MEMORIA PARTICULAR INSTALACION ELECTRICA

ESCUELA: N°35Y LOCAL ANEXO

DIRECCION: Meliton Gonzalez 1411 y local Anexo: calle Molles 1706
TELEFONO: 26224002

LOCALIDAD: BARRIO BUCEO

DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO
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1.- CONDICIONES GENERALES

1.1 - INTRODUCCION

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la Instalacion Eléctrica y
Luminica en la Escuela No.35 de MONTEVIDEO vy el local Anexo donde funcionan la Sala de
Psicomotricidad y otras actividades.

RECAUDOS:

Los recaudos estan integrados por esta Memoria y por Planos, Diagramas y Detalles que se adjuntan.
Cada parte es independiente y complementaria de las demas, debiéndose considerar valido lo
indicado en cada uno de ellas.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden siguiente:
1) La especificacion mas exigente
2) Lo especificado en la Memoria
3) Lo especificado en Diagramas Unifilares
4) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los
siguientes érdenes de prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Pliego General
2) Memoria Particular
Referente a Indicaciones de orden técnico:
1) Memoria Particular
2) Pliego General

En caso de duda se adoptara la decision de la Supervision de Obra.

PROPUESTA DEL OFERENTE:

Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas las
obras, las facilidades de acceso de material y personal y realizar un andlisis del proyecto a fin de
manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra.

Toda modificacién en la realizacién de los trabajos que difiera con lo expresado en los recaudos
debera tener la aprobacién del Director de Obra. Una vez aprobada la misma se procedera a
efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

Todas las instalaciones se entregaran probadas y funcionando, debiéndose agregar todos los
elementos y trabajos necesarios para satisfacer las normas, o lograr un correcto funcionamiento, sin
que ello signifique aumento de costo.
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1.2 - MATERIALES Y MANO DE OBRA

MATERIALES:

Solo se admitiran materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se
citan modelos o marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre sus caracteristicas, montaje y
de los aspectos preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicara el compro-
miso de adoptar dichas marcas.

Cuando se exprese "similar" implicara siempre similitud en el aspecto pero manteniéndose calidad
igual o superior, quedando esto a criterio de la Direccién de Obra.

Se dara preferencia a materiales de marcas reconocidas, especificandose la marca y modelo de cada
material y presentandose catalogos con caracteristicas técnicas completas y de ser posible muestras a
fin de poder evaluarlas, y que cumplan con normas nacionales e internacionales aplicables en cada
caso, en especial las referidas a control de calidad 1ISO 9000/9001, UL, ULC y CE.

Todos los suministros deberan figurar en el registro de marcas autorizadas por U.T.E., distribuidor o
ente regulador correspondiente.

Todo material rechazado en obra sera retirado de la misma en un plazo no mayor a 24 horas y
sustituido por material aprobado, de modo de no retrasar el cronograma previsto.

El Subcontratista sera el Unico responsable de la calidad de los materiales suministrados, no pudiendo
deslindar la misma a terceros; a esos efectos tomara las medidas que estime necesarias, efectuando
los controles de calidad que entienda convenientes.

Todos los materiales eléctricos deberan ser para tensién nominal de 400 V en trifasica y 230 V en
monofasica, con una tolerancia de — 10 % y + 6 %. A titulo de ejemplo, todas las lamparas y
equipos auxiliares de las luminarias, bobinas de contactores, bobinas de disparo, etc., deberan ser
aptas para trabajar en dichas tensiones nominales.

MANO DE OBRA:

Dadas las caracteristicas de la Obra, los trabajos seran ejecutados por personal experimentado bajo la
supervision de un Ingeniero, o Técnico especializado, categorias A, B, o C respectivamente, el que
ademas sera el representante técnico de la empresa instaladora, de acuerdo a las reglas del arte y del
buen constructor.

Los trabajos presentaran una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecanica,
de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan verse sometidos.

Todas las ubicaciones y alturas de puestas propuestas fue previamente coordinada y figura en los
planos correspondientes, debiéndose chequear la ubicacién y alturas definitivas en obra y coordinando
con la Direccién de Obra.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un mismo local, ello no
implicara aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer trabajo ya ejecutado.
Asimismo, no se reconoceran aumentos de costo si en la globalidad de la obra no se aumenta la
cantidad de puestas.
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1.3 - REGLAMENTACIONES Y TRAMITES

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.
En particular se aplicaran cuando corresponda:

¢ Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones Eléctricas de U.T.E. (Edicion 1995y
sus Circulares Modificativas)

¢ Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. o Ente
Regulador correspondiente

e Reglamento de A.N.TEL.

e Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes

e Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

e Directivas de la Direccion Nacional de Bomberos

¢ Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

e Directivas del Ministerio del Interior

e Normas de U.N.LT.

e Normas de I.E.E.E.

e Normas de N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida como Categoria A, B o C del Reglamento de U.T.E., se
responsabilizara por el cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo adaptar en cada caso el
proyecto si es necesario a efectos de cumplir con las reglamentaciones citadas, sin costo alguno.
Toda modificacion debera ser aprobada previamente por el Director de Obras.

1.4 - CARGAS PREVISTA

PRIMERA ETAPA DE OBRA
LOCAL ANEXO (Molles 1410 medidor nro. 805026003)

El local cuenta con servicio de monofasico de 2.2 Kw. El subcontratista tramitara un aumento de carga
a 6.6Kw.

SEGUNDA ETAPA DE OBRA (A EJECUTAR FINALIZADA LA ETAPA 1)
LOCAL ESCOLAR (Melitén Gonzalez 1411 medidor nro.64728859)

El local cuenta con servicio trifasico en 400V, tarifa de mediano consumidor (40 Kw en valle y 20Kw en
punta y llano). Dependiendo de las condiciones de consumo resultante, estos valores podran alterarse,
no previendo superar los 40kw. Toda modificacion serd tramitada a su costo por el subcontratista.

No se prevé reformar el actual puesto de medicién, mas alla de los cambios a nivel de I.C.P y linea
general.

En ambos casos, el Instalador debera instalar el Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.) regulado
por U.T.E., a la carga solicitada, y a su vez se hara cargo de todos los costos correspondientes.

El Contratista sera el responsable de las eventuales multas a demoras en sus obligaciones ante
U.T.E., no reconociéndose ningun aumento de costo. El Propietario s6lo se hara cargo del
presupuesto por carga y obra que elabore U.T.E.

También debera incluirse todos los costos originados para la obtencién de los certificados
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correspondientes solicitados por U.T.E. o el distribuidor (Ensayos y Medidas en Baja Tensién

y de Sistema de Tierras, Avances Parciales, Ejecucion de Caneria Eléctrica, Carga Instalada, Final de
Obra, etc.).

1.5 - VISITA AL LUGAR

Puesto que existen partes de la instalacion que se reutilizaran y otras que deberan desmontarse; y que
dichas partes no figuran en la documentacion grafica, es imperativo que los oferentes visiten los
locales.

Hecha la visita, los oferentes podran hacer las consultas, sugerencias o manifestar inconvenientes que
el proyecto pueda presentar para intentar subsanarlos previo a la apertura, en la etapa de
aclaraciones.

En caso de no realizar observaciones, se asumira que el proyecto y la memoria son aceptados.

1.6 - PLANOS

Ademas de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos. El Instalador debera confeccionar
los planos, calculos y diagramas unifilares a escalas adecuadas, necesarios para la eventual
tramitacion ante U.T.E., incluyendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo
de la Obra. Para esto se entregara una copia de los Planos y una copia de la Memoria; toda otra
copia necesaria para la obra o tramitaciones ante organismos quedara a cargo del Contratista.

Al finalizar la obra el Contratista entregara un juego de planos y diagramas debidamente actualizados
compuesto por una copia en papel, ademas de los archivos correspondientes en Autocad versiéon
2007.

En forma andloga se entregaran 3 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos y caracteristicas
Técnicas, ademas de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los componentes del Sistema.
Toda la documentacion a entregar sera en espafnol.

1.7 - PLAZOS

Regira lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares.

1.8 - COTIZACION

Se cotizara la ejecucion con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En
cualquier caso el oferente sera el Gnico responsable de que en obra no falten materiales.

En caso de dudas sobre el cumplimiento de las normas solicitadas para los materiales, los mismos
podran ser probados, siendo de cargo del Contratista, todos los costos que dichos ensayos o el
rechazo de dichos elementos signifique.

1.9 - RECEPCIONES Y GARANTIA

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se debera reemplazar sin cargo todo material o
trabajo que presente defectos de fabricacién o instalacion. Los reemplazos de los materiales o trabajos
no deberan afectar los plazos del cronograma de obra.

La conservacién y mantenimiento de las instalaciones eléctricas seran responsabilidad del
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subcontratista de eléctrica hasta que se haya realizado la recepcion definitiva.

RECEPCION PROVISORIA

Las instalaciones seran inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos, debiendo
el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean exigidos por la Direccion de
Obra.

La Recepcion Provisoria de las Obras de Eléctrica se realizara una vez probadas las instalaciones y
estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que se hayan recibido todos los
planos y documentaciones solicitadas.

En estas instancias la empresa realizara a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones:

- Ensayo de funcionamiento de todas los elementos activos o pasivos, cableados, etc.

- Se entregara la documentacién de verificacion de Puestas a Tierra Artificiales, con medida de
resistencia, con resultados satisfactorios.

- Se habra realizado satisfactoriamente la prueba de luminarias, entregandose la documentacion
comprobatoria.

- Se entregaran las planillas con las medidas de aislacion con resultados satisfactorios de todas
las derivaciones.

- Todo otro ensayo que la Direccion de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento de lo
solicitado.

Se elaborara un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones,
comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo que se fijara. Cumplido dicho plazo se
procederd a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas, documentandose por
escrito en una nueva acta.

RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva de las obras de eléctrica sera dada a solicitud del Contratista una vez
transcurrido el periodo de garantia y siempre y cuando el Instalador haya corregido todos los defectos
detectados en dicho periodo.

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

2.2- INTRODUCCION

La obra de referencia comprende las obras eléctricas del local escolar y local anexos de la escuela
nuamero 35 del BARRIO BUCEO — MONTEVIDEO.

Se tendra especial cuidado en que todos los equipos a suministrar sean aptos para la tension de
servicio 3x400V/230 (-10%+6%), en particular todos los equipos auxiliares de luminarias y contactores
seran para 230V (-10% +6%)
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AFECTACION PARCIAL DEL SERVICIO Y ASUNCION DE RESPONSABILIDAD

Los trabajos afectan parte del local segin se indica en planos, quedando exceptuado el bloque
COCINA-COMEDOR vy bafios adjuntos, sobre los que no se actuard, y tratandose de un servicio
independiente no debera asumirse responsabilidad ante UTE.

CANALIZACIONES

CANOS Y DUCTOS PARA DISTRIBUCION Y DERIVACIONES EN 220/380V

La distribucion principal se basara en un sistema de ductos de PVC aparente (100x40mm), desde el
cual partira canalizacion embutida para las distintas derivaciones por muros.

Se prevé redutilizar los tramos de ducto existente y en buen estado, asi como las caferias y cajas
embutidas aprovechables. Esto implica que si las cajas de llave y toma existentes no admiten las
piezas tipo AVE indicadas, deberan ser sustituidas.

Para la iluminacion por losa se prevé aprovechar la canalizacién embutida, la que se completara en
forma exterior, mediante cafo galvanizado y accesorios tipo DAISA, debiendo contar con todos los
accesorios (conectores, curvas, tuercas y contratuercas, grapas, etc.) y asegurar aterramiento en
cada tramo sin continuidad metalica.

En los sectores donde no exista cafieria reutilizable por losa, se instalara la canalizacién en hierro,
partiendo desde el ducto.

Ellocal escolar cuenta con puestas y canalizaciones no indicadas en planos. Estos tramos en desuso
seran desmontados, retirando cajas y anulando cafierias.

Los planos suministrados incluyen un relevamiento primario de la canalizacion existente (trazo claro
con tacha inclinada), pero no se garantiza la exactitud de lo indicado, ni la posibilidad de reutilizacién
de todos los tramos.

Es responsabilidad del instalador, hacer los chequeos en visita previa. ANEP no asumira imprevistos
por éste concepto.

CANALIZACION PARA SERVICIOS A TENSIONES DEBILES (telefonia, alarma y datos).

La distribucion principal, se basaré en un sistema de ductos de PVC aparente (60x40) mm, desde el
cual partira canalizacion embutida para las distintas derivaciones por muros. La instalacion existente
serd desmontada gradualmente, para dar paso a la nueva canalizacion (100% nueva).

RECAMBIO TOTAL DE CONDUCTORES Y COMPONENTES.

Se procedera al retiro gradual de todas las plaquetas-puente con sus médulos de toma y llave,
luminarias, etc., asi como la totalidad de los conductores. También se retiraran tramos de caneria,
cableados y piezas aparentes, a excepcion de los tramos de ducto PVC 100x40 en buenas
condiciones.

En su lugar se instalaran nuevas canalizaciones, piezas y conductores, cuyas caracteristicas se
indican en planos, planillas y memoria.

En esencia, se utilizaran conductores envainados de tipo superplastico, Cablinur Flexinur Super RV,
Neorol Futenax, u otros con doble aislacion. ElI conductor comun multifilar podra utilizarse solo en
tramos que no atraviesen ductos.

La “baquelita” serd tipo AVE de Conatel o Sica, u otra linea con igual nivel de calidad en contactos y
mecanismos, que cuente con plaqueta-puente monoblock. No se admitiran elementos con plaqueta
exterior desmontable a mano. Salvo indicacion puntual, los modulos de toma seran tipo shucko
Sicurave con posibilidad de conectar fichas tres en linea.

TABLEROS

Todos los tableros de ambos locales, seran retirados. En su lugar y en los puntos indicados en planos,
se instalaran nuevos tableros segun detalles. En patrticular, el nicho de medidores del ANEXO se
sustituira por una caja de pase embutida de dimensiones adecuadas.
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REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

Una vezinstaladas las canalizaciones y previo al enhebrado, el Contratista procedera a tapar caferias
y pases, reponiendo los revoques gruesos y finos, pinturas y terminaciones de acuerdo a las reglas del
arte y a las indicaciones en planos de albaiileria y otras piezas del llamado.

LUMINARIAS

Las luminarias existentes seran retiradas, instalandose nuevos elementos, segun planos y planillas.
Como excepcion, podran reutilizarse los equipos de emergencia existentes recientemente adquiridos.
Se aconseja no instalar luminarias que no cuenten con aprobacién previa, debiendo en ese caso,
asumir el riesgo de retiro y sustitucion total.

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

Se suministraran e instalaran equipos ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT de tecnologia ON-
OFF TIPO GREE de 18.000 o 12.000 B.T.U. Las ubicaciones se definen en planos de planta, pero
el Director de Obra debera confirmarlas antes de instalar.

SISTEMA DE ALARMA ANTI-INTRUSO

Se instalara un sistema de alarma anti-intruso segun se indica. Los recorridos horizontales (junto a
techos) se efectuaran en ducto aparente de 60x40 (coexiste con CEIBAL). Entre estos ductos y el
resto de los componentes, se canalizara en forma embutida. Aquellos componentes que se ubiquen
proximos al ducto podran conectarse directamente mediante colilla de conductor envainado y
prensacables de salida. Cuando deban efectuarse pases en muros se instalara cafo de PVC y si
estos dan al exterior se debera colocar pipetas que eviten la entrada de agua.

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.

Se suministrara e instalara un sistema de proteccion completo contra descargas atmosféricas, segun
planos y detalles. Se prevé proteger edificios y areas circundantes, asi como la entrada de
sobretensiones al TG.

PROTECCION EXTERIOR.

Dados los volumenes que conforman los edificios de la Escuela y las areas exteriores a proteger, se
proyecta la colocacién de un pararrayos activo, con dispositivo de cebado (ionizante) autdnomo. Este
se ubicara sobre mastil de acuerdo a lo indicado en los planos y detalles adjuntos. Este mastil estara
montado en pared.

El sistema de pararrayos estara conformado por:

a.- Cabezal o captor
b.- Mastil

C.- Conductor de bajada
d.- Caja de inspeccion
e- Vaina de proteccién

f.- Toma de tierra artificial
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g.-- Protecciones adicionales.

PROTECCION INTERIOR

Para mitigar los efectos de inducciones que puedan ocasionar las descargas a través del pararrayos o
caidas de rayos en otras instalaciones cercanas, se proyecta la instalacién de protecciones interiores
de los distintos sistemas que pueden ser afectados por impactos remotos, consistentes en:

a.- Descargadores de sobretension para proteccion de circuitos de potencia a ubicar en tablero
del LOCAL ANEXO, asi como en el tablero general TG del LOCAL ESCOLAR segun se indica
en el diagrama unifilar.

b.- Descargadores de sobretensién para proteccién de circuitos de telefonia, a ubicar en entradas
de linea.

2.3 — ALIMENTACION

De ser necesario el Instalador efectuara a su costo las modificaciones que UTE pueda indicar para las
cargas indicadas.

El suministro en baja tension debera ser coordinado con UTE en particular en lo referente a ductos de
acometida y camaras.

Sera responsabilidad del Instalador, coordinar la ejecucién del nicho para la CGP, gabinetes de
Medida e ICP si UTE los exigiese.

2.4 - ENERGIA REACTIVA

Se debera corregir la energia reactiva que pueda resultar de las nuevas condiciones de suministro en
el local escolar. A esos efectos, existe un lugar previsto en el nuevo TG para instalar el banco de
capacitores.

La facturacion de energia reactiva durante el periodo de garantia sera objeto de reclamos.

2.5 - DERIVACIONES

En los planos se indican los recorridos de todas las canalizaciones y la ubicacion de las puestas y
Tableros. La ubicacién y alturas definitivas de éstas, se coordinaran previamente con la Direccion de
Obra. El corrimiento de una puesta dentro de un mismo local no generara aumento de costo alguno, a
menos que signifique deshacer trabajo ya realizado, y siempre y cuando su instalacién haya sido
previamente coordinada con la Direccion de Obras.

La seccién de los conductores y diametro de las caferias son valores minimos, pudiendo
aumentarse si es requerido por razones constructivas, o por exigencias de nuevas reglamentaciones
de U.T.E. o el ente regulador correspondiente. No se admitiran cambios de seccién en los
recorridos ni empalmes.

CANERIAS

Las caferias fijadas a techos seran de hierro galvanizado los tramos por pared seran en PVC
embutido.

En los tramos metalicos se debera asegurar la continuidad eléctrica de cada empalme.

Las nuevas canalizaciones en pared y por contrapisos seran protegidas con arena y Portland 3 x 1.

Las instalaciones subterrdneas, se ejecutaran utilizando el tipo de cafo especificado, debiendo en
todos los casos tenderse las canalizaciones perfectamente alineadas manteniendo una pendiente
uniforme, de manera de impedir la formacién de bolsas de agua intermedias entre camaras.

Todo tendido de cafio subterraneo sera inmediatamente protegido de solicitaciones mecanicas
mediante una capa de hormigoén. Todas las canalizaciones tendran pendientes de por lo menos 1 %
hacia las camaras exteriores, las cuales seran de fondo perdido con paredes de mamposteria
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revocadas interiormente con arena y Pértland.

La entrada de los canos a dichas camaras se hara en todos los casos a no menos de 15 cm del fondo
(debera coordinarse con otras camaras y canalizaciones, en especial de sanitaria) y a ras de las
paredes, terminandose el empalme con las mismas de forma que no ofrezcan aristas vivas que
puedan dafar la aislacion de los conductores durante el enhebrado.

No se admitiran empalmes en el interior de los cafios ni cdmaras. Todas las cdmaras estaran dotadas
de tapa y marco de hormigén prefabricado reforzado. Todas las lineas dentro de camaras estaran
enhebradas en conductor Superplastico.

Cuando figuren camaras y/o registros en los planos de lluminacién y Fuerza Motriz que coinciden en
su ubicacion, se entendera que se podra utilizar una Unica camara y/o registro compartido. De igual
forma no se permite compartir camaras y/o registros que contengan cables con diferentes tensiones,
en particular iluminacién y fuerza motriz no podra compartir las camaras y/o registros con Datos,
Teléfonos y/o Seguridad, por lo que aunque coincidan en los planos se entendera como camaras y/o
registros diferentes.

El tapado de zanjas correspondientes a canalizaciones eléctricas se efectuara siempre bajo el directo
control del Instalador.

CAJAS Y REGISTROS

Las exteriores seran de adosar de tipo DAISA en tanto las embutidas podran contar con nicho de PVC,
pero con tapas y marcos metalicos.

2.6 - ILUMINACION EXTERIOR

El comando de las derivaciones de iluminacion exterior sera realizado mediante fotocélulas.

2.8 - SISTEMA DE SEGURIDAD

Se suministrara e instalaran un sistema de seguridad contra intrusos, cuyas caracteristicas figuran en
la presente Memoria. El mismo estara compuesto por una central, sensores de movimiento, panel con
teclado, sirenas interior y exterior y el cableado necesario.

Las canalizaciones necesarias, estaran constituidas por ductos horizontales de 60x40mm pudiendo
coexistir con otros circuitos de BAJA TENSION. Se podran reutilizar todos los componentes
existentes, pero debera garantizarse el funcionamiento del sistema (incluyendo éstos componentes)
por el mismo plazo que el resto de los trabajos.

2.9 - SISTEMA DE TIERRA

El sistema de tierra estara compuesto por una jabalina tipo Copperweld (3/4” x2400mmm) emplazada
al pie del tablero de ICP, y conductores de cobre desnudo de 50mm?2 de enlace conectados a la puesta
a tierra del pararrayos.

2.10 - TIMBRES

Se suministrara e instalara un sistema de timbres que se comandara desde un interruptor a ubicar en
la Direccion.

La distribucién del timbre recreo sera realizada en 230V.

El timbre a utilizar tendra una potencia sonora minima de 110 dBA a 1m, de forma tal que puedan ser
escuchadas claramente desde el interior de cualquier aula.

La llave de comando sera un médulo unipolar.

Las ubicaciones de estos elementos se indican en plano EL02
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2.11- SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA

Segun plantas y detalles.

3.- DESCRIPCION DE MATERIALES

3.1 - INTERRUPTORES GENERALES Y DE DERIVACIONES DE BAJA TENSION

Los interruptores seran unipolares, bipolares, tripolares o tretrapolares segun se indique, automaticos
con proteccion termomagnética en todos sus polos vivos y neutro, para 400 V, 50 Hz.

INTERRUPTOR GENERAL

Se suministrarg e instalara un nuevo interruptor general segun unifilar, con relé diferencial
regulable incorporado. Las marcas posibles se indican en el renglén correspondiente a monoblock.

INTERRUPTORES PARA RIEL DIN

Para corrientes nominales hasta 40 A seran para montaje en riel omega (DIN de 35 mm) tipo
LEGRAND, MERLIN GERIN, o calidad similar, con intensidades de servicio y Poderes de Corte que se
indican en los diagramas unifilares y Planillas correspondientes.

El Riel DIN cubrira todas las derivaciones conectadas y de reserva, ademas de las posibles llaves
futuras previstas, y en el frente muerto se dejara el correspondiente calado con tapas individuales
ciegas por médulo.

Los interruptores bipolares para lineas monofasicas ocuparan un modulo y tendran
proteccion en la fase y corte en el neutro y fase.

INTERRUPTORES TIPO MONOBLOCK

Cuando se empleen tipo Monoblock para intensidades superiores a 40 A, o segun sea necesario por el
poder de corte requerido, los mismos podran ser MITSUBISHI, SACE, ABB, KLOCKNER MOELLER,
MERLIN GERIN o de calidad similar.

PODERES DE CORTE

Los Poderes de Corte en general se indican en los diagramas unifilares, y en caso contrario se
instalaran como minimo Pc = 16 kA para los interruptores generales (segun IEC 947-2) y Pc = 6 kA
para las derivaciones (segun Norma IEC 898).

El Subcontratista de Eléctrica sera el Gnico responsable de calcular las corrientes de cortocircuito
simétrico que puedan ocurrirse en cada punto de la instalaciéon, debiendo aumentar los valores
propuestos en caso de ser insuficientes.

3.2 - CABLES DISTRIBUIDORES DE BAJA TENSION

Los cables de potencia seran multipolares segun el caso, con aislacion XLPE y vaina en P.V.C., del
tipo FUTENAX DE NEOROL para tension 0,6/1 kV.

Los cables para derivaciones seran multipolares de tipo Cablinur Flexinur Super RV o tipo Neorol
Futenax para tension 0,6/1 kV (dependiendo de la seccidn). Podran incluir el conductor de seguridad,
solo si éste presenta colores reglamentarios (verde o verde-amarillo). En caso contrario, debera
cablearse en forma independiente.

Todos los conductores seran del tipo no propagadores de llama y resistentes a la humedad, aceites y
otros agentes corrosivos. Para 230/400V no seran admitidos otros tipos de conductores.
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El conductor comun multifilar con aislacion de PVC podra utilizarse solo en tramos que no

atraviesen ductos.

Los conductores sobre pretiles se apoyaran sobre la membrana, fijandose con cintas de membrana
autoadhesivas.

3.3 - CANOS

En los planos y diagramas se indican los diametros de las cafierias (en general ¢ = 20 mm para
derivaciones de iluminacion y tomacorrientes, ¢ = 25 mm para canalizaciones de Telefonia y
Seguridad).

CANOS DE PVC

Los cafios embutidos en vivienda podran seran de PVC corrugado de marca reconocida, aprobados
por U.T.E.

Los pases para baja tension se haran en cafios de PVC rigidos fabricados de acuerdo con la norma
UNIT 147. Las curvas estaran constituidas por elementos prefabricados del mismo material.

CANOS DE HIERRO

En las instalaciones aparentes seran de hierro galvanizado con accesorios tipo DAISA. En particular,
no se admitira el codo registrable, debiendo utilizarse curvas del mismo fabricante (ver detalle en
lamina EL-06. Todos los conectores presentaran la contratuerca correspondiente, asi como los
prensacables.

3.5 - CAJAS DE SALIDA

Las cajas para tomacorrientes y llaves serdn de embutir (vivienda) o adosar de PVC

3.6 - LLAVES Y TOMACORRIENTES

Seran de la cantidad de polos indicados en los Diagramas Unifilares y todos los tomacorrientes
llevaran conexion de Tierra, tipo linea AVE de CONATEL o similar a juicio de la Direccidén de Obras.

LLAVES
Las llaves unipolares, bipolares y de combinacion de extremo e intermedias, seran para 10 A minimo.

TOMACORRIENTES MONOFASICOS

Los tomacorrientes monofésicos seran salvo indicaciéon en expresa, tipo Schuko con tierra lateral y
central.

3.7 - REGISTROS

REGISTROS EN PAREDES

La caneria embutida contara con todos sus elementos embutidos, incluyendo cajas de pase.
Lainterfase entre tramos en PVC embutidos y tramos en hierro galvanizado, se haran mediante cajas
DAISA adosadas de dimensiones apropiadas.

3.8 - TERMINALES

Los terminales a emplear seran para compresion, de cobre estafnado y adecuados a la seccién del
cable en el cual se utilicen. No se permitira el uso de manguitos de prolongacién.



13 de 19

3.9 - FOTOCELULA

Seran disefiadas para trabajar en 230 V (-10% +6%) 50Hz.

Su envolvente sera apta para uso a la intemperie y no degradable por agentes atmosféricos.
Tendra una ventana para el acceso de la luz, la cual sera orientable.

Sera insensible a relampagos y/o destellos de luz, debiendo tener un retardo al encendido y apagado
de 20 a 30mseg. Ver detalle correspondiente.

3.10 - LUMINARIAS

Todas las luminarias seran suministradas e instaladas por el Instalador de Eléctrica, completas, con
todos sus elementos accesorios, y con su respectiva lampara o tubo. La especificacién técnica de las
luminarias a colocarse, se encuentran en el ANEXO 1 de los recaudos PLANILLAS DE LUMINARIAS.

ACCESORIOS PARA MONTAJE

Se suministraran con sus correspondientes brazos y elementos de fijacién adecuados para el tipo de
material en el cual van a estar instalados, para su peso y para las condiciones climaticas a las que
pueden estar expuestos.

Para las luminarias colgantes, se proveeran soportes, varillas colgantes, cadenas, cafios u otro tipo de
amarre para la instalacion de luminarias a la altura que se indique.

La luminaria conformara un unico elemento, con su difusor o louver montado con ganchos a la misma,
de modo que pueda ser extraido y quedar soportado sin que se caiga, para el reemplazo de la lampara
o tubo, sin necesidad de desmontar la luminaria, ni el cielorraso.

Todas las luminarias con louver seran suministradas con un par de guantes de nylon que evite
ensuciar el reflector durante su montaje.

RECEPCION DE MERCADERIA

Los materiales se mantendran en obra con la envoltura original de fébrica, con el nombre del
fabricante, marca y producto contenido, asi como la cantidad de item incluidos.

El subcontratista de eléctrica recibira, almacenara y protegera del clima y dafios de terceros el
material y equipo requerido.

Cuando se soliciten dos 0 mas unidades de un mismo tipo, se suministraran todas las unidades de la
misma marca y modelo.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Se orientaran las luminarias y se limpiaran las mismas, en especial sus difusores y louvers luego de
completado el trabajo. Se realizardn mediciones con luxémetro, reorientandolas segun indique la
Supervision de Obra, a fin de lograr los efectos deseados.

La ubicacién y posicionado de luces indicadoras de salida de emergencia se ajustaran a las
disposiciones establecidas por la Direccion Nacional de Bomberos, Normas de la NFPA y segun lo
proyectado.

Una vez completados los trabajos se encenderan todas las luminarias y se dejaran prendidas durante
24 horas en forma continua. Luego de dicho lapso, se repondran sin costo las lamparas y
componentes eléctricos que hubieran fallado, corrigiéndose ademas todos los defectos de instalacion
que se detecten.

Se realizardn sucesivas maniobras de encendido y apagado de las distintas derivaciones de
iluminacién. Se repondrd o repararé cualquier elemento de comando o de equipo auxiliar de encendido
que falle.

Se probaran todos los automatismos de encendido y apagado, generandose actuaciones de los
mismos.
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GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO

Se garantizara el correcto funcionamiento de todas las luminarias y accesorios a suministrar, asi como
de la inalterabilidad de sus materiales, se deberan corregir los defectos y sustituir las partes que
presenten fallas durante las Pruebas y Ensayos mencionados.

4- SISTEMA DE SEGURIDAD

4.1 - GENERALIDADES

La presente memoria se refiere al suministro e instalacién de un sistema de alarmas para
deteccion de intrusos.
Las mismas se deberan realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y memoria.

RECAUDOS:

Esta formado por esta Memoria y por el plano correspondiente ELO7. Cada parte es independiente y
complementaria de las demds, debiéndose considerar vélido lo indicado en cada uno de ellas.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden siguiente:
1) La especificacion mas exigente
2) Lo especificado en la Memoria
3) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los
siguientes 6rdenes de prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Pliego General
2) Memoria Particular
Referente a Indicaciones de orden técnico:
1) Memoria Particular
2) Pliego General

En cualquier caso de duda se adoptara la decision la Supervision de Obras.

CONDICION "LLAVE EN MANO"

Todas las instalaciones seran del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos, materiales y trabajos sin que ello
signifique aumento de costo, aun cuando no figuren explicitamente en los recaudos pero sean
necesarios para una correcta ejecucion de los trabajos y/o un buen funcionamiento de la insta-
lacion.

SISTEMA FLEXIBLE
Debe permitir aumentar su capacidad al menos hasta un 30 % sin el agregado de equipos.
Todos los equipos deberan ser de marcas reconocidas y el sistema completo se debera

entregar instalado, probado y funcionando correctamente.

PROPUESTA DEL OFERENTE
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Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas

las obras, las facilidades de acceso de material y personal, y realizar un andlisis del proyecto a fin de
manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra.

Toda posible modificacién en la realizacién de los trabajos que difiera con lo expresado en los
recaudos debera tener la aprobacién del Supervisor de Obras. Una vez aprobada la misma se
procedera a efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

4.2 - ALCANCE

A este subcontrato correspondera el suministro e instalacion de todos los elementos
integrantes del sistema de alarma.

Las canalizaciones, registros y cajas de salida correspondientes a este sistema seran
suministradas e instaladas por el subcontratista de eléctrica, quien dejara todas las
canalizaciones de alarma enhebradas con alambre guia de acero galvanizado. También
correspondera al subcontratista de eléctrica la prevision de alimentacion eléctrica a la central
de alarma y la canalizacion con la linea de telefonia para reportes.

Correspondera a este subcontrato:
¢ Suministro e instalacion de una Central de Alarma.
e Suministro e instalaciéon de Sensores de Movimiento.
e Suministro e instalacion de Sirenas Interiores y Exteriores
e Suministro e instalacion del Cableado necesario
e Pruebas y ensayos de correcto funcionamiento.
e Manuales de Uso y Mantenimiento, con caracteristicas técnicas de cada elemento
suministrado
e Planos conforme a obra en Autocad version 2005 o posterior.

4.3 - REGLAMENTACIONES Y TRAMITES

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.
En particular se aplicaran cuando corresponda:

- Ordenanzas de la Intendencia Municipal

- Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

- Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
- Directivas del Ministerio del Interior

- Normas de U.N.LT.

- Normas de N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida ante el Ministerio del Interior para realizar instalaciones de
Seguridad en el interior del pais, se responsabilizara por el cumplimiento de las Normas vigentes,
debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a efectos de cumplir con las
reglamentaciones citadas, sin costo alguno.

En los planos figuran los recorridos del proyecto base de las canalizaciones para la instalacion. Sin
embargo la instalacion se realizara en funciéon de un proyecto ejecutivo que debera confeccionar el
propio oferente, en coordinacién con el Sub-contratista de Eléctrica.



16 de 19

Se proveeran manuales por cada equipo, y durante la puesta en marcha se brindara un cursillo de
entrenamiento al personal de Seguridad que el propietario designe.

4.4 - MATERIALES Y MANO DE OBRA

MATERIALES:

El Sub-Contratista sera responsable del traslado, recepcién y almacenamiento de los materiales que
lleguen a Obra; contando para ello con los elementos necesarios.

Solo se admitiran materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se
citen modelos o marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre su montaje y de los aspectos
preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicara el compromiso de adoptar
dichas marcas.

Cuando se exprese "similar" o "tipo" implicara siempre similitud en el aspecto, color y forma, pero
manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervisién de Obra.

Se dara preferencia a materiales de marcas reconocidas, de los que se presentaran catalogos con
caracteristicas técnicas completas a efectos de su evaluacién, y que cumplan con normas
nacionales e internacionales aplicables en cada caso, en especial las referidas a la calidad 1SO
9000/9001, UL, ULC y CE.

MANO DE OBRA:

Dadas las caracteristicas de la Obra, los trabajos deberan ser ejecutados por personal experimentado
bajo la supervision de un Ingeniero o Técnico Especializado (el que ademas sera el interlocutor
técnico de la empresa instaladora), de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor,
presentando una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecanica.

Para todas las ubicaciones de puestas y alimentaciones se chequeara su ubicacion y altura definitiva
en obra, coordinando con la Supervisién de Obra.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un lote o en un
mismo local, ello no implicara aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer
trabajo ya ejecutado. Asimismo, no se admitiran aumentos de costos si en la globalidad de la
obra no se aumenta la cantidad de puestas.

4.5 - PLANOS Y DOCUMENTACION

Ademas de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos. La Empresa Instaladora debera
confeccionar los planos y célculos a escalas y formatos adecuados, necesarios para eventuales
tramitaciones ante los organismos que correspondan y para la ejecucion de los trabajos, incluyendo en
los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la Obra.

Para esto se entregara una copia de los Planos y de la Memoria; toda otra copia necesaria para
obra o tramitaciones ante los organismos correspondientes sera considerado en la oferta.
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Al finalizar la obra se deberan entregar tres juegos de copias de los planos y diagramas

debidamente actualizados
Toda la documentacion a entregar serd en espanol.

4.6 - PLAZOS

Regira lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares.

4.7 - COTIZACION

Se cotizara la ejecucién con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En
cualquier caso el oferente sera el Unico responsable de que en obra no falten materiales.

4.8 - COORDINACIONES EN OBRA

Ya fueron efectuadas las coordinaciones previas con la Albahileria, Estructura, Sanitaria y otros sub-
contratos, para la confeccién del proyecto base. Con todo, dado que existen aspectos arquitectonicos
especificos, el Sub-contratista coordinara en obra con la Supervisién de Obra y otros Sub-contratos
solucionando los problemas que puedan surgir debidos a interferencias con ellos y modificando el
proyecto base si es necesario, sin que implique aumento de costos.

En general en cada caso se marcan los limites de responsabilidad, pero de existir duda se estara alo
que disponga la Supervisién de Obras.

4.9 - GARANTIA

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se debera reemplazar sin cargo todo material o
trabajo que presente defectos de fabricacién o instalacion. Los reemplazos de los materiales o trabajos
no deberan afectar los plazos del cronograma de obra.

Todos los materiales seran probados, siendo de cargo del Sub-contratista todos los costos que dichas
inspecciones o el rechazo de dichos elementos signifique, si no se ajustan a normas nacionales e
internacionales

La Conservacion y Mantenimiento de las instalaciones sera de responsabilidad del Sub-contratista
hasta que se haya realizado la recepcion definitiva, quedando a su cargo todo gasto derivado de su
responsabilidad.

4.10 - REPUESTOS

La empresa adjudicataria presentara en el momento del contrato, un compromiso escrito de mantener
un stock de repuestos por un plazo minimo de 5 anos.
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4.11 - RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD

La Recepcion Provisoria de las Instalaciones de Seguridad se realizara una vez probadas las
instalaciones y estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que se hayan
recibido todos los planos y documentaciones solicitadas. Se podran efectuar recepciones parciales,
debidamente documentadas.

En esta recepcion la empresa realizara a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones:

- Ensayo de funcionamiento de todas los sensores, elementos activos o pasivos, cableados, etc.

- Verificacion de calibraciones y ajustes, en especial de Sensibilidad de los Sensores y Sirenas

- Todo otro ensayo que la Supervision de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento de
lo solicitado.

Se elaborara un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones,
comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo inferior a un mes que se fijara. Cumplido
dicho mes se procedera a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas,
documenténdose por escrito en una nueva acta.

4.12 - RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD

La Recepcién Definitiva de las Instalaciones de Seguridad sera dada a solicitud del Sub-contratista
una vez transcurrido el periodo de garantia y siempre y cuando el Instalador haya corregido todos los
defectos detectados en dicho periodo.

4.14 - CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS

La ubicacién de cada uno de los elementos que se detallan se indica en el plano de Seguridad
correspondiente.

No se aceptaran propuestas en base a sensores ni otros elementos inalambricos.

Los componentes a instalar deberan ser todos compatibles entre ellos y con las Centrales,

prefiriéndose componentes de la misma marca.

Todas las indicaciones y carteles sefalizadores de la Central, Panel numérico de control y los
manuales y documentacién técnica, seran en espaniol.

4.14.1 - Central de Alarma

Se dispondra de una unica Central de Alarma para la deteccidon de Intrusos la cual tendrd las
siguientes caracteristicas:
= Microprocesada con un minimo de 12 zonas, programables como instantaneas o
retardadas directamente desde el teclado
Minimo 48 cédigos de activado y desactivado del sistema.
Posibilidad de deshabilitar zonas desde el teclado.
Discador telefonico y sistema de reporte y programacion remota
Programacién del tiempo de entrada, de salida y de alarma
Reporte telefonico de bateria baja, falta de alimentacién alterna y eventos
Bateria de respaldo con autonomia minima de 6 horas
Tensioén de entrada 200-240V 50Hz
Tendra salidas para sirenas
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4.14.2 - Teclado

Tendra las siguientes caracteristicas minimas:

Contara con teclas luminosas con marcacién indeleble al uso.
Senalizacién de presencia de red, bateria baja, estado de la instalacion, alarma anti-
desmontaje, entradas abiertas, entradas excluidas.

4.14.3 - Sensores de movimiento de Pared

Tendréa accién combinada con deteccidn infrarroja y microonda
Alcance minimo 15 mts

Apertura 110°

Compensacion automatica de la temperatura

Ajuste de sensibilidad

Temperatura de funcionamiento -10°C - +55°C

Inmune a pequefios animales

Protegido contra el ingresos de insectos

Contacto anti-desarme (Tamper switch)

Soporte regulable (80° en vertical y 1802 en horizontal)

4.14.6 - Sirena interna

Seran bitonales con Presion sonora: 110db(A) a 1 metro

Gabinete metalico

Proteccién mecanica antivandalica, tipo reja instalada con bulones de acero galvanizado
de expansion

Autoalimentado con bateria propia

Contacto antidesarme (Tamper switch)

4.14.7 - Sirena externa

Seran bitonales con Presion sonora: 110db(A) a 1 metro

Gabinete metalico estanco contra lluvia

Proteccién mecanica antivandalica, tipo reja instalada con bulones de acero galvanizado
de expansion

Autoalimentado con bateria propia

Contacto antidesarme (Tamper switch)

Con luz estroboscopica, minimo 50 W, frecuencia entre 1y 2 Hz.

4.14.8 — Cableado

Se emplearan cables que cuenten con pantallas electrostaticas o blindajes, debiéndose en
cualquier caso garantizar un correcto funcionamiento de todo el sistema “libre de interferencias”.

La manipulacion de los conductores se realizara de forma tal de no dafiar la cubierta de los mismos,
en caso de comprobarse la existencia de conductores dafiados la Supervision de Obra podra solicitar
su inmediato reemplazo.



