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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N2 35 - Buceo - Departamento de Montevideo

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la reforma a realizarse en el predio ubicado en Meliton
Gonzalez 1411, departamento de Montevideo. Tel: 2 622 40 02.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccion de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A.
E.P. U.).

La obra en términos generales consiste en:

e Reforma: depdsito, bafio discapacitados y parcialmente bafo nifos.

e Reformas menores varias.

e Rampas de acceso: se realizan tres rampas de acceso (en acceso
principal, de salida al patio y acceso a comedor).

e Impermeabilizacién: cubierta superior.

e Instalacién Eléctrica: edificio escuela y local psicomotricidad. Ver
proyecto instalacién eléctrica.

e Instalacién Sanitaria y Gas: bano discapacitados, bafo educacion
inicial, trabajos varios instalacion sanitaria y conexién e instalacion
de gas natural. Ver proyecto instalacion sanitaria y gas.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP vy la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo
que resuelva la Direccion de Obra.

Nota:
Los trabajos seran realizados con la escuela en funcionamiento.

Los trabajos que tengan interferencia en el funcionamiento del centro educativo
seran realizados fuera del horario escolar o fines de semana.

Se coordinara con la Direccidn de la Escuela la forma de ingreso/ salida del local
(ver indicacion en plano).

Todos los elementos que se retiren - aberturas con sus correspondientes
herrajes y vidrios, rejas, loza sanitaria, griferia, cisternas, carpinteria y herreria —
pertenecen a la ANEP, por lo que se debera coordinar oportunamente para entregar
los mismos en el lugar donde ésta lo ordene dentro del departamento de Montevideo.
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Demoliciones y retiros.-

El retiro de todos los elementos anteriormente citados, se debera realizar
teniendo todos los cuidados para su conservacién y en el momento de su retiro se
hara un relevamiento de los mismos con la Supervisién de Obra para establecer un
inventario de la cantidad y del estado de los componentes.

Los retiros y demoliciones se deberan realizar preservando la integridad de los
elementos adyacentes que se mantengan.

El contratista debera hacerse cargo del retiro de los escombros resultantes de la
demolicion dentro de un plazo no mayor a 72 horas, comunicarlo a la Direccién de
Obra con 24 horas de anticipacién y en otras situaciones de tiempo lo debera
coordinar con la Direccién de Obras del PAEPU

Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberan seguir los
procedimientos determinados por la Memoria General de ANEP., Memoria General de
MTOP asi como las disposiciones vigentes en cuanto a seguridad en obras (MTSS,
IMR y BSE).

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obras y con la Coordinacién de Obras del Proyecto de Apoyo a la
Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.). En particular de realizarse las mismas en
época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no
afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban
realizar para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la
obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifique omisién del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos graficos y
una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberad actualizar los
mismos dejando constancia de ello a través de envio de copia de dichas
modificaciones a la Direccién de Obra, por duplicado.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

111, Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

e Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.
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11.2.  Materiales (no téxico).
Se usaradn materiales inocuos 0 neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
¢ No se usaran: pinturas téxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

11.3.  Segquridad.
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de
acuerdo al M T. S.y S. Y el Banco de Seguros.

1.2. DISPOSICIONES PARA EL MONITOREO.

Seguridad. Medidas de seguridad.
Difusién- colocacion de vallas, carteles, etc.

1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y una construccion esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccidn de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se
establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual
o0 superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente
demostradas por el oferente y aceptadas por la Direccién de Obras, que a los efectos
de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales
alternativos, la Direccion de Obras designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en base
a dichos dictamenes.

15. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacién de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de
trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion de todas las
construcciones provisorias y depésitos de materiales los que deberan ser sometidos a
la aprobacién de la Direccion de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo a la Escuela
Publica Uruguaya).

111 Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a
realizar.
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11.2.  Vigilancia.
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista podra coordinar con la Direccion de
Obra y la Direccion de la escuela, un sitio para el acopio de materiales.

En caso de robo, en ninqun caso sera responsabilidad del Centro Educativo.

113. Limpieza de obra periddica.
El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
deposito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

El contratista sera responsable por el retiro de todos los materiales y escombros
generados en las demoliciones implicadas en la obra.

A la entrega de la obra se efectuara una limpieza de los sectores afectados.

1.1.4. Prevencion de accidentes de trabajo
Durante los trabajos de construcciéon el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.
Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se ceiiira la empresa.

115,  Materiales a utilizar.
El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol
el contratista deberd presentar su traduccién certificadas por traductor publico).
Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

16. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

16.1  Arquitecto Jefe de Obra.
El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en obra, con titulo
habilitado de la Universidad de la Republica, para actuar como interlocutor con la
Direccion de Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

1.6.2  Personal obrero.
El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las 6rdenes del capataz. La Direccién de Obra del Proyecto de Apoyo a
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la Escuela Publica Uruguaya ( P. A. E. P. U.). podra ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Trabajos preliminares

221 C(Carteles y cercado de obra
Se colocara cartel de obra, segun detalle adjunto.

Al iniciar los trabajos el contratista colocara un vallado que tendra 2m de altura y que
podra ser de tablas de obras separadas entre si, un espacio igual al ancho de la tabla
(15cm. como maximo), o con un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las
dos opciones signifiquen riesgo para los escolares.

El vallado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas componente del obrador.
2.2.2 Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando
ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)
2.2.3 Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con el plan general de Organizacion
de la Obra o en sus efectos con la Direccién de Obra, previendo el mantenimiento de
las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.)

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la
sequridad (robos o estado de conservacion) de los mismos, no sera del centro
educativo.

3. ESTRUCTURA

3.1. Hormigon armado

3.1.1.1 Consideraciones Generales

Todos los procedimientos asi como los materiales a utilizar se realizaran en un todo de
acuerdo con los planos correspondientes y la Memoria Constructiva Particular.

Las estructuras y los elementos estructurales de hormigon, en masa o armado
se fabricaran con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT
1050:2001.

NOTA: Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado
expresamente en los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdra
esto Ultimo.

Al Recubrimiento de proteccion de las armaduras
Las armaduras de las estructuras tendran los siguientes recubrimientos:
1.0cm en losas y muros en el interior de los edificios
1.5cm en losas y muros al aire libre
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1.5cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios

2.0cm en vigas, pilares, etc., al aire libre

4.0cm en piezas en contacto con el suelo.

Para obtener dichas distancias de usaran separadores adecuados

A2. Caracteristicas de los aceros
El acero a utilizar en las estructuras sera de 5000 Kg./cm2 de tensién segun norma
UNIT968:95(ADN420) o 843:95(ADN420)(tratado) de fluencia convencional.

A3. Distancias
Las distancias indicadas para los hierros se refieren a los ejes de las varillas.

Ak, Empalmes
No se empalmaran las barras en partes dobladas.
En una misma seccién no puede realizar mas de un empalme cada 4 barras.
En una misma barra sélo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados no
menos de 4 metros.
Los empalmes se distribuirdn de forma alternada. En el empalme las varillas se atan,
se proveen de ganchos terminales y se empalman 50 diametros.

AS. Servidumbre de instalaciones
Cuando las caferias u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria, etc.),
deban ir dentro del hormigén o crucen vigas, losas, etc. se debera colocarse antes del
llenado y contaran con la aprobacién del Director de Obra.

2111  Procedimiento de llenado de encofrados

B.1 Encofrados
Los encofrados cumpliran con las normas de resistencia y seguridad.
El disefio de los moldes debera permitir el vertido del hormigén de la manera mas
directa posible en su posicion final y permitir las comprobaciones y limpiezas
necesarias de los mismos.
Las hoquedades de entidad que resulten en el hormigdn armado al retirar tensores,
ataduras, separadores, etc., seran rellenados cuidadosamente con morteros de
cemento con aditivo expansor tipo Sika-Grout y Sikadur 32 o de calidad superior y
prolijamente terminados.
El nimero de ataduras, tensores marcos, bulones, etc. deberan ser los adecuados de
forma de garantizar el ajuste contra el hormigén colado y la permanencia asi durante
las demas operaciones de manera de asegurar que la totalidad de las superficies del
hormigén quede dentro de los limites y tolerancias especificadas en M.C.G.

El contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro
de las tolerancias especificadas, se asegurara que la totalidad de las superficies del
hormigén terminado queden dentro de los limites previsto y que en caso de usar
chapones fendlicos o encofrados metdlicos, una vez realizado el desencofrado y la
correspondiente limpieza de la superficie del hormigobn se deberan aplicar un
mejorador de adherencia, tipo Sika Top Modul o de calidad superior, para
posteriormente proceder a realizar las capas de morteros de terminacion.
Para las piezas

B.2 Colocacion de armaduras
La ubicacion de las armaduras estara en un todo de acuerdo con las indicaciones del
proyecto fijas entre si y al encofrado de forma de permitir un correcto vertido y
compactacion evitando los posibles huecos por desplazamientos.
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Los aceros utilizados deberan ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no
permitiéndose en ningln caso diferentes tipos de acero.

En referencia a los separadores para la armadura Unicamente se podra usar de
hormigén, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza, o de plastico
siempre y cuando se asegure una adherencia al hormigén de la pieza.

B.3 Coladas
No se colocara hormigdon hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido
inspeccionados y aprobados por la Direccion de Obra. Se debera avisar a dicha
Direccion por lo menos un dia laborable antes que los encofrados y las armaduras
estan listas para la inspeccion.
Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberan mantenerse en las
posiciones correctas en cada punto de llenado (recubrimiento: losas 1.5cm, vigas y
pilares 2cm).
Se colara el hormigén en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de
una manera tal que evite la separacion de los ingredientes. Se estimara como plazo
maximo desde el mezclado a su colocaciéon de 15 minutos y con un tiempo entre
coladas de 10 minutos asegurando que se una al hormigén aun plastico de la colada
anterior.
La colocacion del hormigon debera efectuarse de forma tal de no deformar los
encofrados ni permitir que la parte superior de la colada empiece a endurecer antes de
la colada siguiente.

B.4 Colocacién y compactacion
El hormigén debera ser apisonado en los rincones y angulos de los encofrados y
alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la
segregacion de los materiales. Se debera tener especial cuidado en el volcado del
hormigdn dado que la altura de caida no superara los 50cm.
Las cantidades depositada en cada sitio deberan ser tal que el material sea rapido y
totalmente compactado.
Cuando exista la necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el
proyecto el Director de Obra debera aprobar el lugar elegido y en lo posible se
realizara sobre los apoyos
En los planos de junta del hormigonado, las superficies de las mismas deberan
mantenerse limpia de toda suciedad o agregado que hubieran quedado sueltos y se
retirara la capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. Si fuera
necesario una limpieza en mayor profundidad la misma se debera realizar a cepillo de
acero y chorro de agua.
NO se podra reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobacion de
la misma por parte de la Direccién de Obra.
El hormigén se debera compactar hasta que refluya la pasta a la superficie para lo cual
se podra utilizar medios mecanicos o manuales (con pisones de metal o de madera y
asentadas con una regla pasada para nivelacion o con vibradores internos o
superficiales) acordandose con la Direccién de Obra el procedimiento a seguir.
La colocacion del hormigén no sera permitida cuando, en la opinién de la Direccién de
Obra, la situaciéon meteoroldgica no permita asegurar las condiciones de llenado.

B.S Curado y acabado
Se mantendran los moldes que contengan hormigdn, mojados hasta que se retiren los
mismos. El hormigdén debera estar himedo durante un lapso de 72 horas después de
su llenado, con una fina pulverizacion de agua hasta protegerlo con material de
curado.
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L. TERMINACIONES

L.1. Recomposicion de revoques.

Revoqgues interiores: ver indicaciéon en lamina LA04, por picado de revoques
correspondientes a instalaciones.

Se recompondran revoques de aula en planta alta, segun indicaciéon lamina 04.

Revoques exteriores: ver indicacion en lamina LAOG.

4.2. Contrapisos
4.2.1. Contrapisos en hormigon armado (exteriores e interiores).

Con caracter general los contrapisos interiores y exteriores seran en hormigén armado
de 8cms de espesor. Los exteriores deberan trabarse a elementos estructurales de
fundacién (sea por hierros de espera y un hormigén de segunda etapa).
Para contrapisos interiores se debera prever barrera humidica, film polietileno 150
micras, como forma de detener el ascenso de humedad por capilaridad

Se realizara un apisonado y nivelado del terreno previamente preparado mas una capa
de 8cms de hormigén con armadura de varilla de ¢4.2 cada 0,15m (o Mallalur C42).

4.2.2. Contrapisos de hormigon de cascote.

Contrapiso compuesto por una parte de ladrillo partido limpio y otra de mortero (una de
cemento Pértland, dos de cal en pasta y seis de arena gruesa).
La cara superior de dicho contrapiso debera quedar perfectamente nivelada.

L 3. Pisos

4.3.1. Pisos Exteriores.
Con caracter general los pisos exteriores (patios, galerias y veredas) tendran una
pendiente para desaglie de pluviales del 1,5% teniendo como terminacion una
cordoneta de 20 x 15¢cm.

Los pavimentos exteriores a ser realizados, que se indican iguales a los existentes,
seran ejecutados con igual terminacion a la existente y dando continuidad a los
despiezos y juntas de piso.

A Pavimento con baldosas de vereda

En sectores indicados en planos, se ejecutara contrapiso de hormigén de cascote,
segun 4.2 Contrapisos, para posteriormente terminar con baldosas de portland de
nueve panes color gris con junta cada 3m rellenas de mastic, asfaltico y arena segun
Junta de dilatacion — B Vereda perimetrales.

Los puntos de arranque de la colocacién, las juntas y las pendientes deberan cumplir
con las indicaciones dadas en los gréficos.

Para la colocacién de la baldosas se dispondra de un mortero de toma de 3cms de
espesor (una parte de cemento y ocho de mezcla gruesa) espolvoreandose la
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superficie al momento de su colocacion. Las piezas a colocar deberan ser remojadas
en el momento de su posicionado.

Como se trata de tamanos chicos la colocacién se debera realizar al hilo.

El sellado de las juntas debera realizarse con una pastina de arena fina y cemento
Pértland no debiendo quedar restos de la misma una vez realizada la limpieza final.

4.3.2. Pisos interiores

A. Consideraciones Generales

Para la colocacion se tratara de mantener las lineas de los pisos preexistentes o tomar
como arranque visible piezas enteras tratando de que todos los recortes se encuentren
o produzcan en las zonas menos visibles.

B. Componentes y susfrato

Se ejecutaran con mosaicos monoliticos gris 30 x 30cms, e=18mm, de calidad y color
analogos al tipo JBN Blangino compactos cod. OD300 o desempefo superior.

Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o saltaduras
en las placas el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” vista con “cara” vista y
contactos con liquidos pinturas, etc.

Sobre un sustrato de balasto apisonado de 15cms con una superficie superior
horizontal se dispondra un contrapiso armado de 10cm de espesor (varilla de ¢ 6 ¢/25
en ambos sentidos) correctamente nivelada.

C Humedades

Se debera cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa freatica y posibles
puntos de infiltracion de manera impedir que la humedad suba y afecte el
revestimiento. La Direccion de Obra verificara las nivelaciones que correspondan.

D Sustrato

Antes de iniciar la colocacion se debera dejar la superficie del contrapiso totalmente
limpia; en las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de mismo se
debera proceder al retiro de la parte afectada.

E Colocacion

Para dicho procedimiento se admitird como mortero de liga adhesivos tipos Portokoll
Super Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad superior. Para
estos se debera usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y
en un angulo de 30°. Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la
llana.

Para la colocacién de cada pieza se deberd presionar la misma y acompanarla con un
suave movimiento de torsién, ajustandola y nivelandola con golpes de cabo de maceta
o martillo de goma. Para la alineacion de las mismas se usaran separadores (de
plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y siendo necesaria la
alineacion cada cinco filas de piezas colocadas.

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48
horas).

F Rejuntado

Para el mismo se debera humedecer (no mojar) previamente las piezas y rellenar las
juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45° de inclinaciéon con la superficie,

12
MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA 35 Buceo —Departamento de Montevideo



PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

trabajando en diagonal a las mismas y con presién como forma de asegurar la
adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar lisas y al mismo nivel de los
bordes del revestimiento.

G Limpieza
Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de
algodén y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirara la pelicula
formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente se
realizara un lavado final con agua y jabén neutro.

H Juntas de separacion entre piezas
Son las juntas necesarias entre cada pieza y debera ser de 2 a 3mmm.

| Juntas de movimiento (piso) o desolidarizacion (pared/piso)

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga més de 6.5m (o por
cada 32mz2). Las mismas tendran una dimension minima de 5 a 8mm de ancho y una
profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador para
juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior pintado con color analogo al
piso._En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se debera dejar
un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros con zécalos
se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin rellenar (o rellena con sellador
para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior analogo al color general
del piso).

L4 76calo

4.4.1. Consideraciones generales
Los arranques visibles seran siempre de piezas enteras tratando de que los recortes
se produzcan en las zonas menos visibles.

4.4.2. Componentes y sustrato
Los z6calos seran de monolitico monocapa gris de 30cm x 7cm de calidad y color
analogos al tipo JBN Blangino compactos cod. OD300 o desempefo superior.
Para banos se colocaran zécalos sanitarios de 10cms de altura.
) 4.4.3. Colocacion
Idem 4.3.2 Pisos interiores - colocacion.
En los encuentros con pisos se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin
rellenar (o rellena con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o calidad
superior).

4.4.4. Rejuntado
Idem 4.3.2 Pisos interiores — rejuntado.

4.4.5. Limpieza
Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiara la superficie con esponja o trapo
de algodoén y agua limpia. Una vez que el z6calo se encuentre seco se retirara la
pelicula formada sobre la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.
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L5 Revestimientos

4.5.1. Azulejos blancos

A Consideraciones generales

En bafios y depésito de limpieza, la altura de revestimiento sera de 1.91m, debiéndose
considerar en la dUltima hilada como terminacién la colocacion de un perfil de aluminio
anodizado de 10mm o una bufia de 1.5 x1.5cms. Sobre cualquier duda se debera
consultar a la Direccion de Obra.

B Componentes y sustrato

En bafios y depésito _de limpieza, se revestiran paredes con ceramica blanca
esmaltada semibrillo de 20cms x20cms, grado PEI 3, de primera calidad. Tendran un
espesor minimo de 3,5mm. Deberan presentar superficies planas perfectamente
terminadas sin alabeos, manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Al iniciar
la colocacion las piezas deberan permanecer lo suficientemente mojadas de manera
de permitir mantener el valor humidico del mortero de toma.

Los paramentos verticales, para el caso del bafo, en la zona de ducha seran azotados
con arena y portland con hidréfugo

En locales en que se recomponen piezas ceramicas por pases de instalaciones, se
colocaran piezas ceramicas de iguales caracteristicas a las existentes, respetando
arranques y juntas.

C  Colocacion

Para dicho procedimiento se admitirda como mortero de liga mezcla fina reforzada
(cemento, cal y arena fina en una relacién 6It-251t-100It) o adhesivos tipos Portokoll
Super Liga, Bindafix o de calidad superior. Para estos se debera usar una llana
dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un angulo de 30°
Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la llana.

Para la colocacién de azulejos, que estaran himedos, se debera presionar los mismos
y acompanarlo con un suave movimiento de torsién, ajustandolo y nivelandolos con
golpes de cabo de maceta o martillo de goma. La alineacién de los mismos se hara a
través de separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada uno
y de manera de mantener los plomos evitando cualquier "pecho de paloma" o
"recalque de las puntas”.

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48
horas).

D Limpieza
Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de
algodén y agua limpia. Posteriormente y ya con el revestimiento seco se retirara la
pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con
posterioridad se realizara un lavado final con agua y jabdn neutro

4.6. Umbrales y entrepuertas
Los umbrales y/o entrepuertas cuando éstos existan (elementos separadores entre
pisos en un mismo nivel) tendran el mismo ancho que el vano. Seran perfiles de
aluminio anodizado natural tipo “u” de 15 mm. Se colocaran con la parte ahuecada
hacia abajo.
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5. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES

Edificio Escuela:

Se retira membrana existente. Sobre el relleno y previa correcciéon de pendientes (hay
puntos en que se empoza agua), se colocara una lechada tapaporos de sellado. Sobre
este y previa aplicacion de mordiente asfaltico se ira la membrana plastoasfaltica de 4
mm con revestimiento geotextil.

La membrana debera quedar soldada a la base en toda su superficie. En encuentros
con pretiles se debe subir la membrana hasta el encuentro con la aleta perimetral. Los
perimetros deben estar perfectamente pegados al sustrato.

Una vez colocada en su totalidad se aplicaran dos manos de pintura acrilica
impermeable (compatible con la membrana colocada).

La membrana asféaltica cumplira con la norma UNIT 1058/2000, elongacion media a la
rotura 300%, plegabilidad sin fracturas a 5°, ensayo de flexibilidad sin alteraciones y
con la norma UNIT 1065 sobre colocacion solapandose las diferentes capas de
membrana y soldandose perfectamente en un minimo de 8cm.

La membrana debera cumplir con las pruebas de estanqueidad que la Direccion de
Obra entienda necesarias.

Se realizard al final una prueba de agua de 48 horas.

Se ejecutaran con prolijidad las gargantas y terminaciones.

Se exigira garantia por escrito de 10 afos.

Se colocaran globos de alambre protectores en todos los embudos.

En pretiles se colocara membrana plastoasfaltica de 4 mm con terminacién aluminio.

Desagties y desobstruccion: Previo a la finalizacion de los trabajos, se pasara cinta
(plastiducto o similar) en todas las bajadas de pluviales, para verificar la inexistencia
de obstrucciones y se limpiaran las bocas de desagle a pie de dichas columnas.

5.1. Babetas

Se colocara una bebeta de chapa galvanizada N.16 en el muro del aula que linda con
la terraza, segun indicacion de lamina LA04.
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5.2. Junta de dilatacion, junta de trabajo, etc.

5.2.1. Juntas de dilatacion

A Pavimentos interiores

Los pisos interiores, en monolitico, tendran juntas de dilatacién que se ejecutaran en
coincidencia con el despiezo de cada revestimiento debiendo coincidir con las del
contrapiso si correspondiera.

B Veredas perimetrales

Tendran juntas de dilatacién cada 6m (rellenas con mastic asféltico y arena) y en todos
aquellos lugares que existan discontinuidades geométricas.

La Empresa sera responsable de la cabal ejecucion de las juntas y cualquier
anormalidad detectada por la Direccion de Obra merecera la inmediata demolicion de
los elementos mal ejecutados y su inmediata reparacion, sin que por ello se origine
reclamacion alguna.

5.2.2. Juntas constructivas

A Veredas perimetrales

Cada tres metros se ejecutard una junta de 2cm de ancho con una profundidad de por
lo menos 1cm en el contrapiso de hormigén armado.

1. CARPINTERIA DE MADERA

1.1. Consideraciones generales.

Segun planos y planillas todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados,
nivelados y amurados por 6 grapas como minimo o tirafondos / tornillos cada 60cms.
tomados con mortero de arena y cemento Poértland al 3 x 1.

Tanto para preservacion, medidas y defectos en la madera como para la carpinteria
en lo referente a medidas, estanqueidad, resistencia al viento, permeabilidad y
ensayos mecanicos se regiran por las normas UNIT: 224:70, 428:75, 753:85, 926:93,
940:94 y UNIT-ISO: 6612:94, 6613:94 y 8248:94.

2. PINTURA

2.1. Consideraciones generales.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.

En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccion de Obra.

Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Color
Service” o de performance superior.
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Para superficies a repintar, las formas de aplicacién seran las indicadas por los
fabricantes.

Alcance de los trabajos de pintura: ver lamina LA04 y LAQ6.

A los tabigues, cielorrasos y cenefas de placa de roca de yeso, se les aplicard enduido
previo a la pintura.

2.2. Albanileria

2.2.1. Exteriores.
Los exteriores revocados se terminaran con pintura latex acrilico formulados para
exteriores tipo Incamur o de calidad superior.
Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.
Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacién minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.
Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacion de Obras de
MECAP.

2.2.2. Interiores.

A Cielorrasos.

Los cielorrasos y los revoques por encima de los revestimientos de ladrillo visto se
terminaran con pintura tipo latex no lavables de porosidad importante tipo INCA para
cielorrasos / antihongo.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o previsién de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacion de Obras de
MECAP.

B Revoques, paredes y pilares.
Todos los paramentos verticales (pilares pantallas y paredes revocadas) que se
encuentren por debajo de los 2,10m se terminaran con pintura tipo latex formulada
para interiores de 6ptimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de
secado rapido tipo INCALEX o calidad superior.
Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.
Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacién minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.
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Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacién de Obras de
PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA URUGUAYA (P. A.E. P. U.).

2.3. Terminacion de herreria
Todos los componentes metdlicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a
base de resinas alquidicas y pigmentos de buena calidad para lo cual se debera tener
las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extrano.
Se aplicaran dos manos de fondo antiéxido sintético, si existieran restos de oxido la
Direccion de Obra podra exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacion de convertidor
para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo o pincel.
No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.
Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacion de Obras de
PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA URUGUAYA (P. A.E. P. U.).

3. YESERIA

3.1. Especificacion de componentes

El Subcontratista debera informar marca y procedencia del sistema presupuestado y
suministrar a solicitud de la D. de O., catalogos, muestras o detalles mostrando
dimensiones, diagrama de colocacion, detalle de accesorios y anclajes, etc. para su
aprobacion.

Se proveeran todos los accesorios requeridos para una correcta terminacion,
nivelacién y aplomado de todos los trabajos de acuerdo a las reglas del arte.
Sustituciones parciales o modificaciones de detalles deberan ser sometidas a
consideracion de la D. de O. Las sustituciones aprobadas o modificaciones o cambios
necesarios seran coordinados por el Contratista Principal y no seran motivo de un
costo adicional.

Las dimensiones indicadas en los planos son aproximadas, no obstante antes de
comenzar cada trabajo el Subcontratista debera contar con la confirmacién de los
mismos del D. de O., como también verificar en la obra las dimensiones de todos los
elementos a ejecutar, por cuyo motivo sera responsable exclusivo de cualquier error
que ulteriormente se advierta en la obra terminada.

Las especificaciones de tipos de tabiques y cielorrasos proyectados indicadas en los
gréaficos y en la presente memoria estan sujetos a consideracion del Subcontratista, el
cual es responsable de la correcta ejecucion del sistema, debiendo informar a la D. de
O. si considera que los espesores, calibres, accesorios y/o anclajes especificados son
insuficientes para lograr la estabilidad y el correcto aplomado de los mismos.

12.4 Tabiques

Estructura compuesta por perfiles de acero galvanizado, conformando un bastidor de
soleras y montantes unidos entre si por tornillos autorroscantes y a la mamposteria,
estructura o contrapiso con tacos, a los que se atornillan las placas correspondientes
segun los tipos de tabiques especificados en laminas de albaiileria.
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El montaje se realizara de acuerdo a las especificaciones del proveedor del sistema.
Los montantes estaran separados cada 40cms como maximo y se realizaran los
arriostramientos necesarios para asegurar la estabilidad de los tabiques, como los
refuerzos necesarios para el amure de las aberturas que correspondan en cada caso.
Los cantos vistos se resolveran mediante cantonera de PVC en toda su longitud. Las
juntas entre paramentos verticales y cielorrasos de yeso o con elementos de diferentes
materiales se resolveran mediante perfil bufia de PVC.

Se replanteara la estructura sustentante de acuerdo al acotado indicado en los
graficos o a lo que indique la D. de O. No se procedera al aplacado hasta que la D.
de O. apruebe la estructura.

Los planos generados seran perfectos., con superficies lisas, sin deformaciones ni
irregularidades, de color parejo y homogéneo, no deben presentar manchas, marcas o
rayaduras, hundimientos, rebarbas ni retoques aparentes, alabeos o depresiones, etc.

9.3.1 Tabiques interiores

Se realizaran con placas macizas de roca de yeso, revestidos en papel de celulosa en
ambas caras, con un espesor de 12,5mm, colocadas a junta tomada. Las mismas se
atornillan a la estructura, se masillan y se encintan las uniones y los tornillos. Se le
aplicara una base de enduido para luego pintarlos. El enduido sera realizado por el
Subcontratista de pinturas.

4. INSTALACION SANITARIA

Ver memoria de Instalacion Sanitaria

5. INSTALACION ELECTRICA

Ver memoria de Instalacién Eléctrica

Nota:
o Todos los trabajos descriptos se verificaran en sitio, por lo que las
Empresas deberan concurrir al local antes de presupuestar.

o Debera tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

e El plazo de obra sera de 50 dias habiles para la construccion.
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