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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
Obra: 629 REALIZACION DE MICROCARPETA EN LA
CIUDAD DE PAYSANDU

SECCION |

Art.1) DEL PLIEGO DE CONDICIONES

1.1. Ademéas de las condiciones contenidas en este pliego y las emergentes de las
disposiciones de las normas nacionales en vigencia, rigen las contenidas en:

1.1.1. El Pliego de condiciones particulares de la Licitacién.
En caso de no existir coincidencia entre las condiciones Generales y las Particulares, se estara
a lo que establezcan las Ultimas.

1.1.2. Las memorias descriptivas, planos, croquis, muestras y todo otro elemento que se
mencione en el pliego.

1.1.3. Las comunicaciones que curse la Intendencia de Paysandu, informando sobre las
alteraciones y/o agregados que amplien y/o modifiquen las condiciones indicadas en el pliego.

1.2. Caréacter de las condiciones impuestas

Salvo indicacion en contrario formulada en la propuesta, se entiende que ésta se ajusta
estrictamente a las condiciones contenidas en el pliego de condiciones y que el proponente
queda comprometido a su total cumplimiento.

1.2. 1. Las propuestas que se aparten de las condiciones indicadas en el pliego podran ser
consideradas por la Intendencia de Paysandi (de aqui en adelante IDP), cuando a su solo
juicio el o los apartamientos no se refieran a aspectos fundamentales y no vulneren la igualdad
de los proponentes.

1.2.2. Las cantidades a comprar podran ser aumentadas o disminuidas de acuerdo a lo
previsto en el Decreto N° 150/2012 (TOCAF), pudiendo en tal caso, ampliarse o disminuirse
proporcionalmente al plazo de entrega.

1.2.3. Todos los plazos indicados en los pliegos asi como en las propuestas, se computaran en
dias calendario, salvo indicacién expresa en contrario.

1.2.4. En caso que un oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse por escrito ante la respectiva Intendencia, con una antelaciéon como minimo de 5
(cinco) dias habiles, de la fecha que establece el pliego para la apertura de la licitacion.

La prorroga serd resuelta por la IDP, segun su exclusiva conveniencia. Sin perjuicio de lo
expuesto, la IDP podra resolver a su sélo arbitrio, situaciones especiales que contemplan sus
intereses.

En caso que corresponda la prérroga tendra caracter general y se comunicara en la pagina
web de la IDP (www.paysandu.gub.uy), sin perjuicio de las publicaciones oficiales.

Art.2) PROPUESTAS
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2.1. Forma de presentacién

Las propuestas deberan presentarse en forma electronica en la WEB en la pagina de compras
estatales
www.comprasestatales.qub.uy

2.2. Recepciéon

Las propuestas seran recibidas en el dia y hora fijados a tal fin.

Las propuestas deberan presentarse en forma electrénica en la WEB en la pagina de compras
estatales

www.comprasestatales.qub.uy

2.3. Acto de Apertura

Las propuestas cualquiera fuere el nimero que se presentasen, seran abiertas en presencia
de los oferentes o sus representantes, que deseen asistir en el dia, lugar y hora fijados.

2.4. Validez

Cuando la propuesta no contuviera indicacién expresa sobre el término de su vigencia, se
considerara que se mantiene en todas sus condiciones por un plazo de 180 (ciento ochenta)
dias, contando a partir del dia siguiente a la apertura.

No se tendran en cuenta las propuestas cuyo plazo sea inferior al indicado anteriormente.
2.4.1. Vencido el término de vigencia de una propuesta ésta se considerara prorrogada
automaticamente en plazos sucesivos de 30 (treinta) dias, salvo que mediare comunicacion
escrita por parte de la Firma, limitando el término de dichas prérrogas o no accediendo a las
mismas.

2.5. Rechazos

La IDP se reserva el derecho de disponer el rechazo total o parcial de las propuestas que no
considere convenientes.

2.5.1 No se admitird la presentacién de propuestas a los oferentes que hubieren sido
eliminados o suspendidos del Registro de Proveedores de la IDP.

2.6. Documentacién

Los proponentes deberan exhibir la documentacion exigida por las normas juridicas vigentes
como requisito indispensable para poder intervenir en licitaciones publicas.

2.6.1 En caso de construccién de obras, solo se admitiran las propuestas de quienes
presenten certificacion en el sentido que su personal esta asegurado contra accidentes de
trabajo, o compromiso de hacerlo asi en caso de resultar adjudicatario. El proponente al
presentar su propuesta, se obliga implicitamente a mantener vigente el antedicho seguro en
caso de resultar adjudicatario, durante todo el tiempo que insuma la construccion aludida. En
caso de incumplimiento la IDP se reserva el derecho de suspender los pagos hasta que el
adjudicatario acredite estar en las condiciones exigidas.
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Art.3) GARANTIAS

3.1. Garantias.

Los Importes que se fijen por concepto de garantia de la licitacion podran depositarse
indistintamente en:

e Efectivo,

e Titulos de deuda publica nacional o municipal;
e Aval bancario;

e Fianza.

3.1.1. Las garantias deberan depositarse en la Tesoreria Municipal, a nombre del proponente y
a la orden de la IDP y seran recibidos por su valor nominal.

3.1.1.1. Asimismo cuando la IDP lo solicite se procedera sin méas tramite, a la venta de los
valores depositados segun los certificados.

3.1.2. El proponente que cancel6 su propuesta antes del vencimiento del término de su validez
y sin que haya mediado aun resolucion de la IDP. o que retire su propuesta o se niegue a su
cumplimiento luego de recaida resolucion adjudicdndole la licitaciébn aun antes de su
notificacion personal, perdera la garantia depositada y sera ademés responsable por los
perjuicios que cauce su incumplimiento.

3.1.3. Adjudicada la licitacién, la IDP procedera a comunicar a las firmas no adjudicatarias el
lugar y fecha a partir de la cual podran retirar la garantia de propuesta.

3.2. Los proponentes que resulten adjudicatarios deberan efectuar en todos los casos, el
depésito indicado por concepto de garantia de contrato especificado en el Pliego de
Condiciones Particulares.

3.2.1. La circunstancia de que el adjudicatario no accediese a renovar la garantia de contrato,
cuando tal renovacién le hubiese sido requerida por la Administracion ante la proximidad del
vencimiento de la originaria y en vista del no cumplimiento total de sus obligaciones, podra dar
lugar a la rescisién del contrato con todas sus consecuencias de derecho.

3.2.2. El depésito de garantia de contrato debera efectuarse, cuando se trate de obras locales
0 suministros de obra en plaza, dentro de los diez dias de notificado el adjudicatario de la
adjudicacion definitiva.

3.2.3. Si se tratase de obras o suministros provenientes del extranjero, el depésito de garantia
de contrato se realizar4 dentro de los 10 (diez) dias de notificado al adjudicatario que la
Administracion esta en condiciones de iniciar los tramites de importacidon correspondientes.

Las eventuales excepciones a lo antedicho se haran constar en la carta de notificacion.

3.2.4. Si el adjudicatario no efectuase el depédsito de garantia de contrato dentro del plazo
indicado, la IDP a su soélo juicio podra determinar la aplicacion de una multa equivalente al
monto del importe del depdsito de garantia propuesta, asi mismo podra dejar sin efecto la
adjudicacion efectuada en cuyo caso responsabilizarda por separado al adjudicatario por los
perjuicios que cause su incumplimiento.

3.2.5. La garantia de contrato sera devuelta una vez cumplidas totalmente las obligaciones del
adjudicatario.
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La IDP procedera a iniciar el tramite de "Devolucion de Garantia de Contrato" inmediatamente
cumplidas totalmente las obligaciones del adjudicatario, previo descuento de las cantidades a
que hubiese lugar de acuerdo con las responsabilidades que correspondan.

La IDP culminado el tramite respectivo, pondréa en conocimiento del adjudicatario lugar y fecha
donde podran hacer efectivo el retiro de la misma.

3.2.6. La IDP podra considerar las solicitudes de devolucién de la garantia de contrato en
partidas parciales en la medida que se haya dado cumplimiento a la adjudicacién y accedera a
la solicitud o la rechazara segun su propio criterio apreciando las circunstancias que inciden
en cada oportunidad.

3.2.7. Cuando el adjudicatario hubiese cumplido totalmente sus obligaciones respecto al
suministro contratado antes de la expiracion del plazo establecido para el depésito de garantia,
se le podra eximir de lo establecido en el numeral 3.2. De este pliego.

Art.4) COTIZACIONES

4.1. Las cotizaciones formuladas en las propuestas se haran siguiendo lo indicado en el pliego
de condiciones particulares.

4.1.1. Las propuestas por obras locales y mercaderia de plaza se formulardn en moneda
nacional de curso legal.

El oferente debera indicar cual es el establecimiento industrial que produce la mercaderia
cotizada y determinar la ubicacion o direccién del mismo.

4.1.2. A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 500 de la Ley N° 15903, en
las propuestas por mercaderias de fabricacién nacional, se debera especificar claramente el
porcentaje de participacién de materia prima, mano de obra e insumos nacionales en el costo
final, o alternativamente la participacién de rubros de origen extranjero dentro del costo final.
Se deja expresa constancia que se entiende por origen extranjero todo aquello que es
fabricado o elaborado en el exterior o importado, sin que se haya producido en plaza
modificacién alguna al producto.

4.2. Si el Pliego de condiciones particulares de la licitacion estableciese una férmula
paramétrica especifica, los proponentes deberan ajustarse a ella.

4.3. No se consideraran propuestas que determinen precios variables, referidos a factores de
costos designados en forma genérica, vaga o confusa.

4.4. En el caso de suministros no tarifados, las eventuales férmulas de variacién de precios que
presenten los oferentes, no podran llevar a aquellos a un nivel superior al precio de mercado
del mismo producto semejante al propuesto.

En el caso de suministros tarifados oficialmente, las eventuales formulas de variacién de precio
que presenten los oferentes, no podran llevar a aquellos a un nivel superior al tarifado.

4.5. En los casos que resultara aplicable, las propuestas deberan establecer por separado el
Impuesto al Valor Agregado. En su defecto se entenderd que dicho gravamen se encuentra
incluido en los precios correspondientes.

4.6. Si en la oferta se manifiesta discrepancia con el precio unitario y el precio total o de
cualquiera de estos con su expresion en letras, en todos los casos se considerara
definitivamente como cotizacion vélida de oferta el precio expresado en letras y de no
declararse en esa forma, el mas conveniente para la IDP.

Art. 5) DE LAS MUESTRAS
NO APLICABLE PARA ESTA LICITACION
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Art. 6) DE LA ADJUDICACION

6.1. La IDP podra adjudicar la licitacion aun cuando se haya presentado a la misma un Unico
proponente.

6.2. La licitacion podra adjudicarse en forma parcial o no adjudicarse rechazando todas las
propuestas resolviendo la IDP a su so6lo juicio sobre las conveniencias del mismo.

6.3. La IDP se reserva el derecho de suministrar materiales para la ejecucion de algun rubro,
de acuerdo a su conveniencia.

6.3.1. El proponente podra no obstante formular propuestas indivisibles y no fraccionables
aclarando en forma expresa dicha condicion.

6.3.2 En el caso que el adjudicatario no pudiere dar cumplimiento a la propuesta, la IDP podra
adjudicar a otro de los oferentes.

6.4. Las adjudicaciones se efectuaran condicionadas a la obtencién de las autorizaciones que
correspondan.

6.5. A los efectos de la adjudicacion, la IDP tendra en cuenta los antecedentes de las firmas
proponentes, asi como la de sus integrantes, especialmente en su relacion con la IDP,
pudiendo ser motivo del rechazo de sus propuestas las constancias desfavorables de su
relacién comercial independientemente de los precios y demas condiciones ofrecidas.

Art. 7) DE LA CONTRATACION

7.1. La IDP efectuara la contratacion con el adjudicatario, el que actuara directamente o por
intermedio de personas debidamente autorizadas para ejercer su representacion.

7.1.1. La IDP citara al adjudicatario para registrar debidamente su firma y proceder a la firma
del contrato o del acta de notificacién. Estos documentos contendran constancia de la fecha a
partir de la cual se computen los términos para el cumplimiento de las obligaciones del
adjudicatario. En caso que el adjudicatario fuera una firma del exterior que hubiese actuado sin
representantes en plaza, se tendra como notificado al cursarle la carta de referencia en el
punto 6.5, en el domicilio establecido en la oferta.

7.1.2. La concurrencia del adjudicatario a la IDP, debera producirse indefectiblemente dentro
de los 5 dias habiles de citado.

7.1.3. La no concurrencia del adjudicatario en tiempo y/o la negativa de firmar el duplicado de
la comunicacién mencionada en el punto 6.5. y/o su ausencia del domicilio legal, determinara la
intervencion de Escribano municipal, para cumplir el o los requisitos mediante cedulén.

7.1.4. En caso de intervenir Escribano municipal, segin se indica precedentemente, el
adjudicatario se hara pasible de una multa por un importe equivalente al doble del resultante de
la aplicacién del Arancel Oficial de Escribanos para los casos de notificaciones, la que se hara
efectiva sobre los pagos a la firma o sobre el importe de las garantias pendientes de
devolucion.

7.2. Obligaciones contractuales
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7.2.1. Las obligaciones del adjudicatario nacen en el lugar y en el acto que la IDP adopte
resolucion adjudicando la licitacion, siempre que en dicho momento la propuesta se encontrase
en vigencia.

7.2.2. El adjudicatario esta obligado a dar cumplimiento en forma personal a las obligaciones
que asume, quedandole prohibido delegar responsabilidades en subcontratistas, transferir
contratos o cualquier otra forma indirecta de arribar al mismo fin, salvo autorizacion expresa de
la IDP.

7.2.3. Los representantes locales de firmas extranjeras quedan solidariamente sujetos a las
mismas obligaciones que sus representados.

7.2.4. Son de cuenta del adjudicatario los riesgos de la obra hasta su entrega definitiva.

7.2.5. El adjudicatario queda obligado a efectuar en tiempo él o los pagos de los impuestos o
tributos emergentes que la Ley imponga a su cargo.

7.2.6.En base al Decreto 114/1982 de fecha 24/03/1982 que declara conocer el adjudicatario,
sea contratista o cesionario de los contratos celebrados con la IDP, relativos a la construccion,
transformacion, reparacién, demoliciéon de obras publicas, asi como en todo contrato de
fabricacién, montaje, manipulacion o transporte de materiales, pertrechos o utensilios y
ejecucion o suministro de servicios, se obligara en forma solidaria a cumplir las disposiciones
de los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de la actividad laboral que
desarrolle, en materia de salarios, categorias de labor, pagos y suplementos por horas
extraordinarias - primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viaticos, y en general, todas
las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislacién
laboral vigente. Cuando no exista laudo o convenio para su propia rama de actividad, quedara
obligado a pagar los salarios y a cumplir las condiciones de trabajo establecidas en los laudos
0 convenios colectivos o la legislacion laboral comdn de la profesion industrial similar o de la
regiéon mas préxima al lugar de ejecucién de las obras o servicios.

El adjudicatario quedara obligado al cumplimiento de las normas relativas a las condiciones de
salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores, de conformidad a la legislacion
vigente, teniendo presente que en los casos en que la IDP contrate trabajos comprendidos en
el decreto N® 114/1982 y lo considere conveniente, comunicard a la Inspeccion General de
Trabajo y de la Seguridad Social a efectos del contralor que le compete.

Los oferentes deberan tener en cuenta que en caso que dicha oficina aplique sanciones (arts.
488 y 489 de la Ley 13640) la IDP se reserva el derecho de aplicar las medidas que estime
pertinentes, pudiendo incluso rescindir el contrato en merito a la gravedad de aquellas.

7.2.7. Queda especialmente establecido que seran de cargo del adjudicatario todos los
importes que deban abonarse por concepto de obligaciones laborales, cargas sociales,
obligaciones de seguridad social y accidentes de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente
y la establecida en los Consejos de Salarios respectivos para las obras que construya y los
servicios que preste o subcontrate.

En la oferta debera constar el compromiso de comunicar a la IDP, en caso de resultar
adjudicatario, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestacion de los
servicios, a los efectos de poder realizar los controles correspondientes.

La IDP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada, la documentacién que acredite
el pago de salarios y deméas rubros emergentes de la relacion laboral y los recaudos que
justifiguen que esta al dia en el pago de la péliza contra accidentes de trabajo, asi como las
contribuciones de seguridad social.

El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones sera motivo de rescision del contrato
de concesion, con pérdida del depdsito en garantia por cumplimiento de contrato, sin perjuicio
de las acciones civiles y penales que pudieren corresponder.
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En caso de incumplimiento la Administracién podra retener de la garantia de cumplimiento del
contrato, lo que corresponda por pago de salarios, polizas y contribuciones de seguridad social
a los que tengan derecho los trabajadores de las empresas (Leyes N° 18.098, 18.099 y 18.251,
Decreto N® 475/2005 de 14 de noviembre de 2005 y concordantes).

Si la IDP considera que el adjudicatario y/o las empresas afectadas a la obra han incurrido en
infraccién a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la Inspeccién
General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes, sin perjuicio de las demas sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la
contratacion.

Se debera dar cumplimiento a lo establecido en Ley N° 18516 (Trabajo de peones practicos y
de obreros no especializados, regularizacion de la distribucién del mismo en obras efectuadas
por el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Auténomos y los Servicios
Descentralizados).

7.3. Configuracion de _mora.

7.3.1. El vencimiento de los plazos o la realizacion de cualquier acto que se traduzca en hacer
algo contrario a lo estipulado o en no cumplir lo pactado, dara lugar a que se configure la mora
de pleno derecho sin necesidad de interpelacién de ningln cardacter ni judicial ni extrajudicial
quedando a salvo los casos de fuerza mayor debidamente probados por el interesado.

7.3.2. Configurada la mora la IDP se reserva el derecho de rescindir por lo no entregado en
tiempo y forma, no generando por ello al adjudicatario derecho a reclamacién por cualquier
concepto que fuere. Asimismo la mora dara lugar a que se apliquen las sanciones pertinentes y
se exija indemnizacién por dafos y perjuicios.

7.4. Multas.

7.4.1. Las multas que se determinen seran aplicadas sin ninguna clase de tramite o requisitos.
Las multas que se impongan, seran sin perjuicio de la indemnizacion que corresponda por los
danos y perjuicios a la IDP.

7.4.2. No correspondera multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del
adjudicatario se deba a causas de caso fortuito o fuerza mayor.

7.4.3. Una vez aplicada una multa, esta podra hacerse efectiva contra el depdsito de garantia
de contrato sin perjuicio de proseguir por la via que corresponda el cobro del saldo no cubierto
por dicho deposito.

7.4.4. El interesado podra formular las solicitudes de devolucién de importes a que se
considere con derecho.

7.5. Domicilio legal.
Los proponentes y contratantes quedan obligados a fijar domicilio legal o contractual en el
Departamento de Paysandu.

7.6. Leqislacion.

En todo lo referente al cumplimiento del contrato, regira exclusivamente la legislacion de la
Republica Oriental del Uruguay.

Art. 8) DE LAS REPARACIONES
8.1. Sera de cargo de la Empresa adjudicataria, la reparacién a su estado anterior de todos los

danos y deterioros que con motivo de la ejecucion de la obra, ocasionen (de cualquier forma y
circunstancia) al Estado y terceras personas (Estado, Municipio, Particulares etc.).
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8.2. El Director de Obra evaluara - en su caso - la entidad de los danos y perjuicios
ocasionados, dando cuenta de los hechos ocurridos y aconsejando las medidas a tomar.

8.3. Conjuntamente con la recepcidn provisoria o segun resulte de lo dispuesto por el Ejecutivo
Comunal se procedera a constatar por el Director de Obra, que se ha reparado en tiempo y
forma los dafos y perjuicios causados, dejando constancia de ello en el acta respectiva.

Art. 9) FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Administracion podra declarar
rescindido el contrato o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las
propuestas que le hagan los herederos de aquel o sus causahabientes, para tomar a su cargo
la continuacion de las obras. En ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o causa
habientes tendran derecho a indemnizacién alguna
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Obra 629: REALIZACION DE MICROCARPETA
ASFALTICA EN LACIUDAD DE PAYSANDU

SECCION Il

Art. 12 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS/ PROPUESTAS

1.1. RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Recepcion de ofertas: Los oferentes deberan cargar sus ofertas en pagina de compras
estatales antes de la fecha 18/02/2019 hora 11:00, que se procedera a la apertura
electrénica.

Apertura: Se realizara apertura electrénica el dia 18 de febrero de 2019 a la hora 11:00 en la
WEB de compras estatales.-

1.2. OBJETO DE LA LICITACION

La Intendencia de PAYSANDU llama a Licitacion para la ejecuciéon de pavimento tipo
Microcarpeta Asfaltica en la ciudad de Paysandu.
Los trabajos a realizar consisten en:

. Ejecucion de imprimacion.
. Ejecucion de microcarpeta asfaltica.

1.3. PRESENTACION DE PROPUESTAS.
A. Datos de la Empresa segln Art. 7 y 8 del presente pliego.
B. Garantias y cotizacion de los trabajos segun articulos 2.1 y 2.2 del presente pliego.
C. Plazo de entrega de obras segun art. 2.5 del presente pliego.

1.4. CONSULTAS Y ACLARACION DE PROPUESTAS.
En caso que un eventual proponente solicite aclaraciones referentes al pliego de condiciones,
él mismo debera formular dicha solicitud por escrito debidamente firmada al correo electrénico
“licitaciones@paysandu.gub.uy” o via fax, a Oficina de Compras al 472-26220, interno 2139 6
2106 hasta 3 dias habiles antes de la fecha de apertura. El interlocutor para las consultas
técnicas es la Oficina de Compras. Las respuestas publicadas en la pagina Web de la
intendencia, www.paysandu.gub.uy y de compras estatales.

Art. 22 CONDICIONES GENERALES (CONTRATO)

2.1. GARANTIAS

2.1.1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Los adjudicatarios deberan garantizar el cumplimiento del contrato mediante poéliza del Banco
de Seguros del Estado, aval bancario, titulo de deuda publica Nacional o Municipal por un
valor equivalente al 5% del valor de la adjudicacion.
La garantia de fiel cumplimiento de contrato sera librada contra la recepcién definitiva de la
obra.
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2.2. COTIZACION

Las cotizaciones por cada etapa, deberan hacerse en moneda nacional de curso legal,

por los siguientes items:

1) Materiales.

2) Mano de Obra.

3) IVA.
4) Monto Imponible.

Acompanando las propuestas, segun rubrado que se adjunta, se debera presentar
presupuesto detallado por rubro previsto con la indicacion de los:

a) metrajes

b) precios unitarios

c) precio de materiales

d) precio de mano de obra

f) monto imponible por rubro.

e) precio total del rubro.

Los precios unitarios son al efecto de facilitar las liquidaciones mensuales.

RUBRADO A UTILIZAR:

Opcidn 1: Cotizacién de imprimacién, suministro y tendido de concreto asféltico

Imprimaciéon 11000 m2
Carpeta 1500 ton

La Intendencia de Paysandu proveera la base granular compactada previa a la
imprimacion. El Contratista coordinara los trabajos con el Director de obra de la IDP.-

Los trabajos y suministros no indicados en las planillas pero que forman parte de la obra seran
considerados como incluidos en los rubros que correspondan.

La Intendencia de Paysandu se reserva el derecho de adjudicar hasta las cantidades indicadas
en el presente rubrado.-

El oferente debera suministrar un listado con las cantidades de los materiales
necesarios a los efectos de realizar la obra.

Para el caso de constatarse errores de operaciones, omision de rubros, etc., se tomara
como verdadero el valor establecido en la oferta como total de la misma , por
consiguiente se entendera que los precios globales en las ofertas comprenden los
importes de todos los suministros, trabajos, herramientas, equipos, indemnizaciones y
gastos por cualquier concepto hasta la completa realizaciéon de las obras, sin que sirva
de excusa o derecho alegar calculos, errores u omisiones en la presentacion de la
propuesta.

Sin perjuicio de lo anterior la IDP juzgara a su entera conveniencia, la adjudicacion total
o parcial de los items pedidos, reservandose el derecho, a su entera y exclusiva
conveniencia de suministrar los materiales necesarios para la obra.

La IDP adjudicara a su exclusivo criterio discrecional las ofertas que considere mas
conveniente para los intereses de la Administracion y sin derecho a reclamacion alguna
y sin expresion de causa.
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2.3. CONEXIONES DE SERVICIOS
Los gastos que se generen por reconexiones y/o roturas de los servicios de aguas corrientes,
sanitarios, eléctricos, y demas servicios, seran de cargo del Contratista. Los tramites y la
coordinacion con personal de los distintos Entes seran responsabilidad del contratista.
Los provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del Contratista.

2.4. CONDICIONES DE PAGO

Se pagaran los avances de obra mensual, aplicandose a los metrajes resultantes los precios
unitarios que figuran en el detalle incluido en la propuesta, entendiéndose siempre que el total
del precio es el cotizado globalmente salvo las modificaciones especialmente autorizadas de
acuerdo con el Articulo: “Aumento o disminuciones de obra” del presente pliego de
condiciones, al segundo mes subsiguiente de conformadas las facturas correspondientes a
dichos avance.

Se facturara independientemente el monto basico del servicio y el ajuste paramétrico.

2.5. PLAZO DE ENTREGA.
Los proponentes deberan entregar el trabajo dentro de un plazo maximo de 12 meses
consecutivos calendario. Se tendra en cuenta para la adjudicacion aquellas empresas que
propongan un plazo menor de ejecucion de los trabajos sin ser esto determinante de la
adjudicacion de la misma.
El plazo total se computara a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Inicio de Obras.
A los efectos de computar dias de plazo en mas por razones imprevistas (dias de lluvia, etc.)
los contratistas deberan solicitarlo diariamente al Director de la Obra, pasando la carta
numerada correspondiente sin la cual se entendera que la empresa ha trabajado en esa fecha.
Al término de la obra la Intendencia tomara decision al respecto.

2.6. RECEPCION
Una vez terminadas las obras seran recibidas provisoriamente lo cual se hara constar
mediante Acta, anotandose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que seran de
caracter minimo no dificultandose el funcionamiento normal, su estética ni la seguridad. Sin
éste caracter no habra recepcion provisoria.
La recepcion definitiva se hara 6 (seis) meses después de la fecha de terminacién y aceptacion
de la Ultima observacion especificada en el Acta de Recepcion Provisoria.

2.7 NOTIFICACION

La notificacién de la resolucién de adjudicacion a la firma adjudicataria, constituird a todos los
efectos legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego.

Los demés oferentes se dara como notificado la publicacion en la pagina Web de Compras
Estatales

2.8. MULTAS Y PENALIDADES
En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonara a la IDP una
multa de 10 U.R. por cada dia de atraso.

Art. 32 ARBITRAJE

En los casos en que la IDP no optare por rescision unilateral del contrato, las desavenencias
sobre cuestiones de hecho o de caracter técnico que se produjeran entre el contratista y el
Director de la Obra, se someteran a juicio de tres arbitros que posean titulo de Ingeniero Civil
nacional, uno por cada parte y el tercero por la Asociacion de Ingenieros.

Los arbitros seran pagos cada uno por la parte que los utiliza y el tercero entre ambas partes
iguales.
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Art. 4° DIFERENCIAS DE PRECIOS

4.1. FORMULA PARAMETRICA

NO CORRESPONDE EN EL PRESENTE LLAMADO.

4.2. VALIDEZ DE LA OFERTA
El plazo de mantenimiento de la oferta sera de 180 dias. Vencido el mismo y no habiendo
comunicacién expresa de los oferentes, se considerara que el mismo se prorrogara en forma
automatica.

4.3. AUMENTO O DISMINUCION DE LAS OBRAS
Los aumentos o disminucién de obra originados por modificacién de las obras proyectadas y
que hayan sido ordenados por el Director de Obra se liquidaran de acuerdo con la lista de
precios unitarios adjunta a la propuesta.
En los casos de no existir precios unitarios aplicables se debera acordar previamente.
a) Especificaciones técnicas
b) Precio
c¢) Forma de pago
d) Plazo de ejecucion y su incidencia en el plazo total de la obra. En ambos casos se debe
acordar expresamente si la modificacion de la obra afecta o no el plazo para la entrega. En
ausencia de ese acuerdo expreso se entendera que el plazo no se modifica.
El contratista esta obligado a realizar trabajos de caracter extraordinario hasta totalizar un 20%
(veinte por ciento) del monto global de la oferta o disminuir los contratos hasta un 10% (diez
por ciento) del mismo monto.

4.4. ACOPIO DE MATERIALES
NO SE PREVEN ACOPIOS PARA ESTA LICITACION.

4.5. FLETES
En todos los casos se especifica que el precio de cada material es puesto en obra.

4.6. MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA
Estara de acuerdo con la Ley 14.411 y decretos concordantes reglamentarios.
Respecto a la coincidencia entre los jornales declarados y la paramétrica, y asimismo el monto
de los aportes sociales (que se calcula porcentualmente sobre el nimero de los jornales), el
oferente claramente y por escrito en su oferta inicial, debera indicar el monto imponible de
mano de obra a efectos de la declaracién de la obra ante el BPS, el que constituird el monto
maximo gravado a cargo de la IDP para el pago de dichos aportes.
Indicar cantidad de jornales que corresponden al monto imponible ofertado.-
Si en los hechos hay que aportar méas de lo previsto en la oferta seran de cargo del oferente los
aportes que excedan la cifra declarada, siendo los mismos descontados de los pagos a la
empresa, si los mismos fueran abonados por la IDP.

Posteriormente cuando corresponda, la empresa adjudicataria se hace responsable de
hacer llegar al Director de Obras y el encargado de la Unidad de Disefio las nominas del
personal los primeros 5 dias habiles de cada mes y el boleto de pago en un maximo de
dos dias habiles luego de entregada la etiqueta, de modo de asegurar el pago en tiempo
y forma de los tributos de seguridad social ante el ente correspondiente.

Las multas generadas ante el BPS, por el atraso en la entrega de los formularios por
parte del contratista, seran de cuenta de la empresa, que aceptara su responsabilidad
plena por este hecho.

4.7. ESPECIFICACIONES VARIAS
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Todos los materiales a emplearse en la obra, sera de la mejor calidad de los existentes en
plaza y cumplirdn ademas las condiciones indicadas en la Memoria Descriptiva y Constructiva
suministrada, asi como en normativas mencionadas en punto 5.5 de este Pliego.

Toda obra no especificada en los elementos graficos ni en las memorias, pero que la tradicién
de la buena ejecucion indique como necesarios, se considerara parte integrante del proyecto,
debiendo en cada caso consultarse a la Direccion de Obra.

4.8. ALCANCE DEL PLIEGO
La obra se efectuard de acuerdo con lo indicado en los Planos, Detalles, Memoria Descriptiva
y Constructiva, Pliego de Condiciones Generales y Particulares y las 6rdenes que dara el
Director de la Obra o el personal que lo represente.
En los casos en que eventualmente existiera contradiccion con el resto de la documentacion
sera valido el aspecto méas favorable a la IDP y en todos los casos sera el Director de Obra
quien resolvera en definitiva.
El contratista debera rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de
Obra, siendo asimismo el Unico responsable por perjuicios cometidos a la construccién o
contra terceros ya sea por error o negligencia.

4.9. SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
La IDP se reserva el derecho de suspender la ejecucion por el adjudicatario de cualquiera de
los items en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los
plazos o se comprobare la realizacién defectuosa de los mismos.

4.10. ESCALA DE JORNALES TOMA DE PERSONAL (Disposiciones legales)
La toma del personal y el pago de sus haberes se ajustaran a las disposiciones legales en
materia de obras publicas vigentes en el lugar donde se efectuara la obra en la fecha de
apertura de la licitacion o las que en adelante se dictaren.
En particular los postulantes deberan cumplir con lo dispuesto en el Decreto 114/982
(Disposiciones sobre laudos y convenios)

4.11. VICIOS DE CONSTRUCCION APARENTES Y/U OCULTOS.
Cuando el Director de Obra, durante la ejecucion de las obras y hasta su recepcién definitiva,
advierta vicios de construccion en ellas, podra disponer que el empresario proceda a
demolerlas y/o reconstruirlas sin que a este le sirva de excusa ni le de derecho a reclamo
alguno.
Si se tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construccién ocultos, en la obra
ya ejecutada, el Director de obra ordenara en cualquier tiempo su demolicién, antes de la
recepcion definitiva de los trabajos, para reconocer si efectivamente existen.
Los gastos que se originen por tal motivo, seran de cuenta del empresario siempre que los
vicios existan en caso contrario, seran de cuenta de la Intendencia.
En caso que el empresario se negase a efectuar las demoliciones y/o reconstrucciones, podra
la Intendencia ejecutarlas, o disponer su ejecucién por un tercero y a cuenta de aquél, diez
dias después de la intimacién que se hara por telegrama colacionado.

Art. 52 RELACIONES CONTRATISTA Y DPTO. DE OBRAS DE LA INTENDENCIA

Al adjudicarse la licitacion, el contratista designara por escrito, un representante con poderes
para tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitacion.

Antes del comienzo de las obras, el contratista debera designar el representante técnico
especializado (Ingeniero Civil); Unico autorizado ante la IDP para tratar y resolver los
problemas técnicos relativos a la obra. Su designacion sera condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Antes de la iniciacion de los trabajos, el o los capataces de obras, quienes estaran
directamente encargados de los trabajos en el sitio, y tendran la responsabilidad directa de la
ejecucion de los trabajos de acuerdo con la licitacion y las ordenes del Director de Obra.
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Los representantes del contratista, a los que se refiere este articulo seran de probada solvencia
técnica para su funcién. Tendran facultades para resolver en cuestiones de su incumbencia y
sus decisiones obligaran al contratista.

La IDP, se reserva el derecho de exigir la sustitucion de los representantes de cualquiera de
las categorias puntualizadas, durante la vigencia del contrato. No estara obligada a expresar
motivos de su decision.

Desde el momento de recibir la solicitud de sustitucién antedicha por parte el contratista, se
entendera que dicho representante ha cesado en sus funciones, y el contratista designara de
inmediato un sustituto.

En caso de que en el transcurso de la obra el adjudicatario desee sustituir alguno de sus
representantes (técnicos, capataces de obra, u otros) debera comunicar por escrito su decisién
a la IDP, con cinco dias habiles de anticipacion. El nuevo nombramiento tendra caracter de
firme en cuanto la IDP hubiere dado su asentimiento o cuando hubieren transcurrido tres dias
habiles desde la recepcion de aquella decision sin que hubiere mediado oposicién u
observacion.

5.1. SUB CONTRATISTAS
El contratista debera solicitar la autorizacion escrita de la IDP, para subcontratar parte de los
trabajos.
En su solicitud debera indicar la naturaleza de la obra que se propone subcontratar y sometera
a la aprobacion de la IDP el nombre de cada subcontratista, su respectiva especialidad y la
direccion de su establecimiento.
Queda a juicio de la IDP prestar su conformidad para que parte de la obra sea sub contratada,
asi como aceptar o no el sub contrato propuesto.
Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los sub
contratistas propuestos en la oferta, debera solicitar por escrito la autorizaciéon a la IDP,
expresando las razones de sustitucion y los antecedentes del nuevo sub contratista.
Si durante la ejecucién de la obra alguno de los sub contratistas dejara de cumplir las
exigencias técnicas del proyecto, la IDP podra solicitar su sustitucién al adjudicatario.
En todos los casos se entendera que el cambio de sub contratistas, no dara lugar a
modificacién alguna en los tramites originarios del contrato.

5.2. DIRECTOR DE LA OBRA
La IDP designara un técnico que actuara como Director de la obra, el cual la representara en
los asuntos de caracter técnico y administrativos relacionados con el contrato y sera el
funcionario con quién el contratista debera tratar directamente.
El Director de la obra podra delegar en personal a sus 6rdenes las funciones de control de los
trabajos.
El contratista debera cumplir las érdenes emanadas del Director de la obra.

5.3. RECUSACION DEL PERSONAL DE LA IDP
El contratista no podra recusar a los representantes de la Intendencia encargados de la
inspeccion y vigilancia de las obras, ni exigir que se designe otros para remplazarlos.
Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por ellos, reclamara
fundadamente ante a la IDP, sin que por esto se interrumpan los trabajos.

5.4. EJECUCION DE LA OBRA.
Sera realizada de acuerdo a los recaudos gréaficos y escritos suministrados.
Ante la duda frente a un detalle constructivo el contratista consultara a la Direccién de la obra,
de no ser asi y se constatara la mala resolucién de dicho trabajo, sin la consulta previa, sera de
cargo de la Empresa la demolicién y/o reparacion de la misma.
El contratista debera realizar los croquis y bosquejos que la Direccion de obra juzgue necesario
para clarificar algun detalle constructivo no detallado en los recaudos provistos y que
contribuye a optimizar el trabajo solicitado.

5.5. NORMAS, PLIEGOS Y MEMORIAS
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La ejecucion de las obras, se haran de acuerdo a lo que establece el pliego de condiciones
generales, el presente pliego particular, planos y planillas correspondientes, y memoria
descriptiva y constructiva particular suministrada, y en todo lo que no estuviere debidamente
indicado en las anteriores, se procedera conforme a las especificaciones oficiales contenidas
en: Ley Organica Municipal 9515 de 1935, por el TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
Ne 150/2012 y modificativos), Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
Licitaciones Publicas (Decreto N° 53/1993 del 28/01/1993), la Memoria Constructiva General
para Edificios Publicos de la Direccion de Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras
Publicas (version ano 2006), y a las normas UNIT, OSE, ANTEL, Ministerio de Industrias (gas),
UTE e IDP, vigentes que correspondan.

Art. 62 RELACIONES CONTRATISTA — IDP

6.1. GENERALIDADES.
a) A los efectos del contrato se considerara al Contratista no como un simple comerciante,
industrial o arrendatario del trabajo de que se trata sino como un técnico experimentado,
responsable del mismo y que esta obligado a indicar al Director de la obra cualquier detalle
que, a su juicio, conspire contra su perfecta ejecucién, asi como a proponer las modificaciones
que puedan mejorarlo.
En la ejecucion de todas las partes de la construccidon comprendida en el contrato, el
contratista pondra el mayor esmero ajustdndose estrictamente a las indicaciones de los
planos, detalles, memoria constructiva y 6rdenes escritas del Director de la obra.
b) Sera de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, Utiles y materiales de su
propiedad y de aquellos que la IDP le entregare para su colocacion en la obra. La IDP no se
responsabilizara por la desaparicion o sustracciéon de ellos, ni por desperfectos o actos de
vandalismo que pudieran ocasionar a terceras personas, a los trabajos por él ejecutados, antes
de su entrega, aun en el caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y
aun cuando no resulten de improvisacién, negligencia, deficiencia en los medios empleados o
de maniobras equivocadas.

6.2. LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS.
1) Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de éste mantener asegurado
en el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la péliza de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales , y de tomar a su cargo el pago de los
premios resultantes.
2) Debera ajustarse a la normativa vigente establecida por el Ministerio de Trabajo, en
particular con las disposiciones establecidas en los Decretos N° 89/95 y 179/2001 asi como
modificativos y/o ampliatorios, debiéndose contar con el asesoramiento de técnico
prevencionista conforme a lo citado por los mencionados decretos.
3) Por lo tanto aceptarad la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias
inherentes que sufre el citado personal por esta causa, y de todas las responsabilidades que
emerjan de la omision de cual quiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.

6.3. SOBRANTES DE OBRA.
Todos los escombros resultantes de la construccion de la presente licitacién, asi como todos
los materiales recuperados por la misma, seran depositados donde indique la IDP y a no mas
de 2 kilometros de distancia total.

6.4. FALLECIMIENTO o INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA.
Si el contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la IDP podra declarar rescindido el
contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le
hagan los herederos de aquel o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuacién de
las obras. En ninguno de estos casos, el contratista o sus herederos o causahabientes tendran
derecho a indemnizacion alguna.
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Art. 7° DISPOSICIONES LEGALES

7.1. ANTECEDENTES
Se solicitan los siguientes datos de la empresa:
a) Tipo de Sociedad.
b) Nombre de los representantes de la empresa.
c) Domicilio y numero telefénico de la empresa.
d) Referencias comerciales y bancarias, debidamente acreditadas

7.2 COMPARACION DE LAS OFERTAS

Se evaluaran las ofertas desde el punto de vista técnico, formal y econémico dando lugar al
rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales
descritas en el presente pliego

7.3. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE

a) Fotocopia del recibo de adquisicion de recaudos graficos y escritos.

b) Certificado de inscripcion en el RNEOP, expedido por el Registro Nacional de
Empresas de Obra Publica.

Solo podran cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos ACTIVOS en
RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado), la adjudicacion no podra recaer
sobre proveedores que no cumplan con éste requisito.

7.4. DOCUMENTACION A PRESENTAR UNA VEZ ADJUDICADO
Certificado Unico Departamental segtn articulo N 487, Ley N2 17930, Decreto N° 502/2007
7.5 DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL OFERENTE CON SU OFERTA

- De acuerdo al articulo 2.6.1 Certificado del BSE vigente referente al personal de la

empresa.

- De acuerdo al articulo 4.1.2 debe indicar el oferente el porcentaje de participacion de
mercaderia de origen nacional.

- De acuerdo al articulo 7.2.7 compromiso de comunicar a la Intendencia de Paysandu
datos de los trabajadores afectados a la obra.

Art. 82 VARIOS

8.1. REGISTRO DE PROVEEDORES
Se advierte a los oferentes que es requisito previo a la apertura de sus ofertas, el estar
inscripto en el Registro Unico de Proveedores (RUPE).

8.2. CONFIGURACION DE MORA

El incumplimiento, por parte del contratista, de cualquiera de las disposiciones de la Direccion
de Obra, de acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos, le hara pasible de la aplicacion de las
multas dispuestas en el presente articulo. Determinado el incumplimiento, se procedera a la
ejecucion de las multas correspondientes, cuyos importes podran ser inmediatamente
deducidos de los saldos a favor del contratista pendientes de pago, derivados de esta
contratacién o de los dineros que, por cualquier concepto, deba percibir el Contratista, o que se
le adeuden en el futuro, o en su caso de las garantias constituidas. En caso de atraso en el
plazo estipulado en el contrato el empresario abonaré a la Intendencia de Paysandu una multa
de 10 U.R. (unidades reajustables) por cada dia de atraso.
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8.3. VALOR RECAUDOS GRAFICOS Y ESCRITOS.

El valor de los recaudos de la presente Licitaciéon asciende a la suma de $ 2.000 (pesos dos

mil).

MEMORIA DESCRIPTIVA'Y CONSTRUCTIVA
PARTICULAR

Obra: 628 REALIZACION DE
MICROCARPETA ASFALTICA EN LA
CIUDAD DE PAYSANDU

SECCION i

1.1.

1.2

DE LAS CONDICIONES TECNICAS

Caracteristicas

El objetivo de los trabajos es la ejecucion microcarpeta asfaltica en mezcla en la ciudad
de Paysandu, estimandose hasta 1500 toneladas la suma total de mezcla asfaltica a
emplear, con imprimacién 11000m2.

Desarrollo de tareas.

Las tareas se realizaran con las indicaciones impartidas por la Direccion de las Obras
El periodo de garantia de los trabajos se tomara al momento de la Recepcion de los
trabajos hasta la finalizacién de la contratacién.

Descripcion de tareas.

Las tareas consistiran en la imprimacion, tendido y compactacién de espesor variable a
determinacion del DO.

Quedara a cargo del contratista y bajo su total responsabilidad, realizar las
evaluaciones previas, el analisis técnico y todas las tareas que a su criterio considere
necesarias para confeccionar la oferta correspondiente a la presente especificacion
técnica.

Todos los ensayos de materiales que solicite a su criterio exclusivo la Direccion de
Obra referidos al control de las tareas asociadas a la obra, seran de cargo y costo del
contratista, el cual proporcionara todos los medios y elementos necesarios para
realizarlos en forma adecuada. También sera de criterio exclusivo de la Direccion de
Obra aceptar o rechazar y eventualmente solicitar cambiar los elementos que no estén
totalmente normalizados.

El Contratista sera absolutamente responsable por prever y mantener el total de la
sefalizacién adecuada de obra segun la normativa vigente. También estara bajo su
responsabilidad todos los dafnos a la infraestructura existente y a terceros que se
pudieran asociar con alguna de las tareas correspondientes en cualquiera de las
distintas etapas de la obra.
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2. Especificaciones para la realizacién de mezcla asfaltica en calzada

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.4.1.

Descripcion
La presente especificacién contempla la apertura de las zonas a bachear que sean
limitadas por la Direccion de Obra y a su criterio exclusivo.

Acondicionamiento de base
Previo a la reconstruccién del pavimento la IDP dara la base de apoyo para la carpeta
asfaltica.

Material granular para la construccion de base granular

Para la presente licitacion la Contratista debera verificar que la base entregada por la
IDP sea aceptable, haciéndose responsable de comunicar y esperar aprobacion de la
DO, o de lo contrario debera hacerse cargo de posibles patologias de la microcarpeta.
Durante el desarrollo de la obra, los ensayos a efectuar en estos materiales seran los
que la Direccion de obra juzgue necesarios, cuyo costo sera exclusivo del contratista.

Mezcla asféltica
La capa de concreto asfaltico se ejecutara con microcarpeta asféaltica en caliente, para la
que regiran, tanto para su ejecucién como para su aceptacion, las disposiciones
contenidas en la Seccion VI del PV con las aclaraciones y/o modificaciones que se
establecen a continuacion. En caso de alguna contradiccion regiran las presentes
especificaciones.

Caracteristicas de los agregados y granulometria

El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracién de roca sana. Los
materiales que pasen el tamiz N° 4 seran una mezcla obtenida de la trituracién de roca
sana y arena natural. La Direccién de Obra podra exigir el zarandeo y lavado de la arena
natural si fuere constatada la presencia de materias extrafas en el yacimiento. La
mezcla de agregados estara integrada por particulas provenientes de trituracion de roca
sana admitiendose un contenido maximo de arena natural del 15%.

Se modifica el Art. A-3-2-1 de la Seccion VI del PV que queda redactado como sigue:

El agregado grueso y las rocas de las cuales se obtenga agregado fino, a emplear en la
preparacion de mezclas bituminosas, sometidos al ensayo de desgaste Los Angeles,
arrojaran un porcentaje de desgaste no mayor de 35% si es de origen granitico, o de
25% si es de origen basaltico.

El tamafno maximo nominal de agregado grueso (menor apertura del tamiz que permite
pasar el 100% del material), controlado con tamices de malla cuadrada, sera de 25,4 mm
(no retenido en el tamiz UNIT 25400) para bacheos y capas de base negra y de 19,04
mm (no retenido en el tamiz UNIT 19.040) para las capas de rodadura.

Se modifica el Art. C-2-3 de la Seccion VI del PV, que queda redactado como sigue:

Las curvas granulométricas de la mezcla de agregados respectivas tendran graduacion
encuadrada dentro de los siguientes limites:

Porcentaje en peso que pasa el tamiz (AASHTO - M 92)
3/4" 1/2" 3/8" N°4 Ne8 N230 N°50 N°100 N°200

Carpeta 100  80-100 70-90 50-70 35-50 18-29 13-23 8-16  4-10

La férmula de obra se controlard en su proceso constructivo considerando las cribas
y tamices de 1", 3/4", 1/2", 3/8", N°4, N°8, N°30, N°50, N°100 y N°200, debiendo
cumplir con las tolerancias en los porcentajes en peso respecto de la mezcla total,
que se indican a continuacion:

e mas o menos 0,3% para el material bituminoso.
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e mas o menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta el tamiz
N24 (UNIT 4760) inclusive; mas o menos 3% para los tamices N8 (UNIT 2380) a
N°100 (UNIT 140), ambos incluidos, y mas o menos 2% para el tamiz N°200
(UNIT 74).

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en la obra, los cuales

se hallaran a su vez entre los limites establecidos en estas especificaciones, y

deberan ser sin inflexiones bruscas o cambios de concavidad, y para el caso de las

carpetas deberan ser sensiblemente paralelas a éstos.

El equivalente de arena de cada uno de los agregados (Art. A-3-5-1, Seccién VI) no

sera menor de 45 para la capa de rodadura.

El Contratista deberd emplear en la mezcla un minimo del 2% de filler, bajo la forma

de cal hidratada.

Forma de pago de la mezcla asfaltica

Se pagara por tonelada de mezcla asfaltica con la imprimacion incluida.

La ejecucion del bacheo en mezcla asféltica se pagara bajo el Rubro 2099 del Grupo
CC y comprendera las tareas: imprimacioén, tendido y compactacién de 4 cm de
espesor con microcarpeta asfaltica.-

Formula de la mezcla asféltica

El Contratista debera solicitar con la debida anticipacion, la aprobacion de la "férmula

para la mezcla en obra" que obligatoriamente debe presentar cumpliendo todas las

exigencias establecidas en estas especificaciones.

En la formula presentada por el Contratista debera constar la siguiente informacion:

- Procedencia, clasificacion mineralogica, desgaste Los Angeles, indice de
chatura, pesos especificos y absorcion de agua de los agregados pétreos
gruesos.

- Procedencia, indice de plasticidad, equivalente de arena, pesos especificos y
absorcion de agua en los agregados pétreos finos.

- Tipo, porcentaje y caracteristicas fisicas y quimicas del relleno mineral
comercial, cuando este material forme parte de la composicién de la mezcla
asféltica.

- Granulometria (via himeda y via seca) de cada uno de los agregados a utilizar,
granulometria de la mezcla total de aridos (por los tamices que se indican en
estas especificaciones), y porcentajes con que cada uno de ellos integraran la
formula propuesta.

- Porcentajes y tipo de cemento asfaltico a emplear en las mezclas asfalticas.

- Valores individuales y promedio de densidad, estabilidad, fluencia, vacios reales
(determinados con la densidad tedrica media, calculada con el método de Rice),
vacios del agregado mineral (VAM), relacién betdn - vacios, y relacién
estabilidad - fluencia, lograda en la serie de probetas Marshall y las curvas
correspondientes que determinaran el valor éptimo de asfalto propuesto en la
formula.

- Valor de la concentracion critica (Cs) de la fraccién que pasa el N°200 de la
mezcla total de inertes (incluido el filler cuando este material integre la mezcla).

- Relacién entre valores de concentracion del filler en el sistema filler - betdn,
considerando como filler la fraccién que pasa el N°200 de la mezcla de aridos y
su valor de concentracion critica (Cs).

Conjuntamente con la presentacion de la formula para la mezcla en obra, el

Contratista debera someter a consideracion los limites de variacion admisibles de los

distintos agregados que formaran parte de la mezcla. La faja de variacién asi

establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a

acopiar, cualquier material que no cumpla esta condicion sera rechazado o el

Contratista debera presentar una nueva formula con dicho material.
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Si la formula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias indicadas en estas
especificaciones, el Contratista debera presentar una nueva férmula con toda la
informacién detallada precedentemente.

2.4.4. Caracteristicas de la mezcla asfaltica
Se modifica el Art. C-4-1-5 de la Seccion VI del PV, que queda redactado como sigue:

La mezcla bituminosa luego de compactada segun el Art. C-5-2-1-J, cumplira las
siguientes especificaciones.

Carpeta de
rodadura

N golpes / cara 75
Estabilidad Marshall (kg) Minima 800
Fluencia (mm) 2-4
Vacios de la mezcla 3-5
VAM Minimo Art. C-4-1-4
Estabilidad remanente Marshall (%) Minimo 85
Relacion filler / betan Menor o] 1

igual
Relacion estabilidad / fluencia Minimo 210

Maximo 400

Los valores maximos en la relacion estabilidad / fluencia se dan a titulo de
orientacion quedando en definitiva a criterio de la Direccion de Obra.

2.4.5. Ejecucion de la mezcla asféltica
Se modifica el Art. B-4-2-1 de la Seccion VI del PV, que queda redactado como sigue:
La temperatura de mezclado y compactacion seran las que resulten de las
caracteristicas del cemento asfaltico que se utilice y se admitira una tolerancia de (+/-
) 5 °C para cada una de ellas.
Se elimina lo referente a rangos de temperatura para cementos asfélticos que figura
en el Art. B-4-2-2 de la Seccion VI del PV.

2.4.6. Controles de la mezcla asfaltica
La densidad de la capa asfaltica compactada no sera inferior en promedio al 98% de
la densidad de referencia obtenida en el laboratorio con la mezcla elaborada en la
planta y extraida a la salida del mezclador, en el momento de cargar los camiones.
Las muestras de mezcla de planta se tomaran sobre el camién en el momento de su
carga, inmediatamente después de elaborada la misma. La temperatura de la mezcla
extraida, previa al moldeo de las probetas, debera ser la misma que la de comienzo
del proceso de compactacion en la obra, con una tolerancia de (+) o (-) 2 °C. Los
testigos del borde del tendido, para la determinacion de la compactacion de la
mezcla asfaltica, se extraeran a 0,30 m del mismo, tomandose 1 (un) testigo cada 20
toneladas ejecutadas.
En las plantas de tipo continuo se colocara una balanza para pesaje de camiones a
la salida de la planta. Las plantas de tipo discontinuo deberan contar con pesas de
calibracion de las balanzas.

2.4.7 Modificaciones

Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto
corregido de 1989)”, que quedaran redactados de la siguiente forma:
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Se modifica el articulo E-2-1-5 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas quedando
redactado: “No se permitira la ejecucion de capas de mezclas bituminosas, si la
temperatura del aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se
elevara a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado
inferior a 5 cms.”

Se modifica el articulo F-2-1-1 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas quedando
redactado: “Previamente a la medicion de las obras ejecutadas y al tramite de su
liquidacion, la Inspeccién debera formular su aceptacion, para lo que se subdividira
previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600
m2.) por via de circulacién.”

Se modifica el articulo F-3-1-3 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas quedando
redactado: “A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa
y faja de mezcla asfaltica ejecutada de cada seccion, se procedera como se indica a
continuacién”:

Se considerara como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados
(3600 m2) 6 a la fraccion construida en la jornada, en una sola capa de mezcla
asfaltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de didmetro en puntos ubicados
aleatoriamente, a razon de un testigo cada 360 metros cuadrados, en un nimero no
inferior a tres, los cuales no podran estar ubicados en la faja de treinta centimetros
delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacioén o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en
dos Unicos sublotes, los cuales deberan ser continuos y tener un area minima del 30
% del lote original.

Para el calculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:

a) se calculara el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor,
obtenidos.

b) Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se consideraran para los
calculos ulteriores con este Ultimo valor, y, con estos valores corregidos y los
restantes, se calculara finalmente el espesor promedio Pm de cada seccion.”

Se modifica el articulo F-4-2 de la Seccion VI — Mezclas asfélticas quedando
redactado: "Durante la ejecucion de cada una de las fajas y capas mencionadas en
el Art. F 3-1-3, se moldeara una probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2)
pavimentados, con la técnica de moldeo y compactacion indicadas segun la norma
Uy M-3-89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos

muestras diferentes de la mezcla asfaltica ejecutada. En caso de que se trabaje
solamente media jornada, el minimo de probetas sera de tres.

Se determinara el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segln la norma

UY M-5-89 6 UY M-6-89 segun corresponda.

Se determinara el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que

constituira el peso especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las

recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccion,
determinado sobre las probetas extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3  se
ajustara a las siguientes condiciones:

e Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm tendran densidad mayor o
igual al 97 % del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la
misma superficie.

e Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm tendran densidad mayor o igual al
98% del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma
superficie.
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e Capas de base, intermedias o de regularizacién tendran densidad mayor o igual al
97% del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma

superficie.
En ninguin caso se admitiran valores individuales menores a 96 %.”

Se modifica en el articulo F-4-3 de la Seccion VI — Mezclas asfélticas, las tolerancias
maximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total

Porcentaje de ligante bituminoso: + 0,3%

Tamiz 4760 o mayores Tamices menores del UNIT 4760, excepto el || Tamiz UNIT 74

UNIT
+ 6% *+2%
+5%

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de arido

Se modifica el articulo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias
de compactacion, se hara el pago segun las condiciones que se indican.
e (Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm , capas de base,
intermedias o de regularizacion :

Compactacion porcentaje de pago
Igual o mayor a 97 % 100
Mayor o igual a 96 % y menor a 97 % 88 al 99 proporcionalmente

al porcentaje de compactacion

e Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm

Compactacion porcentaje de pago
Igual o mayor a 98 % 100
Mayor o iguala 97 %y menor a 98 % 88 al 99 proporcionalmente
al porcentaje de compactacién
Mayor o iguala 96 %y menora 97 % 75
SECCION VI:

Direccién de Obra

El Director de Obra designado por la Intendencia de Paysandl esta facultado para
exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o
convenientes a fin de asegurar la fiel aplicacion y cumplimiento de las normas y
especificaciones técnicas que rigen esta contratacion.
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La actuacion del Director de Obra y la certificacion mensual de trabajos no exime al
Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecucién de las obras,
conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

La Direccién de afectados al proyecto tendran en todo momento libre acceso a las
obras, y los talleres u obradores donde se esté fabricando material, o canteras donde
se extraigan materiales destinados a la obra. El Contratista deberd proporcionar
todas las facilidades y ayuda correspondiente para conseguir dicho acceso.

El contratista o su representante, presenciara las inspecciones que se hagan a las
obras, siempre que la Direccion de ésta asi lo exija.

Laboratorio

Equipo de laboratorio

El Contratista debera disponer en obra con una antelacién no menor de 15 dias a la

iniciacién de las obras previstas, de los equipos de laboratorio necesarios segun

detalle adjunto y el tipo de obra. Dichos equipos al ser recibidos en obra seran
previamente inspeccionados y autorizados por el Director de obra.

a) Equipo de laboratorio:

El equipo de laboratorio citado a continuacion es el minimo, debiéndose
completar con todo otro equipo necesario para verificar las especificaciones.
Soélo sera necesario disponer del equipo que se ajuste al tipo de obra en
ejecucion y durante el periodo en el que se le requiera para la realizacion de
los ensayos requeridos.
= Equipo completo para ensayo de mezclas asfalticas compuesto como
minimo de:
s 1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180
grados centigrados termoregulado.

4 termoémetros metalicos para mezclas asfalticas.

1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica).

1 mordaza para ensayo Marshall con fleximetro segin norma.

6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall.

1 pis6n con guia para ensayo Marshall.

1 calentador para pisones Marshall, termorregulado.

1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las

briquetas.

s 1 gato, para desmoldar briquetas.

= 1 bafo eléctrico termostatico para temperatura de 60°C mas o menos
1¢C y capacidad para 10 (diez) probetas como minimo.

o 1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,1g de sensibilidad.

= 1 balanza electrénica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 g.

= 1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras cilindricas
del pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de diametro completo, con 6 (seis)
coronas de extraccion de cada medida, y un extinguidor de incendio.

= 1 extractor centrifugo eléctrico para determinacion del contenido de
asfalto provisto de dispositivo de proteccion.

s Equipo para determinacion de la penetracion de materiales bituminosos
de acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5).

s 2 termdmetros de vidrio de hasta 250°C.

@ 1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice)

s Para la determinacion de la viscosidad aparente del asfalto entre 38°C y
260°C segun Norma ASTM D4402, un Viscosimetro Rotacional (tipo
Brookfield), digital, programable, con celda de control de temperatura,
con controlador digital hasta 300°C. Software para coleccién de datos y
construccién de curvas reolégicas en computador en ambiente Windows
y un registrador analégico para 2 canales (viscosidad y temperatura)

o o =] =] =] o o
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= Equipo para determinacién del Punto de Ablandamiento de materiales
bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola, Norma UY B-5-89
(ASTM D36)
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