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LICITACION ABREVIADA CON APERTURA ELECTRONICA.

Pliego de bases y condiciones particulares para realizar el Techado de la Cancha RAFA
BOLO, la Supresiéon de equipamiento exterior deteriorado y sustitucion, la construccion
de pista de patin y la reforma y ampliacion del Pabellon con proyecto ejecutivo, en la
Plaza de Deporte de Dolores, Soriano.

El presente pliego contiene las condiciones particulares de presentacion de ofertas,
cotizacion, estudio y evaluacion de ofertas, que complementan las indicadas en el Pliego
Unico de Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas (Decreto N.° 257/015)

Ubicacién de la obra: Av. Grito de Asencio s/n esq. Carlos Puig - Teléfono: 4534.2862.

Oficina de Compras: adquisiciones@deporte.gub.uy

INCISO 02: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

UNIDAD EJECUTORA 011: SECRETARIA NACIONAL DEL DEPORTE
(en adelante también denominada SND)

APERTURA ELECTRONICA: Segun se describe en la Resolucién que aprueba el
presente Pliego Particular de Condiciones.

PLIEGO DE CONDICIONES: Sin costo, estando disponible en el sitio web,
www.comprasestatales.gub.uy
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PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO [:
ARTICULO 1°. OBJETO DE LA LICITACION

El presente llamado tiene por objeto convocar a oferentes para la contratacion de los trabajos
de techado de la Cancha RAFA BOLO, la supresion de equipamiento exterior deteriorado y
sustitucion, la construccion de pista de patin y la reforma y ampliacion del Pabellon con
proyecto ejecutivo, en la Plaza de Deporte de Dolores, Soriano, segun especificaciones que
se detallan en el presente pliego, anteproyecto y memoria adjunta (ANEXOS Ill y IV).

ARTICULO 2°. NORMAS Y DISPOSICIONES QUE RE,GIRAN EL PROCEDIMIENTO
CONJUNTAMENTE CON ESTE PLIEGO, CONSIDERANDOSE PARTE DEL MISMO

1. Pliego unico de bases y condiciones generales para los contratos de suministros y
servicios no personales, Decreto N° 131/14 de 19/05/2014, en lo pertinente.

2. Pliego unico de bases y condiciones generales para los contratos de Obra Publica,
Decreto 257/015, en cuanto correspondan.

3. Las disposiciones contenidas en el T.O.C.A.F., aprobado por Decreto N°150/012 de 11
de mayo de 2012.

4. Decreto N° 155/2013 de fecha 21 de mayo de 2013 (Registro Unico de Proveedores

del Estado).

Las disposiciones contenidas en las leyes N° 17.250 de 11 de agosto de 2000; N.°

18.099 de 24 de enero de 2007 y N° 18.251 de 6 de enero de 2008.

Decreto N° 500/991 de fecha 27/09/1991 (Procedimiento administrativo).

Decreto N° 275/013 de fecha 3/09/2013 (Apertura Electrdnica).

Art. 8 Ley 16.134 Oferentes de Productos Nacionales.

Normas UNIT correspondientes a la materia.

10 Ley 19.196, de fecha 25/03/2014 (medios de resguardo y seguridad laboral).

11. Las leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura de la
presente licitacion.

12.Las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracién durante el plazo del
llamado.

13. Los comunicados y aclaraciones realizados conforme al presente Pliego.

14.Las normas vigentes nacionales, departamentales y de los organismos técnicos
correspondientes al manejo y mantenimiento de los diferentes equipos existentes en
las dependencias vinculadas al presente llamado.

o

©ooNO®

ARTICULO 3°. EXENCION DE RESPONSABILIDADES

La SND se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa de su realizacion,
desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado;
reservandose también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin
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generar derecho alguno de los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios
o indemnizaciones por dafios y perjuicios.

En ese sentido, serd responsabilidad de los oferentes financiar todos los gastos
relacionados con la preparacion y presentacion de sus ofertas. La SND no sera
responsable en ningun caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la
licitacion o su resultado.

La SND podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes que venza el plazo de
presentacion de ofertas, modificar los documentos de licitacion mediante “aclaraciones”, ya
sea por iniciativa propia o en atencidon a aclaraciones solicitadas por los oferentes. Las
“‘aclaraciones” seran publicadas en la pagina de compras estatales
(www.comprasestatales.gub.uy).

No se reconoceran, pagaran o reintegraran conceptos de gastos del adjudicatario no
cotizados por éste como parte de la oferta o reconocidos expresamente en el presente
Pliego.

La SND se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas
y de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.

Asimismo, las ofertas seran rechazadas cuando contengan clausulas consideradas
abusivas, atendiendo, aunque no unicamente, a lo dispuesto por la Ley N° 17.250 de 11 de
agosto de 2000 y su Decreto reglamentario 244/2000 de 23 de agosto de 2000 (Ref.:
Relaciones de consumo).

CAPITULO II:

ARTICULO 4°. ACCESO AL PLIEGO

El presente Pliego puede obtenerse en el sito web de Compras Estatales
(www.comprasestatales.gub.uy) y el mismo no tiene costo.

ARTICULO 5°. ACEPTACION DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL PLIEGO

Por el s6lo hecho de presentarse al llamado, se entendera que el oferente conoce y acepta
sin reservas los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego de Condiciones,
en todos sus articulos y en sus Anexos.

Asimismo, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su
voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con
exclusion de todo otro recurso.

A su vez, se entendera que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna
disposicion que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al articulo 46 del
TOCAF, y demas normas concordantes y complementarias.
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ARTICULO 6°. CONSULTAS, COMUNICACIONES Y PRORROGAS

A todos los efectos de comunicacién, la SND pone a disposicion de los interesados el
correo electrénico: adquisiciones@deporte.gub.uy

Se requiere que el oferente identifique claramente el numero y objeto de la presente
licitacion al momento de realizar una comunicacion mediante la casilla de correo indicada
anteriormente.

Los oferentes podran formular por escrito las consultas o aclaraciones que consideren
necesarias hasta 3 (tres) dias habiles antes de la fecha prevista para la apertura de las
ofertas.

Los oferentes podran solicitar prérroga para la fecha de apertura de las ofertas hasta 2
(dos) dias habiles antes de la fecha de apertura previa establecida. Esta solicitud debera
ser por escrito y fundamentando la misma. La SND se reserva el derecho de atender la
solicitud o desestimarla.

En ambos casos, vencidos los términos mencionados, la SND no estara obligada a
pronunciarse.

Las consultas o solicitudes de prérrogas presentadas dentro de los plazos referidos,
seran respondidas en un plazo no mayor a 2 (dos) dias habiles, mediante correo
electrdnico, sin perjuicio de las publicaciones que correspondan.

Los plazos estipulados precedentemente se consideran habiles, entendiéndose por tales
aquellos en que funcionen las oficinas de la Administracién Publica, y por horas habiles las
correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de las mismas (articulos 155 del
TOCAF Y 13 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los contratos de
suministros y servicios Personales aprobado por Decreto N° 131/014 de fecha 28/5/14).

Cualquier informacién contenida en las ofertas, puede ser objeto de pedidos de aclaracién
por parte de la SND, en cualquier momento antes de la adjudicacion, siempre y cuando no
modifique el contenido de la oferta. Asimismo las respuestas y aclaraciones de los
oferentes no podran contener informacion que modifique sus ofertas, de asi suceder, dicha
informacion no sera considerada.

ARTICULO 7°. PLAZO, CARACTERISTICAS Y GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
LAS OFERTAS

Plazo de mantenimiento de la oferta:

Las ofertas seran validas y obligaran al oferente por el término de 90 (noventa) dias
habiles, a contar desde el dia siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que,
antes de expirar dicho plazo la SND ya se hubiera expedido respecto de ellas.

Soriano 882 Montevideo / CP 11.100 / Tel.: (598) 29003343 — 29011226



-
. ; M
Secretaria Nacional :\,g
, del Deporte  PRESIDENCIA

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente, a no ser que
medie notificacion escrita a la SND, manifestando su decisién de retirar la oferta y a falta de
pronunciamiento de esta ultima en el término de 10 (diez) dias habiles perentorios.

Caracteristicas de la Garantia a exhibir:

Todas las garantias se presentaran en Departamento Financiero Contable/ Proc. Tesoreria
(Soriano 882 de 10:00 a 15:00 hs.) y deberan ser emitidas con clausulas que contemplen
su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales que ampara.

La Administracion se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, los
documentos que constituyan garantias.

Las garantias se constituiran a la orden de SND y podran consistir en:

1. Aval o garantia de un banco aceptable por la Administracién. En este ultimo
caso, debera constituirse a través de un banco corresponsal de la institucion
elegida en el Uruguay, de conocida trayectoria en el pais, para facilitar la
eventual ejecucion.

2. Pdliza de Seguro de fianza emitida por una empresa aseguradora aceptable
para la Administracion. En el caso de fiador extranjero, debera constituirse a
través de un corresponsal de la instituciéon elegida en el Uruguay.

3. Bonos del Tesoro de la Republica Oriental del Uruguay.
4. Efectivo.

No se admitiran garantias personales de especie alguna.

Se podra integrar la garantia en mas de una de las modalidades indicadas siempre que todas
ellas sean constituidas a nombre del SND y que cubran la cantidad exigida en cada relacion
contractual.

En todos los casos la garantia respectiva se constituira en la moneda de la oferta, con
excepcion de los Bonos del Tesoro.

Para cualquiera de estas formas, las garantias estaran a disposicion de la Administracion y los
contratos originados por éstas, deberan contener clausulas que establezcan que no sera
necesario tramite alguno o discusion para hacer efectivo su cobro.

El documento justificativo de la constitucion de garantia debera contener necesariamente el
numero de la licitacion y organismo que realiz6 el llamado.

A fin de asegurar la ejecucion de las garantias, la Administracion debe comunicar cada
incumplimiento del oferente, adjudicatario o contratista al asegurador, a través de
comunicaciones y/o resoluciones que aplican sanciones o rescinden el contrato, segun las
condiciones establecidas en las podlizas de seguros y en los articulos 634 a 692 del Cadigo
de Comercio.
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Cuando la Administracion deba proceder al cobro de la garantia, el importe sera el que
resulte del valor de la misma.

La devolucién de la garantia se realizara de oficio o a solicitud de parte, mediante nota
dirigida a Departamento Financiero Contable/Adquisiciones - SND, en los casos que
corresponda segun este Pliego.

Al disponerse la devolucién de la garantia, se deduciran previamente las cantidades a que
hubiere lugar, ya sea por dafos y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades
en que pudiera haber incurrido el oferente, adjudicatario o contratista, segun el caso.

Las resoluciones que dispongan la rescision del contrato o el cobro de multas a deducirse
de la garantia, seran notificadas a la empresa aseguradora o institucién que corresponda
disponiéndose la intimacion de pago y/o cumplimiento del contrato a la empresa contratista.

Garantia de mantenimiento de oferta:

Si correspondiere, en el acto de apertura de las propuestas, el oferente debera justificar
haber depositado, previamente, la garantia de mantenimiento de la oferta en Tesoreria,
teniendo en cuenta el horario habil al efecto indicado en el Pliego, en los términos vy
condiciones establecidos por el articulo 64 del TOCAF.

Se fija el monto de garantia de mantenimiento de oferta en la suma de $20.000 (Pesos
Uruguayos Veinte Mil con 00/100) con caracter obligatorio, sin perjuicio de lo
establecido en el Tocaf para el caso de las licitaciones inferiores al tope de la
licitaciéon abreviada.

De presentarse ofertas alternativas o variantes, esta garantia debera constituirse de
manera de contemplar la propuesta de mayor importe.

El monto de la oferta, a los efectos del calculo de la garantia, sera el resultante de

considerar el monto total de la cotizacién por los trabajos licitados asi como todo impuesto,
tasa o contribucion que grave el mismo.

La falta de presentacion de esta garantia, sera causal de rechazo de la propuesta.

Esta garantia se devolvera de oficio o a peticién del interesado cuando, de la resolucién firme
surja que el oferente no resulta adjudicatario o, en el caso de éste, una vez constituida la
garantia de fiel cumplimiento de contrato.

ARTICULO 8°. COTIZACION Y FORMA DE PAGO
Cotizacion:

Los oferentes deberan cotizar todos los ITEMS en moneda nacional, segun lo requerido en
linea.

a) ITEM 1. Techado de la Cancha de Bochas RAFA BOLO. Ver mayor detalle en
ANTEPROYECTO - Anexo lll y MEMORIA DESCRIPTIVA — Anexo IV.

b) ITEM 2. Supresion de equipamiento exterior deteriorado y en desuso y sustitucion segun
MEMORIA DESCRIPTIVA — Anexo V.
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c) ITEM 3. Construccion de pista de patin de unos 174m2, segun MEMORIA DESCRIPTIVA —
Anexo V.

d) ITEM 4. Proyecto Ejecutivo del Pabellon, sera realizado unicamente por el adjudicatario, y
ejecucion del mismo. Ver mayor detalle en ANTEPROYECTO — Anexo Il y MEMORIA
DESCRIPTIVA — Anexo IV.

Los oferentes deberan cotizar en moneda nacional, el precio discriminando por rubro segun
Anexo V. En la cotizacion debera diferenciar el IVA y el monto correspondiente a Leyes
Sociales, (ingresar una linea por cada opcion en cada rubro en Compras Estatales).

En caso de que esta informacidén no surja de la propuesta, se considerara que el precio
cotizado comprende todos los impuestos.

Si faltasen rubros a cotizar, esta administracién podra desestimar la propuesta por incompleta
o si lo entiende conveniente completar ese rubro con el precio mas alto que se haya
presentado en otras propuestas.

En caso de existir controversia entre lo ofertado en linea y los archivos adjuntos, se
tomara como valido lo ofertado en linea, siendo considerada la informacion adjunta
como complementaria.

Forma de pago:

Dentro de los primeros 10 dias del mes se presentara en Division Infraestructura el certificado
de avance de obra del mes anterior el cual debera ser aprobado por el supervisor de la obra,
para su posterior facturacion.

La factura sera conformada por la Division Infraestructura quien la enviara al Departamento
Financiero Contable para gestionar el pago de la misma.

La Secretaria Nacional del Deporte sera agente de retencidén de impuestos, en los casos que
corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa legal vigente.

El pago se realizara por SlIF, a través de transferencia electrénica (Decreto 180/015), a los 60
dias de conformada la factura.

Se abonara al adjudicatario en moneda nacional, dentro de los sesenta (60) dias corridos
del mes de factura. El mismo se hara cargo de las leyes sociales correspondientes al
periodo y presentara factura de BPS con comprobante de pago, acompafiada de una
factura de la empresa por el mismo monto (sin IVA).

Cualquier atraso en el pago de los servicios no interrumpira la normal prestacion de los
mismos, debiendo la empresa solventar la continuidad de los mismos a su costo.

ARTICULO 9°. PARAMETRICA

El precio por un plazo de 180 dias corridos a partir de la adjudicacion de ofertas sera al firme
(sin ajuste alguno).
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El indice de ajuste de precios por pagos posteriores a ese lapso no podra superar el indice de
Costos de la Construccion general (ICC) confeccionado por el INE, aplicado segun la
siguiente férmula:

Pa = Po * (ICCa/ICCi)

siendo:

Pa = precio de obras o leyes sociales ajustado
Po = precio de obras o leyes sociales cotizado

ICCa = Indice de Costos de la Construccion general del mes anterior a la fecha de la
facturacién o del mes anterior al décimo dia de la comunicacion que por cualquier medio
hubiere cursado la supervision de obras solicitando la factura correspondiente.

ICCi = Indice de Costos de la Construcciéon general del mes anterior a la apertura
de ofertas.

CAPITULDO lli:

ARTICULO 10°. ANTECEDENTES DEL OFERENTE

El proponente debera presentar antecedentes relativos a actuaciones anteriores o actuales en
empresas publicas o privadas en prestaciones similares a las que son objeto de la presente
licitacion, en caso de no agregarlos, sera la Administracion quién tendra la potestad de
considerar o no la oferta. En caso de que la SND lo considere necesario, podra solicitar
ampliar la informacion proporcionada. La informacion se incluira en el ANEXO Il (Formato de
presentacion de antecedentes del oferente), debera brindarse informacion de antecedentes
con una antigiedad no mayor a 10 afos, agregando por cada uno de ellos, una breve
descripcion de los trabajos realizados en los mismos.

ARTICULO 11°. VISITA DE LAS INSTALACIONES

Los oferentes deberan visitar las instalaciones, desde el dia de la publicacién del presente
llamado, debiendo coordinar con el Director de la Dependencia de acuerdo a la direccion y
teléfono detallado y en funcion la MEMORIA DESCRIPTIVA — ANEXO II. Las empresas
interesadas recibiran al término de la misma, una constancia de haberla efectuado, que
deberan adjuntar a la propuesta en el momento de su presentacion.

En caso de no efectuarla, por tener conocimiento de la situacion de las instalaciones, deberan

acompanar la propuesta con una declaracién jurada de conocer el estado de aquellas.

Los oferentes deben preocuparse por conocer exactamente la situacion de las instalaciones
sobre las que deberan actuar en caso de ser adjudicatarios. No se habilitara el pago de
Adicionales por trabajos imprevistos en este sentido. Se podra solicitar visita inspectiva de la
real situacidén en que se desarrollaran los trabajos a la Direccidn de la Dependencia.
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ARTICULO 12°. PRESENTACION DE OFERTAS

A efectos de la presentacién de ofertas, el oferente debera estar registrado en el Registro
Unico de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del
Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar
ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. Las propuestas
seran recibidas unicamente en linea hasta la hora prevista para su recepcion. Los
oferentes deberan ingresar sus ofertas (econémica y técnica completas) a través del sitio
web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibiran ofertas por otra via.

La documentacion electronica adjunta de la oferta se ingresara en archivos con formato no
editable, sin contrasefas ni bloqueos para su impresién o copiado.

En caso de existir controversia entre lo ofertado en linea y los archivos adjuntos, se
tomara como valido lo ofertado en linea, siendo considerada la informacién adjunta
como complementaria.

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo
exista en soporte papel, debera digitalizar el mismo y presentarlo con el resto de su oferta.
En caso de resultar adjudicatario, debera exhibir el documento o certificado original,
conforme a lo establecido en el articulo 48 del TOCAF.

Para ofertar en linea: ver manual disponible en www.comprasestatales.gub.uy en la seccion
Capacitacion\Manuales y Materiales, o comunicarse con Atencion a Proveedores de ACCE
al teléfono (0598) 2604 5360 de lunes a domingo desde las 8:00 a las 21:00 o por e-mail
compras@acce.gub.uy.

La oferta en linea garantiza que la misma no sera vista hasta el momento de apertura del
llamado. La plataforma electrénica recibira ofertas unicamente hasta el momento fijado
para su apertura en la convocatoria respectiva.

Toda clausula imprecisa, ambigua o contradictoria a criterio de la Administracién, se
interpretara en el sentido mas favorable a ésta.

ARTICULO 13°. CONTENIDO DE LA OFERTAS

El oferente debera presentar junto con su oferta, la siguiente documentacion:

1. el Formulario de Identificacion del Oferente (ANEXO 1) firmado por el
representante legal ante RUPE. En virtud de lo dispuesto en el numeral 8.3 del
Pliego Unico aprobado por el Decreto N° 131/014, de 19 de mayo de 2014 las
firmas proponentes deberan indicar los nombres de los titulares que la componen
en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en
caso de ser sociedades anonimas. Para este ultimo caso se debera agregar la
nomina de los integrantes del Directorio.
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Certificacion notarial que acredite la constitucion de la empresa, su integracion y
representacion legal, asi como demas aspectos juridicos correspondientes
(inscripciones, etc.), excepto que la documentacién se encuentre validada en
RUPE a la fecha de presentacion de las ofertas.

De corresponder ,copia del Certificado de inscripcion y de cuantificacion del Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas, excepto que la documentacion se encuentre validada en RUPE a la fecha
de presentacion de las ofertas.

Documentacion que acredite los antecedentes dispuestos en el Articulo 10, con las
especificaciones indicadas en el ANEXO |l (Formato de presentacion de
antecedentes del oferente), Se debera adjuntar por cada antecedente una breve
descripcion de cada uno de los trabajos realizados en los mismos.

En caso de no agregarlos, sera la Administracion quién tendra la potestad de
considerar o no la oferta.

Proyecto ajustado en base al cual se cotiza, si presenta o no variantes en cuanto al
Anteproyecto suministrado, dado que el mismo las admite (anteproyecto);
descripcion técnica, detallada y con sus respectivos respaldos documentales,
acerca del suministro de los elementos solicitados, asi como de los materiales a
emplearse, caracteristicas, marca y origen de los mismos, asi como de los
procedimientos constructivos a seguir o propuestos.

Planilla de cotizacion discriminada segun RUBRADO que se adjunta - ANEXO V.
Plan de Desarrollo de Obras — ANEXO VI.

Adjuntar comprobante de la presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta
Art. 7, si corresponde.

Nombre del técnico responsable (Arquitecto o Ingeniero) quien sera en todos los
casos el interlocutor valido para los técnicos de la SND vy teléfono para ubicarlos en
cualquier momento. EI nombre del o los Técnicos actuantes solicitados si asi
correspondiere (especialista en las diferentes materias que corresponden a los
trabajos solicitados) deberan acompanarse con los Titulos correspondientes y
Curriculum actualizado.

La oferta debe brindar informacion clara y facilmente legible sobre lo ofertado.

Los oferentes estan obligados a presentar toda la informacion que sea necesaria para
evaluar sus ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos.

La ausencia de informacion referida al cumplimiento de un requerimiento podra ser
considerada como “no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamacién alguna por
parte del oferente.
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La presentacion de la oferta se interpreta como conocimiento y aceptacion tacita de los
pliegos Generales y Particulares de Condiciones, de la memoria descriptiva y demas anexos,
y del estado y condiciones de las instalaciones que rigen el presente llamado; existiendo
discrepancias entre estos y la propuesta presentada primaran los pliegos y memoria
descriptiva.

ARTICULO 14°. CUADRO DE COTIZACION

Luego de completar el RUBRADO — ANEXO V , el oferente completara el CUADRO DE
COTIZACION:

Total suma de rubros = A $ 0,00
15 % Imprevistos de Obra (A * 0,15) =B $ 0,00
SUBTOTAL (A+B)=C $ 0,00
IVA (C*0,22%)=D $ 0,00
PRECIO TOTAL=(C+D)=E $ 0,00
Monto de leyes sociales = F $ 0,00
15% imprevistos leyes sociales (F * 0,15) =G $ 0,00
PRECIO GLOBAL (E +F + G) $ 0,00

ARTICULO 15°. INFORMACION CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES

Cuando los oferentes incluyan informacion considerada confidencial, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 10 numeral 1) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Informacion
Publica de 17 de octubre de 2008, la misma debera ser ingresada en el sistema en tal
caracter y en forma separada a la parte publica de la oferta.

La clasificacion de la documentacion en caracter de confidencial es de exclusiva
responsabilidad del proveedor. La Administracion podra descalificar la oferta o tomar las
medidas que estime pertinentes, si considera que la informacion ingresada en caracter
confidencial, no reune los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente debera realizar la clasificacion en base a los siguientes criterios:
Se considera informacion confidencial:

> la informacion relativa a sus clientes,
» la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,
» la que refiera al patrimonio del oferente,
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» la que comprenda hechos o actos de caracter econdmico, contable, juridico o
administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser util para un competidor,

> la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad, y

» aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la
Informacion (Ley N° 18.381), y demas normas concordantes y complementarias.

No se considera informacién confidencial:

» la relativa a los precios,
» la descripcién de bienes y servicios ofertados, y
> las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no seran divulgados a
los restantes oferentes.

El oferente debera incluir en la parte publica de la oferta un resumen no confidencial de la
informacion confidencial que ingrese, que debera ser breve y conciso (articulo 30 del
Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

Para el caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si
correspondiere, debera recabar el consentimiento de los titulares de los mismos,
conforme a lo establecido en la Ley de Proteccion de Datos Personales N° 18.331 de 11
de agosto de 2008, normas concordantes y complementarias. Asimismo se debera
informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en
el articulo 13 de la mencionada Ley.

ARTICULO 16°. PLAN DE DESARROLLO DE OBRA (PDO)

El adjudicatario entregara junto con el PROYECTO EJECUTIVO, el Plan de Desarrollo de
Obra (PDO), ambos documentos deberan ser aprobados por la Direccién de Obra antes de
dar comienzo a los trabajos.

La Direccion de Obra, indicara en acuerdo con el adjudicatario, la fecha en que
comenzaran las tareas.

El P.D.O debera contener la siguiente informacion:

a) ldentificacion de cada uno de los rubros cotizados, con sus fechas de iniciacion y
terminacion. Se podran agregar, para cada rubro, las etapas intermedias mas significativas.
b) El plazo de Obra sera el indicado en la Resolucion de adjudicacion.

El Contratista respetara el PDO vy las fechas limites establecidas para la ejecucion de la
Obra.

Se adjunta formato de Plan de Desarrollo de Obras en ANEXO VI al final del presente
pliego.

Si por causas imputables a la Administracion se tuviera que interrumpir el trabajo del
Contratista se concedera a éste una prorroga equivalente para la entrega del mismo. En
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estos casos se documentara por escrito respecto a las fechas de la interrupcién y de la
reanudacién del trabajo y se realizara un nuevo cronograma.

Asimismo, podran considerarse modificaciones a los plazos establecidos en el P.D.O. en
los casos de “fuerza mayor”.

A tales efectos, se definen como “ causas de fuerza mayor” aquellas que impidan en la
obra cumplir las horas de labor previstas en el PDO.

A modo de ejemplo se sefialan las siguientes: huelga de caracter nacional o departamental,
paro patronal decretado por la Camara de la Construccion, hechos de violencia extrafios a
la obra, que impidan el acceso a la misma o su continuidad, fendbmenos climaticos de
intensidad inusitada que produzcan danos a la obra o toda otra circunstancia imprevisible
en si 0 en sus consecuencias, ajenas a la posibilidad de contralor del contratista y que
impidan realizar en la obra, trabajos de construcciéon, si no solamente de defensa y
vigilancia. En todos los casos se presentara un nuevo cronograma.

No se consideraran causas de fuerza mayor, las dificultades derivadas de conflictos
directos del contratista con terceros.

ARTICULO 17°. NOTIFICACIONES

Toda notificacion o comunicacién que la SND deba realizar en el marco del presente llamado,
se realizara por cualquier medio fehaciente. En particular, se acepta como valida toda
notificacion o comunicacién realizada a la direccidén electronica previamente registrada por
cada oferente en la seccién “Comunicacion” incluida en la pestafia “Datos Generales” del
Registro Unico de Proveedores del Estado y/o a los correos electrénicos constituidos por cada
oferente en el Formulario de identificacién del oferente (ANEXO I).

CAPITULO |V:

ARTICULO 18°. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se efectuara en forma automatica en la fecha y hora indicada. El
acta sera remitida por el sistema a la o las direcciones electronicas previamente registradas
por cada oferente en la seccién de “Comunicacion” incluida en “Datos Generales” prevista
en la aplicacion Registro Unico de Proveedores del Estado. Sera responsabilidad de cada
oferente asegurarse que la direccion de correo electrénico constituida sea correcta, valida y
apta para la recepcion de este tipo de mensajes.

Asimismo, el acta de apertura sera publicada automaticamente en la web
www.comprasestatales.gub.uy. En consecuencia, el acta de apertura permanecera
visible para todos los oferentes en la plataforma electrénica, por lo cual la no recepcion del
mensaje no sera obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la informacion de la
apertura en el sitio web.
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A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracion
contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacion alguna en
las propuestas. Asimismo, las ofertas quedaran visibles para todos los oferentes, con
excepcion de aquella informacién que sea entregada en caracter confidencial.

Solo cuando la administracion contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a
lo establecido en el articulo 65 del TOCAF, el oferente debera agregar en linea la
documentacion solicitada.

Los oferentes podran hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un
plazo de 48 horas a contar de la apertura, las cuales seran elevadas a la Comisiéon
Asesora de Adjudicaciones.

ARTICULO 19°. EVALUACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se evaluaran en forma separada y de acuerdo a lo establecido en el presente
Pliego Particular de Condiciones, desde el punto de vista juridico - formal, técnico y
econdémico, dando lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y
especificaciones sustanciales descritas en el presente Pliego.

Cuando corresponda, la SND podra utilizar los mecanismos de mejora de ofertas o
negociacion, de acuerdo a lo previsto en el articulo 66 del TOCAF.

En el presente llamado, no se dara lugar a la solicitud de uso del mecanismo de
Reserva de Mercado a que se refiere el Art. 43 de la Ley n°18362, ya que resultaria
sumamente inconveniente para el desarrollo de los trabajos y para el funcionamiento de la
dependencia, que trabajen simultdneamente varias empresas constructoras, por las
exigencias en materia de espacio para los acopios, para trabajadores y para la propia
dinamica de la obra.

EVALUACION:

Para las ofertas que superen la evaluacién juridico - formal; el juicio de admisibilidad en
funcion de lo expuesto anteriormente y cumplan con todas las especificaciones requeridas, se
procedera a efectuar la siguiente calificacion:

) PRECIO (60 PUNTOS).

El mismo debera cotizarse segun lo solicitado en el Articulo 8°.

A efectos comparativos se tomara el PRECIO GLOBAL TOTAL cotizado en linea,
correspondiendo 60 puntos a la oferta mas econdmica y en forma proporcional al resto, un
puntaje segun el valor de la oferta de cada Proveedor con respecto a la mas econoémica.

La formula para determinar los puntajes de precio es la siguiente:
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Puntaje Econémico = 60 x Pb / Pi, donde Pb es el precio mas bajo entre las ofertas que
califican, y Pi el precio de la propuesta en consideracion.

) ANTECEDENTES (30 PUNTOS).
a) Antecedentes en RUPE :
10 puntos.

Se valoraran los antecedentes en RUPE de los ultimos tres (3) afios anteriores a la fecha
de apertura de la oferta y el puntaje por este concepto se asignara de acuerdo a la
siguiente escala:

Advertencia -1
Suspensién -5
Eliminacion -10

La Administracion se reserva el derecho de rechazar una propuesta por falta de
informacion suficiente o solicitar informacion complementaria a fin de emitir un juicio
fundado.

b) Antecedentes con contratos similares ante entidades publicas o privadas:
20 puntos.

Se evaluaran los antecedentes del oferente en actuaciones anteriores de similar
naturaleza ante organismos publicos y privados en los ultimos 10 afos.

La informacion referida a los antecedentes se presentara en el formato establecido en el
ANEXO II. Dicha informacion debera ser totalmente verificable en la empresa u organismo
que la brinda, de lo contrario no sera considerada. Se debera adjuntar por cada
antecedente una breve descripcion de cada uno de los trabajos realizados en los mismos

En caso de que los antecedentes no sean presentados con la configuracion establecida en
el ANEXO II, la Administracion podra considerarlos con puntaje cero.

Para la definicion del puntaje de antecedentes la Administracion, luego de consultar las
referencias presentadas promediara los puntajes obtenidos del 0 al 20, de la siguiente
manera: Se evaluara con un maximo de 20 puntos, por cada uno de los 5 antecedentes
presentados, segun ANEXO II, se consultara a las empresas presentadas como antecedente
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en base a juicios de puntualidad, prolijidad, respuesta y garantias. Una vez obtenido el
puntaje Total de Antecedentes el mismo se prorrateara a 20 puntos.

lll) CALIDAD de Mano de Obra (10 PUNTOS).

Se considerara la formacién del personal designado para la ejecucion de las tareas, debera
certificarse con titulo o curriculum, en donde se constate la experiencia en el rubro.

Si el equipo de trabajo cuenta con Sanitario  +5 puntos

Si el equipo de trabajo cuenta con Finalista +5 puntos

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE EVALUCION:

La propuesta seleccionada sera la que obtenga el puntaje mayor en la suma de | + 1l + IlI.

La Administracion se reserva el derecho de rechazar una propuesta por falta de informacion
suficiente o a solicitar informacién complementaria a fin de emitir un juicio fundado.

ARTICULO 20°. CARACTER DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS

La SND, se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del
procedimiento, de desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del mismo,
reservandose, también, el derecho de rechazarlas si no las considera convenientes para la
Administracion, asi como de adjudicar parcialmente.

Asimismo, se reserva el derecho de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la
oferta ya adjudicada.

Ninguna de estas decisiones generara derecho alguno de los participantes a reclamar por
gastos, honorarios o indemnizacion por dafios y perjuicios.

CAPITULO V:

ARTICULO 21°. ADJUDICACION

La seleccion de las ofertas presentadas se hara entre aquellas que pre califiquen en base a
la evaluacién formal y el juicio de admisibilidad, adjudicandose a la oferta que resulte mejor
evaluada segun los parametros indicados en el numeral anterior.

Una vez adjudicada la licitacion, se publicara la Resolucion de adjudicacion en el sitio web
de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy) de acuerdo a la normativa vigente
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y se notificara por cualquier medio fehaciente, a los oferentes y al adjudicatario, debiendo
estos acusar recibo de la notificacion.

La SND se reserva el derecho de adjudicar la licitacion total o parcialmente, a la o las
oferta/as que considere/en mas conveniente para sus intereses y a las necesidades del
servicio, de no adjudicar si ninguna de las ofertas cumple con los requisitos exigidos en el
presente Pliego en forma satisfactoria o si se consideran inconveniente las ofertas
econdmicas y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas.

La SND podra considerar como aspecto preponderante para rechazar una oferta, los
antecedentes de los oferentes, relacionados con la conducta comercial, contrataciones
anteriores, falta de antecedentes o, existiendo, que carezcan éstos de relacion directa con
el objetivo principal del llamado.

ARTICULO 22°. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

La SND comprobara en el RUPE, la inscripcion de los oferentes en dicho Registro, asi
como la informacién que sobre el mismo se encuentre registrada, la vigencia de los
Certificados Unico de la Direccién General Impositiva, Comin del Banco de Previsién
Social y del Certificado del Banco de Seguros del Estado que acredite el cumplimiento de la
Ley N° 16.074 de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, la ausencia de elementos que inhiban su contratacion y la existencia de
sanciones segun corresponda.

En caso de corresponder habilitaciones especiales. (Técnico Electricista y Técnico
Prevencionista, etc)

A efectos de la adjudicacion, el oferente que resulte seleccionado, debera haber adquirido
el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guia para Proveedores del
RUPE, a la cual podra accederse en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menu
Capacitacion/Manuales y materiales.

Si al momento de la adjudicacion, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese
adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgara un plazo de 5 (cinco) dias
habiles contados a partir del dia siguiente a la notificaciéon de la adjudicacion, a fin de que
el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente
mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente numeral en
tiempo y forma, sera motivo de considerarlo incurso en mora de pleno derecho, dejar sin
efecto la adjudicacion e iniciar las acciones legales correspondientes, a criterio de la SND.
En tal caso, la SND podra adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente, segun el orden
de prelacion resultante del mismo.
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Para los trabajos que impliquen habilitaciones especificas se exigiran las mismas previo a
la realizacion de los trabajos.

ARTICULO 23°. DOCUMENTACION - LEY 14.411 — APORTES AL BPS

Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

1) Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
2) Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la empresa.

3) Constancia de “Denuncia de obras de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante
MTSS (constancia de trazabilidad)”.

4) Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

5) Némina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion (nombres,
apellidos, cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

La SND sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de
Prevision Social, en las formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado
este tramite se proveera al contratista de la constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Documentacién a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar la Division Infraestructura de la SND:

1.- PLANILLA PARA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA (PLANILLA INTERNA DE
OBRA). Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes, la empresa contratista debera
presentar la planilla original de control de personal. En dicha planilla figurara el nombre de
la Empresa, Descripcion de la Obra, N° de la Licitacion, nombre completo de cada operario
y del Capataz, cargo que desempefan en la obra, el mes, los dias y las horas
correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en dicha planilla la cantidad de horas
trabajadas. Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por
persona responsable de la empresa. Las firmas suponen estar en conformidad con lo
registrado en la misma.

2.- PLANILLA DE RECAUDACION NOMINADA: Dentro de los primeros 5 dias de iniciado
el mes, el contratista presentara en la oficina responsable del seguimiento del contrato las
planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique que correspondan con las
planillas internas de obra.

Luego de ser aprobada, se dara la conformidad de la planilla de recaudacién nominada
mediante un numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en
el Banco de Prevision Social.

3.- DOCUMENTACION ADICIONAL: La empresa contratista debe presentar copia de los
recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo mensual, el dia de vencimiento de
entrega de nominas en BPS.

Asimismo debera presentar factura de FOCER paga (si corresponde) y declaracion jurada,
teniendo como plazo la fecha de vencimiento de la factura de BPS.
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4.- FORMULARIO DE PAGO DE BPS: La empresa contratista pagara la factura emitida por
BPS y la presentara a la SND junto con factura de la empresa (importe sin iva), quien se
hara responsable del reembolso del importe

El no-cumplimiento en la presentacion de toda la documentacion solicitada en tiempo y
forma facultara a la Supervision de la Obra de la SND, a la suspension parcial o total de la
obra, sin modificarse los plazos previstos, o que generarda multas correspondientes al
contratista.

Documentacion a presentar con el Acta de Recepcidon Provisoria:

La SDN realizara el cierre de obra con el formulario F10 dentro del mes de terminados los
trabajos y notificara al contratista.

ARTICULO 24°. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El oferente adjudicatario debera cumplir con todas las tareas previstas en el ANEXO IV
MEMORIA DESCRIPTIVA, en las formas y plazos en ella establecida.

El adjudicatario debera adoptar las precauciones y los procedimientos de trabajo
adecuados para prevenir la ocurrencia de accidentes, evitando poner en peligro grave y
concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Se responsabilizara por el
cumplimiento de todas las normas en materia de seguridad vigentes durante todos los
trabajos resefiados, tanto para el caso de los obreros intervinientes, particularmente en
cuanto al cumplimiento de los Decretos N°s.: 89/1995 de fecha 14/03/1995, 179/2001 de
fecha 25/05/2001 y Ley 19196 del 25/03/2014, concordantes y complementarios, como en
el caso de los trabajadores y terceros que puedan verse afectados por los trabajos
previstos en la MEMORIA DESCRIPTIVA adjunta (ANEXO 1V), del presente pliego.

A tales efectos garantizara la seguridad de las personas que circulan en la plaza durante
los trabajos a realizar o podra en casos debidamente justificados, realizarlas fuera del
horario de uso del mismo, planteando la realizacion de los trabajos en horarios especiales,
previa autorizacion. El oferente adjudicatario se hara responsable ante cualquier dafio y/o
perjuicio que causare en el cumplimiento del objeto de la presente licitacién. También sera
el unico responsable, liberando de toda obligacion a la SND por cualquier accidente de su
personal, del personal de la SND y de terceros.

Debera acordar con la Division Infraestructura de la SND vy la Direccion de la dependencia,
las fechas, horarios de trabajo y las medidas de seguridad para evitar cualquier dafo a
personas y/o materiales o instalaciones.

Toda obra auxiliar necesaria para los trabajos solicitados o para garantizar la seguridad
durante los mismos de trabajadores y terceros, sera de cuenta del oferente (andamios,
elementos de seguridad exigidos por norma, barreras de proteccion etc), al igual que la
contratacion de todo tipo de equipo o elemento auxiliar que éstos o que la seguridad de los
trabajos demandaren.
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El proponente debe prever en la cotizacion todos los trabajos accesorios necesarios
(limpieza de obra, retiro de escombros, etc.).

El oferente que resulte adjudicatario, se obliga a respetar los laudos salariales establecidos
por los Consejos de Salarios en lo que refiere a la retribucion de los trabajadores asignados al
cumplimiento de dichas tareas, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 1 de la Ley
N°18.098. Asimismo la SND se reserva: a) el derecho de exigir al adjudicatario, como
condicion previa al pago de los servicios prestados, la documentacién que acredite el pago de
salarios y demas rubros emergentes de la relacién laboral, asi como los recaudos que
justifiquen que esta al dia en el pago de la podliza contra accidentes de trabajo y
contribuciones de seguridad social y b) la facultad de retener de los pagos adeudados en
virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores del
adjudicatario.

ARTICULO 25°. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario debera garantizar el fiel cumplimiento del contrato con el 5% (cinco por
ciento) del monto de la adjudicacion, mediante depdsito en efectivo (moneda nacional o
dolares americanos), fianza o aval bancario de Banco establecido en la Republica Oriental
del Uruguay) certificado notarialmente, pdliza de seguro de fianza, o en valores publicos
por el valor nominal equivalente, de acuerdo a su cotizacion del dia depositado en el Banco
de la Republica Oriental del Uruguay a nombre del proponente y a la orden de la SND. Esta
garantia debera constituirse dentro de los cinco dias habiles siguientes a la notificacion de
la adjudicacion. Si el adjudicatario optara por no presentar garantia, debera expresarlo por
escrito y el incumplimiento del contrato se sancionara con una multa equivalente al 10%
(diez por ciento) sobre el monto de la adjudicacion.

ARTICULO 26°. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO

La garantia de fiel cumplimiento de contrato, sera devuelta una vez verificado el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales durante el periodo del contrato.

CAPITULO VI

ARTICULO 27°. CONFORMIDAD CON EL TRABAJO

Recepciodn provisoria:

El trabajo contratado sera recibido en caracter provisorio cuando a juicio de la Supervision
de Obra se hayan cumplido todos los términos que impone el contrato respecto a la
ejecucion del mismo. El Supervisor documentara por escrito al Contratista respecto a la
fecha de dicha recepcion. De producirse observaciones éstas seran levantadas por el
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Contratista, iniciando los trabajos inmediatamente y terminandolos en el plazo establecido
por el mismo en la respectiva comunicacion.

Si durante la construccion de la obra, o en cualquier momento hasta su recepcién definitiva,
se constataren en ella vicios de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o
inapropiados, el Contratista debera corregir a su costo los vicios o defectos constatados,
sin que le sirva de excusa la circunstancia de que las inspecciones efectuadas
anteriormente no hubieran dado lugar a observaciones.

Si la Direccion de Obra tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de
construccion ocultos, podra ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepcion definitiva,
las demoliciones, desmontajes y examenes tecnoldgicos que sean necesarios para
comprobar si existen efectivamente vicios de construccién. Los gastos que se ocasionaren,
seran de cuenta del Contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario
seran de cuenta de la SND. El Contratista no podra negarse a efectuar dichos examenes.

Los trabajos ejecutados seran controlados por un supervisor de la Division Infraestructura, el
cual dara la conformidad en la correspondiente factura o realizara las observaciones, si a su
juicio entiende que los trabajos no se ajustan a lo pactado. En este ultimo caso, no se
procedera a conformar la factura, hasta que se haya cumplido con la exigencia precedente,
sin perjuicio de la aplicacion de las multas correspondientes, luego de un plazo de diez dias
habiles de efectuadas las observaciones.

En el caso de no cumplimiento de los plazos para la realizacion de trabajos previstos en
Memoria adjunta, la SND se reserva el derecho de encomendar la realizacién de los trabajos
no realizados en tiempo y forma por cuenta del adjudicatario omiso, descontandolos en forma
directa del préximo pago mensual a efectuar.

Recepcion definitiva:

Los trabajos deberan estar garantizados contra material y mano de obra defectuosos por dos
afnos en general, considerandose como recepcion definitiva de cada uno de los trabajos la
que ocurra al término de los mismos los cuales deberan estar de acuerdo a los plazos
pactados y a total conformidad de la Administracion.

ARTICULO 28°. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR IMPREVISTOS

El Contratista realizara los trabajos extraordinarios que le sean requeridos por la SND,
contra el pago de un monto global que sera convenido entre las dos Partes.

No se podran iniciar los trabajos extraordinarios sin contar con la aprobacién de los mismos
por parte de la Supervision de Obra.

Los montos de imprevistos seran actualizados de acuerdo a las férmulas de ajustes
establecidas en el presente pliego, referidas al momento de su cotizacion.

CAPITULO VI
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ARTICULO 29°. MORAY SANCIONES

El adjudicatario incurrird en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelacién judicial o
extrajudicial alguna por el s6lo vencimiento de los términos o por hacer algo contrario a lo
estipulado.

La falta de cumplimiento en los plazos y condiciones estipuladas que obedezcan a causas
imputables al adjudicatario, facultara a la SND a percibir y/o aplicar una multa diaria de
hasta el 0,1% (cero con uno por ciento) sobre el monto del contrato no cumplido en tiempo y
forma.

Si el inicio de la ejecucion del contrato se demorara mas de los plazos establecidos en este
Pliego, la SND podra rescindir el contrato sin mas tramite, sin por ello renunciar a su
derecho de iniciar las acciones legales previstas. En ese caso, podra adjudicarse a aquel
oferente que hubiere resultado segundo en la evaluacion final.

ARTICULO 30°. CAUSALES DE RESCISION

La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o parcial
del mismo por parte del adjudicatario, debiendo notificarse la rescision. No obstante la
misma se producira de pleno derecho por la inhabilitacion superviniente por cualquiera de las
causales previstas en el articulo 46 de T.O.C.A.F.

La rescisidon por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y
perjuicios ocasionados a la Administracion y cuando corresponda la ejecucion de la garantia
de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio del pago de la multa correspondiente.

En el caso de que alguno de los contratantes decidiera rescindir el contrato al vencimiento
del plazo o proérrogas del mismo, debera comunicarlo a la otra parte por telegrama
colacionado o por cualquier otro medio fehaciente con una anticipacion de por lo menos 30
(treinta) dias corridos a su vencimiento.

Si el adjudicatario no comunicare en debido tiempo y lugar, su deseo de rescindir el
contrato, debera abonar a la SND, por los dafos y perjuicios emergentes de su

incumplimiento, sin perjuicio de la pérdida del depdsito de garantia y de las sanciones a
que hubiere lugar.

ARTICULO 31°. CESION DE CONTRATO
El adjudicatario solo podra transferir o ceder su contrato a terceros a titulo oneroso o gratuito,

dando cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 75° del TOCAF.

Soriano 882 Montevideo / CP 11.100 / Tel.: (598) 29003343 — 29011226



' : s . \\U
: ' Secretaria Nacional e

del Deporte

PARTE Il - ANEXOS
ANEXO | - FORMULARIO DE IDENTIFICACION DE OFERENTE.

Licitacion Abreviada N° 12019

Razon Social de la Empresa:

Nombre Comercial de la Empresa:

R.U. T

Fecha de inicio de operaciones en Uruguay

Domicilio a los efectos de la presente licitacién:

Correo electrénico:

Correo electrénico alternativo:

Calle:

Localidad:

Teléfono: Fax:

Socios o Integrantes del Directorio de la Empresa:

Nombre: Documento: Cargo:

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.
*Declaraciéon Jurada de no estar afectado por los impedimentos para licitar contenidos
en el Art. 46° del TOCAF.

FIRMA/S:

Aclaracién de firmas:
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ANEXO Il - FORMATO DE PRESENTACION DE ANTECEDENTES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE:

N° INOMBRE REFERENTE CORREO' TEL. PERIODO de
ELECTRONICO Contratacion

A WIN|I~

Nombre: Denominacién de la institucion a la que presta o prestd servicios de similar
naturaleza a la ofertada.

Referente: Nombre de la persona responsable que pueda evacuar consultas en nombre
de la institucion antes mencionada.

Correo electrénico: es el correo electronico de contacto, a los efectos de poder realizar
consultas sobre el desempefio del oferente con la institucion.

Teléfono: es el teléfono de contacto, a los efectos de poder realizar consultas sobre el
desempeno del oferente con la institucion.

Periodo: Es el plazo durante el cual el oferente realizé o realiza un servicio de similar
naturaleza con la institucion.

* Se debera adjuntar por cada antecedente una breve descripcion de cada uno de
los trabajos realizados en los mismos.
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DEPENDENCIA:

DEPARTAMENTO:

N° Padron:

ANEXO Ill -PLAZADE =

Gestion:

DEPORTES —

Administrativos:

Dahyanna Beran.
Carlos Britos.
Arquitecta Asesora:
Arqg. Silvana Negreira.

Sub Direccion:
Arg. Nora Cacciavilliani.
Enc. Direccion:

)' Secretaria Naciona
del Deporte

NrqurecTura




Escala:

BOR¢

D

BASQUETBOL 14 X 26

o
PASAGE

<
>
9]

I
E

Fecha:

D

BASQUETBOL 14 X 26

PLANO:

BABY FUTBOL 35 x 50

EXTENSIONDE VEREDA

l__l (4 €jecutar)
ITEM4
REFORMA/DEL/PABELLON

ITEM '3

PISTADE PATIN 174m2
(a’ejécdtar)

ITEM 2

EQUIPAMIENTO
EXTERIOR A
SUPRIMIR

PARALELAS

DEPENDENCIA:

DEPARTAMENTO:

N° Padron:
Area Padron:
Propietario:

Gestion:

Relevamiento:

LAVALLEJA

S205

\ SUBE Y BAJA

PUIG

Equipo Técnico:

Administrativos:

Dahyanna Beran.

Carlos Britos.
Arquitecta Asesora:

Arg. Silvana Negreira.

Sub Direccion:

Arg. Nora Cacciavilliani.
Enc. Direccion:

Arg. Pablo Santesteban.

) Secretaria Naciona
del Deporte

A\ RQuITECTURA




Escala:

Fecha:

PLANO:
policarbonato
chapa
perforada

DEPENDENCIA:

estructura de
hierro

l DEPARTAMENTO:
CORTE

) 7,00 .
1 1

N° Padron:

H’ 7‘7 + 7‘7 %‘ Area Padron:
> \# 7‘7 ‘*’ 7‘7 #‘ Propietario:
W 7‘7 + 7‘7 ﬂ Gestion:

i il Relevamiento:
[ S e

] H’ 7‘7 + 7‘7 %‘ Equipo Técnico:

H> 7‘7 + 7‘7 ﬂ Administrativos:
Dahyanna Beran.
L o Carlos Britos.
e L Arquitecta Asesora:
‘P ‘ + ‘ 4‘ Arq. Silvana Negreira.

1 ‘% 7‘7 + 7‘7 ﬂ Sub Direccioén:

Arq. Nora Cacciavilliani.
H> 7‘7 + 7‘7 %‘ Ene: DX:(:CILZEIO Santesteban.
i

| =
o P
bt P
T
-

fll. e | ’ Secretaria Naciona
[ - del Deporte

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA

RQUITECTURA

PAVIMENTO PARASOLES




DEPOSITO

AMPLIACION DE VEREDA PERIMETRAL (70m2)

LTI

VESTUARIOS HOMBRES

VESTUARIOS MUJERES

5

PROFESORES DIRECCH)

SALA GIMNASIA PARA MAYORES

OFICINA AUXILIAR

Escala:

Fecha:

PLANO:

DEPENDENCIA:

DEPARTAMENTO:

N° Padron:
Area Padron:
Propietario:

Gestion:

Relevamiento:

ENTREPISO
SALA DE

(3am2)

Equipo Técnico:

Administrativos:

Dahyanna Beran.

Carlos Britos.
Arquitecta Asesora:

Argq. Silvana Negreira.

Sub Direccion:

Arq. Nora Cacciavilliani.
Enc. Direccion:

Arg. Pablo Santesteban.

) Secretaria Naciona
del Deporte
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MUROS EXISTENTES - CONSERVAR

Escala:

Fecha:

PLANO:

DEPENDENCIA:

DEPARTAMENTO:

VEREDA

N° Padron:
Area Padron:
Propietario:

Gestion:

Relevamiento:

AMPLIACION DE VEREDA PERIMETRAL (70m2)

VEREDA ACTUAL (100m2)

Equipo Técnico:

Administrativos:

Dahyanna Beran.

Carlos Britos.
Arquitecta Asesora:

Argq. Silvana Negreira.

Sub Direccion:

Arq. Nora Cacciavilliani.
Enc. Direccion:

Arg. Pablo Santesteban.

’ Secretaria Naciona
del Deporte
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Escala:

Fecha:

PLANO:

DEPENDENCIA:

DEPARTAMENTO:

AVIMENTO H.A. 182 m2

o i ;H
|

N° Padron:
Area Padron:
Propietario:

Gestion:

PAVIMENTO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 167 m2

Relevamiento:

MADI
CON MOQUETE (38m2)

Equipo Técnico:

Administrativos:

Dahyanna Beran.

Carlos Britos.
Arquitecta Asesora:

Argq. Silvana Negreira.

Sub Direccion:

Arq. Nora Cacciavilliani.
Enc. Direccion:

Arg. Pablo Santesteban.

’ Secretaria Naciona
del Deporte

ARQUITECTURA




Escala:

Fecha:

PLANO:

DEPENDENCIA:

DEPARTAMENTO:

N° Padron:
Area Padron:
Propietario:

Gestion:

Relevamiento:

e

(T

CIELORRASO
SOBRE ENTREPISO

Equipo Técnico:

Administrativos:

Dahyanna Beran.

Carlos Britos.
Arquitecta Asesora:

Argq. Silvana Negreira.

Sub Direccion:

Arq. Nora Cacciavilliani.
Enc. Direccion:

Arg. Pablo Santesteban.

) Secretaria Naciona
del Deporte

ARQUITECTURA




Escala:

Fecha:

PLANO:

DEPENDENCIA:

DEPARTAMENTO:

N° Padron:
Area Padron:
Propietario:

Eﬁ Gestion:

Relevamiento:

Equipo Técnico:

SALA GIMNASIA PARA MAYORES

OFICINA AUXILIAR Administrativos:
e Dahyanna Beran.
PROFESORES DIRECCION Carlos Britos.
" " Arquitecta Asesora:
ﬂ IE Argq. Silvana Negreira.
Sub Direccion:

Arq. Nora Cacciavilliani.
Enc. Direccion:

Arg. Pablo Santesteban.

SALA DE
(3am2)

) Secretaria Naciona
del Deporte

ARQUITECTURA
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ANEXO IV — MEMORIA DE TRABAJOS SOLICITADOS EN LA PLAZA DE DEPORTES
DE LA CIUDAD DE DOLORES (DEPTO. DE SORIANO)

Para la cotizacion de los presentes trabajos se adjuntan como recaudos auxiliares:

- Plano de ubicacién general de la Plaza de Dolores.

- Esquema para el techado de la Cancha de Bochas.

- Anteproyecto del Pabellon. No se trata de un plano que incluya las demoliciones ni las
construcciones solicitadas, sino que las mismas deberan ser relevadas por quienes se
presenten al llamado a precios para concretar el proyecto ejecutivo y las obras de reforma.
Esta memoria establece conceptos basicos en cuanto a exigencias para cotizar, luego el
adjudicatario sera quien realice el Proyecto Ejecutivo y los recaudos finales.

INDICE DE ITEMS

item 1: Techado de la Cancha RAFA BOLO, segun anteproyecto de unos 175m2.

Item 2: Supresion de equipamiento exterior deteriorado y sustitucion.

Item 3: Construccién de pista de patin de unos 174m2.

Item 4: Reforma y ampliacion del Pabellon. Incluye oficinas, sshh, vestuarios y servicios:

- Estudio de la viabilidad de un nuevo entrepiso en zona central (38m2 incluyendo
escaleras), su proyecto y ejecucion.

- Solucion de la humedad de cimientos en los muros existentes (102m lineales aprox);

- Ampliacién (70m2) y reconstruccién de la vereda perimetral (100m2, en total170m2);

- reparaciones en sotano

- Demolicion y construccion de muros para lograr la conformacion propuesta (relevar
metraje)

- Suministro y colocaciéon de aberturas interiores (11 puertas) y exteriores con sus
respectivas rejas(34 ventanas)

- Ejecucion de las instalaciones: sanitaria, de aire acondicionado, extraccion de aire en
vestuarios, instalacion eléctrica y de tensiones débiles

- Suministro y colocacion de equipos de aire acondicionado (5 equipos), de extraccién y
calentadores de agua.

- Suministro y colocacién de aparatos sanitarios (7 inodoros, 3 piletas, 4 lavabos),
sobremesadas, griferia y accesorios

- Reconstruccion de revoques deteriorados en los casos que corresponda, nuevos
revoques y recubrimientos solicitados

- Sustitucién de pisos (167m2 interior, 182m2 de hormigdén armado) y pintura general,
interior y exterior, incluyendo logos de la institucion

- Mamparas para acceso a las oficinas y cerramiento vidriado de acceso al Pabellén

- Techado de proteccion para el acceso; cielorraso general (167m2).

- Proyecto Ejecutivo del total de las Obras a ejecutar.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS (items 1 al 4)

Item 1: Techado de cancha de bochas RAFA BOLO
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Consiste en la proteccion de lluvia y sol de un area de 175m2 (25 x 7 m). La empresa
adjudicada realizara el proyecto ejecutivo y la construccion del mismo.

Se solicita una estructura metalica cubierta con policarbonato compacto transparente de 10
mm (area de 175m2) con pendiente de 2% de modo de conducir las pluviales a un canalén
que sera disimulado en la estructura, el agua debera conducirse a los desagues de la
plaza.

Por debajo del policarbonato horizontalmente se dispondran a modo de parasol (una
superficie125m2), alternando con espacios vacios, placas de aluzinc perforadas en un
40%, de 1,5mm de espesor (perforacioens estandar 114), pintadas en tres colores y con
estructura acorde.

El mismo cerramiento se dispondra verticalmente en dos de los lados (7m de largo por 1,50
y 25m de largo por 1,50 de alto) de modo de proteger del sol sobre el Norte. Se adjunta
imagen de un proyecto similar a modo de ejemplo, pero ajustandose a las dimensiones del
esquema que se adjunta como anteproyecto.

Contara con iluminacion para que el juego pueda realizarse en las tardes de invierno.

*imagenes meramente ilustrativas.

Item 2: Supresidon de equipamiento exterior deteriorado y en desuso
Sustituciéon por nuevo equipamiento:

- 5 mesas cada una con sus bancos laterales de hormigén prefabricado

- 8 papeleras fijas metalicas pintadas capaces de recibir bolsas de residuos.

- 2 mesas fijas de hormigén armado para tenis de mesa.

- bicicletero metalico de hierro pintado para 10 bicicletas.

Donde se suprime el equipamiento existente debera repararse el el suelo, segun las
caracteristicas del entorno.

Todos estos elementos se suministraran y fijaran en lugares acordados con la Direccién de
Obras.
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Item 3: Pista de patin

Se adjunta anteproyecto en planta general (174m2).

Se procedera al retiro de la tierra vegetal, sobre el firme de una caja de 18 cm se realizara
un contrapiso de balasto natural de 8cm de espesor, compactandose por medios
mecanicos. Sobre la capa anterior ira el propio pavimento de hormigon (dosificacion 3.2.1.)
de un espesor de 10 cm con malla electrosoldada (a dimensionar), el cual sera nivelado y
compactado adecuadamente.

Alisado y fretachado: Con el hormigén todavia fresco se realizara una capa de terminacion
de 3 partes de arena fina por una parte de portland de un centimetro de espesor,
aprovechara el agua que fluya del hormigén y sera convenientemente fretachada hasta
obtener una superficie lisa y uniforme.

Las juntas transversales de dilatacion llevaran las barras de acero que permitan la
transmision de esfuerzos entre las dos losas. Las juntas se haran con material moldeado,
preparado de antemano (madera, placa de poliuretano, etc.) , tendran que rellenarse con
asfalto caliente o mastic bituminoso.

Llevara en el perimetro, cordonetas de hormigdén prefabricadas y se colocaran bancos de
hormigodn prefabricados de 1,60m x 0,40m x 0,45m de altura.

Item 4: Reforma y ampliaciéon del Pabelldn

Se debera tener en cuenta que todo la planta debera ser ACCESIBLE, para lo cual el
disefo de los espacios, circulaciones, aberturas, sefalizaciones, etc. debera cumplir con la
norma UNIT 200:2014. Se exigira cumplir con la accesibilidad basica para los edificios
existentes.

1. IMPLANTACION DE OBRAS:
Se debera colocar en lugar visible el cartel de obra con el N° de Obra del B.P.S.
Se establecera una mesa de obra donde estaran permanentemente los recaudos de la
obra y un cuaderno de obra para realizar anotaciones por parte de la Direccion de Obra.
La oficina actual quedara en funcionamiento para el normal uso de la plaza, hasta que esté
habilitado el sector central.
Se cercara la zona de obra con malla de seguridad no menor a 1,5 m de altura, debera
permanecer un sereno de 17 a 8hs (considerando horario de obra de 8 a 17hs).
No podra utilizarse ninguna otra area por fuera del cercado para ningun fin, ya sea acopio
de materiales, colocacion de volquetas, etc.
Podra usarse alguno de los bafos existentes hasta que la propia obra lo haga inviable, en
cuyo caso deberan instalar un bafio quimico, mientras no estén habilitados los bafios
nuevos.

2. ENTREPISO:

Debera estudiarse la viabilidad de instalar un entrepiso liviano de unos 34 m? (total con
escalera, ver anteproyecto), segun la altura libre en el centro del Pabellon, la altura libre
bajo el mismo debera ser como minimo 2,60m.

De ser posible su realizacién, el mismo sera construido con estructura de perfiles de hierro
y madera dura, la distancia entre apoyos sera tal que no permita deformaciones, se
calculara con una carga de 500kg/m? y coeficiente de seguridad del 50%. La escalera de
igual construccion, con baranda en hierro, al igual que el entrepiso.
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El proponente debera incluir en su cotizacion el disefio y calculo de la estructura. Este
calculo, con la firma técnica correspondiente, no sera exigido en el momento de la
cotizacion, pero si sera entregado inmediatamente luego de la adjudicacion por parte de la
empresa adjudicataria a la Direccién de Obras. Debiendo dar detalles de las fundaciones y
procedimientos a realizar para llevar a cabo las mismas. Se cotizara por separado, la
Direccion de Obra determinara si se ejecuta en esta instancia o no se realiza dicha obra.

3. DEMOLICION Y RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES:
El contratista debera verificar en la visita a las instalaciones, cuales son los muros a
demoler, comparando el anteproyecto con la realidad y tomar nota de los metros cuadrados
correspondientes, los cuales seran detallados en el rubrado.
Se procedera a retirar cualquier elemento que existiere que no se adapte a las nuevas
condicionantes del mismo. Se deberan picar todos los revestimientos ceramicos, se
retiraran todos los pavimentos interiores y exteriores, asi como las aberturas existentes.

4. REPARACIONES EN SOTANO:
Se procedera a la limpieza y retiro de materiales si existieren. Se debera tener especial
cuidado con las humedades o posibles filtraciones, en tal caso indicar dimensiones vy
soluciones. Se repararan los revoques que se encuentren en mal estado, retirando las
partes sueltas y reponiendo los mismos con mortero impermeable, luego se pintara con
latex. Realizar nivelacion de piso con arena y portland. Se cotizara la ventilacidon
mecanizada del recinto, inyeccion y extraccion (ductos hacia Depdsito de Limpieza).

5. MESADAS:

Se construiran las mesadas (h= 80cm) previstas en el anteproyecto, con bachas embutidas
de acero inoxidable. Seran losas de hormigon armado de 6¢cm de espesor, sobre las que se
colocaran las mesadas de granito de 2.5 cm de espesor, con borde en medio baston y se
deberan prever todas las perforaciones necesarias para griferia y piletas.

Se colocara un faldén por delante de la mesada tomado con adhesivo cementicio
impermeable, llevaran zocalo de granito de 15cm de alto en todo su perimetro (color a
acordar con la Supervision de Obras).

6. HUMEDADES DE CIMENTACION:

En los muros que se conservan (perimetrales y paralelos a los hastiales) se removera el
revoque, en el caso que aun exista, hasta la altura del antepecho, se colocara en la cara
interior de los mismos (en los paralelos a los hastiales, en ambas caras) estructura de
perfileria de chapa de acero zincada y paneles de yeso extra resistente (gimnasio) de
15mm (en zonas humeda sera el adecuado a tal fin), generando una camara ventilada, se
instalaran rejillas de ventilacion esmaltada blanca, a 0,20m sobre el piso y a 0,20m por
debajo del antepecho.

Las juntas se tomaran con su respectiva masilla y cinta, luego se aplicaran dos manos
cruzadas de enduido y dos manos de pintura latex en zonas secas y revestido con
ceramicas en zonas de vestuarios y sshh (ver revestimiento ceramico). En el borde superior
llevara cantonera metalica y el borde inferior el zocalo correspondiente.

7. TABIQUES Y MUROS NUEVOS:
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El tabique entre oficinas sera de perfileria de chapa de acero zincada y paneles de yeso,
dicha subestructura se anclara a la estructrua existente y se complementara con los
elementos que hagan falta. Se incluira en él la respectiva aislacion acustica necesaria para
el uso de los recintos. La altura sera de 2,60 m aprox. (sobre dintel de las ventanas — bajo
el entrepiso).

Los muros seran de ticholo, de igual altura que el tabique, se cuidaran especialmente que
los arranques de muros queden perfectamente impermeabilizados a efectos de evitar la
humedad por capilaridad desde las cimentaciones, la cara superior de la viga o riostra de
fundacién estara a 15 cm. bajo el nivel de piso terminado.

Al comienzo de todas las paredes se tomaran los mampuestos con mortero de arena y
Pdrtland 3 x 1 con hidréfugo hasta 20 cm. por encima del nivel del terreno, envolviendo
finalmente con igual mortero todas las caras del muro y la viga y se revocaran con el
mortero con hidréfugo.

Los muros llevaran carreras de coronacion, quedando “atados” a la estructura existente.
Los muros se levantaran de manera uniforme y simultanea evitando escalonamientos, los
paramentos seran perfectamente planos y se levantaran a plomo cuidando que las hiladas
sean horizontales.

En algun caso se cerraran vanos, como ser en los muros paralelos a los hastiales.

A nivel de piso se aplicara ademas emulsion asfaltica y velo de vidrio (2 fieltros entre 3
capas de emulsion) a razon de 3 kilos por metro, asegurandose que el terreno no
mantenga ningun contacto con los muros, que no esté interceptado por dicha capa
impermeable. Esta barrera impermeable debera quedar a un nivel que no sobrepase la
parte superior de los zécalos.

8. REVOQUES:
En los revoques que se mantienen, seran reparados o sustituidos todos los que presenten
senas de deterioro. Para ello se retiraran los revoques flojos o deteriorados y se procedera
a revocar nuevamente las superficies de modo que quede similar al existente.
En los muros nuevos se ejecutara en dos capas, la primera gruesa y la segunda fina previo
rayado de la anterior, en las partes de hormigbn que se encuentren vistas en los
paramentos seran azotadas con arena y cemento en proporcion 3 x 1, sobre la azotada se
pasara una regla para limar las partes salientes.
Los revoques deben ser perfectamente planos, no presentar superficies alabeadas ni fuera
de plomo, rebarbas u otros defectos. No deberan presentar apariencia de uniones o
retoques, y deberan ser uniformes en tono y aspecto.
Se colocara cantoneras en las aristas vivas hasta una altura de 1.5 m.
Todos los angulos expuestos se protegera con cantoneras que en los revoques seran de
hierro no aparentes insertadas en los mismos; en la zona de recubrimiento ceramico seran
cantoneras verticales de aluminio tipo flecha, de 1 x 1 cm pintadas con pintura
electrostatica color blanco; y en tabiques de yeso seran cantoneras de metal con papel.
El revoque exterior del pabellon hasta 0,6m desde el nivel de vereda, sera sustituido por
un revoque impermeable a tres capas terminado con las mismas caracteristicas que el
existente, esperando los tiempos necesarios para maximizar la efectividad del cubrimiento
y estanqueidad de la proteccion.
En la unidén del pavimento de vereda perimetral con el revoque exterior, se realizara una
junta elastica que amortiglie los movimientos diferenciales entre el pavimento y el revoque.
Se repararan los revoques que se danen a causa de la colocacién de aberturas y cualquier
otra tarea, asi como los que se encuentren danados.
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9. PINTURA:
Los muros exteriores con pintura para exteriores de calidad similar al Incafrent en por lo
menos 3 manos, asegurando un perfecto y uniforme cubrimiento.
El color sera definido por la Direccién de Obras ( se debera prever e incluir en la cotizacion
la pintura de 2 logos institucionales de por lo menos 1.5 x 1.5 m.

Los muros interiores con pintura al agua de primera calidad, con por lo menos tres manos,
y asegurando un total y perfecto cubrimiento de la superficie y una homogeneidad del color
que sera elegido por la Direccion de Obras. Hasta la altura de antepecho de las ventanas
(2,10m aprox.) se empleara pintura para exteriores del tipo y calidad similar al incafrent ,
con el fin de permitir un lavado de dicha superficie, la mas sujeta al uso y al desgaste.
Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas, deben ser
entregados completamente limpios, sin traza de pintura, salpicaduras o manchas de polvo;
por lo tanto deberan tomarse las precauciones necesarias para preservar paramentos,
cielorraso, pisos, zocalos y diferentes artefactos.

10. REVESTIMIENTO CERAMICO:
Se removera lo que queda de las superficies revestidas de ceramica en las actuales
duchas y bafios del Pabellon y se realizara dicho recubrimiento en las zonas previstas para
sshh y vestuarios con ceramicas blancas (hasta la altura de antepecho de las ventanas o la
altura que surja de la colocacion de piezas enteras, el resto sera de revoque fino pintado),
estableciendo dos lineas de ceramicas de color a diferentes alturas que seran definidos por
la Direccion de Obras en conjunto con la Empresa, teniendo en cuenta las disponibilidades
y posibilidades existentes en el mercado en el momento de llevar a cabo los
recubrimientos.
En los vértices saliente de las superficies a revestir se colocara cantonera vertical de
aluminio tipo flecha, de 1 x 1 cm pintadas con pintura electrostatica color blanco. El
encuentro entre el revestimiento ceramico y el revoque se realizara con cantonera
horizontal de aluminio 1 x 1 cm pintadas de igual manera.
Antes de proceder a ejecutar un revestimiento se verificard el posicionado de las
instalaciones de energia eléctrica (llaves, tomas, brazos, etc.) y de instalaciones sanitarias
en general (llaves de paso, tomas de agua, etc.).
Las superficies revestidas de ceramica deberan asegurar la planeidad, plomo y regularidad,
guardando las alineaciones de las juntas que seran de la misma dimension en todos los
paramentos. Los cortes deben ser ejecutados con toda limpieza y exactitud , el despiezo
sera acordado con la Direccion de Obra.

11. PISOS INTERIORES Y ZOCALOS:

Se cambiaran todos los pisos del pabellon dejandolos en perfectas condiciones de uso y
estética, en general presentaran superficies regulares.

Se repararan todos los contrapisos que asi lo requieran y se recompondran las pendientes
en sshh y vestuarios. El piso sera ceramico de color gris grafito con dureza no menor a
grado 4 (PEIl), y antideslizantes, sin textura al extremo rugosa que no permita la limpieza
con trapo de piso, seran de primera calidad, de dimensiones y espesores iguales, color
uniforme y absolutamente planas.

Soriano 882 Montevideo / CP 11.100 / Tel.: (598) 29003343 — 29011226



-
p . Y
Secretaria Nacional :\w:j/s/
; del Deporte _PRESIDENCIA

Re

El adjudicatario establecera un costo unitario lI6gico (m2) para dicha obra y para un piso de
estas caracteristicas, adjuntando a la propuesta muestras y catalogo con especificaciones
del fabricante para la aprobacion de la Direccion de Obras ( Proyecto Ejecutivo).

Los zocalos interiores en el pabellon seran de ceramica similar a los pisos, de una altura no
menor a los 10 cm.

Las juntas entre ceramicos deberan ser de la misma dimension en todo el plano. Se debera
verificar la planeidad de los pisos terminados; en caso de observarse variaciones se debera
reponer el pafio correspondiente.

12. VEREDAS EXTERIORES:
Se procedera al retiro del pavimento existente que rodea al Pabellon (100m2), y se
extendera la superficie del mismo segun ateproyecto (agregando 70m2). Se retirara toda la
tierra vegetal que quede dentro del perimetro indicado. En todos los casos la limpieza de
obra asi como el retiro de los escombros y materiales sobrantes (salvo indicacion contraria
por parte de la Direccidon de Obra) sera a cargo de la empresa oferente.
Los contrapisos sobre terreno se haran luego de apisonado, regado y nivelado el mismo y
seran de balasto compactado mecanicamente de 15 cm de espesor, se tendra en cuenta el
correcto escurrimiento de aguas de lluvia con una pendiente de 2% hacia el terreno.
Debera ajustarse la marcha de los trabajos con el Instalador Eléctrico y el Sanitario. La
instalacion sanitaria que vaya a quedar cubierta por estos contrapisos debera estar
terminada e inspeccionada previo a su llenado. Se incluiran en las veredas las luminarias
de piso, por tal motivo se mantendra la ubicacion pero no los artefactos existentes,
debiendo ser imposible su vandalizacion.
Se realizara un pavimento de hormigén de 8 cm de espesor armado con malla electro
soldada ¢ 4¢/20 como minimo o segun se determine por calculo y con juntas de dilatacién
cada 2m en el sentido perpendicular a dicho pavimento. Para el hormigdn realizado in situ,
se utilizara la dosificacion de 3-2-1 (3 de pedregullo, 2 de arena y 1 de cemento) y la
relacion agua / cemento = 06.
Las juntas seran de 10 mm de espesor y se colocara un material de sellado que asegure la
impermeabilidad de la misma, que se adhiera perfectamente al hormigén y que tenga como
caracteristicas ser impermeable, flexible y resistente a los hidrocarburos, se dara una
terminacion final de hormigon llaneado.

13. CIELORRASOS:
Los cielorrasos de todo el Pabelldn, seran de tablillas de pvc blanco mate o humo, que se
fijaran a una estructura galvanizada y se utilizaran los accesorios adecuados: cornisas,
uniones, remates, angulos y esquineros.
Se instalara por encima del dintel de ventanas (2,60m aprox.)
Deben preverse tapas de inspecciéon de 60x60 cm para las instalaciones que iran por
bandeja sobre el cierlorraso y ademas en los vestuarios por inspeccion de calefones y
sistema de extraccion.

14. ABERTURAS:
Retiro de las existentes, suministro y colocacion de todas las aberturas del Pabellon.
Los antepecho y dinteles a ejecutar deberan dimensionarse, los antepechos seran con
pendiente hacia afuera, y junto con los dinteles y jambas, se revocaran (revoque exterior) y
pintaran.
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- CARPINTERIA. Las puertas de madera, seran amuradas y ajustadas en obra de manera
que se asegure el perfecto comando y movimiento previsto. Todos los marcos se colocaran
perfectamente aplomados y nivelados, engrapados al muro por 6 grapas tomados con
mortero adecuado. Se protegeran, debiendo ser recibidas perfectamente limpias y sin
manchas.

Todas las puertas interiores de color gris grafito semi mate, tendran marco tipo cajén y
contramarco en ambas caras. Las hojas sera de tipo placa con terminacion melaminica y
cubrecanto perimetral. El tipo del melaminico sera liso y de color a definir, debiendo ser
aprobado por la Direccién de Obra.

Los requisitos minimos que deberan cumplir las carpinterias seran: resistencia al maltrato y
a las agresiones, adecuada aislacion termo acustica, facilidad de limpieza y mantenimiento,
y adecuarse al nivel de seguridad del local para el cual fue disefiada.

Todos los elementos deberan prever posibles movimientos de dilatacion o contraccion por
cambios de temperatura.

Los herrajes de cierre y de movimiento seran de buena calidad y marca conocida.

- ALUMINIO. Las aberturas de aluminio anodizado natural -de acuerdo a la norma
UNIT1076-, minimo Serie 25. Las ventanas seran moviles y facilmente maniobrables y
contaran con traba de seguridad. La puerta del Depdsito sera exterior y ciega.

Se tendra especial cuidado de no manchar los perfiles de aluminio durante la colocacion
por lo que todos los marcos y las hojas deben estar protegidos contra agentes alcalinos o
acidos, tomando las precauciones correspondientes para evitar deformaciones de cualquier
tipo en cuyo caso el contratista debera sustituir la pieza. Se colocaran todos los accesorios
correspondientes a la serie (burletes, cierres, felpillas, etc.)

- VIDRIOS. Los vidrios de las ventanas seran de tipo comun, transparentes y de 4mm de
espesor. Los vidrios de mamparas de oficinas y cerramiento de acceso seran templados y
laminados de 6mm.

- REJAS. Se mantendran las rejas de los accesos laterales y las de las ventanas de las
alas del pabellon, reparandose en los casos que sea necesario.

Se realizaran nuevas las correspondientes a el acceso, oficinas, sobre entrepiso y todas las
que hagan falta. Las rejas a ejecutar seran de igual caracteristica a las existentes en las
ventanas (malla). Las del acceso podran ser corredizas o abrir 180°.

Todas las rejas (existentes y nuevas) exteriores se pintaran con dos manos de fondo y por
lo menos tres de esmalte para exteriores color grafito, asegurando el perfecto sellado,
cubrimiento y acabado de la superficie.

- MAMPARAS DUCHAS. Conformadas con estructura de aluminio anodizado natural y
placas de policarbonato compacto, alveolar opalino de 6mm de espesor. Todos los herrajes
de cierre y movimiento correspondientes.

- MAMPARAS OFICINAS. Seran de aluminio anodizado en color gris grafito. Se preveran
los anclajes necesarios para la fijacién de las mismas. La altura sera hasta el cielorraso.

- CERRAMIENTO DEL ACCESO. Compuesto por pafios fijos de pisos a dintel, ventana
corrediza al frente y puerta batiente de 0,90m de ancho y 2,10m de altura (la altura del
cerramiento sera la resultante de los dinteles existentes). Las secciones de cada uno de los
perfiles y sus caracteristicas técnicas deberan estar dimensionadas de acuerdo las
especificaciones del fabricante con respecto a las dimensiones de las aberturas. Los
herrajes de cierre y movimiento seran de primera calidad y marca conocida. La entrepuerta
sera de granito de 2cm de espesor, y tendran 3 bufias antideslizantes en todo su largo.

15. CUBIERTA SOBRE ACCESO:
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Estructura metalica con cubierta de policarbonato compacto y placas de aluzinc perforadas
pintadas en tres colores, con el mismo disefo que el techado correspondiente a la cancha
de bochas (item 1).

16. INSTALACION SANITARIA:

- DESAGUES: Se procedera a la verificacion, limpieza y sustitucion y/o reparacion y
adaptacion a la nueva conformacion del Pabellon de toda la red de evacuacion,
asegurando su perfecto funcionamiento, incluyendo las reparaciones que fueren precisas a
nivel de la Camara N° 1 y las gestiones frente a la Intendencia, que fueren necesarias para
que la conexion al colector (calle: Puig).

Los diametros de las caferia aseguraran un perfecto caudal de agua a todos los aparatos y
una correcta evacuacion de las aguas servidas.

- ABASTECIMIENTO DE AGUA FRIA Y CALIENTE: Debe incluir la eliminacion de la
actual instalacion sanitaria de abastecimiento y la sustitucidon de la misma por nueva
instalacion embutida de PPT.

Todas las instalaciones planteadas (cuyo plano también debera ser suministrado por el
comitente) deberan cumplir en un todo las normas vigente.

- MATERIALES: Las carfierias de desagues seran en PVC rigido, pared 3.2 6 3.0 con
uniones cementadas, o awaduct para desagues cloacales, unidos por orings, en diferentes
diametros

Las cafierias para conducir agua fria y caliente internas al edificio seran de polipropileno
tipo acqua system o eco agua, u otro similar aprobado por la supervision de obra. Los
accesorios seran del mismo material y marca, todas las tuberias de polipropileno
(Termofusién) se colocaran con la marca a la vista, los insertos seran metalicos en los
puntos de conexion (griferias, colillas, etc).

- APARATOS SANITARIOS: El comitente suministrara y colocara los aparatos sanitarios
nuevos, segun se detalla en el anteproyecto, concretandose las instalaciones sanitarias
correspondientes; estos aparatos seran de primera calidad. Los inodoros tipo pedestal, los
lavabos seran ceramicos blancos y las bachas de empotrar de acero inoxidable de 30 cm
de diametro.

El mismo, debera suministrar e instalar los materiales que aunque no estén expresamente
detallados en los presentes recaudos sean necesarios para el eficaz funcionamiento,
mantenimiento y correcta terminacion de los trabajos.

- GRIFERIA: Seran cromadas, “Acerenza (AA)”, “FV”, “Docol”, o similar en cuanto a calidad
y prestaciones a juicio de la Direccion de Obra. Los lavatorios contaran con griferia con
temporizador mecanico (tipo Docolmatic o similar).

- VALVULERIA: Se instalaran valvulas de corte al comienzo de los ramales de cada local, y
en todos los puntos que se indicaran en los recaudos graficos. Las valvulas a instalar seran
de asiento esférico, de bronce, con bola de bronce cromado, sellos de teflén y extremos de
conexiéon para termofusion. Cuando queden ubicadas a la vista contaran con palanca
cromada.
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- CISTERNAS: Seran externas tipo MAGYA, se colocaran altas con cadena larga, a
excepciéon del bafio accesible que llevara inodoro pedestal con mochila.

- CALENTADORES DE AGUA: Seran de primera calidad, eficiencia energética clase A, 2
unidades de 110 Its cada uno, con tanque de cobre y cumpliran con las normas de calidad y
seguridad vigentes.

- EXTRACTORES: suministro y colocacion del sistema de extraccion de aire que se
considere apto para el proyecto de por lo menos 300 m®h en cada vestuario.

- ACCESORIOS: Las colillas de conexién de los artefactos tendran extremos metalicos
(seran uno macho y el otro hembra) debiendo vincularse la caferia embutida en la pared
directamente, sin interposicion de pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacion). Las
llaves de paso de embutir en fusién, con capuchdn y volante. Los tornillos de sujecion de
los artefactos seran cromados, de cabeza hexagonal desarmable, afirmados en tacos de
expansion.

Las valvulas de descarga de los lavabos y bachas seran de bronce cromado. Entre ellas y
los cafos de PVC se interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.
Los sifones seran de botella, cromados (metalicos). Las tomas de los artefactos se
dispondran simétricas respecto al eje del mismo. En todos los casos se dispondran
tapajuntas cromados.

En las duchas se colocaran regueras de chapa perforada en un 80% de manera de no
mojar las otras areas de vestuarios, las canaletas y tapas deberan ser accesibles y faciles
de limpiar, las duchas y regueras estaran 5 cm mas abajo que la circulacién. Las otras
areas de sshh llevaran rejillas de piso. Todas las tapas deberan incorporarse al piso
respetando su despiezo y los niveles, no puediendo generar rebarbas o topes que
provoquen tropiezos.

Corresponde al suministro y colocacion, en bafo accesible, de las barras de acero
inoxidable: barral fijo recto, y barral rebatible, tipo Ferrum o Bobrick. Las barras seran de
acero inoxidable tipo 304 pulido mate, con montaje oculto, diametro 40 mm y longitud
reglamentaria. Las mismas deben estar fijadas firmemente y soportar una fuerza minima de
150 kg aplicada en la posicion mas desfavorable, sin doblarse ni desprenderse. Los
extremos deben ser curvas, siendo la separacion libre entre la barra y la pared mayor o
igual a 5 cm. Adjuntar a la propuesta muestras y catalogo con especificaciones del
fabricante para la aprobacién de la D.O. previo a su colocacion.

Los dispensadores de papel, de jabdn y secadores de mano a colocar en el bafio accesible
deberan colocarse entre los 85 y 100 cm con respecto al nivel de piso terminado, segun
especificacion de la D.O. Los percheros se colocaran a dos alturas, una a 100 cm y otra a
160 cm. Adjuntar a la propuesta muestras y catalogo con especificaciones del fabricante
para la aprobacién de la D.O. previo a su colocacion.

Se solicita se incluya en cada sitio de duchas una jabonera en ceramica y una percha en
Acero Inoxidable.

Se colocaran espejos inclinados con lamina de seguridad sobre las mesadas, deberan ser
cristales que no deformen la imagen.

Suministro y colocaciéon de carteleria indicando vestuario de damas, caballeros y sshh
accesible.
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- PRUEBAS: La totalidad de las tuberias de agua fria y caliente, deberan demostrar
estanqueidad absoluta, sometidas a carga hidrostatica equivalente a 2 veces su presion de
trabajo, con un minimo de 7 Kg/cm? durante 1 hora. Se realizara la prueba hidraulica de
cafnerias subterraneas de desagues, después de 24 hs de llenada la misma se comprobara
el nivel del agua.

- RECEPCION DE OBRA: La totalidad de las pruebas e inspecciones se realizaran con la
presencia del Director de Obra o quien él designe para que lo represente. La instalacion
debera entregarse debidamente probada y ajustada (en maximos y minimos admisibles) de
forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la habilitacion del edificio. Sera
responsabilidad del adjudicatario la conservacion de la totalidad de la instalacion y de la
correccion de vicios aparentes u ocultos (y de sus efectos) hasta pasados seis meses de la
recepcion definitiva de la Obra.

- PLANOS DEFINITIVOS: Finalizada la obra, la empresa debera entregar dos copias de los
planos definitivos en papel y en soporte informatico (CD o pen drive). Estos deberan
contener los trazados de las instalaciones al momento de la recepciéon definitiva de las
obras (conforme a obra), es requisito imprescindible para que se efectue dicha recepcion.

- CUIDADOS: Durante la ejecuciéon de las obras se deberan mantener tapados los
extremos de las tuberias, asi como los puntos de acceso y piletas de patio ya instaladas y
los registros subterraneos, para evitar el ingreso de tierra, escombros, desperdicios o
cualquier otro objeto extraio. Esto se debera tener especialmente presente para las
tuberias y registros subterraneos, no obstante, se debera aplicar en todos los casos.

Dentro de la cotizacion debera incluirse todos estos puntos.

17. INSTALACION ELECTRICA:

Se renovara totalmente la instalacion eléctrica, procediendo al retiro de la existente. La
nueva sera conducida por detras de los paneles de yeso en cafos corrugado y por encima
de los cielorrasos dentro de bandejas metalicas, en los tramos visibles pasara por cafos
metalicos. El proyecto ejecutivo lo realizara el adjudicatario.

En la nueva instalacién se incluird un sistema de seguridad por disyuntores diferenciales
que definira el instalador eléctrico del proponente y que debe, respetando toda las normas
vigentes, asegurar la mayor seguridad posible para los usuarios entre los que se prevé
muchos nifios pequefos.

El Técnico Instalador autorizado ante UTE, sera suministrado por el Contratista: éste
debera concretar también los tramites ante las oficinas correspondientes para habilitar la
instalacion , cuya potencia no sera menor de 20 kW (el aumento de carga sera pago por la
Secretaria Nacional del Deporte pero los tramites seran realizados por el comitente y su
Instalador Eléctrico).

- CONDUCTORES: Seran de cobre extraflexible, con aislacion en PVC no propagadoras
de llama. Los conductores por piso seran del tipo doble aislacion con envoltura externa en
PVC antillama de alta resistencia a la abrasion.

Como norma general la seccién de los mismos sera: 1 mm? para luces, 2 mm? para
tomacorrientes de servicio y 2 mm? para descargas a tierra. Se respetara los colores de
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fases y neutro. Bornes repartidores, se utilizaran para conductores de seccion superior a 6
mm? para las lineas de distribucién principales.

- TABLERO: El tablero actual se debera sustituir por un tablero metalico del tipo “frente
muerto” con soporte tipo DIN para las protecciones existentes. El tablero una vez instalado
y terminado, dispondra de una capacidad ociosa del 20% de su area disponible, previsto
para modificaciones o ampliaciones futuras y un 10% de protecciones libres para recambio
rapido en caso de falla.

Las protecciones eléctricas se dispondran horizontalmente en filas; tendran los circuitos
ordenados y numerados de modo de poder identificar a qué corresponde cada derivacion.
La identificacion de todos los circuitos derivados, quedaran en el interior de la tapa de cada
tablero. Los tableros deberan ser debidamente sefializados en el frente muerto mediante el
empleo de carteles en ABS de base blanca con numeros en negro. Las medidas seran las
adecuadas a cada interruptor, debera permitir una lectura adecuada a una distancia de 1.5
m, medidas aproximadas 30x15mm.

En la puerta de cada tablero debe dejar un esquema y una nomina correlativa de los
elementos que derivan del mismo.

- PROTECCIONES ELECTRICAS: Las protecciones para los circuitos derivados, seran
interruptores termomagnéticos y diferenciales, todos de una misma marca a sugerencia del
instalador (que lo dejara declarado en su oferta). Como norma general se utilizara
protecciones termomagnéticas de 6 o 10A para conductores de 1 mm?, 16A para 2 mm?y
25A para 4 mm?,

-DESCARGA A TIERRA: Se realizara una descarga a tierra artificial la cual sera calculada
por el oferente, la misma debera tener un valor inferior a 5 Q. El oferente sera el encargado
de calcular el estudio de resistividad del terreno y el proyecto del sistema de puesta a tierra
pero como minimo se exige 2 jabalinas unidas con conductor de cobre desnudo de 35 mm?
unidas por medio de soldadura exotérmica. Se analizara la necesidad de la instalacién de
un pararrayos tipo Franklin.

- AIRE ACONDICIONADO: Suministro, colocacién e instalacion de 5 equipos de aire
acondicionado inverter de eficiencia energética categoria A, cuya ubicacién se
esquematizan en el anteproyecto. El contratista relevara, calculara y aconsejara que tipo de
equipos a instalar (desagues conectados a la red de evacuacion).

- PRUEBAS Y CONTROLES: Antes de la entrega de la instalacion, y frente a la
Supervision de Obra o a quien éste designe, el contratista debera probar todos los circuitos
y tierras en los términos establecidos en el Reglamento de UTE. Estas mediciones deberan
registrarse en una planilla, la que se entregara a la Supervision de Obra previa conexion de
la misma.

- GARANTIA DE RECEPCION: Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto
estado de funcionamiento. Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta
desperfectos o fallas, el Instalador debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin
cargo alguno. Se exceptuan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del
desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.
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- RESPONSABILIDAD: El oferente debera declarar haber efectuado los trabajos en un
todo de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, asumira toda responsabilidad civil y
penal emergente de la realizacion de los trabajos, en particular en cuanto a la seguridad de
la instalacion, materiales utilizados, proyecto, ejecucién y ensayos, siendo a su cargo la
reparacion de eventuales danos y/o perjuicios que pudieran ocasionarse a personas O
bienes, por causas imputables a las obras efectuadas o a los materiales empleados.

-PLANOS DEFINITIVOS: Finalizada la obra de instalacién, la empresa debera entregar dos
copias de los planos definitivos en papel y en soporte informatico (CD o pen drive). Se
debera representar el cableado realizado, diagrama unifilar total de la instalacion y
diagramas frontales de tableros.

Dentro de la cotizacion debera incluirse todos estos puntos.

18. TENSIONES DEBILES:
Se procedera a la canalizacion de la instalacion (separada de la instalacion eléctrica) hasta
cada oficina y el hall, realizando la ejecucion de 4 puestos de trabajo con telefonia y red.

19. LUMINARIAS:
Se cotizara el suministro e instalacion de las luminarias LED en su totalidad, la iluminacion
proyectada debe asegurar un nivel no menor a 150 a 200 luxes a nivel de piso. Los
artefactos seran de cuerpo y marco en chapa de acero pintado blanco, en cada caso el
contratista propondra el tipo de artefacto, dimensiones, distribucién y consumo. Se incluira
en este punto la iluminacion de emergencia para la evacuaciéon del Pabellén.
La empresa Contratista debera presentar material ilustrativo y descriptivo de las mismas a
la Supervision de Obras para su aprobacion, la cual tendra en cuenta la eficiencia
energeética de las mismas.

20. LIMPIEZA DE OBRA:
La obra debera mantenerse limpia durante su ejecucion quitandose cualquier resto que
entorpezca el desplazamiento por ella. La disposicion final de los desechos estara a cargo
de la empresa contratada.
Especialmente se cuidara de no manchar con cal, portland, pintura, etc., los pavimentos,
paramentos, aberturas, accesorios y cualquier otro elemento que se encuentre en la obra,
los cuales de ser dafiados seran repuestos a cargo del contratista.
La obra sera entregada en perfectas condiciones de limpieza quedando todas las zonas
afectadas perfectamente limpias, libre de todo tipo de materiales, herramientas y
deshechos y no se realizara la recepcion de la misma hasta tanto la Direccion de Obra no
muestre conformidad.

21. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA
(OFERTA):
- RUBRADO: Se tendra en cuenta el RUBRADO BASICO que se adjunta para la
formulacién de la propuesta.
- DOCUMENTACION GRAFICA:
Planos de albarileria -plantas, cortes y fachadas (Escala 1:100).
Planos de las propuestas de instalaciones eléctrica y sanitaria (Escala 1:100).
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Plantas Generales de cada instalacién (Escala 1:500), indicando cotas, niveles, caminos,
recorridos generales, etc.

Planos de esquema estructural, indicando cimentacién y estructura (Escala 1:100).

Todos los detalles que se crean necesarios.

Los OFERENTES podran agregar los elementos que estimen convenientes para la mejor
interpretacion de la propuesta. No obstante deberan presentar toda documentacion
adicional que les sea solicitada a los fines de una mejor evaluacion de su OFERTA.

22. PROYECTO EJECUTIVO:
El proyecto ejecutivo contendra todos los recaudos necesarios para una correcta
interpretaciéon en obra de todos los elementos, y debera ser firmado por el profesional
competente en la materia (ingeniero estructural, eléctrico, sanitario, electromecanico, etc.)
asi como también por un unico técnico (Arquitecto o Ingeniero Civil) quien sera el
responsable técnico quien representara al Oferente.
El plazo para la entrega del Proyecto Ejecutivo, sera de 60 dias calendario luego de la
notificacion de la adjudicacion. Si pasado dicho plazo no se ha entregado el Proyecto
Ejecutivo, comenzara a correr el plazo de obra, aunque no implique que se puede
comenzar la misma.
Plazo maximo de obra 180 dias calendario.
La obra NO podra comenzarse hasta que quede aprobado el Proyecto Ejecutivo.

En el Proyecto Ejecutivo se entregara como minimo:

Planos de Albafiileria (plantas cortes y fachadas) Escala 1:50

Planos de Replanteo de obra Escala 1:50

Detalles constructivos Escala 1:20

Planilla de aberturas Escala 1:50 — 1/20

Planos de instalaciones sanitaria (abastecimiento y desagues) Escala 1:50
Planos de evacuacion de pluviales escala 1:50

Planos de estructura Escala 1:50

Planilla de vigas, pilares, fundacién etc

Planos de instalacién eléctrica (energia, tensiones débiles, informatica, etc.) esquemas
Unifilares Escala 1:50

Presupuesto detallando por rubros, computos y precios unitarios y globales

Plan de Desarrollo de Obra. Se evaluara el tiempo estimado para cada tarea, asi como la
sincronizacion de las mismas para evitar tiempos “muertos”. Considerando las tareas criticas
que seran las que marquen el tiempo estimado de obra.

Plan de Organizacion Espacial, donde se muestre el lugar de almacenamiento y
manipulacion de los materiales, evitando transportes innecesarios, superposiciones y
recorridos largos, asi como la prevision de proteccion contra inclemencias climaticas

Memoria Constructiva y Descriptiva.

Todo documento, material grafico u otro elemento que sirva para comprender mejor el
proyecto
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23. PLANOS SEGUN OBRA:
Una vez terminada la obra se debera entregar segun los plazos indicados en el
Pliego, los siguientes planos indicando exactamente lo realizado en obra.

Planos de Albaiiileria (plantas cortes y fachadas) Escala 1:50

Planos de instalaciones sanitaria (abastecimiento y desagues) Escala 1:50

Planos de evacuacion de pluviales escala 1:50

Planos de estructura Escala 1:50

Planilla de vigas, pilares, fundacién etc

Planos de instalacién eléctrica (energia, tensiones débiles, informatica, etc.) esquemas
Unifilares Escala 1:50

24. GENERALIDADES:
La actual memoria se refiere en un todo a la Memoria para Edificios Publicos del M.T.O.P.
vigente al dia de hoy, especialmente en cuanto a calidad y exigencias en cuanto a
materiales, procedimientos constructivos, etc.

- SEGURIDAD: Resulta imprescindible que todo el personal este asegurado contra
accidentes. La seguridad del personal y de terceros obliga al cumplimiento de las normas
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi como a las del Banco de Seguros e
Intendencia Municipal. Se tendra en cuenta en todas las tareas dichos reglamentos en
relacion a equipos, andamios, instalaciones, etc.

El adjudicatario debera adoptar las precauciones y los procedimientos de trabajo
adecuados para prevenir la ocurrencia de accidentes, evitando poner en peligro grave y
concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Se responsabilizara por el
cumplimiento de todas las normas en materia de seguridad vigentes durante todos los
trabajos resefiados, tanto para el caso de los obreros intervinientes, particularmente en
cuanto al cumplimiento de los Decretos N°s.: 89/1995 de fecha 14/03/1995, 179/2001 de
fecha 25/05/2001 y Ley 19196 del 25/03/2014, concordantes y complementarios, como en
el caso de los trabajadores y terceros que puedan verse afectados por los trabajos
previstos en la presente Memoria.

A tales efectos garantizara la seguridad de las personas que circulan en la plaza durante
los trabajos a realizar o podra en casos debidamente justificados, realizarlas fuera del
horario de uso del mismo, planteando la realizacion de los trabajos en horarios especiales.
El oferente adjudicatario se hara responsable ante cualquier dafio y/o perjuicio que causare
en el cumplimiento del objeto de la presente licitacion. También sera el unico responsabile,
liberando de toda obligacion a la SND por cualquier accidente de su personal, del personal
de la SND vy de terceros.

-CUIDADOS: La empresa adjudicada debera realizar todos los trabajos preparatorios del
terreno y su entorno para la realizacion de la obra. Toda modificacion que se realice al
terreno por éste o cualquier otro concepto, y que no sea parte del propio proyecto debera
repararse antes de la entrega provisoria de la obra. El contratista debera tomar las
precauciones necesarias a los efectos de evitar dafios a las instalaciones tanto aéreas
como subterraneas existentes. El Contratista sera responsable por la actuacion de su
personal y por los costos emergentes de la reparacion de los eventuales dafios por él
producidos. Asimismo, debera efectuar las gestiones necesarias ante las entidades
propietarias de dichas instalaciones para la reubicacion de las mismas, previo a la
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realizacion de tareas que puedan afectar su seguridad. En caso de que en virtud de los
trabajos fuera necesario remover cualquiera de las instalaciones existentes, el costo sera
de cargo del Contratista.

En todos los casos rige la Memoria General del MTOP.

La presente Memoria y los planos anexos son recaudos complementarios, por lo tanto,
todos los trabajos alli indicados deberan ser cotizados. Todos aquellos factores que puedan
quedar indefinidos y que de alguna manera puedan afectar la cotizacion de los distintos
rubros, deberan ser consultados para obtener la aclaracion pertinente. De no ser asi se
entenderan que fueron cotizados y se exigira su realizacion.

Se debe indicar las marcas y especificaciones técnicas de todos los productos a emplear y
en todos los casos la utilizacién de los productos especificos, deben ser de marcas
conocidas y aprobadas y siempre se emplearan bajo las indicaciones que provee el
fabricante.

Todos los metrajes y dimensiones deberan verificarse en obra, ya que no se aceptaran
adicionales por diferencia en los mismos.
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PLAZA - Dolores, Soriano — RUBRADO - Anexo V

1.1 |Estructuray cimentacion Gl
1.2 |Cubierta de policarbonato y desagiies Gl
1.3 |Proteccion solar de chapas perforadas Gl
1.4 |lluminacién Gl
1.5 |proyecto ejecutivo Gl

1.1 |Supresion del equipamiento existente Gl
1.2 |Reparacion del suelo Gl
1.3 |Mesas con sus bancos (5) Un
1.4 |Papeleras fijas metalicas (8) Un
1.5 |Mesas fijas para tenis de mesa (2) un
1.6 |Bicicletero metalico para 10 bicis Un
1.7 |Colocacién del equipamiento Gl

1.1 |Retiro de tierra vegetal M3
1.2 |Contrapiso M3
1.3 |Pavimento de hormigén M3
1.4 |Cordonetas Yl

1.5 |Bancos de hormigén

1.6 |proyecto ejecutivo

1.1 |Implantacion Gl

2.1 |proyecto ejecutivo Gl

2.2 |construccion M2




3.1

muros

3.2

retiro de elementos

Gl

4.1 |Reparacion de humedades M2
4.2 |Revoque M2
4.3 |Pintura M2
4.4 |piso M2
4.5 |ventilacion mecanizada Gl

5.1

Hormigén Armado

Un

5.2

Granito

Un

6.1 |Retiro de revoques M2
6.2 |Estructuray yeso M2
6.3 |Rejillas de respiracion Un
6.4 |Pintura M2

7-1 |Tabique entre oficinas M2
7-2 |Muros de ticholo M2
7.3 |cimentacion M3

8.1 |Revoque que se reparan M2
8.2 |Revoque en muros nuevos M2
8.2 |Revoque exterior M2

9.1 |Pintura exterior




| 9.2 |Pintura interior | M2 | | | | | |

10.1 |Retiro del existente M2

10.2 |Revestimiento nuevo M2

11.1 |Contrapisos a reparar M2
11.2 |Piso ceramico M2
11.3 |Zocalos M

12.1 |Retiro de pavimento existente y tierra vegetal

12.2 |Contrapisos

12.3 |Pavimento de hormigén

13.1 |Estructuray cielorraso M2

14.1 |Retiro de las existentes Un
14.2 |Puertas de madera Un
14.3 |Ventanas de aluminio Un
14.4 |Reparacion de rejas Un
14.5 [rejas nuevas Un
14.6 |Mamparas de duchas Un
14.7 |Mamparas oficinas Un
14.8 |Aberturas de acceso Un

15.1 |Cubierta sobre acceso




16.1 [Retiro de existente Gl
16.2 |Abastecimiento Gl
16.3 Desagiies Gl
16.4 |Aparatos Gl
16.5 |Griferia Gl
16.6 [Valvuleria Gl
16.7 |Cisternas Un
16.8 |Calentadores de agua Un
16.9 (Sistema de extraccién de aire Gl
16.10 |Extractores de aire Un
16.11 |Accesorios Gl

17.1 |Conductores

17.2 |Tablero

17.3 |protecciones

17.4 (Descargaatierra

17.5 |Sistema de aire acondicionado

17.6 |Equipos de aire acondicinado

17.7 |Tensiones débiles

18.1 (Red y Telefonia Gl

19.1 (Luminarias tipo 1

19.2 (Luminarias tipo 2

19.3 |Luminarias tipo 3

19.4 (Luminarias tipo 4

19.5 |Luminarias tipo 5

20.1 |Limpieza total de la obray alrededores




22.1 (proyecto ejecutivo

|



1.1 |Estructuray cimentacion

1.2 [Cubierta de policarbonato y desagiies

1.3 |Proteccion solar de chapas perforadas

1.4 |lluminacién

1.5 [proyecto ejecutivo

1.1 [Supresion del equipamiento existente

1.2 [Reparacion del suelo

1.3 |Mesas con sus bancos (5)

1.4 |Papeleras fijas metalicas (8)

1.5 |Mesas fijas para tenis de mesa (2)

1.6 |Bicicletero metalico para 10 bicis

1.7 |Colocacion del equipamiento

1.1 |Retiro de tierra vegetal

1.2 [Contrapiso

1.3 |Pavimento de hormigén

1.4 |Cordonetas

1.5 |Bancos de hormigén

proyecto ejecutivo

|t fwmptortecin | | | | [ [ [ [ [ [ [ [ | | | | | [ [ [ [ [ [ [ [ | |

2.1 |proyecto ejecutivo

2.2 |construccién

3. [muros

3.2 [retiro de elementos

4.1 |Reparacion de humedades

4.2 (Revoque

4.3 |Pintura
4.4 |piso
4.5 |ventilacion mecanizada

5.1 |Hormigén Armado

5.2 |Granito




6.1 [Retiro de revoques

6.2 |Estructurayyeso

6.3 [Rejillas de respiracién

6.4 |Pintura

7.1 |Tabique entre oficinas

7-2 |Muros de ticholo

7-3 |cimentacion

8.1 |Revoque que se reparan

8.2 Revoque en muros nuevos

8.2 [Revoque exterior

9.1 (Pintura exterior

9.2 [Pintura interior

10.1 |Retiro del existente

10.2 [Revestimiento nuevo

1.1 |Contrapisos a reparar

11.2 [Piso ceramico

1.3 |Zdcalos

12.1 [Retiro de pavimento existente y tierra vegetal

12.2 (Contrapisos

12.3 |Pavimento de hormigén

131 [Estructura y cielorraso -+ -+l

14.1 |Retiro de las existentes

14.2 (Puertas de madera

14.3 |Ventanas de aluminio

14.4 |Reparacion de rejas

14.5 |rejas nuevas

14.6 |Mamparas de duchas

14.7 |Mamparas oficinas

14.8 |Aberturas de acceso

|51 |cubierta sobre acceso [N N N N N v O I

16.1 |Retiro de existente

16.2 |Abastecimiento




16.3 |Desagiies

16.4 |Aparatos

16.5 |Griferia

16.6 |Valvuleria

16.7 |Cisternas

16.8 |Calentadores de agua

16.9 |Sistema de extraccion de aire

16.10 |Extractores de aire

16.11 [Accesorios

17.1 [Conductores

17.2 |Tablero

17.3 |protecciones

17.4 |Descarga a tierra

17.5 |Sistema de aire acondicionado

17.6 |Equipos de aire acondicinado

17.7 |Tensiones débiles

84 [RedyTelefore | [ | | | [ [ [ [ [ [ [ | | | | | [ [ [ [ [ [ [ [ | |

19.1 (Luminarias tipo 1

19.2 |Luminarias tipo 2

19.3 |Luminarias tipo 3

19.4 |Luminarias tipo 4

19.5 |Luminarias tipo 5

or [umpiesatotagemoprayaveasdors | | | | | | | | [ [ | | [ [ [ [ [ | [ [ T [ [ [ [ [ 1

22.1 (proyecto ejecutivo
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ANEXO VIl - RECOMENDACIONES SOBRE PRESENTACION DE OFERTAS EN LINEA.
Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en linea en tiempo y forma, aconsejamos tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Obtener la contrasena para ingresar al sistema tan pronto tenga conocimiento que van a
ingresar ofertas en linea. Para obtener la contrasefia ( que es distinta a la utilizada para
ingresar al sistema RUPE) se requiere estar registrado en RUPE. Entre en el sitio
www.comprasestatales.gub.uy y posteriormente en la publicacién del llamado que le
interesa, elija “ofertar en linea”, ingrese su RUT y luego presione el botén “Olvidé mi
contrasefna”. Al elegir esta opcion, el sistema le enviara una contrasefia al correo registrado
en RUPE para poder cotizar.

2. Analizar los items para los que se va a ingresar cotizacioén para tener la certeza de contar
con todos los datos disponibles. Si usted tiene inconvenientes para cotizar, debera
comunicarse con Atencion a Proveedores de ACCE para asesorarse acerca de la forma de
proceder al respecto: teléfono(0598) 2604 5360 de lunes a domingo desde las 8:00 a las
21:00 o por e-mail compras@acce.gub.uy Si desea cotizar varias opciones, agregar
tantas lineas como sea necesario en dicho articulo.

3. Preparar los documentos que conformaran la oferta. Cuando corresponda, separar la
parte confidencial de la no confidencial. Tener en cuenta que una clasificacion incorrecta en
este aspecto, podria implicar la descalificacién de la oferta.

4. Ingresar su cotizacion lo antes posible, para tener la seguridad de que todo funciond
correctamente. Hasta la hora sefialada para la apertura usted podra ingresar a modificar e
incluso eliminar las ofertas ingresadas ya que s6lo estan disponibles con su clave. A la hora
establecida para la apertura queda bloqueado el acceso a las ofertas y so6lo quedaran
incluidas en el cuadro comparativo de ofertas aquellas que usted ya tenga guardadas.

5. En www.comprasestatales.gub.uy, en la seccion Capacitacién\Manuales y Materiales,
podra encontrar material informativo sobre el ingreso de ofertas.
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