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ANEXO V PLANO DE MENSURA

Capitulo 1DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
1.1 DESCRIPCION:

Las Obras son las correspondientes a la construcciéon de un Centro Deportivo Arenas
Soriano en la ciudad de Mercedes sito en el padrén N° 4317 de la manzana N°345, con
un drea de 36830m2, en el cual actualmente se ubica el Estadio Koster.

El Centro Deportivo se ubicard en el sector Este del predio, en la Calle Herrero y
Espinosa, entre Calle Garibaldi y Avenida Clemente Fregeiro.

Enla esquina de la Calle Herrero y Espinosa y Av. Clemente Fregeiro, se ubica un centro
CAIF, el cual permanecerd durante el transcurso de esta obra y se tendrd especial
cuidado de no interferir con el funcionamiento cotidiano de dicho centro.

Consideraciones particulares:

En el sector a construir el edificio, existe un muro de contencién a lo largo de la Calle
Herrero y Espinosa y un desnivel importante de tierra negra, césped y vegetales que se
indica en el relevamiento del plano del agrimensor Boix que forma parte de los
recaudos entregado a los efectos de esta licitacion.

Cabe destacar que actualmente la alineacién del limite de predio y vereda, no son
los indicados por la normativa municipal y deberd reconstruirse segun las indicaciones
del proyecto. La Intendencia de Soriano, serd la encargada de la construccidn
conjunta del sector de calle correspondiente en cada caso y serd con total
vinculacién y coordinacion con el adjudicatario.

Posterior a la preparacién del predio, su re-alineacién respecto a los limites de las
calles, las correspondientes demoliciones de consfrucciones existentes y nivelados
adecuados, se construird un edificio con desarrollo lineal segun la calle Herrero y
Espinosa.
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Considerando el desnivel de aproximadamente 12 metros entre los extremos del drea
a intervenir del predio, se estructura el edificio en una volumetria Unica escalonada,
donde se identifican tres grandes sectores que se inferconectan a diferentes niveles,
comenzando desde la esquina de Calle Garibaldi con Calle Herrero y Espinosa:

|

=1

—

1 | PLAZA PUBLICA Y GIMMASIO 2 | ACCESO PRINCIPAL . PISCINA ¥ SALA DE MAQUINAS

Sector 1:

Se construye una Plaza publica con acceso universal a nivel de Calle Garibaldi, de
pavimentos rugosos de microcemento, canteros — bancos de mamposteria, que
estructuran la plataforma de acceso al Gimnasio principal y sector de boleterias. Se
describe la infraestructura e instalaciones de la plaza en la Ldmina A18. Se indican las
especies de vegetales a plantar, graficado en la Idmina AT9.

Se constfruye un Gimnasio cerrado para un estimado de 2000 espectadores, el cual
tiene su acceso principal por dicha plaza y al nivel superior de las gradas. El gimnasio
tiene acceso desde el interior a nivel de la cancha, destinado al publico visitante y
deportistas a través del hall central con acceso por la calle Herrero y Espinosa. Es un
volumen de estructura de pdrticos de acero corten, cada 7 metros uno del otro y se
construyen los muros en mamposteria entre ellos.  El cerramiento superior es en dos
niveles y se construye con paneles livianos. El espacio y dimensiones de este gimnasio
y el tipo o sistema constructivo de la cancha (piso de madera con amortiguacion
flexible) permiten el uso para deportes a nivel profesional como el bdasquet ball, hand
ball, futbol sala, y prdcticas de ensefianza de éstos y otfros deportes. Por debajo de las
gradas que se ubican paralelas a la calle Herrero y Espinosa, se construye un gimnasio
alternativo, mientras que bajo las gradas que dan al estadio Koster se consfruyen los
dormitorios de los deportistas visitantes con acondicionamiento térmico y servicios
higiénicos correspondientes. Las gradas en general son de estructura de hormigdn
armado en el caso de las definidas como fijas y metdlicas en el caso de las definidas
como mdviles. En el lado corto que da hacia el interior del Centro Deportivo, se
construye un sector de palcos especiales con butacas diferenciadas.

Sector 2:
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Acceso principal: Consta de dos niveles, se construird el hall principal a doble altura,
desde la planta baja se efectua el control e informes generales y se accede directo al
sector de vestuarios para damas, caballeros, ninos, para profesores, jueces y las
dependencias de administracién y enfermeria. La estructura de vestuarios permite la
utilizacién compartimentada de sectores segun demanda de uso y se diferencian las
zonas humedas de las secas. Se define un drea de control y referencia en cada
vestuario. Los profesores y jueces tienen su drea diferenciada y vinculada visualmente
directo a la piscina.

En planta alta a la cual se le accede por escalera o ascensor, se construird un sector
de oficinas y salones multifuncidn, palcos y cabinas de trasmision para el
funcionamiento del estadio Koster. A través del mismo sistema circulatorio vertical, se
accede alos palcos y planta alta del Gimnasio principal.

La estructura portante es de pdrticos de acero corten con cerramiento superior en
paneles livianos. El entrepiso es de estructura tipo Steel Deck con terminacién de
pavimento en microcemento. Todo el sector se acondiciona térmicamente. Los
cerramientos interiores son tabiques de mamposteria en planta baja y las mamparas
se construyen en estructura de aluminio. Se colocan cielorrasos acUsticos, en zonas
humedas de tablillas de PVC y del tipo de placas acusticas segun recaudos adjuntos
en ldminas Al4.

Sector 3:

Se construyen dos piscinas cerradas climatizadas, una semi-olimpica y otra menor para
adultos mayores o nifios pequenos. Se ubicardn en el sector de la Calle Herrero y
Espinosa hacia la Av. Clemente Fregeiro, sin interferir con el edificio existente del CAIF.
La estructura de este sector es de pdrticos de acero corten, cerramiento superior de
losa de hormigdn armado (azotea parcialmente transitable) y paramentos de
mamposteria. Los cubos de las piscinas se construyen en hormigén armado. Servicio
higiénico y depdsito de equipamiento de la piscina tienen un drea destinada y
vinculada directamente a las piscinas.

Se construye un sector de gradas de hormigdn armado para visitantes a las cuales se
les accede por el hall principal del edificio mediando una esclusa. Una ferraza
orientada al Norte y a nivel de los usuarios de las piscinas, permite vincularse con el
exterior.

La azotea de este sector se termina con baldosones de ferrocemento y se sectoriza la
zona transitable de la no transitable mediante reja perimetral. Se ubica en el sector, la
instalacién de los colectores solares.

Este sector 3, en subsuelo, alberga la sala de mdaquinas de todo el centro deportivo,
con la ubicacidn de los equipos para las instalaciones sanitarias, térmicas, tanque de
agua y subestacion. En el espacio intermedio con el edificio del Caif, se ubica el
acceso a la sala de mdquinas, los diferentes servicios de mantenimiento,
abastecimiento de combustible, espacio de estacionamiento de la ambulancia del
estadio Koster, enfre otras funciones.
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Hacia el estadio Koster, se reconstruirdn las gradas en hormigdn armado, similares a las
existentes y algunas consfrucciones menores de canteros y pavimentos exteriores
ademds de la construccidon de escaleras de escape de incendio.

Se trata de un edificio de 5800m2 cubiertos y 6800 m2 construidos.

1.2 CONSIDERACIONES GENERALES

Esta memoria es de cardcter constructivo general y particular en cuanto a determinados
puntos que se detallardn en el desarrollo de esta.

Para los procedimientos constructivos convencionales son vdlidos todas las especificaciones
y exigencias de calidad de los materiales, establecidas en la "Memoria Constructiva General
para Edificios Publicos 1987" del Ministerio de Transporte y Obras Publicas y en las
“Especificaciones Constructivas Genéricas de Agosto de 1994" del Banco Hipotecario del
Uruguay.

Las obras que figuran en los planos y planillas, aun cuando no hayan sido tdcitamente
expresadas en la presente memoria, asi como aquellas que la Direccién de Obra considere
como imprescindibles para la ejecucion de la obra o el funcionamiento satisfactorio de las
instalaciones, se interpretardn de hecho incluidas en la propuesta del adjudicatario.

Cada vez que en esta MEMORIA se especifica un material o procedimiento constructivo
identificdndolo con una marca similar se entiende que se aceptard la marca indicada o
aquellas otras de calidad similar o superior que a juicio de la Direccién de Obra acrediten
mediante ensayos técnicos de laboratorios oficiales y antecedentes de utilizacion
reconocidos un comportamiento equivalente, debiendo de todos modos ofrecerse en todos
los casos responsabilidad econdmica respecto de la calidad del producto y/o trabagjo
realizado.

Nota: Se realizardn muestras (en obra) para la aprobacidon de la DO de las mismas cada vez
que asi'lo solicite la D.O., se entregard detalle y especificaciones del sistema propuesto (en la
oferta.).

1.2 CALIDAD NATURALEZA Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales serdn de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y
procedencia y, se ajustardn a las especificaciones de esta memoria, del Pliego de
Condiciones origen del Liamado a Licitacién y de las planillas de especificaciones.

Deberdan depositarse en la obra en sus envases originales intactos, correspondiendo el
rechazo de los mismos, cuando no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto.

Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus
propiedades y calidad con posterioridad a su fabricacion.

MUESTRAS DE MATERIALES

10
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El adjudicatario someterd a la aprobacién de La Direccién de Obra una muestra de cada
uno de los materiales a emplearse, para su revision, y aceptacidén provisoria.

La Direccion de Obra podrd solicitar ensayos correspondientes, si lo considera necesario
dejando las muestras aceptadas depositadas en la obra para el control correspondiente.

Las muestras que no pasen el control correspondiente no podrdn ser depositadas o acopiadas
dentro o al pie de la obra.

Observaciones de normas técnicas. Los materiales, articulos y productos que se empleen en
la construccidn de la obra deberdn cenirse a las normas del UNIT.

ENSAYOS

En caso que sean requeridos por la Direccidn de obra, se efectuaran en un todo de acuerdo
con las normas U.N.I.T.

1.3 Interpretaciones
I.S: Intendencia de Soriano
DAOT: Direccidon Arquitectura y Ordenamiento Territorial de Intendencia de Soriano
D.O.: Direccién de Obras
M.C.D.P.: Memoria Constructiva Descriptiva Particular
MTOP: Ministerio Transporte y Obras PUblicas
CDAS: Centro Deportivo Arenas Soriano

SMACNA: normas consfructivas de ductos. Sheet Metal and Air Conditioning
Conftractors National Association

ASHRAE: Recommendations American Society of Heating, Refrigeration and Air
Conditioning Engineers.

Normas UNIT: Instituto uruguayo de normas técnicas.
IRAM: International Organization for standarization (ISO)
DNB: Direccion Nacional de Bomberos

OSE: Obras Sanitarias del Estado

NFPA: National Fire Proyection Association — Normas de la asociacién nacional de
proteccién de fuegos.

URSEA: Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua

11
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Capitulo 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Implantacién en Obra

2.1.1 Visita al terreno

GENERALIDADES: Los licitantes deberdn concurrir al sitio a efectos de tomar conocimiento del
mismo, ya que no se admitird ningun tipo de reclamo basado en la ignorancia de cualquier
situacion vinculado al predio y sus caracteristicas. Dicha visita se coordinard con DAOT.

2.1.2 Demoliciones

Se retirardn y demolerdn todos los elementos existentes en el drea de intervencidn: muretes,
gradas, carteles, vegetales, etc. que no forman parte del proyecto. El resulfado de dicha
demolicion se retirard a cuenta del adjudicatario.

El predio se entregard al adjudicatario en su estado actual, siendo este el de funcionamiento
de las actividades del Estadio Municipal, siendo de su cuenta y riesgo la realizacién de todas
las demoliciones ya sea sobre el nivel del terreno como por debajo del mismo, nivelaciones o
rellenos necesarios para la obra, con las excepciones que indiquen los planos y las tareas
necesarias de implantacion antes del comienzo de la obra todas las cudles estardn a cargo
del Adjudicatario.

Se solicitard al Adjudicatario la entrega de grdficos veraces de todos los componentes una
vez culminada la obra.

Capitulo 3 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS Y SEGURIDAD EN OBRA
GENERALIDADES

El Adjudicatario tendrd total responsabilidad durante todo el periodo de obra hasta la
recepcion definitiva, sobre la conservacion en buen estado del predio en general, para lo
cual tomard todas las medidas necesarias previamente al inicio de la obra.

Cuidado de la obra

Hasta la recepcidn provisoria, el adjudicatario serd responsable del cuidado de la obra y de
todos los materiales y equipos destinados a la misma. Serd también responsable por danos,
pérdidas o averias a cualquier material o parte de la obra por cualquier causa imputable a
hechos propios o de sus dependientes. La suspensidn de la obra por cualguier motivo no exime
al adjudicatario de la responsabilidad establecida en este articulo.

Corresponderd al adjudicatario la sefalizacién de advertencia, prevencion, etc de los
sectores donde se realizan los trabajos previniendo a peatones y/o vehiculos de las
limitaciones respecto a circular por esos sectores, tanto en el dia cdmo en la noche.

Preservacion de propiedades

El adjudicatario durante los trabajos cuidard la propiedad ajena con la diligencia de un buen
padre de familia. Deberd asimismo mantener un nivel de limpieza adecuado compatible con
el desarrollo de los frabajos.

12
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El adjudicatario serd responsable de los dafios y perjuicios que, por sus actos y el de sus
dependientes pudiera causar a personas o bienes de la Infendencia de Soriano o de terceros.

En el caso de daiar obras de infraestructura o supraestructura de la IS, el adjudicatario estard
obligado a su reparacién total e inmediata a su entero cargo. De no subsanar el desperfecto
causado tal como se lo indicare la Direccién de Obra, la IS procederd a su reparaciéon vy el
importe de las obras deberd ser abonado a la Intendencia en el plazo que ésta disponga,
pudiendo ser en su caso, a opcidon de la Intendencia, ser descontado del pago que
oportunamente corresponda efectuar al adjudicatario.

La IS en ningun caso serd responsable de las obligaciones contraidas por el adjudicatario, ni
de los danos y perjuicios causados por éste a terceros.

También serd de su costo y responsabilidad los danos en infraestructura de terceros que se
pudieran generar por al ejecucién de los trabajos. Previo al comienzo de los trabajos se
deberd recabar la informacién correspondiente en cada uno de los entes publicos respecto
de la existencia de redes en el sector, y las medidas a fomar en cada caso que correspondan.
También serd de su cargo los costos por tframitacion de dichos permisos y de los que pudieran
corresponder para la ejecucién de las obras.

El adjudicatario tendrd a su disposicion los informes de OSE y UTE del presente Proyecto, de ser
necesario realizar consultas o pedido de nuevos informes ante las autoridades competentes
de los organismos involucrados en el presente Proyecto, los mismos serdn a cargo del
Adjudicatario en coordinacién con el D.A.O.T.

El adjudicatario tendrd especial cuidado en el desarrollo de los trabajos, atendiendo a la
existencia en el sector de cables energizados de redes de UTE, de acuerdo con lo
especificado por UTE en informe que se adjunta. Le corresponderd al adjudicatario los trdmites
y firma de contrato de responsabilidad exigido por UTE para el desarrollo de trabajos en el
sector, asi como los costos que requiera el trdmite correspondiente de autorizacion frente al
ente.

De acuerdo a lo establecid en el Pliego de Condiciones origen del Liamado a Licitacion, se
deberd presentar un Plan de Gestidn de Residuos y un Plan de Seguridad.

Obrador y consumos

El adjudicatario tendrd a su cargo los suministros provisorios de corriente eléctricay / o agua
potable, que requiera para la ejecucién de la obra. Se coordinard con el Director de Obras
la ubicacidn de los obradores, banos y comedores que provea el adjudicatario, atendiendo
el cronograma de ejecucion de los trabajos que se acuerden.

3.1 Construcciones provisorias
Est&n comprendidas todas aquellas obras que el adjudicatario, de su cuenta y de acuerdo a
las especificaciones incluidas en esta Seccién, debe:

o Aliniciarse el plazo contfractual: ejecutar inmediatamente con la total conformidad
del Director de Obra y en el lugar que éste apruebe.

13
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o Durante el tfranscurso de los trabajos: mantener en perfectas condiciones constructivas
y de higiene.

o Efectuada la Recepcidon Provisoria: demoler y/o retirar quedando de su propiedad
todos los elementos provenientes de su demolicion, dejando el terreno nivelado v libre
de materiales escombros, etc. y cegando pozos existentes.

3.2 Infraestructura de Obrador.

El adjudicatario ejecutard a su entero costo, la infraestructura de obrador necesaria para la
ejecucion de la obra, a saber:

o Depdsito de materiales y herramientas.

o Depdsito de materiales y herramientas de eventuales sub-adjudicatarios que asi lo
requieran.

o Dormitorio para sereno.

o Comedor, vestuario, duchas y banos para el personal obrero, de acuerdo a las
disposiciones del Ministerio de Trabaijo.

o Local Independiente para uso de los técnicos que la Intendencia designe para
control, seguimiento y direccién de obra. Dicho local estard equipado minimo con el
siguiente equipamiento 3 Escritorios, 3 sillas operativas, mesa de reuniones con 6 sillas
fijas, 3 computadoras con conexién de datos, e impresora color, todo en un drea
aproximada solicitada: 25 m2. El local suministrado deberd estar provisto de las
medidas de acondicionamiento térmico necesarias para ser utilizado como oficing,
asi como las correspondientes infraestructuras luminicas y eléctricas.

o Local para la direccidn de obra propia del Adjudicatario.
o Bano coninodoro y lavatorio exclusivo para los anteriormente nombrados.

Se deberdn incluir todas las construcciones necesarias para cumplir con las normas
establecidas por el Ministerio de Trabajo al respecto.

El costo del obrador a cargo del adjudicatario, incluird, no solamente la mano de obra y
materiales, sino también las instalaciones sanitarias, telefénicas y eléctricas, habilitacién y
mantenimiento durante y hasta el cierre de las obras. En ningun caso se usardn los servicios
higiénicos del estadio para el personal de obra.

3.3 Barreras o vallas

Se presentard ante DAOT el plano y detalles del vallado de la Obra para su aprobacién. Dicho
vallado deberd contemplar los limites del predio y de la intervencién sin interferir con las
actividades de los demds edificios circundantes.

Al iniciarse el trabajo de construccidn, el adjudicatario colocard en el perimetro del terreno a
intervenir y en coordinacién con DAOT, segun especificaciones y donde sea necesario para
la correcta ejecucién de las obras, un cerco que tendrd las caracteristicas adecuadas para
asegurar el control y fiscalizacion de las obras y sus insumos. Los portones o puertas que se

coloquen en el cerco deberdn abrir hacia el interior del predio de la obra y estardn provistos
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de los herrajes necesarios para que puedan ser cerrados en condiciones de seguridad
perfectamente durante la suspension diaria de los trabajos.

3.4 Carteles de Obra.
Cartel de Obra

El adjudicatario suministrard e instalard mediante estructura adecuada (2) carteles de chapa
de hierro galvanizada de dimensiones: largo 4,20 m, alto 2,97 m con el borde inferior a 2,00 m
de altura respecto del terreno natural. El cartel lucird las inscripciones que se establecerdn
oportunamente, atendiendo el diseno prestablecido del PDGS y en los lugares indicados por
la Intendencia de Soriano a través de la Direccidén de Arquitectura y Ordenamiento Territorial
(DAQT).Dichos carteles deberdn mantenerse en perfecto estado durante todo el lapso de
construccion y se colocard en lugar a indicar por DAOT.

Los detalles definitivos se indicardn en obra. Las carteleras de los proveedores se colocardn
en forma agrupadas, recabdndose instrucciones de la Direccion de Obra. Aparte de estas
carteleras no se permitird la colocacion de ningun tipo de propaganda o inscripciones de
cualquier naturaleza que no cuente con la Aprobacién de la Intendencia de Soriano. La
cartelera en cuestidon se encabezard con un texto distintivo a detallarse oportunamente.

3.5 Provisorios de Obra
3.5.1 Consumo de Abastecimiento de Agua.

Serdn de cuenta del adjudicatario las instalaciones provisorias de obra, para el
abastecimiento de agua potable, incluyendo todos los trdmites y costos correspondientes.

3.5.2  Provisorio de Obra Suministro de Energia Eléctrica.

Serdn de cuenta del adjudicatario las instalaciones provisorias de obra, de energia eléctrica,
incluyendo los trdmites y costos correspondientes.

3.5.3 Instalacién de Servicio Telefonico.

Serdn de cuenta del adjudicatario los frdmites y costos correspondientes para la instalacién
de una linea telefénica. Deberdn tener en cuenta que la misma serd utilizada por su personal
y por la Direccién de Obra.

3.5.6 Instalacién Eléctrica e lluminacion de Obra.

La obra deberd contar con las instalaciones eléctricas e iluminacidén necesarias para un
correcto funcionamiento de la misma. Estas Ultimas deberdn incluir iluminacién general de la
obra con equipos de tubos fluorescentes a razén de uno cada 20m2. Aprox.

3.5.7 Consumos de Servicios.

Serdn de cargo del adjudicatario los consumos en general (UTE, OSE, ANTEL), desde el inicio
de las obras hasta la recepcidon provisoria de la misma.

3.6 Supervision de Obra.
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El adjudicatario realizara bajo su responsabilidad y cargo la supervision de Obra
correspondiente a la construccidon. Deberd coordinar y supervisar los trabajos de todos los
rubros intervinientes en la Obra, confratados directamente por el adjudicatario. La supervision
de obra estard conformada en un minimo por el equipo establecido en el Pliego de
Condiciones origen del Liamado a Licitacién.

3.6.1 Capataz.

El adjudicatario, ademds de su control directo sobre los trabajos, estard obligado a tener en
forma permanente un Capataz de competencia probada, el cual deberd estar
perfectamente interiorizado del total de los recaudos de obra, asi como de la naturaleza y
caracteristica del edificio a construir.

Dicho Capataz deberd estar afectado exclusivamente y a tiempo completo a la Obra de
referencia.

El adjudicatario serd el responsable de la recepcidén, control, depdsito y vigilancia de todos
los materiales recibidos en obra.

Por otra parte deberd llevar un registro del personal presente en obra dia a dia, a los efectos
de controlar los jornales que se deban aportar al Banco de Previsidén Social, y verificar que los
mismos estén incluidos en planillas correspondientes.

3.6.3 Vigilancia y Sereno de Obra.

El adjudicatario serd el responsable de la vigilancia de la obra inclusive fuera de las horas de
trabajo, en dias no laborables y en periodos de eventual interrupcion de los trabajos. Serd
responsable sobre todas las mdaqguinas, herramientas y materiales necesarios para la ejecucion
de la obra.

A tales efectos, y para el resguardo general de la obra, el adjudicatario dispondrd de un
sereno de obra, o guardias de seguridad, segun lo estime mas conveniente.

Se deberd disponer del mismo, desde el comienzo de la obra, hasta la entrega provisoria de
la misma.

En caso que el comportamiento del sereno o del guardia de seguridad, no fuera satisfactorio,
La Direccién de Obra podrd exigir la sustitucién del mismo.

Nota: Dadas las caracteristicas del terreno, ubicado en un estadio deportivo en actividad, se
tendrd especial cuidado con el mantenimiento de los limites de acceso al predio a intervenir,
con el estado y condiciones del vallado a lo largo de toda la obra, y de ser necesario la
inclusion de medidas de seguridad o limitacién del predio a intervenir que no consten en la
presente Memoria las mismas serdn instaladas a cuenta del adjudicatario y en coordinacién
con la Direccién de Obra.

3.6.3 Técnico Prevencionista.

El adjudicatario deberd tomar las precauciones necesarias y cumplir con toda la normativa
de seguridad vigente en lo atinente a la seguridad del personal en obra.

El adjudicatario deberd incluir en su cotizacion los honorarios de uno o mds Técnicos
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Prevencionista en lo que refiere al proyecto de seguridad y a la supervisidn en obra de su
cumplimiento, tal como lo establecen los requerimientos del MTSS, que contemplen todo el
proceso de obra.

3.7 LIMPIEZA DEL TERRENO DURANTE LA OBRA

Al terminar las obras materia del contrato y antes de su Recepcidn Provisoria el Adjudicatario
gueda obligado a dejar el terreno despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales
y Utiles sobrantes, enteramente aseado.

Capitulo 4 REPLANTEO DE OBRA y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

4.1 REPLANTEO

El replanteo del edificio, asi como de sus principales ejes serd realizado con la participacion
de Ingeniero Agrimensor (cuyos honorarios serdn de cuenta del adjudicatario). Se constituirdn
vallas de replanteo perfectamente niveladas, rigidas y estables, sobre las que se indicardn
(mediante empleo de elementos iddneos) todas las medidas del edificio. El replanteo deberd
ser necesariamente aprobado por la Direccion de Obra y se deberd verificar el replanteo
determinado por las obras previas asi como realizar los ajustes necesarios para la continuidad
de las obras.

Las cotas estén referidas al relevamiento altimétrico del predio (que se suministra anexo de
esta memoria).

REPLANTEO DE OBRA
Generalidades

El replanteo serd realizado por el adjudicatario con estricta sujecién a los planos y verificado
por la Direccion de Obra. No se iniciard el replanteo sin previamente verificar las medidas y
limites del predio. Independientemente de la verificacién realizada por la Direccidon de Obra,
el adjudicatario es el Unico responsable de los errores que pudieran cometerse.

El adjudicatario deberd contar con la presencia de un Ing. Agrimensor durante la ejecuciéon y
control de los replanteos mencionados o cuando la direccién de obra lo requiera.

Los puntos que fije el replanteo deberdn materializarse de tal manera que sean indelebles,
claramente identificables y pueda asegurarse la invariabilidad de todos los elementos de
marcacion durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

Asimismo, el adjudicatario procederd al replanteo general de la obra. El frazado y replanteo
de la estructura, muros, tabiques y vanos, serdn realizados con estricta sujecidn a los recaudos
que integran el proyecto y deberdn contar con el aval general de la Direccién de Obra.

Designase predio a los efectos de esta norma, al lugar fisico donde se asentard el edificio,
incluyendo su infraestructura y equipamiento.

La tarea inicial a la empresa adjudicatario serd replantear puntos, lineas y niveles de los planos
de mensura y nivelacién, necesarios para el posterior replanteo de los edificios a construirse
sobre ellos.
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El adjudicatario confeccionard los planos de replanteo, necesarios y suficientes para la
ubicaciéon y posterior verificacion de puntos, lineas y niveles de origen del replanteo global.
Estos planos serdn entregados a la Direccién de Obra en formato digital CAD, e impresos en
2 juegos de copias, una semana antes del inicio del replanteo de obra.

A tal fin, el adjudicatario confeccionard y someterd a la aprobacion de la Direccidn de Obra,
los planos de replanteo necesarios y suficientes para la ubicacion y posterior verificacion de
los elementos topogrdficos senalados.

El adjudicatario deberd solicitar a la Direccion de Obra la verificacion y aprobacién del
replanteo previo al comienzo de la ejecucion de cualquier parte de la obra.

La Direcciéon de Obra, se reserva el derecho de solicitar la presencia del técnico agrimensor
en obraq, si surgieran errores o diferencias.

Conftroles de replanteo: Una vez terminado el replanteo del drea a intervenir, antes de iniciar
la excavacion de los cimientos y en cambios de nivel se realizardn controles de replanteo por
parte de la D.O., reservdndose la D.O. el derecho a pedir verificaciones cada vez que lo
encontrare necesario.

Una vez acordados con la Direccidon de Obra todas las tareas de Implantacién, Vallados,
Organizacién Gral., se procederd a la redlizacion de las tareas definidas en capitulos
siguientes.

4.2 Movimientos de Tierra

4.2.1 Desmontes, terraplenes y rellenos
Se realizardn desmontes y rellenos del terreno segun lo que figura en planos.

Se ejecutardn las excavaciones necesarias para establecer los niveles indicados en planos.
Las mismas se hardn de acuerdo a las normas, y precauciones habituales en la materia, y de
acuerdo a las disposiciones que imparta la Direccidn de Obra.

Se deberdn tomar todas las precauciones a los efectos de no provocar danos en las
construcciones existentes cercanas.

Si durante su ejecucién, quedasen al descubierto elementos de obra correspondientes a
edificaciones anteriores, tales como, caferias, etc., estos serdn removidos y retirados.

Excavacién general a maquina
En una primera etapa se procederd a la readlizacion de la excavacién general a mdquina.
Excavacién a mano.

En los sectores que consideren necesario se procederd a realizar los movimientos de tierra
complementarios a mano.

Excavaciones

El adjudicatario tomard todas las precauciones necesarias para evitar que penetren en las
zanjas de las fundaciones las aguas de lluvia u ofras cualesquiera que estuvieran en la
superficie del terreno. En caso de que las lluvias penetren en las zanjas el adjudicatario estd
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obligado a efectuarlas excavaciones necesarias hasta llegar a la profundidad, en que a juicio
de la Direccién de Obra el terreno no haya sufrido el efecto del agua.

CAPITULO 5 CIMENTACIONES

Segun planos, detalles y Memoria de Estructura en la presente Memoria.
Generalidades

Introduccion

Se incluye en el anexo de esta memoria un Informe de suelos correspondiente al predio. En
funcion del mismo, el adjudicatario tomard las previsiones referidas a excavaciones a
madquina. La propuesta econdmica deberd incluir la cotizacién global del rubro para su total
ejecucion, no se admitirdn adicionales por aumento de volumen a ejecutar. Los metrajes
considerados en la oferta son responsabilidad del adjudicatario. Serdn incluidos en la
cotizacién todos los transportes de materiales que sean necesarios, tanto dentro como fuera
del predio.

Todo estudio complementario o cateos de suelos que estime necesario la Direccidn de Obra
serdn por cuenta del adjudicatario.

5.1 Canalizaciones y pases
Canadalizaciéon y pases

Antes de proceder al hormigonado, terminados todos los cofres, el adjudicatario preverd la
ejecucion de tubos, conductos y pases para las instalaciones sanitarias, eléctricas,
calefaccion, etc., que surjan del proyecto, dejando el espacio necesario para que luego, al
efectuar esas instalaciones, no haya que hacer cortes en el hormigdn teniendo especial
cuidado de que, por la posicidon de los canales, no se debiliten las estructuras, consultando en
todos los casos al director de Obra, quien indicard los refuerzos si corresponden.

5.2 Inspeccion

Una vez terminadas las excavaciones para los cimientos total o parcialmente, y antes de
iniciarse el hormigonado, el adjudicatario solicitard por escrito la respectiva inspeccién de la
Direccion de obra con debida anticipacion, porlo menos de 48 horas antes de la fecha fijada,
para que de su conformidad a la preparacion de las armaduras y de los cofres.

De no cumplirse este requisito la Direccion de obra podrd indicar la demolicién vy
reconstruccion de las mismas.

CAPITULO 6 ESTRUCTURA
Generalidades

Pases en Estructura:

Los pases que aparecen en el proyecto cortando las vigas que se detallan en las planillas
correspondientes, estdn destinados a la conduccién de caierias de Instalacién Sanitaria.
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Eléctrica y ductos de Aire Acondicionado; de solicitarse un pase que no se encuentre
detallado, se deberd consultar para su previa evaluacion siempre que la Direccidén de Obra
asi lo considere necesario. Se deberd cuidar el perfecto alineamiento de dichos pases, de
acuerdo a la dimensidon exacta que suministrard la Direccidon de Obra. Asimismo se cuidard la
perfecta nivelacion de los mismos a efectos de posibilitar las pendientes de los canos que
requiera el proyecto.

Notas:

El adjudicatario presentard previo a la ejecuciéon de los trabajos el sistema, los planos de
fabricacién, y el proceso constructivo de armado de las estructuras metdlicas de las
cubiertas livianas (porticos).

Incluird los detalles de abulonado y especificaciones técnicas de soldado de la totalidad
de las piezas, planos a ser aprobados por la D.O.

Coordinacién con otros rubros: El apoyo de equipos de aire exterior en los muros serd a
cargo del instalador y deberd aprobarse previamente el sistema a adoptar por la D.O.

Coordinacion con otros rubros: Los colectores solares descargardn directamente sobre
blogues de Hormigdn de Resistencia 200k/cm?2 de dimensiones (35 x 35) y altura 35 cm, por
debajo de los apoyos de los colectores, se anclardn a la losa con un gancho de g 10mm.

6.1-  ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

6.1 Fundaciones

Armaduras

Hormigén

Mano de obra

Ejecucion de las obras
6.2 PISO DE HORMIGON ARMADO
6.3 ESTRUCTURA METALICA

6.4 ANEXO

6.1.- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

6.1.1.- Fundaciones

Enla zona de la cancha, la solucién de fundaciones adoptada es con dados de hormigdn
ciclépeo.
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En el resto de la obra, las fundaciones se construirdn con patines de hormigdn armado,
apoyados en la arcilla limosa firme.

La tension adoptada del terreno es de ot = 2.50 kg/cm?.

Bajo todas los patines, se construird una capa de regularizacion y limpieza, de hormigdn
pobre cuya tensidbn caracteristica sea fck = 150 kg/cm? de 10 cm de espesor minimo,
previo a la colocaciéon de la armadura.

6.1.2.- Armaduras

La totalidad de las armaduras serd de acero cuya resistencia caracteristica sea
de fyk= 5000 kg/cm2, ADN 500, segun Norma UNIT No. 843. Se exigird al vendedor de acero
el certificado de calidad.

La resistencia caracteristica fyk es el limite eldstico caracteristico (fluencia).

La preparaciéon y colocacién de las armaduras se hard de acuerdo con lo establecido en
las plantas, planillas y detalles, observando las Normas UNIT correspondientes (No. 843-844-
845-846-968) siempre que las especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo
establecido en esta memoria y en los planos citados.

Los empalmes se permitirdn siempre que el adjudicatario demuestre que es imposible
obtener los hierros de las dimensiones necesarias.

En los empalmes por yuxtaposicion, la longitud serd de 50 didmetros.

Los empalmes por soldadura se realizardn a tope con preparaciéon en X 60 grados,
mediante soldeo con arco eléctrico, utilizando un metal de aporte cuya resistencia a la
extensidn sea ligeramente superior a la del metal de base y cuya composiciéon quimica se
ajuste al mismo. Se evitard todo calentamiento anormal debiéndose con ese fin, emplear
la corriente mds baja compatible con el electrodo y las barras a unir y prever pausas en la
deposicidn del metal de aporte para que la barra se enfrie hasta una temperatura
tolerable al tacto.

6.1.3.- Hormigén

El hormigdn tendrd una resistencia caracteristica de 250 kg/cm?. (Normas UNIT NM 33 - 55
—67-68-77-101 —PNM 05-1050/98).

La resistencia caracteristica del hormigdén es aquel valor de confianza del 95 por ciento,
es decir, que existe una probabilidad del 0.95 de que se presenten valores individuales de
resistencia de probetas mds altos que fck.

A los efectos de realizar un correcto LLENADOIa dosificacion del hormigdn serd tal que
no se produzca segregaciéon se usard un hormigdn de consistencia fluida, con un
asentamiento correspondiente en el cono de Abrams entre 10y 12 cm.

21



COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO

Para la preparacién del hormigdn se aplicard la Norma UNIT 104 - 97 siempre que las
especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria.

Los materiales a emplearse cumplirdn las especificaciones contenidas en las Normas UNIT
correspondientes: para cemento Normas UNIT Nos. 20 — 525 — 854 — NM15 - NM18 — NMé5;
para daridos Normas UNIT Nos. 84 — 102 — 957 — 958 — NM30- NM32 — NM44 — NM46 — NM49 —
NMS51.

La direccién de obra, podrd ordenar al adjudicatario la realizaciéon de los ensayos que
juzgue necesarios para defterminar la calidad, resistencia y ofras condiciones de los
materiales, hormigones y/o partes de la estructura realizada cuando sospeche que no se
ajustan a las especificaciones. Estos ensayos se realizardn de acuerdo con la Norma UNIT
que corresponda.

A los efectos de realizar un correcto LLENADO con hormigones fabricados en sitio, se usard
un hormigdn de consistencia fluida, con un asentamiento correspondiente en el cono de
Abrams entre 10y 12 cm.

En el caso de usar hormigones bombeados, el asentamiento lo fijard el proveedor para
obtener la fluidez necesaria.

La dosificacion del hormigdn serd tal que no se produzca segregacion en el vertido.

Se deberd tener especial atencion en el llenado de los pilares, y no se podrd verter de una
altura superior a 3 metros.

Para verificar que no existe segregacioén, en pilares se dejardn ventanas en la parte
inferior.

Vibrado del hormigén:

Con hormigones bien dosificados es dificil producir un exceso de vibracién. Es mds comun
la falta de vibracién que el exceso.

En general se recomienda los vibradores de alta frecuencia.
En losas los vibradores deben usarse horizontalmente.

Se insertard rdpidamente el vibrador en el hormigdn. El aire escapa mds faciimente a
fravés del hormigdn poco vibrado.

No se permitird que el vibrador toque las paredes del encofrado. Se mantendrd por lo
menos a 5cm de los costados y siempre del lado interior de la armadura.

Se moverd el vibrador hacia arriba y hacia abajo lo que ayuda a salir el aire.

El vibrador se insertard de manera que las zonas vibradas se solapen parcialmente unas
con ofras. Un vibrador con botella de 65mm de didmetro y 25 cm de radio de accién debe
ser inserfado por lo menos cada 45 cm.

En hormigones vistos cada 30 cm.

Se bajard el vibrador de forma de que penetre por lo menos 10cm en la capa
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anteriormente colocada.

Retirar el vibrador lentamente y con movimientos hacia arriba y hacia abajo. En mezclas
mMuy viscosas eso ayuda a cerrar el agujero por donde entrd el vibrador.

Cuando se levanta el vibrador y la botella comienza a salir del hormigdn hay que sacarlo
rdpidamente. Si no se hace asi, el vibrador produce mucha agitacién en la superficie e
infroduce aire.

Apagar el vibrador cuando no estd dentro del hormigdn.
Nivelacién del hormigén:

Con la consistencia pedida, la nivelacién en losas se realiza sin dificultad. A los efectos de
obtener el espesor solicitado, se recomienda trabajar con guias metdlicas (angular
superior con patas de hierro redondo).

Mano de obra

Se utilizardn siempre obreros especializados para cada una de las funciones especificadas
en la fabricacién y puesta en obra del hormigdn armado. Estos obreros operardn bajo las
érdenes inmediatas de un encargado del contralor técnico de las construcciones de
conformidad con el proyecto y las instrucciones de la direccién.

Ejecucion de las obras

Se redlizard de acuerdo con lo determinado por la Norma UNIT 1050, siempre que en esta
memoria no se especifique lo contrario. Se complementard la citada norma con las
siguientes especificaciones:

a) Los errores admitidos en la ubicacién y dimensiones de las piezas, serdn como mdaximo
de Tcm en la ubicaciéon de ejes de pilares, de vigas y de 5mm en la verificacién de aristas
y caras de pilares considerados entre losa y losa, siempre que la reproduccidn del defecto
no signifique el descentramiento de la pieza.

b) El hormigdn fabricado en obra, se colocard inmediatamente después de mezclado y
en ningun caso se utilizardn hormigones que no lleguen a su destino final en los moldes,
dentro de los 20 minutos subsiguientes a la iniciacién de la canchada en la hormigonera.

Se permitird el empleo de hormigones fabricados fuera de obra solo con la expresa
autorizacién de la Direccién de Obra, a cuyo efecto ésta requerird del adjudicatario
informacion completa sobre la procedencia y calidad de los mismos.

c) No se permitird el uso de elementos distribuidores del hormigdn, que alteren la
homogeneidad del mismo y/o afecten la rigidez del encofrado o la obra hecha.

En ningUn caso se permitird volcar el hormigdn de una altura superior a 3m, ni depositarlo
en cantidades grandes y luego hacerlo correr desde los costados. Se tratard de colocar
directamente sobre el lugar donde serd su posicion definitiva.

d) El hormigdn se colocard en general en capas horizontales continuas. En muros de
contencidn o en vigas altas no se usardn capas mayores de 50 cm.
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Las capas deberdn sucederse de forma tal que cada una sea colocada y apisonada
antes que la precedente empiece a fraguar, para evitar la superficie de separacion entre
las mismas.

Para el caso de seguir sobre capas de hormigdn ya fraguado, se limpiardn con chorro de
arena o se picardn y lavardn prolijamente dichas superficies y previo colado de una
lechada de portland a modo de mordiente, se seguird colocando el hormigon.

Mientras el hormigdn esté blando no se le debe fretachar o enlucir con la llana.

e) La Direccién de Obra no tolerard en absoluto las superficies cascadas de hormigdn
lavado que se formen en la parte inferior de las vigas, ni partes de la construccién en las
que el hormigdn resulte con huecos, poros y ofros defectos que a su juicio sean
inconvenientes para la misma.

En este caso el elemento afectado serd quitado y reemplazado a costa del Adjudicatario.

f) No se admitird el uso de productos quimicos para descender el punto de congelaciéon
del hormigdn, reservdndose la direccidon el derecho de admitir sustancias y/o
procedimientos que mejoren la laborabilidad de las mezclas y /o su velocidad de
fraguado y endurecimiento.

g) Habrd que evitar el mayor nUmero posible de juntas de construccién no pudiéndose
dejar de llenar completamente ningun elemento importante a juicio de la direccién.

Cuando al cabo de una jornada de trabajo quede un elemento a medio llenar, se hard
en forma que la superficie de hormigdn forme una pendiente tan fuerte como sea posible,
evitdndose la formacién de una capa delgada de escurrimiento que daria luego origen
a una superficie cascada. En todos los casos las juntas de hormigonado deberdn ser
aprobadas por la Direccién de obra.

Cuando se retome el llenado de una pieza importante la unidn se hard con SIKADUR 32
Gel o similar, habiendo preparado la superficie como se indicd anteriormente.
Simultdneamente se unird de la misma manera un testigo cilindrico que se habia llenado
parcialmente con la cara superior a 60°.

h) Curado del hormigén:

Debe darse especial atencién al curado del hormigdn, para ello debe realizarse un
CURADO TEMPRANO y luego un CURADO NORMALL.

El curado temprano tiene fundamental importancia para las losas. Estd dirigido a evitar la
fisuracion pldstica. Debe comenzar apenas desaparece el brillo del agua en la superficie.
En ese momento debe regarse con una fina llovizna atn cuando el material estd fresco.
Esto puede ser luego de transcurrida una hora y media desde el comienzo de la
colocacién. Se prolongard hasta comenzar el curado normal. Este se hard mediante riego,
manteniendo las superficies mojadas durante tres dias como minimo.

Se podrdn usar para el curado temprano, productos especiales como el “Antisol” o similar.

i) La Direccién se reserva el derecho exclusivo de modificar los plazos de curado vy retiro
de encofrados y apuntalamientos senalados en la norma citada.
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i) Los encofrados y apuntalamientos estardn calculados y dimensionados para resistir, la
presion de un fluido de 2500 kg/m3 y teniendo en cuenta ademds los golpes a que se les
somete durante el llenado, y las presiones desarrolladas en los elementos vibrados.

Se tomardn todas las precauciones posibles desde el punto de vista del cdlculo vy
constructivo para que en el momento del llenado no ocurra ninguna deformacion.

Los elementos usados para apuntalar, deberdn dimensionarse teniendo en cuenta su
altura y para soportar la carga en el llenado sin que se produzca ninguna deformacion.
Una vez que se desencofre en el tiempo estipulado, al reapuntalar se deberdn tener en
cuenta las mismas precauciones. Durante todo este periodo la estructura de hormigdn y
la del apuntalado NO DEBEN DEFORMARSE.

Una vez terminados los encofrados, el Adjudicatario solicitard la aprobacion de los mismos
a la Direccidén de obra, con la suficiente anticipacion, debiéndose presentar
completamente terminados, apuntalados, contraventados, limpios de materias extranas
y bien mojados, si son de madera, en forma que hayan podido ser previstos los efectos
producidos por las dilataciones y contracciones de la madera. Hecha la inspeccion por la
Direcciodn, ésta autorizard la habilitacion de los moldes a los efectos de la prosecucion de
los trabajos.

Se deberdn “balizar” por lo menos 4 puntos de la estructura por planta, que serdn
aprobados y controlados por la Direccidn de Obras: antes del llenado, inmediatamente
después del llenado, a la semana y en los meses siguientes.

Para toda esta operacion es muy importante el curado temprano y el curado normail.

En el caso que sea necesario levantar muros de mamposteria antes de los 28 dias, se
tendrd mucho cuidado con el apuntalamiento.

k) En todos los casos de fundaciones y de muros de contencion, se preverdn los
apuntalamientos de los encofrados necesarios para contrarrestar cualguier clase de
empujes sin que se produzcan desmoronamientos y deformaciones.

[) Una vez realizado el desencofrado se cortardn cuidadosamente todos los alamibres
salientes y se eliminardn las rebarbas, huecos y otras irregularidades, de manera de
obtener una terminacion prolija de las superficies de hormigdn, reciban éstas una
terminacidén posterior o no.

m) Los elementos de hormigdn cuyas superficies deban, de acuerdo con las
especificaciones, quedar "vistas" serdn llenadas tomando precauciones especiales que
eviten todo defecto en las mismas.

Se sugieren algunas caracteristicas para la elaboracién de estos hormigones:

a) El tamano del drido serd como mdaximo de 15 mm. Se usard piedra partida. El desgaste
serd menor al 40% determinado por el ensayo Los Angeles.

b) La relacién agua/cemento serd inferior a 0.35.

c) La cantidad de cemento Portland serd mayor a 400 kg/m? y menor a 450 kg/m3.
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d) Los camiones no tendrdn demoras de mds de dos horas desde que sale de la planta
hasta que realiza la descarga.

e) La bomba no debe quedar mds de veinte minutos sin camion.

f) Se preverd que el gjuste de asentamiento se realice en obra con agregado de
superfluidificante, realizado por una persona capacitada especialmente y en ningin caso
agregar agua.

Los recubrimientos para los elementos estructurales que deban quedar vistos serdn:
a) vigas: 2 cm al estribo y
b) pilares 2.5 cm al estribo

Se deberd tener especial cuidado con el curado del hormigdn (ver memoria general), con
la calidad de los encofrados, con la colocacidn y especialmente con el vibrado.

Las juntas de construccién se realizardn segun las lineas preestablecidas por la direccién
de la obra, segun las cuales se dispondrdn, a efectos de formar una "buna", varillas de
madera cepillada prolijamente clavadas sobre el encofrado.

Se empleardn encofrados conformados por chapones nuevos, prolijamente colocados
cuyo despiezo se coordinardn en obra.

n) Contraflecha:

Si existiera algin elemento cuya luz exceda los 5 m y no estuviera expresada su
contraflecha, el adjudicatario deberd solicitar a la Direccion de Obra la contraflecha
prevista para esas piezas.

6.2.- PISOS DE HORMIGON ARMADO

Se retirard del lugar la totalidad de la capa superior de terreno, compuesta por suelo
vegetal.

Para construir el piso general de hormigdn armado, previamente se construird una sub
base de una capa de 15 cm de balasto compactado.

El espesor de la losa de piso estd expresado en las plantas.

La armadura también estd expresada en las plantas y se colocard a 2/3 de la superficie
terminada.

Dicha armadura se podrd sustituir por una malla electrosoldada de do 4.3/15 cm minimo.

El hormigdn a emplear en pisos tendrd una tensidon caracteristica de fck = 250 kg/cm?,
siguiendo el resto de las especificaciones indicadas en el capitulo de hormigdn en esta
memoria.

EJECUCION DE LA OBRA

Se seguirdn las prescripciones generales citadas en la Norma UNIT 1050.
26



COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO

El alisado de la superficie se hard con reglas adecuadas.

Inmediatamente concluida esta tarea se procederd al curado del hormigdn. (Ver curado
temprano y curado normal en el capitulo de hormigdn en esta memorial).

Al empezar un pano no se interrumpird el frabajo hasta dejarlo completamente terminado.
JUNTAS

Se redlizardn juntas de contraccion cada é m aproximadamente de 6 mm de espesor.
Los panos resultantes se llenardn en forma alternada.

6.3.- ESTRUCTURA METALICA

Se presenta un proyecto el cual incluye con varios detalles.

El adjudicatario deberd presentar todos los planos de fabricaciéon donde figuren, ademds
de las plantas, todos los detalles necesarios para la construccidén y fijacion de la estructura
metdlica en cuestion y que cumplan con el arte del buen construir, estén o no detallados
en nuestros planos. Estos planos se presentaran a la direccién de obra previa a su
construccion y posterior puesta en obra.

Por ejemplo : detalles de fachada, detalles de todos los apoyos, pernos, arandelas,
refuerzos de alma, refuerzos de apoyo, chapas de anclaje, fijacién de correas, tensores
en techo (cruces de San Andrés), tensores de correas de fachadas, etc. Todos estos
elementos deberdn estar comprendidos en el precio.

Si existiera algin elemento cuya luz exceda los 6 m y no estuviera expresada su
contraflecha, el Adjudicatario deberd solicitar a la Direccidén de Obra la contraflecha
prevista para esas piezas.

6.3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA FABRICACION DE ESTRUCTURAS
METALICAS

1.- General

Objetivo

El presente pliego establece requisitos generales de calidad aplicables a la fabricacién
de las estructuras metdlicas.

Inspeccién

Todos los trabajos y materiales cubiertos por la presente especificacion estardn sujetos a
revision por parte de la Inspeccidén, en cualquier lugar en que se estén efectuando los
frabajos. El Adjudicatario deberd dar libre acceso a la inspeccidn de sus talleres.

La aceptacion de un material o el hecho de inspeccionarlo no releva al Adjudicatario de
la responsabilidad de suministrar materiales que cumplan con las especificaciones en
fodos sus detalles.

Transporte
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Los armados que se utilizan en taller deben permitir agregar a las estructuras, por cuenta
del Adjudicatario, los arriostramientos provisorios, amarras orejas, atizadores y fodo fipo de
elementos que aseguren la infegridad de formas y dimensiones durante su fransporte y
montaje en obra.

6.3.2 Materiales
General
El material a utilizar serd un acero de alta resistencia mecdnica.

Deberd tener una tensién de fluencia minima de 3.450 kg/cm?2, (Normas NBR-6648, ASTM-
A588)

Todos los materiales deberdn ser nuevos, sin uso. El Adjudicatario deberd proporcionar
copias certificadas de todos los ensayos que reporten el andlisis quimico y las propiedades
fisicas de cada material que se use, tal como se describe en las normas aplicables para
este caso.

Estado de conservacion

Al momento de su recepcion en el taller del fabricante, los materiales no deberdn
presentar evidencias de uso anterior ni danos por desgaste, deformacién o corrosion.

Embalaje, rotulacién, identificacion

Los materiales que se reciban en envases o embalajes deberdn presentarlos integros
sellados y rotulados para su correcta identificacién.

Almacenamiento y control

Una vez recibidos en el taller del Adjudicatario, los materiales serdn convenientemente
almacenados, considerando en especial lo siguiente:

- Las planchas de acero serdn apiladas en forma ordenada de acuerdo con su calidad,
espesor y dimensiones de manera tal de evitar su dano por corrosion o deformaciones. En
lo posible, deberdn ser almacenados bajo techo.

- Las soldaduras fundentes y materiales de aporte serdn almacenados en una bodega
temperada y de ambiente seco, y dentro de sus envases originales.

- Las pinturas, revestimientos y otros materiales que contengan resinas o pldsticos, serdn
almacenados en un ambiente fresco o protegidos de la radiacién solar, en conformidad
con las especificaciones del fabricante de estos materiales.

- Los pernos serdn almacenados separadamente por calidad y dimensiones, y protegidos
de la corrosion.

- El Adjudicatario llevard un adecuado control del uso y destino de los materiales, de modo
de evitar su empleo equivocado.
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Requisitos de calidad

Los materiales que se empleen en la fabricacion cumplirdn con los requisitos de calidad
gue se indiguen en los respectivos planos y normas que se apliquen.

6.3.3 Disposiciones constructivas y detalles de fabricacion
General

En general, se adoptardn las disposiciones constructivas y detalles de fabricacién que
aseguren que los elementos a fabricar cumplirdn con los requisitos de calidad establecidos
para cada caso.

Fabricacioén
General

El adjudicatario, respecto de la fabricacién de las piezas metdlicas deberd cumplir
estrictamente con los perfiles, secciones, espesores, tamano, pesos y detalles de
fabricacion que se muestren en los planos. La sustitucidon de materiales o la modificacién
de detalles se hardn solo con la aprobacién de la Direccién de Obra.

Los procedimientos de fabricacion en taller serdn estudiados y planeados de modo que
aseguren una calidad consistente, en estricto acuerdo con los requisitos de calidad
estipulados.

Los requisitos minimos que deberdn considerar las diferentes etapas de fabricaciéon son los
gue se detallan a continuacién.

Manejo de materiales

Las planchas, perfiles y materiales base serdn estibados, izados y transportados hasta
talleres de modo de no producir en ellos deformaciones, desgarros ni otros danos
mecdAnicos.

Método de corte

Los cortes se efectuardn con soplete oxigas, guillotina, plasma eléctrico, dependiendo del
tipo de acero a procesar y del grado de terminacién requerido por los cantos a obtener.

Conformado en frio

El conformado en frio se efectuard mediante prensas, dobladoras, cilindradoras,
rebordeadoras, curvadoras de perfiles o en general maquinas especiales que lleven
gradualmente el material hasta la forma requerida sin aumentar desmedidamente su
acritud. No se permitird el conformado mediante golpes de machos o martinetes.

Si por alguna razdn no resultase posible efectuar dngulos rectos o agudos en frio dentro
de las dimensiones mostradas en planos, el proceso se efectuard en caliente.

Terminacion de los cantos

Todos los cantos vivos serdn redondeados mediante esmerilado de modo de obtener una

29



COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO

rugosidad equivalente. Todas las mordeduras o desgarros que puedan haberse producido
durante el corte y que no desaparezcan con el esmerilado serdin reparados con soldadura
y terminados a rugosidad requerida.

Perforaciones o agujeros

Las perforaciones o agujeros se efectuardn mediante punzonado, taladro mecanizado o
mediante una secuencia de ellos. No se permitird efectuar perforaciones mediante
soplete oxigas.

Las perforaciones se ubicardn en forma precisa mediante trazados o plantillas con el
objeto de reducir el riesgo de que queden fuera de tolerancia.

Todas las perforaciones se terminardn de manera de eliminar las rebarbas y las superficies
se esmerilardn para recuperar su planitud.

Independientemente del método empleado, los agujeros deben resultar de la dimensién
nominal indicada en los planos y dentro de las tolerancias.

Preparaciéon de biseles y juntas soldadas

Los cantos y biseles para uniones soldadas se preparan en estricto acuerdo con las formas
y dimensiones establecidas en la especificacidon del respectivo procedimiento de
soldadura.

Soldadura

Las soldaduras serdn ejecutadas en estricto acuerdo con un procedimiento calificado y
empleando materiales y fungibles que cumplan con la especificacién requerida vy
desarrollado por soldadores y operadores en posesion del certificado de calificacion
correspondiente al procedimiento empleado.

Los procedimientos de soldadura estardn documentados en un registro que contendrd
todas las variables esenciales, material de base a soldar, método de soldadura,
especificaciéon del material de aporte, electrodos, fundentes, gases y en general
fungibles, didmetro de electrodos, polaridad y rango de amperajes, secuencia de las
capas de relleno, método de limpieza y remocidn de escorias, perfil y dimensiones de los
cordones, uso de planchas de respaldo y tfratamientos térmicos, si son requeridos.

Enderezado de material

Todo material deformado deberd enderezarse por métodos que no le produzcan dano,
antes de ser trabajados en el taller. Pequenos arrugamientos y dobladuras serdn motivo
de rechazo por la Direccion de Obra.

Marcas de montaje

Al término de la fabricacién en taller, todos los elementos serdn marcados con una
identificacién correspondiente con su marca del respectivo plano de fabricacion vy
montagje.

La marcacion de los elementos estructurales y de calderia tiene como fin principal el de
identificarlos debidamente durante el montaje. Por este motivo debe escogerse un lugar
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bien visible para su inscripcién.
Las marcas se ubicardn en lugares bien visibles en ambos extremos de las piezas.

Para las piezas pequenas que pudieran ser danadas por los niUmeros de golpe, la marca
se colocard sobre un rétulo metdlico adherido o amarrado a la pieza.

Tolerancias de fabricaciéon

Los elementos estructurales serdn fabricados con las dimensiones nominales indicadas en
los planos de fabricacion, dentro de las tolerancias dimensionales par cada caso, o de
aqguellas que resulten aplicables considerando los requisitos de montaje y servicio.

Inspecciones y pruebas
General

Todo el proceso de suministro y fabricacidén de los elementos estard sujeto a inspeccidn,
tanto por el fabricante como por el propietario.

Inspeccién interna del fabricante

El Adjudicatario deberd contar con su propia organizaciéon para el control interno de la
calidad e inspeccion de los elementos fabricados, previo a su entrega a la Inspeccién del
Propietario y la Direccidn Técnica.

La Inspeccidon del Propietario y de la Direccidén Técnica serd ejercida solo en aquellos
elementos que hayan pasado previamente los controles del Adjudicatario y que a su juicio
se encuentren en condiciones de ser aceptados.

Alcances minimos de la inspecciéon

El Propietario y la Direccién de Obra podrdn ejercer la inspeccién directamente o
delegarla en una firma responsable, lo cual no impedird una inspeccidén o control
simultdneo silo desea.

Los alcances minimos de inspeccion serdn:
a) Verificacién y control de los materiales.
b) Evaluacién de los procedimientos de fabricacion.
c) Calificacién del personal.
d) Inspeccién de los procesos de fabricacion.
e) Inspeccion dimensional y presentaciones.
f) Inspecciones y rechazos.
g) Rechazos y reparaciones.

h) Recepcidn provisoria.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS
General
Alcances

Estas especificaciones se refieren a las disposiciones y requisitos que debe cumplir fodo
material, mano de obra, equipos, faenas y servicios para la ejecuciéon de las obras civiles
de montaje de estructura de acero, correspondientes a este proyecto.

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las estructuras metdlicas podrdn
basarse en un conjunto de normas técnicas (CIRSOC, NBR, ASTM, DIN, etc.) que deberdn
ser aprobadas la Direccién de Obras.

Objetivo

El suministrar la informacién bdsica minima para la ejecucidn de los trabajos
complementando planos de detalles, detalles de las obras, especificaciones, normas y
cddigos aplicables y las instrucciones que imparta la Direccidn de Obra durante el
franscurso de los trabajos.

Trabajos incluidos
Se encuentran incluidos por la siguiente especificacién los siguientes trabajos:

- Suministro de acero en planchas, secciones estructurales, planchas para pisos vy
escalones.

- Suministro de electrodos, pernos, maquinarias y equipos adecuados para fabricacion en
terreno, fransporte y montaje de la estructura de acero.

Armado en taller y embarque

El Adjudicatario deberd revisar las dimensiones de sus suministros antes del embarque, con
el propdsito de evitar hacer modificaciones en obra.

Programacion de montaje

El Adjudicatario deberd enviar a aprobacidén de la Direccién de Obra antes que
comiencen las faenas, el programa completo de montaje de las estructuras, donde se
incluya al menos:

- Programa detallado de montaje.
- Programa de armado y procesos de soldadura en terreno.

- Un programa de embarque indicando los volUmenes mdximos a embarcar y las uniones
soldadas que se deben hacer en terreno y sobre el suelo, previas a la ereccién.

- Un programa de movilizacién de personal y equipo para el montagje.
Inspecciéon

Todos los materiales y trabajos cubiertos por la presente Especificacién estardn sujetos a
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revision por parte de la Direccion de Obra, en cualquier lugar en que se estén efectuando
los trabajos. El adjudicatario deberd dar libre acceso a la Direccion de Obra a sus talleres
y recintos.

En particular, sin que ello signifique limitacién o releve de su responsabilidad al
Adjudicatario, la Inspeccion deberd aprobar al menos los siguientes aspectos:

- Seguridad de las estructuras y trabajos.

- Aprobacion de ndmina de soldadores estructurales calificados y personal que
participard en la fabricacion y montaje de la estructuras.

- Programa de entrega en obra y montaje de las estructuras.
- Instalacién y equipo de apoyo para trabajos de terreno.
- Marca y calidad de materiales.

- Sistema, conservacién y condiciones de almacenamiento para electrodos y otros
materiales.

- Equipo, maquinaria y sistema de montagje.
- Recepcidn de las estructuras en obra y su almacenaje.

- Recepcion en taller de obra del armado de las piezas, antes de proceder al montaje y
ejecucion de las uniones soldadas en obra.

- Recepcidn en taller de obra de elementos estructurales, la que se hard después de
efectuadas las uniones soldadas en obra, antes de aplicar las pinturas si correspondiere.

- Recepcidn de alineamiento y plomos de montaijes, la que se hard previo a efectuar las
uniones de terreno y grout.

- Recepcidén de placas de base y anclajes.

- Verificacién de niveles y trazado.

- Recepcidn de las uniones de terreno y grout.

- Recepcidn de limpieza, preparacion y pintura de terreno de las estructuras.

La aceptacién de una obra o el hecho de no inspeccionarla, no releva al Adjudicatario
de la responsabilidad de suministrar materiales y estructuras que cumplan con estas
Especificaciones en todos sus detalles.

Materiales
Todos los materiales deberdn ser nuevos y cumplirdn con la presente especificacion.

La calidad, propiedades y composicidn de los materiales deberdn cumplir con los
requisitos de las normas que correspondan. Serd responsabilidad del Adjudicatario la
verificacién de los materiales entregados por fabricantes o distribuidores. No obstante, la
Direccidon de Obra efectuard comprobaciones periddicas de los materiales empleados en
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las obras, recurriendo a ensayos encargados a un laboratorio especializado en caso de
dudas. Dichos ensayos serdn de cargo del Adjudicatario.

Este concepto se aplica a todas las partes componentes, aceros, pernos, soldaduras,
perfiles, efc.

Productos comerciales

En caso de emplearse productos comerciales para inspeccion, limpieza o pintura de las
estructuras, estos se aplicardn segun las instrucciones del fabricante. La Direccidon de Obra
podrd solicitar certificados de calidad para estos productos.

Materiales con calidad equivalente a estos productos comerciales podrdn ser empleados,
previa aprobacion por escrito de la Direccidon de Obra. Serd de cargo del Adjudicatario
la comprobacién de la equivalencia de la calidad y propiedades, cuando esta le sea
requerida.

Almacenamiento

El Adjudicatario deberd adoptar las mdximas previsiones para evitar dafo a todo material
almacenado en espera de fabricacidn o montaje, tratando de minimizar el efecto de la
corrosiéon atmosférica u otro tipo de deterioro. La Direccién de Obra podrd rechazar todo
acero o elemento estructural que a su juicio tenga deformaciones o corrosidn excesivas.

Fabricacién en obra

Salvo indicacion contraria en planos, todas las estructuras serdn fabricadas y protegidas
en taller.

La fabricacién de las estructuras de acero se hard respetando en su totalidad los planos
de diseno, planos de fabricacion, planos de montaje, especificaciones técnicas y normas
correspondientes, realizdndose a entera satisfaccion de la Direccion de Obra.

Marcas

Correspondientemente con las senaladas en los planos de fabricacién, todos los
elementos deberdn llevar marco de montaje. Su ubicacién se hard de acuerdo con un
criterio claro y definitivo, materializ&ndose con letras y nUmeros estampados por golpe en
un lugar visible; la nitidez y visibilidad se acentuardn con pintura.

Soldadura en obra
Electrodos
Ver Norma AWS EZ7018 W

El tipo de electrodo y su didmetro deberdn ser apropiados para el tipo de mdaquina
soldadora, intensidad de la corriente, posicion en que se soldard, fipo de unidn,
caracteristicas del metal de base y especificacién senalada en planos para la soldadura
y otros requerimientos especificos.

La clase de electrodos serd elegida de manera que las caracteristicas del metal
depositado sean equivalentes a las de metal base.
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Es obligatorio que toda partida de electrodos sean sometidos a ensayos de aceptacion
en presencia de un Laboratorio de Inspeccidon autorizado, de manera de verificar que
estos cumplan los requisitos de clasificacidn y que sus caracteristicas permanezcan
constantes.

Durante la manipulacion de electrodos deberdn adoptarse procedimientos que eviten la
absorcién de humedad en el revestimiento, segun Especificaciones del Fabricante. La
Direccidon de Obra podrd prohibir el uso de electrodos hUmedos o con dafo mecdnico.

Calificacién de soldadores

Todos los soldadores que participen en el montaje de las estructuras serdn soldadores
estructurales, los que tendrdn certificado vigente de cdlificacion segun normas AWS o
Normas UNIT Mercosur PNM14, emitido dentro de 6 meses a la fecha de control.

Los soldadores deberdn haber aprobado los ensayos equivalentes a las condiciones
existentes en la soldadura del terreno.

Posiciones para soldar planchas:
- Plana sobre encabezada

- Horizontal, vertical

- Vertical ascendente

Los soldadores que trabajardn en conexiones soldadas para perfiles tubulares, deberdn al
menos haber aprobado los ensayos correspondientes alas posiciones 5G de la norma AWS
D1.1.

Espesores: Tomar los mayores espesores de |la posicidn de soldadura correspondiente.
Criterios de aceptacion de defectos segun especificaciones AWS D1.1 Capitulo 5.

Cualquier soldador cuyo trabajo se considere insatisfactorio deberd ser reemplazado a
requerimiento de la Direccién de Obra; este reemplazo no dard derecho al Adjudicatario
a ninguna compensacion, ni se otorgard extensién alguna del plazo de ejecucién del
frabajo.

La Direccidén de Obra podrd rechazar el examen radiogrdfico de las soldaduras realizadas
por personal no autorizado o sin calificacién adecuada, siendo el costo de inspeccidén y
reposicidén a cargo del Adjudicatario.

Inspeccion de soldaduras
General

Las soldaduras tanto de taller como de terreno serdn revisadas por personal de la
Direccidon de Obra.

La Direccién de Obra podrd solicitar pruebas radiogrdficas en caso de anomalias.

En el caso que se detecten defectos o anomalias de la soldadura en la inspeccién de
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dichas radiografias, y se deba repetir el radiografiado luego de corregir las soldaduras,
estas nuevas radiografias serdn de cargo del Adjudicatario.

Precalentamiento

Todo material base se deberd calentar hasta 20 grados y mantenerlo a esta temperatura
minima durante la soldadura, por medio de precalentamiento deberd eliminarse ademds
la humedad.

Reparacién de soldadura

Se realizard de acuerdo con las instrucciones de la Direccién de Obra. Esta tarea no dard
derecho alguno a la Adjudicatario de ninguna compensacién, ni se le otorgard
ampliacién de plazo alguno. Cualquier defecto se removerd con cincel o soplete. Se
removerd todo el largo de la soldadura, salvo que se haya determinado la longitud del
defecto.

Toda reparacién debe ser realizada en forma tal que no disminuya la resistencia de la
pieza tratada.

Perforaciones para pernos

Tendrdn los didmetros y ubicacidon conforme a los planos y serdn perpendiculares a la
pieza perforada, con superficie lisa rebarbada en los bordes. No se aceptardn agujeros
hechos o agrandados con soplete.

Transporte y entrega en obra

El Adjudicatario solo podrd transportar a obra aqguellos elementos que se encuentren
aprobados por escrito por la Supervision de Obra, en cumplimiento del programa de
entregas estipuladas previomente.

Ademds serd el Unico responsable ante posibles dafos o accidentes que puedan ocurrir
durante la carga, transporte, descarga y montaje de los elementos.

Las estructuras pre-armadas en taller deberdn ser transportadas en un tamano que no
excederd las permitidas por las ordenanzas del trdnsito y la capacidad de carga de los
Ccaminos.

Las estructuras serdn acopiadas en ubicaciones indicadas por el Adjudicatario sobre
soportes de madera que eviten el contacto con el suelo.

Montaje
Generales

Con anticipacién al comienzo de los trabajos, el Adjudicatario presentard para su
aprobacién por parte de la Supervision de Obra, el procedimiento de montaje.

Naturaleza, caracteristicas de las estructuras a montar.

Equipos que se requieren incluyendo su forma de utilizacién.
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Las dreas de almacenamiento y de armado.

El material que se requiere, desglosado en categorias y sus asignaciones de tareas.
Certificado de calificacion de los soldadores.

Programa de piezas danadas durante el transporte.

Programa completo de soldaduras.

El Adjudicatario asume toda la responsabilidad del montaje, donde todas las estructuras
estardn convenientemente apuntaladas y arriostradas provisoriamente. Ademds este
deberd hacerse cargo de todas las dificultades resultantes del tfransporte o de armado no
estipuladas en el plan de montaje.

Andamios, plataformas y equipos de montaje estardn a cargo del Adjudicatario vy
deberdn encontrarse en optimas condiciones, contar con la aprobacién previa de la
Supervisién de Obra.

La provision de bloques de anclaje estard a cargo del Adjudicatario inclusive el retiro al
finalizar las tareas.

Placas e insertos
El montaje serd precedido de la colocacion de anclajes indicados en planos.

Previo al montaje se verificard la ubicacién, alineaciéon y proyeccién de todos los pernos
de anclaje y placas de base.

Todos los elementos estructurales se montardn conforme a las indicaciones de los planos
y a la entera satisfaccién de la Supervision de Obra.

El montaje de vigas, columnas, viguetas, planchas de piso y en general tfodos los
elementos metdlicos, se efectuardn como se indican en los planos, siguiendo
cuidadosamente la secuencia adecuada con respeto a las obras de hormigdn.

Las placas base y de apoyo deberdn ser sostenidas en su posicidn, niveladas y alineadas
sobre cunas o Idminas de acero que se instalardn en el interior del drea de la placa a 5mm
de los bordes de acero. Luego se procederd al relleno del espacio entre placas vy la
fundacion con grout, asegurando el total apoyo de la placa.

El apriete definitivo de los pernos se hard después que el grout tenga la resistencia
especificada por el fabricante.

6.4.- ANEXO
6.4.1 APUNTALAMIENTO y DEFORMACIONES

Se tomardn todas las precauciones posibles para que en el momento de llenado no ocurra
ninguna deformacién.

El sistema de encofrado y apuntalado deberd garantizar que no ocurra ningun tipo de
deformacion en el momento del llenado, ni durante el tiempo que se mantenga el
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encofrado.

La cantidad de puntales en cada nivel dependerd de la edad del hormigdn, de las
caracteristicas mecdnicas del puntal (didmetro, espesor, material, etc.), de la altura de los
puntales, etc.

También se controlard la nivelacion general del encofrado y se controlard que el espesor
de la losa sea uniforme y el indicado en los planos.

Se recomienda presentar una secuencia de apuntalado y desapuntalado del nivel de la
losa a llenar y niveles inferiores.

Se recomienda también llevar registros histéricos de mediciones de las deformaciones de
algunas losas.

En los puntos que se balizardn de cada nivel (losas) se tomardn mediciones:
- Antes de llenar

- Después de llenar

- Antes de desencofrar (manteniendo los puntales)

- Después de desencofrar

- Antes de desapuntalar

- Después de desapuntalar

- Se sugiere tomar las mediciones a los 60, a los 90 y a los 120 dias.

Los plazos de desencofrado (no desapuntalado) serdn los especificados por la norma UNIT
1050.

En el caso que el Adjudicatario proponga modificar dichos plazos, deberd presentar el
procedimiento alternativo y la Direccién de Obra deberd aprobarlo en forma expresa.

Contraoflechas:

En nuestros planos estdn expresadas las contraflechas originadas por los esfuerzos
("contraflecha” estructural). La empresa constructora podrd aumentarla para compensar
las deformadas que se originan en el sistema de encofrado.

Contraflecha Total = contraflecha estructural + contraflecha del encofrado

Si las contraflechas no aparecen expresadas en nuestros planos, éstas deberdn ser
solicitadas en forma escrita a la Direccion de Obra.

6.4.2 Apuntalado de pilares "bandera” o pantallas “bandera”

Se deberd tomar especial cuidado en el apuntalado de los pilares “bandera” o pantallas
“banderas”.

La cantidad de puntales y los niveles que necesiten mantenerse apuntalados se
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determinardn en cada caso.

Si el detalle de este fipo de pilares o pantallas no aparece expresado en nuestros planos,
la empresa constructora solicitard a la Direccién de Obra, la realizacién de dicho detalle.

6.4.3 CURADO

Para las deformaciones se tendrd muy en cuenta el curado temprano (ver inciso
correspondiente) haciendo hincapié en el regado inmediato de la superficie llenada. Se
trata de evitar asi la fisuracién en la etapa de retraccién del hormigdn impidiendo asi
mayores deformaciones. Por ejemplo se puede curar temprano con una “llovizna” de
agua o Antisol (o similar).

6.4.4 MAMPOSTERIA

La mamposteria se deberd levantar lo mds tarde posible, 45 dias como minimo, luego del
llenado de la losa correspondiente.

Se acunardn los muros con un material “flojo” no rigido (por ejemplo poliuretano
expandido o similar) y también lo mds tarde posible.

En el caso de canalizacion por puro se procederd a acuiar temporalmente con un taco
de madera, por ejemplo, para poder realizar el frabajo.

Se tendrd especial cuidado en la unidn de la mamposteria con los pilares y pantallas de
hormigdén armado.

En la unién de la mamposteria con los pilares y pantallas se deberd controlar que existe
mortero entre ellos (por lo menos 2.5cm) y no deberdn quedar huecos.

Las distintas alternativas deberdn ser resueltas por el Adjudicatario en consulta con la
Direccion de Obra.

Se deberdn estudiar los aspectos constructivos de unidén de mamposteria con estructura:
bunas, bigotes, molduras, metal desplegado, SikaTop Seal 107 o similar con malla, quilosa
o similar, etc., para una correcta convivencia albanileria-estructura. Ver memoria de
albadileria.

Se deberd coordinar con la Direccidn de Obra, todo lo referente a este tema.

CAPITULO 7 CERRAMIENTOS VERTICALES

Morteros

Generalidades: En el caso de ser propuestos por el Adjudicatario morteros diferentes a los
convencionales o a los que solicitan en la presente Memoria, éste deberd dar cuenta a la
Direccion de Obra especificando el motivo de su uso, tipo y caracteristicas de los mismos,
para su aprobacion.
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7.1 Clasificacion de morteros
7.1.1 Morteros de cal

Se entenderd por mortero de cal al material producto de mezclar las arenas gruesa y fina con
cal, distinguiéndose por tanto dos tipos de mortero: grueso v fino.

7.1.2 Morteros de cemento

Se entenderd por mortero de cemento al material producto de mezclar arenas y/o morteros
de cal con cemento portland.

7.1.3 Morteros pre elaborados.

Se aplicardn siguiendo las indicaciones de fdbrica. Morteros listos para usar en interior y
exterior. Se deberdn realizar las muestras necesarias a acordar con Direccidn de obra para su
aprobacién de textura y coloracién.

7.1.3.1 Morteros pre elaborados Exteriores

Se aplicardn siguiendo las indicaciones de fdbrica en los lugares indicados en planos de
albanileria Morteros listos para usar Tipo Monocapa con Impermeabilizante y Color incluido
para exteriores. En los colores y texturas indicados en recaudos. Se realizardn las muestras del
producto a solicitud

Nota: Se realizardn muestras (en obra) para la aprobacion de la DO de las mismas, se
enfregard detalle y especificaciones del sistema propuesto (en la oferta) de la Direccién de
Obra.

7.1.3.2 Morteros pre elaborados Interiores

Se aplicardn siguiendo las indicaciones de fdbrica en los lugares indicados en planos de
albanileria Morteros listos para usar Tipo Monocapa con Color incluido, En los colores y texturas
indicados en recaudos. Se realizardn las muestras del producto a solicitud de la Direccién de
Obra.

Nota: Se realizardn muestras (en obra) para la aprobacién de la DO de las mismas, se
entfregard detalle y especificaciones del sistema propuesto (en la oferta) de la Direccién de
Obra.

7.1.1 Dosificaciones Generales:
7.1.2.1 Morteros Clase A:

3 partes de arena gruesa

1 parte de Cemento Portland
(*)Impermeable: Incorpora Hidréfugo

Usos: Azotada en Muros exteriores (*), Primera Hiladas(*), Acunado de Muros y Tabiques,
Azotada sobre Contrapiso Banos en entrepisos(*)
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7.1.2.2 Morteros Clase B:
5 partes de mezcla Gruesa
1 parte de Cemento Porfland
Usos: Azotada en cielorraso
Asentamiento Cerdmica Hueca
7.1.2.3 Morteros Clase C
1 parte de mezcla gruesa
1/10 parte de cemento
(Se acepta mezcla con Articor o similar , 4 partes de Arena y de Arficor o similar)
Usos: Asentamiento de cerdmicas, ladrillos u ofros mampuestos.
7.1.2.4 Morteros Clase D
1 parte de mezcla gruesa
1/20 parte de cemento Portland
Usos: 19, Capa de revoque interior, 29 Capa de cielorraso
7.1.2.4 Morteros Clase E (Muros)
Mezcla Fina Reforzada con cemento
Usos: Ultima capa revoque interior
7.1.2.5 Morteros Monocapa

Los morteros que se indican como Monocapa se preparardn siguiendo las indicaciones del
fabricante.

Usos: Paredes interiores y Exteriores indicadas en planos.

7.2 Cerramientos verticales interiores

Generalidades

Los muros y tabiques proyectados en el edificio que aparecen con mayor frecuencia
responden a los siguientes tipos que se listan a continuacién. Sin embargo, en todos los casos
se deberd considerar lo indicado en plantas cortes planillas y detalles.

7.2.1 Listado de muros

Los mismos son los que estdn detallados en L&dmina correspondiente a Planilla de Muros en
Planos de Albanileria.
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Tipo B1: Muro Ext/Int. (Blogue Vibrado 19x19x39cm) Revocado en ambas caras Exterior
Impermeable Monocapa, Azotada, Interior: Azotada y Revoque Interior Monocapa E: 24cm

Tipo B2: Muro Int/Int. (Bloque Vibrado 19x19x39cm) Revocado en ambas caras. Azotada vy
Revoque Interior Monocapa en ambas caras E: 23cm

Tipo B3: Muro Int/Int. (Bloque Vibrado 19x19x3?9cm) Revocado en ambas caras. Azotada vy
Revoque Interior Monocapa en ambas caras E: 14cm

Tipo B4: Muro de contencién (Blogue Vibrado Armado 19x19x39cm) Una cara revocada
Azotada y Mortero Impermeabilizante cementicio. E: 22cm

Tipo B5: Muro de contencién (Bloque Vibrado Armado 19x19x39cm) Una cara revocada:
Mortero Impermeabilizante cementicio, Mortero Cementicio de Aplomado, Mortero de
Revestimiento Impermeable E: 21.3cm

Tipo Bé: Muro ducto/Interior (Blogque Vibrado Armado 10x19x39cm) Una cara revocada.
Azotada A+P, Revoque Interior Proyectado Monocapa, dos en uno E: 12cm

Tipo B7: Muro de contencién (Blogque Vibrado Armado 19x19x39cm) Dos caras revocadas.
Una cara azotada A+P, Mortero Impermeabilizante Cementicio, otra cara: Mortero
Impermeabilizante cementicio, Mortero cementicio de aplomado, Mortero de Revestimiento
Impermeable para E: 21.3cm

Tipo B8: Muro de contencidn(Bloque Vibrado Armado 19x19x39cm) Una cara vista
Azotada A+P, Mortero Impermeabilizante Cementicio E: 20 cm.

Tipo B9: Muro Ext/Int. (Bloque Vibrado 19x19x39cm) Revocado en ambas caras. Revocado en
ambas caras Exterior Impermeable Monocapa, Azotada Interior E: 22.5cm

Tipo B10: Muro Int/Int. (blogue vibrado 19x19x39cm) Revestido en una cara cerdmica 10 x10
color naranja.

Tipo B11:Muro Int/Int. (bloque vibrado 19x19x39cm), Una cara revocada, una cara revestida
con madera clara (30 x150cm) junta trabada.

Tipo B12:Muro Int/Int. (Bloque vibrado 19x19x39cm), Ambas caras revocadas y pintadas con
pinfura cielorraso anti hongos blanco

Tipo B13:Muro Ext/Int. (bloque vibrado 19x19x39cm) Revocado ambas caras, ext.
Impermeable, interior pintfado con cielorraso anti hongos blanco.

Tipo B1R:Muro Ext/Int. (blogque vibrado 19x19x39cm) Revocado caras, ext. monocapa
Impermeable, interior revestimiento cerdmico.

Tipo L1: Muro Int/Int. Ladrillo de Campo (5.5x12x25cm) Revestido dos caras Azotada A+P
Mortero Cementicio de aplomado, adhesivo cementicio, revestimiento cerdmico, en ambas
caras similar E: 24.5cm
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Tipo L2: Muro Int/Int. Ladrilo de Campo (5.5x12x25cm) Revestido una cara: Mortero
Cementicio de aplomado, adhesivo cementicio, revestimiento cerdmico Revocado 1 cara:
Azotada A+P revoque interior proyectado Monocapa, dos en uno E: 17.5cm

Tipo L3: Muro Int/Int. Ladrillo de Campo (5.5x12x25cm) Una cara con Revestimiento cerdmico,
unca cara con revoque interior proyectado monocapa 2:1 Sika o similar E: 24.5cm

Tipo L4: Muro Int/Int. Ladrillo de Campo (5.5x12x25cm) Revestido ambas caras Azotada A+P,
Mortero cementicio de aplomado, adhesivo cementicio, revestimiento cerdmico, en ambas
caras E: 17.5cm

Tipo L5: Muro Int/Int. Ladrillo de Campo Revocado ambas caras Azotada A+P. Revoque interior
proyectado Monocapa dos en uno en ambas caras E: 23 cm

Tipo Lé: Muro Int/Int. Ladrillo de campo (5.5x12x25cm) Revestido dos caras, Una porcelanato
30 x 30 y ofra cara mosaico 10 x10 color variable.

Tipo BL1: Muro de Contenciéon +Aplacado Bloque Vibrado (19x19x39cm + Ladrillo de Campo
5.5x12x25cm) Revocado una cara. Revoque sobre bloque vibrado, Azotada A+P, sobre
ladrillo: Azotada A+P, mortero cementicio, adhesivo cementicio y revestimiento cerdmico E:
30.5cm

Tipo BL2: Muro Int/Ext. +Aplacado Bloque Vibrado (19x19x39cm + Ladrillo de Campo
5.5x12x25cm) Revocado 1 cara mds revestimiento cerdmico Revoque exterior impermeable
Monocapa color E: 30.5 cm.

7.2.2 Procedimientos constructivos

Generalidades

Durante la edificacién, cubrir la parte superior de las paredes, salientes, y umbrales con
coberturas a prueba de agua al final de cada dia de trabajo. Cubrir la mamposteria
parcialmente terminada cuando la construccidn no esté en curso.

Prevencion de manchas: impedir que lechada de cemento, mortero o tierra ensucien la
mamposteria expuesta o pintada. Quitar inmediatamente cualquier sedimento, mortero o
tierra que haya tomado contacto con dicha mamposteria.

Proteger la base de las paredes del barro salpicado por la lluvia y de las salpicaduras de
mortero, con cobertores desparramados sobre el suelo y sobre la superficie de las paredes.
Proteger umbrales, salientes y proyecciones del goteo de mortero.

Proteger del goteo del mortero, superficies de ventanas y marcos de puertas, asi como todo
elemento con acabado de pintura y ferminaciones integrales.
7.2.3 Trabas y acunado

Trabas
Para asegurar la resistencia del cerramiento, las juntas verticales deben quedar frabadas,
superponiendo un mampuesto con otro como minimo 4 lado, siendo lo mds conveniente 2
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lado. En el extremo que quede libre se dejard la traba abierta, para tomar el mampuesto que
continda.

En los casos en que el cerramiento a adosar sea de otro tipo de mampuesto, se dejard un
bigote de hierro de @6 cada 30 cm. Tomado con arena y Portland. (Mortero tipo F)

Los mampuestos adosados al hormigdn deben tomarse con arena y Portland para su mayor
adherencia. Deberdn preverse en los pilares bigotes de hierro @6 cada 50 cm. como minimo,
para su anclaje. (Ver anexo de estructura)

Todas las juntas que contengan armaduras se realizardn con mortero tipo F o tipo Q.
No se podrdn construir muros a junta corrida sin refuerzo de armaduras.

Acunado

Cuando se construya un tabique, el mismo no deberd elevarse hasta el fondo de viga o losa
gue se encuentre por encima, sino que deberd dejarse un espacio suficiente que permita que
dichas estructuras se asienten.

Provisoriamente se sujetardn por medio de cuiias de madera a razén de una por metro como
minimo hasta el momento del acunado definitivo.

Una vez producido el asiento y verificado por la Direccidn de obra, se procederd al acunado
que se efectuard con material reforzado con mortero tipo F.

7.3.2 Cortes y canaletas

Todos los cortes y canaletas se hardn de acuerdo a los recaudos grdficos y/o escritos de la
obra, con el méximo cuidado de no alterar la integridad del cerramiento. El frazado de los
mismos deberd ser aprobado por la Direccidn de obra.

Para realizar cortes en la estructura de hormigdn armado, de ser imprescindible su ejecucion,
los mismos deberdn ser autorizados por la Direccién de Obra. Los cortes y canaletas solo se
podrdn ejecutar cuando hayan transcurrido al menos siete dias del acunado definitivo de
tabiques.

Cortes y canaletas

En general no se realizardn cortes ni canaletas en cerramientos verticales de bloques de
Hormigdn Vibrado. En el caso de los muros de mamposteria se admitird su ejecucion previo
aprobacién del frazado por la Direccidén de Obra.

7.2.4 Tipos de Cerramientos

7.2.5 Ladrillo Interior

El ladrillo a utilizar serd de primera calidad y se respetardn espesores indicados en
planos, coordinando con la instalacion de eléctrica y sanitaria pases en los mismos.
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Bloques de hormigoén

COMUNES: no se admitird en ningUn caso su uso en obra.

VIBRADOS DE FABRICA:

Serdn los Unicos aprobados para su uso en obra. Los mismos serdn de fdbrica, tipo
“"Hopresa” de calidad similar o superior con las especificaciones técnicas que figuren
en planos y detalles. De todas formas la Direccién de Obra deberd aprobar muestras
de cada tipo, segun lo indicado en el capitulo correspondiente.

Se utilizardn para la construccién de los cerramientos senalados en Planos.

Las dimensiones de los mampuestos serdn, segun lo especificado en planillas
correspondientes, y su resistencia minima de 60 kg/m2.

Procedimiento Constructivo

Levantamiento de muros: Deberd realizarse de manera de aprovechar las ventajas del
mampuesto en cuanto a su resistencia, aislamiento y modulacion, evitando cortes vy
fracciones de piezas.
Secuencia de tareas:

a. Una vezrealizada la cimentacién, se aconseja la realizacién del contrapiso. Se logra

b.

C.

de este modo mayor impieza de obra, pudiendo frabajar los muros desde el interior y
logrando una economia de espacio, tiempo y esfuerzo.

Aislamiento humidico en la primera hilada con mortero impermeable tipo F con la
adicién de hidréfugo liquido en la relacién 1:10.

Elevacién de los muros para lo cual se tendrd en cuenta:

e Los blogues deberdn estar secos.

e Lajunta serd CONTINUA en todos los casos, salvo especificacién contraria en
planos u observacién por escrito de la Direccidn de Obra.

e Se deberdn realizar juntas de separacion cada 4 o 5 m o en el encuentro con
elementos estructurales.

e Lajunta no serd mayor a 1cm. de espesor, su rehundido se realizard con hierro
redondo o angular, en el momento de plasticidad adecuada.

e Las aberturas interiores o exteriores se consideran como juntas verticales. Se
deberdn rellenar los huecos de los bloques de las jambas con hormigdn
armado, y asi conformar dos columnas de hormigdén armado a cada lado del
vano.

e Las canerias de las distintas instalaciones se enhebrardn por los huecos de los
blogues solo en el caso de no existir un cerramiento posterior de placa de roca
de yeso.

e El mortero recomendado serd: una parte de cemento, una parte de lechada
de cal o hidrato de cal y arena hiumeda vy suelta en una cantidad que no
sobrepase tres la suma del cemento y cal, o sea: 1 parte de cemento, 1 parte
de caly 6 de arena.

e Sereadlizardn todos los refuerzos de armaduras que se indiquen en recaudos de
estructura o albanileria.
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7.2.7 Hormigdn colado en sitio

Ver capitulo Estructura.
7.2.8 Otros elementos constructivos de cerramientos verticales
7.2.8.1 Aislaciones humidicas

En las plantas a nivel de suelo, la cara superior de la viga de cimiento estard a 15 cm bajo el
nivel de piso terminado. Sobre la fundacidon se levantardn tres hiladas de mampuestos con
mortero tipo F con hidréfugo en una relacion de 1 a 10 con el volumen del mortero,
revocdndose con el mismo mortero en las tres caras del muro. En ningun caso dichas hiladas
podrdn superar el nivel de piso terminado.

7.2.8.2 Dinteles, carreras, antepechos

Dinteles, carreras y antepechos serdin los que figuran en planos, detalles, memoria y capitulo
Estructura de la siguiente memoria.

El tipo de hormigdn y las armaduras a emplearse serd el indicado en el Capitulo Hormigdn
Armado de esta MDCP.

Capitulo 8 Cerramientos livianos y moviles
7.3 Definicidn

Las aberturas de fachadas exteriores y aberturas interiores se detallan en todos los casos en
las planillas de aberturas correspondientes.

GENERALIDADES

Toda abertura de aluminio serd amurada por via hUmeda, a piezas intermedias de Hormigén,
no se admitirdn uniones directas de aberturas de aluminio a piezas de acero Corten.

7.4 Materiales

a. PERFILES: En todos los casos cualquier mencidn a marcas comerciales y/o productos
identificables como exclusivos de algun fabricante o representante — tanto en la
presente Memoria como en Planillas y Detalles — se realiza a titulo ilustrativo de manera
de precisar la intencidn del proyectista. En ningin caso implicard la exclusion de otros
productos de calidad y prestaciones similares o superiores a las indicadas.

En caso de presentar una variante esta debe ser presentada a la D.O. para su
conocimiento y aprobacién.
Las lineas serdn de tipo sefaladas en planillas, Gala o similar y los sistemas de baranda
en gral asociados a vidrios templados Tipo Koppa o similar, fodos los mismos de
Aluminios de Uruguay o calidad similar, de presentarse variantes deberdn tener la
aprobacién previa de la D.O.

b. ALEACION Y TEMPLE
Salvo indicacién en contrario se utilizardn perfiles extruidos en aleacién de aluminio
UNIT 6063, en temple T6C, y que cumplan con las siguientes caracteristicas mecdnicas:
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Resistencia a la traccién 2340 Kg/cm?2
Limite eldstico 1970 Kg/cm?2
Médulo eldstico 700.000 kg/cm?2

8.3 TIPOS DE TRATAMIENTO

8.3.1. PERFILERIA CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCO
Aplicable a todos los elementos que tienen esta terminacién y constan en planillas,
detalles y Planos.

8.3.2 ANODIZADO NATURAL
Aplicable a todos los elementos que tienen esta terminacién y constan en planillas,
detalles y Planos.

Los perfiles que asi se indiguen serdn tratados mediante un proceso de oxidacion
electroguimica de su capa superficial, de acuerdo a la Norma UNIT 1076. La capa asi
generada - de estructura porosa - debe ser sellada para lograr la inalterabilidad deseada
frente a agentes externos.

Se requerird una capa anddica de 11 micras de espesor minimo, con su correcto sellado y de
acuerdo a la clase A13 de la citada Norma.

8.3.3 JUNTAS Y SELLADORES

En todos los casos de sellado, se deberd asegurar la adherencia del sellador a los sustratos.
Para ello una de las previsiones serd limpiar adecuadamente las superficies donde se aplicard,
de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes.

En el caso del uso de siliconas las superficies donde se aplicard deberdn estar libres de aceites
y grasas, secas y sin polvillo.

Para la limpieza es adecuado el uso de solventes exentos de aceite como xileno, tolueno o
metilisobutilcetona (MEK). No se permitird el uso de thinner o aguarrds para la limpieza de
sustratos.

Los cordones deberdn ser continuos y sin poros. Si fuera necesario, para asegurar una buena
calidad de terminacién se recurrird a cintas adhesivas para “enmascarar” los laterales del
sustrato.

No se admitirdn juntas desprolijas o excesos de sellador, asi como el uso de éste para disimular
defectos de la carpinteria.

En general para el diseio de las juntas la relaciéon entre el ancho vy la profundidad serd de 2:1.

a. Uniones entre perfiles
Todas las uniones entre perfiles se sellardn con silicona de cura neutra y médulo alto.
Se pondrd especial cuidado en el correcto sellado de los vértices de umbrales, y en
particular en los casos de cajas de agua, asegurando la total hermeticidad.

b. Uniones de aluminio con mamposteria u hormigdn
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Se utilizard silicona neutra y de mddulo alto. La junta se disenard de acuerdo a las
especificaciones del fabricante debiéndose recurrir al uso de cordones de respaldo
adecuados en caso de ser necesario para la correcta conformacién de la junta.

Uniones entre aluminio vy vidrio
Se utilizard silicona transparente con fungicida, de cura acética y médulo alto.

Respaldos
En todos los casos que se indica o donde la situacion lo requiera para asegurar el

correcto dimensionado de la junta de silicona se utilizardn cordones de respaldo. Serdn
de espuma de polietileno y sus dimensiones serdn acordes al lugar donde se alojan.

Uniones. No se realizardn uniones ni acercamientos entre elementos de aluminio y
Acero Corten. Siempre dichas uniones tendrdn como vinculante piezas detalladas de
Hormigdn para evitar par galvanico.

Capitulo 9 Tipos de AberturasTipos de abertura

GENERALIDADES

PROTECCION DE LAS ABERTURAS

Todos los perfiles se entregardn protegidos contra eventuales manchas producidas por
morteros. Las mencionadas protecciones deben ser hechas con cintas pldsticas
autoadhesivas o sustancias tales como grasa o vaselina.

Estas no pueden ser danadas o quitadas durante la ejecucién de todas las
terminaciones, ya que corren riesgos de ataques alcalinos (cal, cemento) o dcidos
(soluciones para el lavado de baldosas, etc.) Estos agentes manchan el aluminio en
forma irreversible.

Deben cuidarse los marcos luego de amurados, de golpes por pasaje de materiales
desde el interior hacia andamios, apoyo de tablones sobre antepechos o simplemente
golpes aislados. Cuando estas causas no puedan ser evitadas, se recurrird al uso de
protecciones de madera.

Marcos:
Los mismos serdin de tipo y material que figure en las planillas correspondientes.
Amurado: serd el indicado en planillas.

Hoja:

En general las hojas que figuran en Planillas de Madera serdn tipo placa.

Herrajes

Se especifica los distintos fipos de herrajes en las planillas correspondientes. En el caso
de las puertas cortafuegos ubicadas en las salidas de emergencia serdn del tipo Barra
anti pdnico realizada en acero de alta resistencia. Previo a su colocacion se
presentardn muestras para ser aprobadas por la Direccién de Obra.

Pintura
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Las aberturas que se indiguen con terminacion esmalte color estdn referidas a los
codigos de color que figuran en la presente Memoria y deberdn ser aprobados
previamente por parte de la D.O.

Para las puertas del sector vestuarios se elegirdn los colores de las puertas de madera
de acceso segun lo que indique la D.A.O.T. de la |.S.

Aberturas y Mamparas de aluminio
Generalidades

Las especificaciones del tipo y cantidad de aberturas se encuentran detalladas en las
planillas de aberturas. Las aberturas serdn Tipo Aluminios del Uruguay o similar, nunca
inferior. Se tendrdn en cuenta todos los accesorios especificados en las mismas para
cada abertura (las grapas se hardn segun indicacion de planillas). Se realizardn en
aluminio pintado con pintura electroestdtica blanca.

Todas las uniones entre perfiles de aluminio, deben ser adecuadamente selladas con
caucho siliconado u otro producto que asegure caracteristicas similares.

Las mamparas serdn, segun detalles de recaudos correspondientes, de estructura de
aluminio y paios de policarbonato segin corresponda.

Cuando se indiguen manotones en las puertas, se entiende que lleva un manotdn por
cada cara y en cada hoja. Los manotones tendrdn las caracteristicas especificadas
en planillas.

Protecciones

Todos los perfiles se entregardn protegidos contra eventuales manchas producidas por
morteros. Las mencionadas protecciones deben ser hechas con cintas pldsticas
autoadhesivas o sustancias tales como grasa o vaselina.

Estas no pueden ser danadas o quitadas durante la ejecucidn de todas las
terminaciones, ya que corren riesgos de ataques alcalinos (cal, cemento) o dcidos
(soluciones para el lavado de baldosas, etc.) Estos agentes manchan el aluminio en
forma irreversible.

Deben cuidarse los marcos luego de amurados, de golpes por pasaje de materiales
desde el interior hacia andamios, apoyo de tablones sobre antepechos o simplemente
golpes aislados. Cuando estas causas no puedan ser evitadas, se recurrird al uso de
protecciones de madera.

Materiales:

Las condiciones generales de este tipo de aberturas en cuanto a sus materiales, rige
lo establecido en el punto Materiales de la Seccién 11 de la Memoria del MTOP
Todas las aberturas se realizardn segun las planillas que figuran en recaudos, con los
controles generales que rigen en todo lo aplicable.
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Control de ejecucioén
Rige lo establecido en el punto Control de ejecucion de la Seccién 11 de la Memoria
del MTOP

Puertas Anti incendio
Las puertas especiales anti-incendios serdn las que figuran en planos y Planillas de
Aberturas.

Aberturas Hierro.

Todas las aberturas se realizardn segun las planillas que figuran en recaudos, con los
controles generales de estilo.

Parasoles Fijos en Acero Corten
Las condiciones generales de este tipo de elementos se detallan en Planilla de Herreria
correspondiente.

Parasoles Fijos en Aluminio Piscina

Las condiciones generales de este tipo de elementos se detallan en Planilla de Herreria
correspondiente. Cualquier solucién adoptada deberd permitir la correcta
ventilacién, iluminacion y permitir el pasaje interior -exterior y deberd contar con la
aprobacién previa de la Direccion de Obra.

Foto Meramente llustrativa
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Divisorias Moviles

Las mismas se ubicardn en el sector palcos a Estadio y serdn del tipo que figura en el
capitulo equipamiento de la presente Memoria en color marfil o nogal. Serdn paneles
moviles estructurales, con estructura de acero con tratamiento anticorrosivo y perfiles
externos acoplados en aluminio anodizado. La reduccién acustica aproximada serd
de 51 dB. La fijacion del panel serd por encastre a dos mecanismos telescodpicos
incorporados al panel presionando el piso y techo en adherencia a través de los
burletes. El tipo de almacenamiento serd simple y descentralizado.

SISTEMA DE DIVISORIAS

Sistema de divisorias: esta compuesto por un
conjunto de paneles estructurales suspendidos
y paneles con puertas. Los paneles son
fabncados en estructura de acero con
tratamiento anti-corrosion y perfiles extemos
acoplados en aluminio anodizado o pintado.

Foto llustrativa

il I
5”/1_@ . .
lal ]

Esgquema llustrativo

Generalidades del Sistema de Divisorias moviles:

Nota: Se entregard detalle y especificaciones del sistema propuesto previo a su
colocacién para ser aprobados por la Direccidn de Obra.
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El sistema de divisorias estd compuesto por un conjunto de paneles estructurales
suspendidos y paneles con puertas. Los paneles son fabricados en estructura de acero
con tratamiento anti-corrosién y perfiles externos acoplados en aluminio anodizado o
pintado.

Dimensiones:

Longitud vy altura en funcidn del proyecto y del tipo de revestimiento, siempre en
maodulos iguales y en funcion del espacio disponible para guardar los paneles.

Peso estimado del panel: 47Kg/m?2
Reduccidén acustica aprox.: 51 db
Fijacion del panel:

Por encastre a dos mecanismos telescédpicos incorporados al panel, presionando el
piso y el techo con adherencia a través de burletes.

Detalle de los rieles:

Los rieles de aluminio estdn fijos siempre a losa por encima del revestimiento, en vigas
de concreto o estructuras metdlicas fabricadas especialmente, ancladas con
Parabolt o similar.

9.7 Mamparas interiores de aluminio

Todo el sistema de mamparas interiores en Aluminio en sector Hall, SUM, Vestuarios, cabinas y
Banos serd en Aluminio segun Planillas que integran el Anexo a la presente Memoria y rigen las
generalidades que se disponen en la presente Memoria.

Cuando se indiguen manotones en las puertas, se entiende que lleva un manotén por cada
cara y en cada hoja. Los manotones tendrdn las caracteristicas especificadas en planillas.

CAPITULO 10 VIDRIOS Y ESPEJOS

Generalidades

Objeto: Esta seccidn se refiere a los panos de vidrio y espejos indicados en las planillas, en
cuanto a material y procedimientos de colocacion.

Para lo que no conste en la presente Memoria se tomard en cuenta las precisiones de la
memoria del M.T.O.P. y las Normas Unit.

10.1

Vidrios

Ubicaciéon, Generalidades:
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® Vidrio Templado y de seguridad:
Se colocardn en barandas en general, en piscina, en gimnasio segun se detalla en
Planillas.

® Vidrio aislante (vidrio doble o denominacién DVH: Doble Vidrio Hermético):
Se prevé su uso en obra en las aberturas asi indicadas en Planilla de Aberturas. Zona
Piscina y Corredor HUmedo.

® Vidrio Arenado o Esmerilado:
No se aceptardn vidrios simil esmeril con adhesivos.
Se prevé su uso en obra en las aberturas asi indicadas en Planilla de Aberturas. Los
mismos serdn entregados esmerilados desde taller en su correspondiente abertura.

Caracteristicas:

Los vidrios serdn perfectamente planos y transparentes, sin semillas, picados, ondas ni
ofro tipo de fallas o defectos.

Se utilizardn los tipos de cristales especificados en planillas de aberturas y con colores
uniformes a eleccién de la Direccién de Obra.

Dimensiones:

Los panos serdn del espesor indicado en las planillas, con las tolerancias establecidas
en la Norma Unit.

En las esquinas se colocardn las protecciones o suplementos que permitan su libre
movimiento de dilatacidén sin que se produzcan roturas o aberturas en sus
desprendimientos.

Maisilla:

Serd de la conocida como masilla pldstica “IGAS 3 G Gris” de SIKA o del tipo “PV" de
SYSTEM o similar.

Colocacién y mantenimiento

Colocacién: Los vidrios y cristales serdn colocados luego de haberse amurado las
aberturas, excepto en aberturas de aluminio, que podrdn ser colocados en taller.

Serd de cargo del vidriero, y por lo tanto responsabilidad de Adjudicatario, el
ordenado y posterior recolocacién de los contra vidrios, teniendo especial cuidado en
gue cada uno de ellos tengo la ubicacion inicial.

Se deberd tener la precaucidon de acuiar los pafos.

Mantenimiento: Los vidrios se mantendrdn en condiciones de seguridad durante el
resto de obra. No se marcardn con cal
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10.1.1 Vidrios exteriores

10.2

El Adjudicatario deberd suministrar e instalar los cristales con las dimensiones segun
planos. Los cristales exteriores serdin segun especificaciones de planillas.

Reparacién, impieza y proteccidn

Se deberd retirar y reemplazar todo vidrio que presente salpicaduras de metal,
debidas a soldaduras o quemaduras, sin que esto genere un costo adicional.

Reemplazar los vidrios rajados, rayados, rotos o que presentaren otro fipo de dano.
Retirar la sustancia adherida y excesos de materiales de vidriado.

Con anterioridad a la fecha de terminacién, lavar los vidrios de interior y exterior del
edificio, para remover pintura, marcas de tierra y sustancias extranas o ajenas. Limpiar
los vidrios sélo con agua y detergente suave recomendado por el fabricante del vidrio.
No utilizar materiales abrasivos. El trabajo serd realizado por personal idéneo.

Los vidrios rajados o que sufrieran otro tipo de dafno durante la limpieza deberdn ser
reemplazados sin que esto genere un costo adicional. Retirar del emplazamiento de
la obra los materiales sobrantes y resto de material de colocacién.

Inmediatamente después de la finalizacion de este trabajo, retirar del emplazamiento
de la obra, todo material de desecho y limpiar a fondo todo polvo o suciedad
resultante de este trabagjo, incluyendo masilla, selladores, compuestos para el vidriado,
manchas, sustancias grasas y salpicaduras.

Espejos

Condiciones Generales

Los espejos serdn realizados por sistema electrolitico, de primera calidad, los bordes
serdn bien pulidos, llevardn bisel perimetral de 2 cm., serdn de las medidas que se
aclaran en los detalles de banos. Tendrdn un espesor de entre 4 a 6 mm segun
dimensiones.

Colocacién: los espejos irdn pegados con silicona para espejo sobre el sustrato en el
hueco generado por la ausencia de revestimiento y se sellard todo su perimetro con

silicona fransparente, especial para este tipo de trabajo.

No se aceptardn espejos con deformaciones, imperfecciones niroturas de ningun tipo.

54



COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO
CAPITULO 11 REVOQUES

11.1 Revoques

11.1.1 Normas Generales

11.1.2 Condiciones de los paramentos a revocar

11.1.2.1 Mamposteria
Las superficies a revocar deben ser perfectamente planos y aplomados, no presentando
superficies alabeadas o depresiones;

11.1.2.2 Hormigoén

Todos los paramentos o superficies de hormigdn, salvo indicacion expresa de la Direccion de
Obra, serdn vistos y o revocados segin su ubicacién e indicacion en planos y Planilla de
terminaciones.

Plomos, aristas, espesores

Los revoques deben ser perfectamente planos y aplomados, no presentando superficies
alabeadas o depresiones; no podrdn tener rebarbas ni ningun otfro defecto.

El encuentro entre revoques tendrd aristas vivas.

La interseccidn entre paramentos vertical y horizontal se realizard mediante una buia de 1,5
cmx 1,5cm mdxima y con una altura no superior a la profundidad.

Espesores: todos los revoques (salvo aquellos indicados como de tipo Monocapa) se hardn
por lo menos en dos capas: La primera, gruesa: tendrd 18 mm de espesor admitiéndose por
ejecucién defectuosa de la pared un minimo de 10 mm y un mdximo de 20 mm, si esto no
fuere posible, se procederd al enchapado o picado de las salientes en cada uno de los casos.
La segunda capa (final) tendrd de 2 a 4 mm.

11.1.3 Detalles

La Direccién de Obra suministrard los detalles correspondientes, en los casos en los cuales se
soliciten buias u otras terminaciones en los revoques de paramentos. Asimismo podrd solicitar
las respectivas muestras del detalle. Los muros exteriores llevan buna de 2cm por 1cm de
profundidad verticales y horizontales donde indica el dibujo de las fachadas

11.2 TIPOS DE REVOQUE
11.2.1 Revoque Monocapa para exteriores

Se utilizard revoque Tipo Monocapa (Grueso y Fino e Hidréfugo) con Textura y Color
incluido (Tipo Morter Top para exterior calidad similar o superior), en ftodas las
superficies indicadas en Planillas de Muros y Planillas de terminaciones.
Se seguirdn las indicaciones de colocacidn y se realizardn muestras a ser aprobadas
por la D.O.

11.2.2 Revoque Monocapa interior

Se utilizard revoque Monocapa con color incluido revoque grueso vy fino, (Tipo Morter
Top para interior similar o de calidad superior) en tfodas las superficies indicadas en
Planillas de Muros y Planillas de terminaciones.
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Se seguirdn las indicaciones de colocacidn y se realizardn muestras a ser aprobadas
por la D.O.

11.2.3 Prefabricados de hormigon, muros, asientos, muretes.

Todos los escalones exteriores de hormigdn se realizardn con hormigdn vibrado y
llevardn malla electrosoldada 4,3 cm cada 15 cm empleando en su fabricacién en
todos los casos encofrados metdlicos, chapones fendlicos o similar, a fin de asegurar
una superficie perfectamente lisa y uniforme.

CAPITULO 12 CONTRAPISOS
1 121 Definicién

El contrapiso es un elemento constructivo, sobre el cual se asentardn los diferentes tipos de
pavimento con su mortero correspondiente, y contiene eventualmente las canalizaciones
para las diversas instalaciones (eléctrico, sanitario, térmico, etc.)

Se realizardn segun recaudos, planos, cortes y detalles y siguiendo las indicaciones generales
y dosificaciones de la Memoria del MTOP.

Dadas las caracteristicas del Programa, superficies deportivas, se pondrd especial cuidado en
la nivelacidn y niveles de los contrapisos interiores solicitados ya que serdn el sustrato de los
pisos reglamentarios de juego. Se colocardn las esperas para los mdstiles, agarraderas y
demds accesorios necesarios para la colocacidén de los elementos destinados a redes,
equipos de gimnasia, etc. Lo mismo se coordinard con la D. O. y se tendrd especial cuidado
en el replanteo de la ubicacion de los elementos a colocar. Se recibird el contrapiso
perfectamente seco, previo a la colocacidon de cualquier elemento estructural de piso.

GENERALIDADES

12.1.1 Contrapisos sobre terreno

Generalidades

Antes de su ejecucidn se debe efectuar una limpieza del sustrato, eliminando el contenido de
materia orgdnica y cualquier otro tipo de material residual.

Se definirdn los niveles los cuales dependerdn de la terminacidén de cada local, mediante
bolines dispuestos de forma tal que permita la realizacién de las fajas guia.

Se deberd tener cuidado de no aplastar ni desviar las canalizaciones existentes en el
confrapiso.

El tiempo transcurrido entre la ejecucion del contrapiso y la colocacién del pavimento no serd
inferior a los 8 dias, incrementdndose a medida que crece el espesor del empastado y baja
la temperatura ambiente.

Preparacién del sustrato

56



COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO

En los lugares donde reciba porcelanato deberd nivelarse a 3 cm. por debajo de NPT. A los
efectos de una correcta colocacién del revestimiento, el solado debe estar seco, duro y
plano. El adjudicatario verificard el contenido de humedad, la dureza vy la nivelacién del
contrapiso mediante ensayos que serdn informados a la Direccién de Obra. Es responsabilidad
del Adjudicatario el conocer los valores de los ensayos adecuados para la correcta
instalacion del revestimiento.

Todas estas medidas deberdn ser rectificadas por la Direccidn de Obra antes de la ejecucion
de los trabajos y el Adjudicatario serd el responsable de procurar esta informacion y de
cualquier error que el no cumplimiento de este paso provoque.

TIPOS:
Generalidades Contrapisos Exteriores:
Contrapisos, rampas exteriores y regueras

Los contrapisos, rampas exteriores y regueras, se construirdn sobre el suelo natural,
respetando los espesores y armaduras especificadas en los planos, haciendo especial
hincapié en que la colocacién de la armadura quede ubicada en el punto medio del
espesor del hormigdn y no en contacto con el suelo natural.

Siempre se colocard un nylon de 150 micrones por debajo del contrapiso y encima del
suelo compactado (relleno de piedra partida).

Curado

Se tendrd especial cuidado en los curados “del hormigdn en periodos de calor”,
evitando la evaporaciéon del agua de amasado del hormigdn, mediante riegos
constantes periddicos con manguera a partir del momento del llenado, durante el
fraguado inicial de 24 a 48 horas primeras y continuando hasta los 20 dias siguientes.
(Prever el regado fuera del horario de frabajo normal de obra, inclusive en forma
permanente).

Los dias de frio se buscardn también proteger el hormigdn evitando el congelamiento,
aplicando bolsas de arpillera sintética como recubrimiento total de la superficie o
nylon de 120 micrones por cuenta y costo del Adjudicatario.

Tanto el "CURADO" como la "PROTECCION" (dias frios) son consideraciones generales
para TODO EL HORMIGON DE LA OBRA.

12.1.2 CONTRAPISOS DE HORMIGON ARMADO

Se realizardn en los espacios exteriores e interiores que estén indicados y segun lo que
figure en plantas, cortes y detalles

Contrapisos exteriores armados

Los pavimentos exteriores de acceso peatonal llevardn un relleno de nivelacién con
arena compactada segun los niveles de los planos y sobre los mismos se realizardn los
confrapisos armados con un espesor de 0,10 m. y malla electro soldada 15 x15x4.2,
estableciéndose las correspondientes juntas de dilatacion.
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Se dejard en cada caso un espesor libre para la colocacidon de los pavimentos segin
se detalla en el numeral correspondiente.

Contrapiso acceso vehicular a sala de calderas

Los pavimentos exteriores de acceso vehicular a sala de calderas llevardn un relleno
de nivelacién con arena compactado segun los niveles de los planos y sobre los
mismos se realizardn los contrapisos armados con un espesor de 0,10 m. y hierro de 10
en ambos sentidos cada 0,20 m., estableciéndose las correspondientes juntas de
dilatacion.

Se dejard en cada caso un espesor libre para la colocacién de los pavimentos segin
se detalla en plantas.

CONTRAPISOS DE HORMIGON COMUN:

Los mismos se colocardn sobre las estructuras tipo Steel Deck, segun planos y detalles.

Contrapiso en entrepiso
En entrepiso interior:

Se realizardn contrapisos en entrepisos interiores sobre el sistema Steel Deck, contrapiso
de Hormigdn comun de 3cm de espesor segun lo que figura en cortes y detalles. Sobre
el mismo se colocard el mortero de asiento de los pavimentos.

Impermeabilizaciéon en banos y zonas hUmedas:

Sobre contrapisos y hasta la altura del nivel del piso correspondiente se realizard un
dlisado de arena y portland, luego una emulsién asfdltica (en tres capas con velo de
vidrio y arazén de 5 Kg. /m2.).

Se terminard con una carpeta protectora de arena y portland (4 x 1) de 0,025 m. de
espesor.

En los banos, en la zona del duchero, las paredes se impermeabilizardn con arena y
portland e hidréfugo hasta una altura de 2,20 m. antes de la colocacién del
revestimiento.

En entrepiso exterior Azotea

Se detalla la conformacion de la azotea transitable y sus diferentes zonas sobre Piscina
en Planos y detalles.

Bajo piso cancha gimnasio

GENERALIDADES

Se ejecutard segun planos y detalles.

Se tendrd especial cuidado en la ejecucién de los contrapisos bajo pisos de canchas,
garantizdndose en toda la superficie terminada nivelacién perfecta y terminacién y
niveles realizados de acuerdo a los requerimientos del tipo de piso flotante a colocar.

58



COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO

Se retirard del lugar la totalidad de la capa superior de terreno, compuesta por suelo
vegetal.

Para construir el piso de hormigdn armado, previamente se construird una sub base de
una capa de 15 cm de balasto compactado.

El espesor de la losa de piso estd expresada en las plantas.

Por sobre la losa respecto al contrapiso, las dimensiones de los panos sean estos
producto de aserrados o colados en etapas, no deberia ser mayor a los 5 x 5 m cada
etapa de colocacion.

Se redlizardn los procesos constructivos necesarios para lograr la nivelacién, ya sea por
exceso de agua en el fraguado o porinclusion de agregados nivelantes o fluidificantes
gue serdn controlados por la D.O.

El contrapiso bajo cancha se realizard una vez colocada la cubierta para realizar su
ejecucion bajo techo y se verificard que se encuentre seco antes de colocar cualquier
elemento estructural del piso.

Deberd ser controlada la nivelacion, durante la ejecucion para su aprobacién por
parte de la Direccién de Obra.

Este contrapiso deberd ser nivelado en el proceso de su ejecucidn en 3 instancias (cara
superior de contrapiso, cara superior de |la subestructura y cara superior de pavimento)
con una tolerancia méxima de 1 mm/m2 para cada una de ellas

Se deberdn adicionar en el contrapiso los dispositivos necesarios para la instalacion
posterior y operacion de instalaciones deportivas en caso de llevar instalaciones fijas.

La ubicaciéon vy fijacidon de bases para parantes, mdstiles, arcos, etc deberd ser
coordinada durante el franscurso de la realizacién del contrapiso bajo cancha con la
Direccién de Obra incluyendo aprobaciéon previa de tipo, cantidad y de cada pieza.

CAPITULO 13 PAVIMENTOS

2

13.1

A.

INTRODUCCION
Generalidades

DEFINICION

Los pavimentos constituyen la integracién de materiales conformados segun
superficies regulares dispuestas de acuerdo a pendientes, alineaciones, niveles dados
en los planos y a indicaciones particulares. Asimismo, en su forma, dibujo y calidad,
responderdn a lo estipulado en la planilla de locales o en los planos respectivos. El
adjudicatario deberd presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar
ensayos de su colocacion, cuando la Direccidn de la Obra asi lo exija, a los fines de su
aprobacion.

CLASIFICACION
De acuerdo a la presentacion de las piezas de los distintos materiales que lo
componen, los pavimentos se clasificardn en:
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3 Pavimentos rigidos
4 Pavimentos flexibles
13.1.1 Componentes constructivos

A. ZOCALOS
Nota: Se colocardn los zécalos que se indican en Planilla de Terminaciones del Anexo
I, en aquellos lugares donde no se indica zdcalos la D. O. podrd determinar la
colocacién de los mismos de material y forma a definir por la misma.

13.1.1.1 Los locales de piso de baldosa tipo Porcelanato dimensiones 30x30 que no
estdn revestidos con cerdmica en pared, llevardn zécalo de madera dura de 7cm. Se
colocardn los zécalos que se indican en Planilla de Terminaciones del Anexo |, en
aquellos lugares donde no se indica zécalos la D. O. podrd determinar la colocacion
de los mismos de material y forma a definir por la misma.

13.1.1.2 Todo local que cuente con Pisos de tipo Microcemento donde no se indica
otro tipo de zbécalo llevard zécalo continuo a la superficie del piso, de microcemento
de 9cm de altura conformado en media cana céncava.

13.1.1.3 En el gimnasio en los limites del piso de madera con los paramentos tendrdn
z6calo de aluminio de 3"x4".

A. JUNTAS DE DILATACION y CONTRACCION
Las juntas de Contraccién del pavimento del Proyecto se realizardn segin la Memoria
de estructura. Las juntas de dilatacién existentes en el espacio exterior (Plaza acceso)
sefaladas en la terminacién Arena y Portland serdin de chapa de acero Cortén insertas
desde el confrapiso y fijadas en un solo lado de la junta de modo de permitir el
movimiento.

B. ENTREPUERTAS
Serdn las indicadas en Planillas. En el caso de que no aparezca indicaciéon se
continuard con el pavimento de los locales.
Las indicadas serdn piezas prefabricadas de los materiales utilizados, con los recortes
correspondientes a los marcos de puertas, y otros segun indique la Direccidn de Obra
en caso de no estar especificados.
Se colocardn de la misma manera que los pisos del mismo tipo.
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13.2 PAVIMENTOS RIGIDOS
13.2.1 Adoquin de Hormigén (Vibrado)

Se colocardn en la zona de los estacionamientos. Los mismos serdn de calidad y
caracteristicas tales que soporten la circulacién vehicular.

Para su colocacion se respetardn las lineas de corddn de hormigdn definidas en los
planos. La tarea de colocacién de pavimentos para estacionamientos se realizard en
coordinacién conla D.O.yla D. A. O. T. y se presentardn muestras de los adoquines a
utilizar y detalles del procedimiento constructivo en obra.

13.2.2 Piedra Partida

En las superficies que estén indicadas en planos y detalles como pavimento de Piedra
Partida se colocard dridos provenientes de rocas duras, graniticas, tenaces y
compactas sin trozos alargados ni planos; perfectamente limpias, exentas de polvo,
limo o materiales orgdnicos, de tamano no mayor a 20mm.

13.2.3 Pavimentos de Arena y Portland

Su uso se restringe a las dreas que se encuentran especificadas y delimitadas en
Plantas y Cortes. Los mismos se realizardn segun la descripcién de la MCG del MTOP.
13.2.4 Microcemento.

Se colocard en sectores gradas, pisos de trdnsito general del Complejo, Salones de
Usos MUltiples, Piscina, y toda superficie que figure con dicha terminacién en planos y
planillas.

De figurar en planos color se ejecutard el color o similar con previa aprobacién de la
D.O.

Se frata de un revestimiento a base de cemento y cuarzo con color, de bajo espesor
(1 a2mm) de acabado suave y fino aplicable sobre contrapiso o losas, aplicado por
medios mecdnicos. La Direccion de Obra pedird muestras del material a colocar.

Se redlizardn las juntas necesarias que indiquen las especificaciones del producto a
colocar.

Las juntas entrepuertas, insertos de otros materiales, serdn los definidos en Planos,
detalles y en la presente memoria.

Todo local que cuente con Pisos de tipo Microcemento llevard zécalo del mismo
material de 9cm de altura conformado en media cafa céncava.

Se redlizardn muestras para la aprobacién de la DO de las mismas, se entregard
detalle y especificaciones del sistema propuesto.
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13.2.5 Piscina revestimiento:

Se adaptard una solucidn tipo “Microcemento” de color celeste de 2 a 3mm de
espesor, cumplird con las prestaciones solicitadas: impermeabilidad, estanqueidad,
no microfisuracion, permanencia de color, no toxicidad y ademds con las
reglamentaciones en vigencia para esta instalacién deportiva.

Se realizardn muestras y especificaciones del sistema a emplear sujeto ala aprobacién
dela DO .

Piscina: Preparacién de las superficies:
Consideraciones Generales:

Debe aplicarse sobre hormigén, revoque firme o mortero cola apto para uso en
piscinas. Antes de aplicar sobre otfros revestimiento consultar con el departamento
técnico. Esrecomendable arenar, granallar o fresar la superficie para dejar el hormigdn
vasto. Limpiar bien la base, eliminando todo residuo de materiales. Pasar un cepillo de
cerdas o lija gruesa para eliminar suciedades vy retirar foda la arenilla. Retirar todo
material suelto. Aspirar la superficie para eliminar todo polvo o particulas existentes.
IMPORTANTE: el sustrato no debe contener CAL y debe estar seco. No puede haber
humedad negativa. No llenar la piscina con agua salada. El agua debe ser potable y
dered.

Consideraciones Particulares:

Las caracteristicas de colocacion de los morteros pre-dosificados varian segun la
marca, se deberd en todos los casos seguir las indicaciones del fabricante, en caso de
contradiccién con las memorias que rigen estd MDCP, la D.O. serd quién dirima la
solucion a adoptar en los procesos.

13.2.6 Baldosas

. De hormigdn de vereda.
Todas las veredas se realizardn en baldosas de Hormigdn en bastones coincidiendo las
pendientes hacia el corddn de vereda.

. LOSETA DE HORMIGON VIBRADO 60 X 60 PARA ALTO TRANSITO

A colocar en espacios exteriores segun se indica en planos correspondientes

Serdn de 60 x 60 cm, espesor 38 mm, con malla incorporada, color y tipo a definir por
la Direccién de Obra, de tipo antideslizante y terminacién mate, se presentardn
muestras para su aprobacion.

. BALDOSAS DE FERROCEMENTO o SIMILAR DE 50 X50. PARA AZOTEA TRANSITABLE, sobre
cubierta de PISCINA.

. PAVIMENTOS RUGOSOS de losetas antfideslizantes para rampas exteriores.
Los mismos se constituirdn con Losetas de Hormigdn Vibrado de 30 x30 cm, de tipo y
clase similar a las detalladas en 10.2.6 B
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ESCALONES

13.4.1 ESCALONES EXTERIORES

A colocar en espacios exteriores segun se indica en planos correspondientes:
Losetas de 30 x30 cm, de tipo y clase similar a las detalladas en 10.2.6 B con
terminacién de nariz reforzada colocada con Arena y Portland sobre
Contrapisos.

La nariz para los escalones serd de hierro dngulo de 50 x 50 mm con el dngulo
redondeado y sujeto con grampas. Las grampas estardn a una distancia
madxima de 50 cm

13.4.2 ESCALONES interiores

Escalera Principal:

Serdn placas enteras conformadas por losas con terminacién monolitico segin
dimensiones especificadas en el detalle de escaleras correspondiente. Su
espesor serd de 17 mm minimo, frente biselado 5mm y pulido. La terminacion,
tipo y color deberdn ser aprobadas por muestra ante la D.O.

Colocacién de Baldosas en Gral.

Las baldosas antes de ser colocadas no deben mojarse. Los cortes de baldosas que
hubiera que hacer serdn perfectos, siendo los de las baldosas que queden a la vista
ejecutados con maquinaria apropiada. En las terminaciones de los pisos junto a los
zb6calos no se admitird ninguna faja ejecutada con mortero, sino que estas deberdn
ser de las baldosas correspondientes.

Se deberd apartar toda baldosa de distinta coloracion, descolorida o que no presente
una superficie perfectamente plana, despuntada o con bordes imperfectos.

En los perimetros de umbrales, entrepuertas, etc., se prohibe el relleno de portland,
debiéndose emplear exclusivamente filetes o piezas especiales hechos en fabrica, del
mismo material empleado en el piso.

A. COLOCACION SOBRE CARPETA ALISADA, CON PEGAMENTO: PORCELANATOS
Sobre alisado previamente realizado se extenderd el pegamento utilizando una
llana N°12. Dicho pegamento serd del tipo cementicio y su mezcla y agregado
de agua serd de acuerdo a lo indicado por el fabricante.

Las placas se llevardn a su posicion y nivel con golpes de cabo de martillo.

En los casos de los compactos, el espesor de las juntas no excederd los 1,5 mm.
Para las losetas granalladas, el espesor serd de 3 a 5 mm.

LECHADA

En todos los casos el tomado de juntas debe realizarse después de las 24 hs. y antes de
las 48 hs. de colocacién.

La junta a llenar debe estar perfectamente limpia. Se deberd humedecer la superficie
y las juntas con una suave llovizna de agua limpia.

La lechada se hard preferentemente utilizando el mismo tipo de pastina que la
empleada en la fabricacién de la baldosa. Si ello no fuera posible, se realizard con
portland blanco o gris, a juicio del Director de Obra, adiciondndole el o los pigmentos
necesarios.
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Se verterd cuidadosamente en la junta, la pastina preparada. Se distribuird con un
lompazo de goma hasta que la misma penetre en la foftalidad de la junta.
Posteriormente se eliminard el exceso con trapo seco a fin de no manchar los otfros
colores.

En el caso de las losetas graniticas la junta se sellard con corddn de masilla eldstica a
los efectos de que la dilataciéon sea absorbida por la misma.

PULIDO

En principio no se prevé el pulido de los pavimentos ya que las piezas ya vienen pulidas
de fdbrica. En el caso de que a juicio de la Direccién de Obra los pavimentos
presentaran resaltos, pasados 8 dias como minimo se procederd a pulirlos y a
empastinarlos segun lo especificado en la MCG del MTOP.

PORCELANATOS

Los mismos serdn piezas de 30 x30 cm, de aspecto mate, color gris claro se presentaran
aligual que el resto de los mampuestos muestras a aceptar por la direccidon de Obra.
PAVIMENTOS ESPECIALES

PAVIMENTO SOBRE-ELEVADO

Se colocard en azotea sobre Piscina segUn planos y detalle constructivo particular.

Se colocardn losetas de 49.80 x49.80 cm de proteccidn para aislacion térmica, tipo losetas de
ferrocemento (o elementos de calidad similar o superior).

Se seguirdn las indicaciones del sistema adoptado teniendo especial cuidado en respetar
niveles y pendientes de azotea.

Ver detalle en Planos.

13.5.2 Piso Cancha Gimnasio:

Nota: Ver contrapiso bajo Cancha

El contrapiso bajo la cancha tendrd barrera de vapor por encima del contrapiso,
segun detalle que figura en planos.

Las superficies del contrapiso subyacente se presentaran perfectamente niveladas y
secas.

Para la colocaciéon del piso elevado se seguirdn las especificaciones de colocacion
de fdbrica, se coordinard entre Adjudicatario y Direccidon de Obra si existiesen pases,
anclajes o sub-instalaciones a tener en cuenta previamente a la colocacién.

La cancha se entregard con las lineas reglamentarias deportivas y las de las canchas
alternativas perpendiculares a la principal siguiendo las indicaciones del capitulo
Pinturas. Se pintaran las canchas reglamentarias que indique la D.O.

Especificaciones para piso de madera.

Toda variacién de la solucion definida en planos y Memoria deberd presentarse a la
D.O. para su aprobacion.

Debe cumplir con las siguientes referencias:

64



COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO

MFMA - Asociacién de Fabricantes de Pisos de MAPLE
DIN - Rendimiento Standard DIN 18032.

ISO 9001:2008

Norma DIN Internacional 18032.

Test DIN Sistema ISO 17025 FIBA

Capas de Piso:
Ver [dmina detalles Constructivos

MATERIALES

El piso sobre cancha principal estd compuesto por las siguientes capas:

A- Terreno Compactado

B- Contrapiso de Balasto Compactado e=15cm

C- Losa de Piso e= 10cm

D- Barrera de Vapor 0.06"

E- Almohadilla Eldstica 3/8" (10mm)

F- Durmientes 2x3": Madera: Spruce, Abeto, Pino, con cojines unidos de 12" de centro
a cenftro.

G- Piso :Tablas machinembradas: 25/32" X 2-1/4",
Piso de Maple duro del Norte.

Acabado del material:

Debe utilizarse aceite modificado para sellado de poliuretano y acabado final.
Demarcacion Lineas de juego: Ver Capitulo Pinturas.

Foto Meramente llustrativa:

Nota: Se realizardn muestras y se entregara detalle del sisitema propuesto previo a la
aprobacién de la DO.

5 136 FELPUDOS

En los accesos desde espacios exteriores o de entrada a locales con canchas deportivas
65



COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO

se colocardn felpudos de goma con base, en color negro o gris grafito, en los
ingresos/salidas, interior exterior, de 0,64 m de ancho y largo coordinado con los sectores
mdviles de las aberturas.

Se colocardn en rebagje de pavimentos delimitados a tal fin, enmarcados en los
pavimentos y /o colocados con adhesivos que aseguren su correcto asiento. Se
presentardn muestras a la D.O.

6 CAPITULO 14 ESCALERAS
14.1 ESCALERA PRINCIPAL

Ver detalle de escalera principal en Planos y detalles y punto 16.1.4.

14.2 ESCALERA EMERGENCIA HACIA ESTADIO

1. ESCALERA DE TERMINACION ARENA Y PORTLAND
La huella'y contrahuella a se hardn de las dimensiones que figuran en planos y detalles.
La terminaciéon de la escalera serd de Arena y Portland llaneado liso.

14.3 ESCALONES de acceso al gimnasio
Ubicacién: desde Hall, desde Sector deportistas.
Las Huellas de los escalones de acceso al gimnasio principal serdn de tablas de 2" de

madera dura (tipo lapacho, curupay o similar) cepillada y lustrada, con narices
redondeadas y sujetas al contrapiso por grampas.
Los escalones llevardn dos capas de pintura asfdltica en su cara inferior y serdn
pintados con laca electrolitica en su cara superior.

14.4 GRADAS
Ver detalle en Planos de Estructura, planos y cortes de albadileria.

La terminacion de las gradas serd en Hormigdn Visto llaneado liso. Se tendrd especial
cuidado en respetar los niveles senalados en plantas y detalles.

Por sobre las gradas se colocaran asientos desmontables individuales en pldstico
resistente, del tipo que figuran en el capitulo Equipamiento de la Presente Memoria.
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15.1 CAPITULO 15  REVESTIMIENTOS Normas generales

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

Condiciones que deben presentar los sustratos

Coordinacion de las instalaciones eléctrica y sanitaria, de las aberturas y de
los elementos de acondicionamiento térmico y ventilacion.

Presentacion de muestras, criterios de calidad y diseno del revestimiento
Criterios de colocacién de las piezas
7 Revestimientos Interiores

Generalidades

Ceramicos de pared

Los revestimientos cerdmicos de pared presentardn un tamano, forma y color
uniforme, si no existe indicacién al respecto se entiende que los mismos serdn de
primera calidad. Las juntas verticales y horizontales serdn continuas, rellenas con
pastina de portland blanco y carbonato.

La altura de revestimiento serd la siguiente:

Banos 2,60 m desde el NPT (hasta fondo de cielorraso)
Vestuarios 2,60 m desde el NPT (hasta fondo de cielorraso)
Duchas 2,60 m desde el NPT

Mesadas en general: 4 hiladas sobre nivel de mesada

Se utilizard cerdmica 15 x 60 color blanco. (Modelo de referencia: Angel Fross White
Frost o similar) En todos los casos deberdn ser previomente aprobadas porla Direccién
de Obra deberd las muestras correspondientes.

Ceramicos en pared interior de local 48 piscina.

La piscina contard con una pared (Lé) revestida en cerdmicos tipo plaqueta
esmaltados siguiendo el diseno senalado en cortes.

Los mismos serdin de 10x10cm y en los colores de la carta Pantone.136c,179¢,293c y
blanco, los dos volimenes sobresalientes dentro de la piscina plataforma serdn
revestidos de plagquetas cerdmicas 10x10cm color 179c¢ colores Pantone (Naranja).

Madera o similares

Los volumenes salientes entre gradas en el gimnasio ppal. Se recubrirdn con tablas de
madera clara de color y textura similar a la del pavimento flotante de la cancha con
tablas de 30cm de ancho, 1.50 m y junta trabada dispuestas horizontalmente.

Cantoneras

Se colocardn terminacién de cantoneras de aluminio en encuentros de diedros de
paramentos de zonas hiUmedas y circulaciones y en todas las uniones que considere
la D.O.
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15.2 PINTURAS
GENERALIDADES
Disposiciones Generales

Esta seccidén se refiere a los trabajos de pintura, sus materiales y procedimientos,
comprendidos e indicados para locales, herreria y carpinteria.

Se pedird que todos los materiales (pinturas, barnices, lacas, diluyentes, etc.) sean aprobados
por la D.O. previo a su utilizacion.

Todos los trabajos se realizardn de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la preparaciéon
de los sustratos y terminacién de los recubrimientos.

Todas las superficies deberdn estar secas, libres de suciedad, grasitud, éxido, polvillo, restos de
cal, etc. Las superficies tratadas deberdn presentarse con una terminacioén y color uniforme,
sin trazos de pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depdsitos o elementos
extranos adheridos. La unién de superficies de distinto color deberd ser clara y prolija, sin
rebabas o bigotes.

Se respetardn los acabados y colores que se indican en Planos, Planillas o en los capitulos que
correspondan de la presente Memoria.

Siempre que en esta Memoria se indique el niUmero de manos a aplicarse se refiere a la
cantidad minima a darse a cada superficie, pero si a pesar de las estipulaciones dadas no
resultase suficientemente cubierta la Herreria, Carpinteria o paramentos, por deficiencia de la
ejecucion, pintura demasiado liquida o acordonada, por mala preparacion del fondo o mal
pulido de las superficies y aristas, se dardn tantas manos como fueran necesarias para
subsanar los defectos o se realizard el trabajo nuevamente a entero costo del adjudicatario.

Normas de aplicacién

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser
enfregados completamente limpios, sin frazas de pintura, salpicaduras, manchas o polvo. Se
tomardn especiales precauciones para preservar los pisos, zécalos, herrajes, artefactos
eléctricos y sanitarios, etc., siendo el adjudicatario responsable de cualquier daino que se
origine por tal motivo.

Las superficies deberdn estar lisas, firmes, sin manchas de humedad, grietas, etc.
GENERALIDADES

Se deberdn aplicar las pinturas que para cada caso recomienda el fabricante, cumpliendo
con sus normas e instrucciones para la preparacion de las superficies, preparacién de los
materiales, uso de diluyentes, aplicacién y acabado de las pinturas, etc.

Antes de ordenar el pedido de pinturas y demds materiales, el adjudicatario presentard a la
Direccion de Obra (D. de O.) para su aprobacién, los manuales de especificaciones,
catdlogos y cartillas de colores a utilizar.

Los colores serdn de “carta” y se deberd prever la realizacion de al menos 3 muestras de 2m2
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cada una, para cada elemento o tipo de pintura, debiendo el adjudicatario modificar o
repefir sin costo extra aquellas muestras no aprobadas, hasta obtener el visto bueno
respectivo. No se permitird eliminar o alterar ninguna de las muestras aprobadas hasta que se
defina el color a aplicar.

Todos los solventes, diluyentes, pinturas, esmaltes, barnices, primarios, anticorrosivos,
impermeabilizantes, preservantes, selladores, tintes, tapa poros, lacas, pasta para enmasillar,
etc.; deberdn ser previamente aceptados por la Direccion de O.

Todas las pinturas que llegan a la obra serdn fiscalizadas por la Direccién comprobando que
contengan sus etiquetas de fdbrica, en las cuales se estipule el nombre del fabricante, tipo
de pintura, cédigo de color, fecha de fabricacidon y demds datos del fabricante. No se
aceptardn pinturas que no vengan en envase de fdbrica y con su respectiva etiqueta. En
ningun caso se permitird pintura de mdas de tres meses de fabricada.

No se aceptardn materiales que no sean los especificados, en caso de que alguno de ellos
no haya sido identificado, se deberd emplear materiales producidos por la misma fdbrica y
en aqguellos casos que esto no sea posible, se utilizardn productos de la mds alta calidad
obtenible en el pais previa aprobacion.

La pintura no deberd mostrar sedimentacién de pigmentos a la hora de dbrir el envase,
deberd ser homogénea y fdcil de disgregar con una paleta hasta conseguir una condicion
suave y uniforme. No deberd presentar natas, sin separacidén de vehiculo y pigmento, asi
como tampoco formacién de grumos y olores fuertes.

La pintura no deberd perder sus caracteristicas ni mostrar un grado excesivo de natas al ser
almacenada.

No deberd agrietarse, ni producir ampollas, ni desprenderse cuando se haya aplicado
adecuadamente.

Todos los materiales complementarios y herramientas a ufilizar tales como lijas, estopas,
pinceles, brochas, rodillos, pistolas de aire, espdtulas, etc.; deberdn ser los adecuados para
cada labor, de acuerdo alas indicaciones del fabricante de pinturas y de las mds alta calidad
obtenible en el pais.

Todos los frabajos se realizardn de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la preparacion
de las superficies, formas de aplicacion y terminacion de las pinturas.

La mano de obra serd de primera calidad, debiéndose ocupar personal especializado.

Las superficies pintadas deberdn presentarse con una terminacion y color uniforme, sin trazas
de pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depdsitos o elementos extranos
adheridos, la unidn de superficies de distinto color, material o textura deberd ser una linea
precisa, clara y prolija, sin rebabas o bigotes.

Se deben aplicar manos adicionales sin costo extra, cuando después de aplicadas las manos
de pintura especificadas, el acabado presente manchas, superficies desparejas,
fransparencia o cualquier otra anomalia que la D. de O. indicase.

Desde gue uno de los fines principales de las pinturas es la protecciéon del material para evitar
su descomposicion, todas las superficies se recubrirdn de pintura en especial aquellas partes
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ocultas, las que deberdn siempre sellarse con materiales apropiados.

Todos los filos, esquinas, aberturas y elementos especiales, deberdn ser pintados y acabados
igual que las superficies planas.

Durante toda la ejecucién del trabajo de pintura, el Adjudicatario deberd mantener limpias
las zonas de trabajo y el resto de la construccidn. Deberd protegerse adecuadamente todos
los elementos adyacentes a las zonas de trabajo a fin de no mancharlos o danarlos. Cualquier
mancha o dano en el tfrabajo de pintura, deberd ser retocado o reparado sin costo alguno y
sin mediar la causa que lo produjo. Deberd entregar la obra terminada en condiciones
normales de uso, aseo, orden y limpieza.

El Adjudicatario velard porque se protejan las dreas de trabajo, determinando con cinta de
seguridad las dreas de prohibido el paso peatonal e impedir el ingreso de personas ajenas al
personal que realiza el frabajo. El adjudicatario serd el responsable directo de los danos que
sus empleados ocasionen al inmueble, a los muebles propiedad de la Institucion y a las
personas que se encuentren en él, quedando obligado a realizar las reparaciones que
correspondieren.

Todo material de desecho que produjese la ejecucidon de este tipo de trabajo deberd ser
retirado por cuenta del Adjudicatario, previa fiscalizacién por parte de la D. O.

No se permitird el deshecho de materiales de pintura a la via publica bajo ningin concepto.
15.3 TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE REVOQUES Y HORMIGON

Todos los cielorrasos, que estén asi indicados, irdn pintados con tres manos de pintura para
cielorrasos con anti hongos.

Todos los muros interiores que asi se indiquen en planilla de terminaciones, irdn pintados con
fres manos de pintura pldstica anti hongos, excepto las que se indican especialmente con
caucho clorado.

Todos los pretiles de azotea irdn pintados con impermeabilizante blanco acrilico.

Todas las superficies a pintar deberdn estar secas, limpias vy libres de polvo, grasa, hongos,
suciedad, residuos de morteros, restos de pinturas, mezcla, particulas de pegamento, etc. Se
deberd lavar la superficie con agua limpia y cepillo pero sin danar los filos o cantos.

Se deberd neutralizar la alcalinidad de las superficies para lo cual se procederd segun las
recomendaciones del fabricante.

Se deberdnrellenar todas las fisuras y orificios que presente la superficie con revoque, enduido
0 yeso segun el caso siguiendo las instrucciones del fabricante. Las superficies no deberdn
pintarse si poseen mds de un 15% de humedad.

Se aplicard sellador para mamposteria y se dardn las manos del producto que sean
necesarias para cubrir correctamente las superficies a pintar, entre mano y mano franscurrird
el tiempo prudencial y pertinente para que la mano esté seca al tacto. La preparacion y
limpieza de las superficies a tratar, se realizard de acuerdo al tipo de pintura a utilizarse.

No se pintard en dias humedos, entendiéndose aquellos que registren mds del 85 % de
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humedad ambiente.

Se protegerdn las superficies de pisos y dreas adyacentes a la superficie a pintar, se retiraran
todas las plaquetas, bases, efc. de los elementos y accesorios de electricidad, los difusores,
tapas de registro y otras del aire acondicionado que oculten las superficies, las que deberdn
volverse a colocar en su orden y en buenas condiciones.

No guedardn en obra lienzos o papeles con materiales que puedan manchar pisos, mesas de
frabajo etc.

15.4 TRATAMIENTO CARPINTERIA DE MADERA

Las superficies de madera que figuren en Planillas como pintadas lo serdn con tres manos de
esmalte sintético semimate que deberd asegurar un aspecto satinado con gran duracién y
excelente lavabilidad. Las superficies a pintar deben estar impias, secas y desengrasadas,
libres de 6xido, polvo u otros contaminantes. Se deberdn lijar completamente hasta eliminar
las pinturas existentes. Se deberdn aplicar 2 manos de fondo con distintos pigmentos para su
control, debiéndose lijar éstas para obtener la mds fina terminacién.

Entre cada capa de pintura se efectuard un lijado liviano. Cada mano se dard una vez que
la anterior haya secado dentro de los tiempos que establezca el proveedor para cada fipo
de pintura. Se presentardn ala D. de O. las capas sucesivas para su control y aprobacién.

Se protegerdn las superficies de pisos y dreas adyacentes a la superficie a pintar, se retiraran
tfodos los herrajes, bases, etc. que se encuentren fijados a los elementos a pintar, que oculten
las superficies, las que deberdn volverse a colocar en su orden y en buenas condiciones.

Los zocalos de madera y los pasamanos de madera, serdn lijados completamente hasta
eliminar su proteccién actual, y serdn tratados con 3 manos de barniz poliuretdnico lijando
entre manos.

15.5 TRATAMIENTO HERRERIA

Se protegerdn las superficies de pisos y dreas adyacentes a la superficie a pintar, se retiraran
tfodas las plagquetas, bases, etc. de los elementos y accesorios de electricidad, los herrajes y
sus accesorios, los difusores, tapas de registro y otras del aire acondicionado que oculten las
superficies, las que deberdn volverse a colocar en su orden y en buenas condiciones.

15.6 Esmalte Sintético sobre hierro
Generalidades

Las superficies de hierro de rejas , canerias vistas metdlicas, barandas, soportes, regueras, etc,
serdn pintadas con tres manos de esmalte sintético brillante el que deberd asegurar un
aspecto satinado con gran duracién y excelente lavabilidad.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas, libres de éxido, polvo u
otfros contaminantes. Se deberdn lijar completamente hasta eliminar las pinturas existentes y
cepillar con cepillo de alambre para eliminar todo el éxido.

Se deberdn aplicar 2 manos de fondo convertidor antidxido, con distintos pigmentos para su
control, debiéndose lijar éstas para obtener la mds fina terminacion.
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Todas las superficies a pintar, deberdn limpiarse y lijarse convenientemente. Antes de
comenzar los trabajos, se preparardn las muestras de los tonos y consistencia de las pinturas
y serdn sometidas a la aprobacién de la Direccion.

Todos los trabajos se realizardn de acuerdo a las normas del buen construir, en cuanto a la
preparacién de las superficies vy la forma de aplicacion y terminacidn de las pinturas, con el
necesario recubrimiento de proteccién en forma uniforme y total cubrimiento.

Las superficies pintadas deberdn presentarse con terminacién y color uniformes, sin trazos de
pincel, manchas, acordonamiento, chorreaduras, etc. Todas las superficies de los elementos
se recubrirdn de pintura, aun las partes ocultas.

Deberdn protegerse los pisos y demds superficies que puedan ser afectadas, mediante el uso
obligatorio de nylon en rollo, cartones, etc., siendo esto de cargo del pintor.

Igual cuidado se tendrd con los herrajes colocados.

Todo elemento indicado en planos, detalles o planillas como metal pintado a excepcién de
los porticos (ver 12.3.7), rige:

Se quitard todo vestigio de oxidacién mediante métodos mecdnicos manuales (cepillado o
lijado), asi como grasa y luego desengrasar con solvente y aplicar dos manos de fondo
convertidor.

Sobre el anterior se aplicardn dos manos de esmalte poliuretdnico de dos componentes para
metal, semibrillo. En caso de aplicarlo a soplete se diluird con thinner especial para sistema
poliuretdnico.

Espesor minimo de la pelicula: 60 micrones.
15.7 Pérticos Piscina Acero Corten

Los pdrticos de acero Corten dentro de la piscina serdn preparados segun indicaciones
técnicas que constan en Capitulo 16 para luego ser pintados con pintura del tipo industrial,
epoxi de sustrato hiUmedo, similar o de calidad superior a:

Inca Interzone?54, Color Blanco, estando el sustrato libre de polvillo y otros contaminantes, se
aplica una primera mano diluida aprox. un 10 a 15% con diluyente GTA220 (o similar)y luego
dos manos adicionales a consistencia de enfrega o con hasta un 5% del mismo diluyente.

El rendimiento aproximado es de ém?/L/mano. Se debe dejar transcurrir 24hs entre mano y
mano. Se exigird una cobertura de 10 a 20 mm en seco.

15.8 PINTURA SOBRE OTROS SUSTRATOS
15.8.1 Superficies nuevas

A. Sobre muros y cielorrasos:
Se tendrd especial precaucidn de no aplicar la pintura antes de tener plena
seguridad de que la humedad del fraguado de morteros y/o hormigdn, haya sido
totalmente eliminada.
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15.8.2 Mamposteria

No corresponde sobre Superficies con Revoques Monocapa (el revoque tiene color)
En Mamposteria:

Superficies con revoques grueso y fino solbbre mamposteria corresponde dos manos de
pintura para cielorrasos.

15.8.3 Terminaciones en Madera

La madera deberd estar limpia, seca vy libre de grasitud o polvillo. Toda la madera
interior natural llevard como terminacién tres manos de laca catalitica de ftres
componentes transparente semimate, lijdndose entre mano y mano con lija 400.
Previomente a la aplicacion de la laca se aplicard tinta ajustdndose en cada caso el
tono de acuerdo a lo que indique la Direccién de Obra.

Los zbécalos de madera serdn plastificados con plastificante de dos componentes
semibrillo natural dos manos. Previamente se aplicard tinta ajusténdose en cada caso
el tono de acuerdo alo que indique la Direccién de Obra para diferenciar los accesos
a vestuarios segun color.

Sobre todos los elementos de carpinteria que no queden naturales (puertas interiores
y elementos de equipamiento indicados) se aplicard esmalte sintético semimate
lavable, tipo y color aprobado por la Direccidon de Obra, tres manos, previa limpieza
de la superficie y aplicacion de fondo especial para madera, lijdndose entre mano y
mano con lija 400.

15.8.4 Madera Pintura Cancha

Terminacién pulido in situ de toda la superficie con un minimo de tres granos (grueso,
medio y fino),
- plastificado en toda su superficie, se aplicard una mano de sellador compatible
con el plastificante deportivo “Bona” o similar,

- delineado de silueta de canchas. Se utilizardn productos para pintado de
pavimentos deportivos “Bona” o similar. Los cddigos de colores, catalizadores vy
diluyentes "Bona” son:rojo S 2570 Y 70 R, blanco KKR1, amairillo MIL 206, negro, diluyente
LZ 1020 y catalizador LNB 77.

Después del pulido se delinea y se pinta las siluetas de las canchas y luego se plastifica
para mayor permanencia a las siluetas y resalte de los colores.
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8 CAPITULO 16 CIELORRASOS

9 GENERALIDADES

Esta seccidn se relaciona con los cielorrasos aislados del techo, colgados sobre estructura
independiente, no estdn comprendidos aguellos que estdn incorporados al techo como
revoques. El adjudicatario considerara la necesaria integraciéon con el mismo del resto de las
instalaciones de aire acondicionado, instalacién eléctrica, iluminacién, sensores de humo,
etc. a los efectos de que no se produzcan alteraciones de estructuras ya realizadas. Se
realizard antes que nada un replanteo preciso de todos estos elementos al cual deberdn
ajustarse todas las instalaciones intervinientes. La preparacion de los elementos vy los trabajos
necesarios para ubicacion vy fijacidn de los elementos suspendidos y/o embutidos en el
cielorraso serd de cuenta del Adjudicatario de cielorrasos respectivo. La instalacién de las
luminarias sobre el cielorraso serd segura y prolija. La ubicacién de los equipos de las [dmparas
instaladas se realizard en lugares accesibles no debiendo apoyarse estos nunca sobre las
placas del cielorraso y con los recaudos necesarios para impedir el sobrecalentamiento de
los equipos.

En los casos especificados en plantas y planillas de terminacién como hormigdn visto, serd la
losa estructural donde corresponda o pieza de hormigdn segun planos de estructura.

Se suministrardn muestras de todos los materiales que conforman los cielorraso, previo a su
colocacién y replanteo para su aprobacién por parte de la Direccién de Obra.

16.1 CLASIFICACION POR TIPO DE MATERIALES

En el desarrollo de esta clasificacion, las secciones serdn especificadas como b x h, siendo b
la base y h la altura.

16.2  Cielorraso desmontable. TIPO 1

Se colocardn modulos de fibra mineral de 60 x60 x15mm, tipo Armstrong calidad similar o
superior, con acabado superficial en pintura vinilica Idtex aplicada de fdbrica color blanco.
Se exigird resistencia al fuego clase A, aislacién térmica 1.5 BTU, peso menor a 3kg, sistema de
suspensidon cuadrado o biselado. NRC acuUstico 0.50. Tendrd garantia contra pandeo,
resistente a raspaduras, anti microbios y resistente a la humedad. Se colocardn en palcos de
gimnasio y en planta Alta en S.U.M., y foda aquella zona indicada en planos y detalles.

16.3  Nubes y Marquesinas. TIPO 2

Se colocardn en sectores de gimnasio y en sectores sobre hall de entrada,y toda aquella zona
indicada en planos y detalles, utilizando el sistema de cielorrasos de Paneles rigidos de lana
de vidrio con terminacién PVC microperforado, densidad 60 kg/m3, Dimensiones 1.25m x
0.625m, espesor =25mm.que cumplan las normativas correspondientes anti inflamable.

Imagen llustrativa del sistema
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/ Fixacao por tirantes

Perfis metalicos

Detalhe da borda - Lay-in (reta)

16.3.1 Cielorraso de PVC TABLILLAS. TIPO 3

Se realizardn en banos centrales, vestuarios, duchas,y toda aquella zona indicada en planos
y detalles, utilizando el sistema de cielorrasos en lamas de PVC, de 10 cm de ancho, atomillada
a estructura de perfileria galvanizada cada 50 cm, siguiendo las especificaciones del sistema
que se adopte.

Imagen meramente llustrativa
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INSTALACAO RECOMENDADA (MADEIRA OU METALICA)
o

LARGURA |  AFASTAMENTOS MAXIMOS
"FORRO | PARA O GRADEADO DE SUSTENTACAO

Tipo de \
Grodeado l A (mm) ’ B (mm)

Duplo Madeira 500 900
100mm | Metdlico 600 1.200

CAPITULO 17 CUBIERTAS

CLASIFICACION:

Azoteas fransitables
16.1.1 Generalidades

Corresponden a sectores especificados en I&dminas de azoteas
16.1.2 Elementos que componen una azotea transitable

La composicidn de la azotea transitable se detalla en Idminas de detalles constructivos,
plantas y cortes. Ldmina A21.
Elementos constitutivos:

1) Losa estructural de Hormigdn Armado

2) Relleno c/pendiente de Hormigén liviano de espesor variable

3) Alisado de Arena y Portland

4) Impermeabilizacion con membrana asfdltica terminacién  de  aluminio
gofrado/Barrera de Vapor

5) Aislacion Térmica: Placas autotrabantes

6) Terminacién en losetas de Ferrocemento cuadradas de Sistema TPI (Techo Plano
Invertido). Mide 34 x 34 cm vy su peso son 5 kg c/u. Lista para colocar sobre EPS
auto trabante.
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16.1.2.1 Pretiles

Pretiles, gargantas y desbordes
Si no existe indicacion en contrario en todo el perimetro; de la azoteaq, bases de
los equipos de aire, chimeneas, pases, etc. se dispondrdn pretiles con su aleta
correspondiente para servir de asiento a la impermeabilizacién, con altura
minima de 15cm sobre el NPT de azotea terminada y profundidad minima de
10cm. Esta aleta tendrd un “vuelo” de 10cm.
Se recubrirdn las gargantas con arena y Pértland 3x1, realizdndose en forma
curva la unién entre los planos de azotea y pretiles.
La cara inferior de las aletas de los pretiles se hardn inclinadas y se
impermeabilizardn.
Al cerrar la caja, se hard una buia donde se prevea la fisuracién (donde se unen
el revoque vy el hormigdn).

16.1.2.2 Juntas

Juntas de dilatacion y/o trabajo

Se frata de juntas de dilataciéon que recorren tframos de cierta complejidad y encuentros de
diferentes planos. Se sugiere para su resolucién utilizar un sistema de sellado con cintas
preformadas, eldsticas e impermeables, fijadas a la base con adhesivo epoxi de alto poder,
tipo Sikadur Combiflex o similar calidad en toda su extensién.

Para su sellado final se empleardn masillas poliuretdnicas de un solo componente de
elasticidad permanente SIKAFLEX 1A o similar calidad, aplicadas a pistola sobre relleno pre-
formado SIKA-ROUNDEX o similar calidad (20% mayor a junta).

El Adjudicatario presentard para su aprobacion una muestra del material a utilizar en cada
Caso.

En la preparacion de las juntas, colocacion de material de fondo apropiado y aplicacién de
la masilla, se deberdn respetar las recomendaciones del fabricante.

Se cuidard especialmente la limpieza de las superficies adyacentes de todo excedente de
masilla. En las superficies porosas se limpiard inmediatamente con solvente adecuado y en las
no porosas se removerd pasadas 24hs. con cepillo de alambre.

Terminacién de juntas de dilatacion

Las juntas de dilatacién determinadas por la estructura en pisos, paredes y cielorrasos, en caso
de quedar vistas se cubrirdn con un perfil T de aluminio natural, segin muestra a aprobar pon
arquitecto Director de Obra.

16.1.2.3 Desagilies

Se especifica la totalidad de los desagUes en las plantas de azoteas de albanileria y
acondicionamiento sanitario. En general las columnas irdn ubicadas en los ductos
disenados a tales efectos o se forrardn con chapa doblada vy llevardn aislaciéon
acustica.

Una vez colocadas las uniones vy las bajadas se realizardn ensayos para controlar su
impermeabilidad y detectar tfodo posible poro del material.
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Terrazas
Se definen tres terrazas:

4.1La azotea sobre Piscina tiene una zona accesible desde el interior y ofra zona
indicada como no transitable, se limitan ambas por medio de un cercado de Hierro
gue consta en Planilla de Herreria que se amurard al contrapiso de la azotea.

14.2.6.2 Terraza hacia el Norte (salida desde |la Piscina)

14.2.6.3 Terraza hacia Calle Herrero y Espinosa desde la cantina.

16.1.2.5 Ensayos obligatorios de estanqueidad:
Se ensayard la estanqueidad de cada azotea. En todos los casos el
procedimiento deberd ser consultado con la Direccidon de Obra que podrd
modificarlo o sustituirlo por lo que entienda mds conveniente.

16.2 Cubiertas Livianas No transitables

16.2.1

16.2.2

16.2.3

Generalidades

Esta unidad constructiva constituye el cerramiento superior de una edificacién no
permitiendo el trdnsito por su superficie. En el caso del presente edificio son aquellas
ubicadas sobre:

Cubiertas no transitables:

La cubierta tendrd una pendiente definida en planos. Las mismas se colocardn segin
especificaciones de estructura y ldminas de detalles.

Estard conformada por paneles tipo sdndwich formados por tres capas, dos Idminas
de chapa de acero galvanizado prepintado y un nicleo de poliestireno expandido
(EPS), tipo Il (16-20Kg/m3) de 200 mm de espesor.

Detalles, Dimensiones y Caracteristicas del Sistema se detallan en Ldminas de detalles
de Estructura y Albadileria.

Canalones

Se colocardn canalones en los techos que asi lo indiquen en plantas y detalles. Los
mismos tendrdn la solucidon cudndo desagotan aguas pluviales para techos livianos del
tipo de la detallada en Ldmina de detalle Constructivo Particular de Canalén de
Gimnasio, teniendo especial cuidado en aquellas piezas que por su forma deban ser
realizadas en taller.

CAPITULO 18 ASCENSORES Y PLATAFORMAS

17.1.1

Ascensor de pasajeros _ Hall Principal

Modelo del ascensor: Sin sala de Mdaqguinas

N° de Paradas; 2 paradas (PBy 1 alto)
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Recorrido aproximado: 2.60m
Dimensiones del pasadizo: 1.70 x 1.70m (ducto necesario)
Velocidad: 60m.p.m (VF3F)
Carga Util: 450kg
N° de Pasajeros: 8 (ocho)
Caracteristica del motor: 6HP
Fuerza Motriz: 380v-50Hz-Trifdsico
Maniobra: Colectivo Descendente
HUECO DISPONIBLE ~ 19200mm ancho x 1900mm profundidad.
17.1.2 Especificaciones Generales
17.1.2.1 Cabina

La puerta serd automdtica de apertura lateral, dos velocidades. El interior de la cabina
deberd cumplir con las especificaciones establecidas en la Memoria de Obras Pudblicas
apartado de accesibilidad item. A1.5.2.6.

La cabina contard con iluminacién indirecta a través de plafén de policarbonato ubicado en

el techo.

17.1.2.2 Puertas de pisos

Serdn automdticas, lateral de dos velocidades con paso libre de 2,0m. En el marco estard
incorporada la botonera. Las puertas serdn de acero inoxidable. El umbral serd resuelto en
aluminio.

17.1.2.3 Maquina

Serd del tipo de traccidn, con reductor de velocidad, tendrd un motor eléctrico de alto par
de arrangue y un freno electromecdnico de corriente continua que produzca paradas suaves
bajo cargas variables.

17.1.2.4 Tablero de control por microprocesadores

El control tendrd motor eléctrico de frecuencia variable, controlard simultdneamente el
voltaje y la frecuencia del motor.
El sistema utilizado deberd permitir el control de aceleracién y desaceleraciéon en toda la

curva de velocidad. Contard con los dispositivos necesarios proteccién del motor en caso de
sobrecarga o corto circuito.

17.1.2.5 Guias

Serdn de acero, rigidas, tanto para el coche como para el contrapeso.

17.1.2.6 Cables, poleas y compensacion.

Se instalardn los cables de acero necesarios para la traccidon y para la operacion del
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paracaidas asi como las poleas que la instalacién requiera.
En caso de requerirse, se suministrard e instalard las cadenas de compensacién que sean

necesarias.

17.1.2.7 Paragolpes

Serdn del tipo instantdneo de resorte.

17.1.2.8 Suspension de coche, paracaidas y regulador

Serd construida de acero y estard provista de un paracaidas y de guiadores de operacion
silenciosa. El paracaidas serd accionado por un regulador de velocidad ubicado en el cuarto
de mdaquina.

17.1.2.9 Contrapeso

Estard formado por un bastidor de acero para contener el lastre.

17.1.2.10 Interruptores de limites y finales

Se colocardn interruptores de limites para detener automdticamente el coche en los pisos
extremos, e interruptores finales para cortar la corriente y aplicar el freno automdticamente si
el coche sobrepasare los mismos.

17.1.2.11 Puertas de piso “antifuego”

Las puertas automdticas estardn certificadas “para llamas” de acuerdo a la norma vigente.

17.1.2.12 Cerraduras electromecanicas

Cada puerta de piso estard provista de una cerradura electromecdnica de seguridad que
impedird que el coche pueda moverse del piso a menos que todas las puertas estén cerradas
y frabadas mecdnicamente. Las cerraduras impedirdn también la apertura de las puertas de
los pisos excepto de aquel en que el coche se encuentre detenido.

17.1.2.13 Plataforma antisonora
La plataforma descansard en tacos de goma sujetos a la estructura de suspension del coche.

17.1.2.14 Mecanismo eléctrico para puertas

Se suministrard un mecanismo eléctrico para la reapertura y cierre de la puerta del coche.
Cuando el coche se detenga en un piso se abrird automdticamente su puerta, lo mismo
ocurrird cuando su cierre sea obstaculizado.

17.1.2.15 Dispositivos de operacion

En el coche se colocard una botonera con botdn para cada piso servido (llevardn marcacién
en relieve "Braille”) con pulsadores céncavos de micro recorrido, llave de parada de
emergencia, botén de alarma y un display tipo digital que indicard la posiciéon vy la direccion
del vigje.

En cada piso se colocard una botonera embutida, con botdn de llamada. Tanto en el caso
de las botoneras del coche como de piso llevardn incorporada una luz que se encenderd

cuando se oprima el respectivo botdn. Contard con Luz de emergencia y alarmay Maniobra
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colectiva descendente.

17.2  Plataforma Elevadora

La misma se colocard para salvar el nivel entre sector central y gimnasio que consta en planos
y cortes.

Material: Chapa acero y Estructura Acero
Velocidad: 70mmxs

Mdxima elevacién:1.5m

Carga Util: 250kg

Caracteristicas del motor: 1.1Km

Control: Automdtico

Maniobra: Manual

Area Util Plataforma: 1.54m2 (1.10m x1.40m)
Acceso: Doble embarque 180°

Imagen Meramente llustrativa

1102
| e |

249.5
210
| amrec

= i B &

1196,01
1100

1400 | 487.83
1913,83

81



COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO

Capitulo 19 INSTALACIONES ACCESORIAS

19.1 Acondicionamiento Sanitario

Las instalaciones sanitarias se realizardn en un todo de acuerdo a los planos, detalles y demds
piezas técnicas que constituyen el proyecto, en un estricto cumplimiento de las
reglamentaciones vigentes. La Memoria y Especificaciones Particulares de la Obra se
encuentran desarrolladas en el Capitulo Sanitaria de la presente Memoria. En caso de
contradicciéon entre las mismas y la Memoria del MTOP Edicién 2006, se dilucidard de acuerdo
a lo gue resuelva la Direccidon de Obra.

Equipamiento sanitario y accesorios a las instalaciones sanitarias:

19.2

19.3

Artefactos

En todos los casos serdn de losa vidriada de color blanco de primera calidad. Todos
los inodoros, bachas, y lavatorios serdn de una misma marca y modelo y serdn
aprobadas previamente mediante la presentacion de una muestra por la D.O.

Los inodoros serdn aptos para recibir en general tapas de PVC de primera calidad las
cuales serdn incluidas dentro del alcance de las obras adjudicadas.

Los lavatorios y bachas de banos y vestuarios serdn en general de losa vidriada para
pegar en mesada salvo los de los banos para discapacitados que serdn murales,
amurados a pared mediante tacos especiales de primera calidad y resistencia
probada. Minimo 15 cm de profundidad.

Se aclara especialmente que en banos accesibles los artefactos y accesorios deben
cumplir con la normativa vigente.

Las piletas de cocina serdn de acero inoxidable AlSI 400 de profundidad minima 15
cm.

Griferia

La griferia en banos y vestuarios serd de acabado cromado con doble capa de niquel
de alta durabilidad vy resistencia a la corrosidn de alto rendimiento y bajo
mantenimiento. En todo caso las muestras deberdn ser aprobadas porla D. O.

Las bachas vy piletas de banos y vestuarios, tendrdn un sistema de accionamiento
hidromecdnico, con leve presion de la mano y cierre automdtico temporizado en
aproximadamente é segundos.

En las duchas de los vestuarios que cuentan con abastecimiento de agua caliente, se
instalardn mezcladoras mono-comando de cierre cerdmico, de cuerpo de bronce
fundido y cromado. No se admitirdn sistemas tipo “teléfono”.

En cocinas se instalardn mezcladoras con comando separado para agua fria —
caliente de cierre cerdmico, de cuerpo de bronce fundido y cromado y sin
accionamiento de tapdn de desagle, con pico eyector de agua con capacidad de
giro horizontal de 180 °y 15cm de radio vy filtro a la salida.

82



19.4

COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO

Las vdlvulas de descarga de lavatorios, bachas y piletas serdn de acero inoxidable.

Accesorios Banos

El adjudicatario deberd suministrar previamente a su aprobacion porla D.O.y D.A.O.T.
muestra de los tipos de accesorios antes de su colocacion.

Se incluye el suministro y colocacién de los siguientes accesorios de primera calidad y
tipo industrial (todos ellos de sobre poner, anti vanddlicos y de acero inoxidable) sobre
cada unidad de mesada de bano:

19.1.4.1 Dispensadores de jabdn: se colocard una unidad por pileta o bacha de
banos. Serdn de sobreponer vy fijados a la superficie (paramentos no mesadas)
mediante tacos de expansidn o mecanismos de presidon, apropiados al sustrato no
adhesivos. Todos los accesorios serdn de prendido por presidn no por sensor.

19.1.4.2 Secadores de manos: Se colocardn una unidad por cada bano y dos
unidades en cada vestuario, en la pared y en la superficie sobre y perpendicular a las
mesadas, mediante tacos de expansidn o mecanismos de presién, apropiados al
sustrato no adhesivos, serdn de prendido por presidn no por sensor.

19.1.4.3 Portarrollos de papel higiénico en gabinetes higiénico: Se colocard uno
por cada gabinete higiénico respectivamente. Estardn fijados a la superficie mediante
tacos de expansidn tipo Fischer, adecuados al sustrato.

19.144 Dispensadores de toallas de papel en banos y enfermeria, se colocard
uno por cada bano y enfermeria, tendrdn una capacidad minima de 1000 hojas.

Estardn fijados a la superficie mediante tacos de expansion, adecuados al sustrato.
19.1.4.5 Barras para discapacidad en banos accesibles.

Se colocardn barras de discapacidad de acero inoxidable en banos y duchas de
banos accesibles, estos elementos deberdn cumplir con las especificaciones de
disefo y posicidn establecidas en las normativas vigentes la norma Unit 200:2013.

19.2 MESADAS DE GRANITO

Los granitos serdn de la mejor calidad, en la clase que se especifique en los recaudos. No se
admitirdn aquellos que presenten roturas, anadidos, despuntados, picaduras, grietas, partes
descompuestas, manchas ajenas a la naturaleza de la piedra u ofros defectos.

Las piezas tendrdn las dimensiones mdximas posibles, serdn sanas sin manchas o vetas
extranas al fipo de material, sin anadidos, remiendos o rellenos, etc., por insignificante que
sean aqguellos. La labra y el pulido se ejecutardn en forma tal que se obtengan superficies
perfectamente planas, tersas y regulares, asi como también aristas vivas, rectilineas e
ireprochables; si se indica bordes biselados, éstos reunirdn las mismas condiciones. Siempre
que la dimensidn general de las placas de granito lo permita serdn de una sola pieza.
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Las mesadas de granito y los zécalos indicados en las planillas respectivas y/o detalles, se
realizardn en granito segun especificacion de planilla o similar de 2 cm. de espesor, pulido en
todas sus caras y cantos vistos y con la terminacién descripta en cada planilla.

La definicion final de los tipos de granito a utilizar la hard la Direccion de la Obra frente a las
muestras presentadas por el Adjudicatario.

En general, las mesadas se colocardn asentadas sobre muebles si asi se indica , o sobre
ménsulas de hierro donde corresponda. Las ménsulas serdn suministradas por el Adjudicatario
Principal. Los frentes y costados de mesadas, vendrdn pegados de taller mediante cemento
especial. Una vez colocadas, se pegardn los zbécalos correspondientes, sellando
cuidadosamente todas las uniones.

Los huecos de piletas y los eventuales pases para la griferia serdn realizados previa consulta
del tipo de la misma vy se cotizardn con el cementado de la pileta que corresponde con
materiales adecuados a tal fin.

19.3 ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PISCINAS

19.3.1 ESCALERAS: 5 escaleras en total, diferentes por la profundidad en una y otra piscing,
son 3 iguales en la grande y 2 diferentes en la chica.

Caracteristicas de las escaleras: Las mismas serdn en todos los casos anclados, no
remo.

Las escalerillas serdn de 4 peldafios minimo de acero inoxidable AlSI 304 pulido espejo,
en su totalidad (parantes y escalones)

Tendrdn 4 pletinas incorporadas para una mejor sujecion, asi como un primer peldano
doble para una mayor seguridad del usuario. Peldaios antideslizantes, cantidad segin
profundidad.

La anchura de la escalera es de 50 cms profundidad, desde el piso de la piscina, 50
cms.

Se entregardn amurada y perfectamente niveladas.

19.3.3 ANDARIVELES:

5 lineas de andariveles completos de 25mts. Con piezas sopladas (flotadores) con ganchos y
tensores de acero inoxidable. Didmetro de boya 11cm de colores y materiales
reglamentarios.

Se preverdn anclajes de copa, empotfrados a la pared, para el enganche de los
andariveles. Estos serdn de acero inoxidable AlSI 304ntarios.

19.3.4 PLATAFORMAS DE SALIDA:

6 plataformas de salida, (Piscina 25m)

Caracteristicas Generales:

Las salidas serdn estructura de acero inoxidable AlSI 304 y la plataforma también en acero

inoxidable labrado con terminacidén antideslizante y posibilidad de regulaciéon el dngulo de

largada.

La plataforma de salida estdndar es desmontable para permitir eventualmente el montaje de
un sistema electronico de cronometraje
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Las plataformas incluyen la construccién de las bases y anclaje de las plataformas de largada.
19.3.5 RAMPAS ACCESIBLES EN PISCINAS:
Caracteristicas Generales:

A ambos lados de la rampa se instalardn barandas.

Los pasamanos también serdn de acero inoxidable AlSI 304 pulido espejo.

La altura de colocacidén en los tframos de las rampas 100 cm, y en la zona del rellano serd de
100cm, medida siempre desde el plano de la rampa. En los extremos se prolongardn 35 cm
para permitir que los usuarios puedan apoyarse en los Ultimos tramos, la misma llevard
pasamanos de acero inoxidable infermedio a una altura de 70cm para usuarios en silla de
ruedas, personas de talla baja y ninos.

Generalidades Barandas accesibles en piscinas:

El diseno del pasamanos serd ergonédmico, preferentemente de seccién circular .El sistema de
sujecion no impedird que pueda recorrerse con la mano sin interrupciones.

El pasamanos estard separado unos 4-5cm del paramento.

En su fabricacion se evitardn materiales demasiado deslizantes o excesivamente rugosos, asi
como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo alguna fuente de calor (como la
iluminacién solar directa).

En todo caso barandas deberdn contemplar la normativa vigente y la Norma Unit 200:2013.
Cantidades:

lcano baranda para acceso discapacitados para piscina semi-olimpica de acero inoxidable
calidad AlSI 304 pulido espejo.

1 cano Baranda de acero inoxidable para piscina chica. La misma serdn de acero inoxidable
de diadmetro 2" AlSI 304 pulido espejo.

CAPITULO 20 ACONDICIONAMIENTO SANITARIO

INDICE GENERAL
20.1. INTRODUCCION
20. 1.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

20.1.2 PIEZAS INTEGRANTES DEL PROYECTO
20.2 ASPECTOS GENERALES

20.2.1 EJECUCION DE LAS OBRAS

20.2.2 ADJUDICATARIO

20.2.3 PROYECTO Y COORDINACION
20.2.3 MATERIALES 6

20.2.3 MUESTRAS 6

20.2.4 REGLAMENTOS 7

20.2.5 EJECUTANTES DE LAS OBRAS 7

20.2.6 DOCUMENTACION GRAFICA 7
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20.3.2

20.3.3
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20.4.12
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COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO
CONTRAINDICACIONES 7
MODIFICACIONES DE OBRA.

TRAZADO Y REPLANTEQO

CONTINUIDAD DE LAS OBRAS
INSPECIONES

CONSERVACION

LIMPIEZA Y LAVADO DE LAS CANERIAS
OMISIONES

MATERIALES

CONDICIONES GENERALES

HORMIGON

MORTEROS

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

FUENTE DE SUMINISTRO

TANQUES DE AGUA

AUTOMATICOS

EQUIPOS DE PRESURIZACION
GENERALIDADES

INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
RECIRCULADORA DE AGUA CALIENTE
COLOCACION DE APARATOS Y GRIFERIA
MATERIALES

FITTINGS

LLAVES DE PASO

SOPORTES

DESAGUES

NIVELES DE LAS PLANTAS, VIGAS Y ESPESORES DE LOSA

PENDIENTES Y DIAMETROS.
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20.54

20.5.5

20.5.6

20.5.7

20.5.8

20.5.9

20.5.10

20.5.11

20.5.12

20.5.13

20.5.14

20.6.

20.6.1

20.6.2

20.6.3

20.6.4

20.6.5

20.6.6

20.6.7

20.6.8

20.6.9

20.6.10

20.6.11

20.6.12

20.6.13

20.6.14

20.6.15

COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO
INSTALACION SUBTERRANEA
DESAGUES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.
DESAGUES PLUVIALES.
TAPAS DE INSPECCION
SOPORTES
AISLACION DE LAS CANERIAS
TUBERIAS VERTICALES
MATERIALES
UNIONES DE CANOS
TAPAS DE INSPECCION

DESAGUES DE TECHOS Y TERRAZAS

CAMARAS DE INSPECCION, PILETAS DE PATIO Y BOCAS DE DESAGUES

INSTALACION CONTRA INCENDIO
CONDICION DE DISENO DEL SISTEMA
DESCRIPCION DEL SISTEMA

BOCAS DE INCENDIO

VALVULA TIPO TEATRO 11 1 %"
MANGUERAS

LANZAS

GABINETES

LLAVE DE AJUSTE

DERIVACIONES

SUSPENSION DE LA CANERIA AEREAS
PROTECCION DE LAS CANERIAS AEREAS
ARMADO DE LAS CANERIAS

CANOS DE ACERO

ACCESORIOS PARA CANOS DE ACERO

VALVULAS EXCLUSA
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20.6.16  VALVULAS MARIPOSA

20.6.17 BOMBA DE INCENDIO

20.7. PISCINAS
20.7.1 PISCINA PRINCIPAL
20.7.1.1 Equipo de bombeo

20.7.1.2  Equipo de filtrado

20.7.1.3  Instalacion hidraulica

20.7.2 PISCINA NINOS

20.7.2.1 Equipo de bombeo

20.7.2.2  Equipo de filirado

20.7.2.3  Instalacién hidrdulica

20.7.3 EQUIPO Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA
20.7.4 MATERIALES

20.7.5 ACCESORIOS

20.7.6 DESBORDE FINLANDES

20.7.7 ELECTRICA

20.1. INTRODUCCION
El presente proyecto brinda una solucion sanitaria para todo el edificio.

Se presenta la resolucion del abastecimiento de agua fria y caliente, desagUes cloacales
y pluviales, combate de incendio mediante agua y sistemas de piscina.

20.1.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

El complejo contard con un tanque de agua de 80.000 L el cual se abastece desde la red
de OSE, desde este tanque mediante un equipo de presurizacién se abastece todo el
sistema de distribucién de agua fria. También desde este tanque y mediante otfro equipo
de presurizacién se abastece el sistema de generacion de agua caliente desde el cual se
abastece todos los servicios que requieren agua caliente.

Con respecto al sistema de desagUes estd formado por un sistema separativo, las aguas
pluviales son recogidas en forma separadas a las aguas cloacales. Las primeras son
vertidas directamente a la via publica y las segundas a la red de saneamiento.

Para la conexion al saneamiento es necesario la construccion de una extension de la red
existente, para esto se construirdn 196 metros de red de colector desde el registro ubicado
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en la interseccién de las calles Herrero y Espinosa y Clemente Fregeiro. Estas obras serdn
ejecutadas por la Intendencia de Soriano en coordinacién con OSE, y no forman parte del
presente Llamado a Licitacién.

En cuanto a la red de incendio, esta se abastece mediante equipo de presidon desde
ambas piscinas las cuales ofician de reservorio de agua contra incendio.

Finalmente se incluye toda la instalacion para las piscinas, la primera de ellas es una
piscina de competicion de 25 metros de longitud y la segunda es una piscina pequena
para ninos.

20.1.2 PIEZAS INTEGRANTES DEL PROYECTO
* Plano S-01 - Subsuelo
e Plano S-02 - Planta baja sector gimnasio
* Plano S-03 - Planta baja sector piscina
* Plano S-04 - Planta baja sector acceso sala de maquinas
* Plano S-05 - Nivel 1 sector gimnasio
¢ Plano S-06 — Nivel 1 sector piscina
e Plano S-07 — Nivel 2 sector gimnasio
* Plano S-08 — Nivel 2 sector techo de vestuario
¢ Plano S-09 — Planta de techos de gimnasio
* Plano S-10 - Detalles Varios
e Plano S-11 - Corte y Detalle
Plano S-12 — Detalles Varios
20.2. ASPECTOS GENERALES
20.2.1 EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras de Instalaciones Sanitarias se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos
y los detalles constructivos y complementarios, de la presente Memoria y de las
disposiciones vigentes de la I.S y las Normas UNIT -IRAM que se apliquen en cada caso.

20.2.2 ADJUDICATARIO

El adjudicatario serd responsable por la coordinacion y la implementacién de todos los
sistemas de las Instalaciones sanitarias y contara con el servicio de un técnico calificado
con experiencia en el frabajo de desarrollos de una envergadura y calidad como el que
Nos ocupaq, en la presente obra.

20.2.3 PROYECTO Y COORDINACION

La ejecucién de las obras serd totalmente coordinada con la Direccién de Obras y entre
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los distintos sistemas que componen el edificio, las instalaciones sanitarias, caferias de
agua caliente, las instalaciones de electricidad, de seguridad, de aire acondicionado y
con los elementos arquitecténicos y los estructurales.

20.2.4 MATERIALES

Todos los materiales a ser empleados serdn nuevos reglamentarios, de primera calidad en
suU especie y aprobados por la .S para su uso en instalaciones sanitarias y referente a los
materiales de la red de incendio estos serdn aprobados por Direccidn Nacional de
Bomberos y homologados por ésta si correspondiere. El Adjudicatario deberd suministrar y
colocar los materiales que, aungue no estén expresamente detallados en los recaudos,
sean necesarios para el buen funcionamiento, mantenimiento y correctas terminaciones
de los frabagjos.

20.2.5 MUESTRAS

Es absolutamente imprescindible suministrar un tablero con una muestra de cada uno de
los materiales a ser instalados, los que deberdn ser aprobados previamente por la
Direccion de Obras, antes de dar inicio a ningun trabajo en el edificio, caso contrario no
se permitird su colocacion, debiendo el Adjudicatario retirarlos de la Obra a su entero
costo. Estas muestras se tomaran como base de comparacion para los materiales que
vayan siendo entregadas y colocadas en la obra.

20.2.6 REGLAMENTOS

Todos los trabajos a ser ejecutados se ajustaran en un todo a las reglamentaciones y
ordenanzas Municipales, Direccién Nacional de Bomberos y de OSE.

20.2.7 EJECUTANTES DE LAS OBRAS

El adjudicatario deberd contar en su plantilla para la presente obra con artesanos
calificados especializados e iddneos en la ejecucién de los trabajos de sanitaria aqui
propuestos. El adjudicatario contard con un Técnico Sanitario con Firma reconocida en
plaza el cual serd el nexo permanente entre la Direccién de Obras y el Adjudicatario.

Si la Direccidén de Obras lo entendiera necesario, el Adjudicatario deberd sustituir el
operario con capacitacion deficiente por otro que reUnan los conocimientos y la préctica
necesaria para la ejecucién de los trabajos a ser realizados.

20.2.8 DOCUMENTACION GRAFICA

La empresa adjudicatario deberd presentar una vez finalizada la obra los grdficos veraz
de las instalaciones, estos deberdn incluir las cotas correspondientes y las distancias a
cada elemento a los efectos de que el mantenimiento de estas instalaciones sea lo mds
eficiente posible, se deben adjuntar fotografias de cdmo se realizaron las mismas, las
cuales se indicaran en cada sector que fue tomada.

20.2.9 CONTRAINDICACIONES

Si hubiere cualquier contradiccion entre las indicaciones de los planos y las
especificaciones de la presente memoria, prevalecerdn las indicaciones de estas Ultimas,
siendo de cargo del Adjudicatario indicar las mismas; si estas no fueron debidamente
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aclaradas en el periodo de la licitacion, se dan por vdlidas las especificaciones de los
planos y la memoria.

20.2.10 MODIFICACIONES DE OBRA.

Se respetaran todas las indicaciones de los planos. No se podrdn introducir modificaciones
en ningun elemento del proyecto sin la orden escrita de la Direccién de la Obra, lo que
determinara el no pago de los trabajos realizados y el rechazo de los mismos, obligdndose
al Adjudicatario a retirar los mismos a su entero costo. Esto vale para todos los sistemas de
instalaciones proyectadas, marcas y/o sistemas distintos de materiales, accesorios como
llaves de corte, valvuleria y equipos de bombas.

20.2.11 TRAZADO Y REPLANTEO

Todos los trabajos a ser ejecutados serdin replanteados por la Empresa Adjudicatario y con
la supervisidon de la Direccidn de Obras, la que deberd suministrar todos los elementos que
compongan las restantes instalaciones con sus niveles, plomos y las cotas necesarias, a los
efectos de lograr un correcto trazado de las Instalaciones Sanitarias y sin interferencias con
las restantes instalaciones. El adjudicatario pondrd a disposicion de la obra todos los
instrumentales necesarios para realizar esta tarea.

20.2.12 CONTINUIDAD DE LAS OBRAS

Una vez iniciados los trabajos de las instalaciones sanitarias, se deberd continuar sin
interrupciones y hasta terminarlos por completo y solo se podrdn suspender por motivos
fundamentados y con autorizacion escrita de la Direccidon de Obras, debiendo en ese
caso tomarse las medidas necesarias para evitar perjuicios e inconvenientes de cualquier
clase.

En el caso de que fuere necesario y se requiera imprimir especial actividad para finalizar
determinados trabajos en algunas de las partes de la Obra, el Adjudicatario tendrd que
disponer del personal y los Utiles o herramientas necesarias a tales fines. En estos casos se
avisara con la suficiente antelacion a los efectos de que se tomen las correspondientes
precauciones.

20.2.13 PRUEBAS

Se realizaran pruebas hidrdulicas en todas las canerias a ser instaladas. Para los desagUes
primarios, secundarios y pluviales en todas las plantas, columnas de bajadas y en las
canerias subterrdneas antes de que estas sean recubiertas, se llenaran de agua con una
columna de dos metros de altura y se mantendrdn durante seis horas y tendrdn que tener
la aprobacidén por escrito de la Direccidn de Obras.

Para las instalaciones de agua fria, caliente y retorno de agua caliente, columnas de
impulsién y de distribucion, las mismas se llenaran de agua y mantendrdn durante seis
horas a una presién de 7 Kg/cm?2.

El adjudicatario deberd disponer en la obra de todos los elementos necesarios para
realizar las pruebas y el contralor de los trabajos. La aprobaciéon o el rechazo de las
pruebas, por parte de la Direccidn es requisito imprescindible para la recepcién de los
trabajos. Se pondrd en conocimiento de la Direccidon de Obras en el momento que inician
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las pruebas hidrdulicas y no se podrdn tapar ninguna de las canerias hasta que la
Direccion de Obras lo autorice.

Las pruebas deberdn ser registradas en el Libro de Obra y se adjuntara una copia a escala
reducida donde se indican cudles fueron las instalaciones inspeccionadas, serd firmado
por la Direccion de Obras y el Técnico Sanitario Responsable por la Empresa Adjudicatario.

Se instalara un equipo hidroneumdtico el cual mantendrd toda la instalacién de agua fria
y caliente y el retorno con una presion minina de 5 Kg/cm?2 durante la ejecucion de las
obras.

Todas las instalaciones ya ejecutadas tanto de desagle como de abastecimiento
deberdn ser probadas junto con las nuevas instalaciones.

20.2.14 CONSERVACION

De todos los sistemas que componen las Instalaciones sanitarias y de incendio, asi como
los sistemas de bombas y la valvuleria, se deberdn mantener limpias, libres de escomlbros
y/o restos de materiales, hasta la recepcién definitiva de las obras; todo vicio, falla o
deterioro imputable a la Empresa Adjudicatario deberdn ser reparadas de inmediato y a
suU entero costo.

Esto vale para todas las protecciones de columnas de desagues y de las aislaciones de
las canerias de abastecimientos de agua fria y caliente, incluyendo sus soportes.

20.2.15 LIMPIEZA Y LAVADO DE LAS CANERIAS

El adjudicatario, deberd realizar una limpieza minuciosa en todas las caferias y columnas
de desagues primarios, secundarios y de pluviales, asi como la limpieza de todas las cajas
sifonadas, receptdculos de duchas, embudos, bocas de desagues, piletas de patios,
cdmaras de inspeccidén, y todas aquellas canerias suspendidas y los soportes, las cuales
deberdn estar libres de restos de materiales depositados en las mismas.

Antes de habilitar el sistema de tanques de bombero y de reserva de agua potable asi
como los acumuladores de agua caliente se realizara una desinfeccion en las canerias
utilizando cloro diluido con agua el cual se mantendrd por un periodo no menor a diez
horas dentro de las canerias y posteriormente se realizara en enjuagado de las misma,
estas tareas se pondrdn en conocimiento de la Direccidon de Obras la cual autorizara y
confrolara dichas tareas.

20.2.16 OMISIONES

Las obras que figuren en los planos aun cuando no hayan sido expresadas en esta
Memoria, asi como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento
satisfactorio del Edificio, se consideran de hecho incluidas en la propuesta,
correspondiendo al Adjudicatario senalar las posibles omisiones que en este sentido
existieren en el periodo que dure la Licitacién, de lo contrario se entiende que los mismo
estdn siendo asumidos por la Empresa Adjudicatario.

20.3. MATERIALES

20.3.1 CONDICIONES GENERALES
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Los materiales a utilizarse en la instalacion serdn nuevos, de primera calidad dentro de su
especie y aprobados por la Infendencia Municipal de Soriano.

Cumplirdn con lo establecido en las ordenanzas sanitarias domiciliarias y se ajustardn a lo
establecido en la normas UNIT correspondientes.

20.3.2 HORMIGON

El hormigdn a utilizar como base de cdmaras, corresponderd a la siguiente dosificacion:
200 L de pedregullo, 100 L de arena y 60 Kg de cemento Portland.

20.3.3 MORTEROS

El mortero a utilizar para levantar c&dmaras y realizar amures tendrd una dosificacion de
arena y cemento Portland al 4 x 1.

El mortero a utilizar para revocar cdmaras tendrd una dosificacién de arena y cemento
Portland al 2 x 1.

20.4. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

20.4.1 FUENTE DE SUMINISTRO

El suministro de agua potable se realiza mediante conexién a la red de OSE.
20.4.2 TANQUES DE AGUA

El edificio contard un tanque de agua de hormigdn armado ubicado en una sala de
maquinas desde el que se abastecerd mediante equipos de presidn a todo el edificio. El
tanque de agua tendrd dos compartimentos iguales con una capacidad total de 80.000
Litros.

Cada compartimento del tanque, contard con su correspondiente tapa de acceso, tapa
de inspeccion, ventilacion, tuberia de entrada y tuberia de salida. Toda la construccidn
de los tanques deberd cumplir con la norma UNIT 559-83 y las normativas departamentales
correspondientes.

20.4.3 AUTOMATICOS

Los equipos de electro bombas eléctricas llevaran sistemas de llaves de proteccion
térmicas, automdticos de flotacion para que las bombas paren, luz indicadoras de
funcionamiento y alarmas por falta de agua que avise cuando el tanque este por la mitad
de agua.

20.4.4 EQUIPOS DE PRESURIZACION
Equipo para presurizar el agua potable fria:
Este equipo deberd suministrar un caudal de 15 L/s contra una presién de 48 m.c.a.

El equipo a instalar debe ser de calidad igual o superior al equipo Grundfoss modelo
HYDRO MPC-EF /P 2CR 32-04.

Equipo para presurizar el agua a calentar en la caldera:
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Este equipo deberd suministrar un caudal de 15 L/s contra una presidén de 48 m.c.q.

El equipo a instalar debe ser de calidad igual o superior al equipo Grundfoss modelo
HYDRO MPC-EF /P 2CR 32-04

Es tarea del adjudicatario la instalacion y puesta en marcha de estos equipos de presion.
20.4.5 GENERALIDADES

Todas las tuberias del sistema de tanques y bombeo serdn de Poli Propileno Random lIl. Las
tuberias de este material que no sean embutidas, se sujetardn con grampas tipo “cepo”,
separadas 1,5 m como mdximo, confeccionadas con planchuela de hierro de 2" x1/8".
Estas grampas deberdn permitir la dilatacion de la tuberia seglin su generatriz. Estardn
debidamente protegidas contra la corrosién por galvanizado en caliente.

Tanto las tuberias como las grampas en su penetracién en contrapisos o muros se
protegerdn con mortero de arena y Portland segun lo indicado en el item 20.3.3., se evitard
su contacto con morteros de cal.

Las tuberias observardn una rigurosa ortogonalidad. Las curvas de 90° se realizardn con
fittings, evitando el doblado de la tuberia.

20.4.6 INSTALACION DE AGUA FRIA'Y CALIENTE
La instalacion serd ejecutada en un todo de acuerdo a la norma y ordenanza vigente.

Las tuberias embutidas en muros de mamposteria se amurardn con mortero de arena y
Portland segun item 20.3.3, evitando contacto con morteros que contengan cal. Se
alojardn en canaletas amplias que permitan la dilatacidon de la caferia libremente. En
caso de ser tuberias aparentes internas a los edificios deberdn estar amuradas con
grampas segun recomendaciones del fabricante para evitar que se flexionen.

Las tuberias bajo contra pisos contardn con una tapada minima de 15 cm y en terreno
natural de 30 cm.

20.4.7 RECIRCULADORA DE AGUA CALIENTE

En la sala de calderas y en la llegada del retorno de agua caliente se instalard una bomba
recirculadora, el equipo a instalar es el siguiente:

EQUIPOS DE RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE
CAUDAL (L/S) 1.0
ALTURA (m.c.a) 6.5

Estos equipos serdn de tipo marca Grundfoss modelo UPS32-120F o de calidad similar o
superior.

20.4.8 COLOCACION DE APARATOS Y GRIFERIA

Serd ejecutada por obreros especializados. Los inodoros y bidet serdn asegurados por
medio de tornillos de bronce y asentados en Portland blanco. En las salidas para canillas,
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llaves de paso, duchas, etc. se colocardn piezas con un extremo de PPR termo fusionable
y en el ofro extremo un inserto de bronce.

20.4.9 MATERIALES

La instalaciéon de agua fria para didmetros nominales igual o menor a 32 serd construida
con tuberias de polipropileno para 20 kg/cm?2 (PN20).

La instalaciéon de agua fria para didmetros nominales igual o mayor a 40 serd construida
con tuberias de polipropileno para 12 kg/cm? (PN12).

La instalacion de agua caliente para todos los didmetros serd construida con tuberias de
polipropileno para 20 kg/cm? (PN20).

Se deberd utilizar una misma marca de tuberias de agua para toda la obra, en caso de
utilizar mds de una marca se deberd verificar que la temperatura de fusion de ambos
materiales es la misma.

20.4.10 FITTINGS

En todos los cambios de direccidn se colocardn piezas especiales del mismo material que
las canerias, salvo en las tomas de aparatos que serdn de bronce.

20.4.11 LLAVES DE PASO

Las llaves de paso indicadas serdn en todos los casos de bronce cromadas de tipo
esféricas de media vuelta tipo marca Genebre o de calidad superior, el didmetro de estas
serd igual que la tuberia que cierran.

Las llaves de paso se instalaran sobre cielorrasos cuando cierren tuberias ubicadas en
cielorrasos y se instalaran dentro de la pared con su manopla de accidén vista cuando
cierren tuberias ubicadas dentro de las paredes.

En caso de ser vistos tendrdn volante y tapa junta del mismo material que las del local
donde se instalen.

20.4.12 SOPORTES

El sistema de soportes, serdn con planchuelas de hierro de 19mm de ancho y 2 milimetros
de espesor minimo, se entregaran pintados con dos manos de pintura anti dxido y bulones
de cabeza sextavada y con dos arandelas planas y el mismo tendrd una aislacion de
goma de 3mm de espesor por 30mm de ancho entre la caneria y el soporte; se debe
presentar la muestra, antes de estos ser instalados.

La distancia méxima de colocacién no sobrepasaran los 0.70 m de distancia uno del otro.
En el caso de las columnas de impulsion se deberd seguir las recomendaciones de los
fabricantes en la posicidn y tipos de soportes a ser instalados a los efectos de evitar las
deflexiones en las columnas, en el inicio de estas o sea en el codo base se colocara un
soporte de apoyo para que la misma no ejerza demasiado peso hacia abajo.

20.5. DESAGUES

20.5.1 NIVELES DE LAS PLANTAS, VIGAS Y ESPESORES DE LOSA
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Los niveles de las plantas serdn verificados en el sitio antes de iniciar los trabajos, en el
trazado de las canerias suspendidas se verificara el recorrido y la pendiente respetando
las alturas libres de pasajes y los demds sistemas que se instalen.

20.5.2 PENDIENTES Y DIAMETROS.

Las pendientes se podrdn aumentar en funcién de los niveles de las plantas y asi lograr
mayor capacidad de desaglUes, manteniendo los didmetros proyectados y no se podrd
disminuir el didmetro por mds pendientes que se le pueda dar.

Las pendientes indicadas en los planos son las minimas.
20.5.3 INSTALACION SUBTERRANEA
Consiste en un sistema de recoleccion separativo.

Las canerias de desagUe, tendrdn las pendientes indicadas en los planos adjuntos. Las
canerias cuando se instalen en zanjas estardn asentadas en una capa de arena de 10 cm
de espesor en toda su longitud con anclajes adecuados cada 1,50 m. Luego de las
pruebas hidrdulicas se cubrird con arena en capas de 15 cm que deberd compactarse
lateralmente, para luego cubrirla con una de arena de 30 cm (no se compactard sobre
el lomo del cano).

En los puntos de contacto con las paredes de los registros, los cafos se cementardn
exteriormente espolvoreando con arena para una mejor liga, también se reforzard en esta
zona con arena y Portland 3x1 la cara externa de dichos registros.

Los cafos tendrdn la marca a la vista y la zanja estard con arena cubriendo solamente
hasta la mitad de los mismos en el momento de la inspeccion.

En los desagUes secundarios se deberd asentar la caneria en arena que estard confinada
dentro de los cajones realizados con ladrillos de campo. La arena cubrird totalmente los
canos dentro del cajon y posteriormente se colocard una capa de mortero en la parte
superior del cajon.

Los codos de descarga de los inodoros y la parte inferior de las cajas sifonadas se
asentardn con mortero segun item 3.3 con el fin de lograr una posicién correcta de los
mMismos.

El trazado de la caferia serd siempre rectilineo, minimizando la colocacién de codos o
curvas por ramal, cuando sea necesario para resolver la geometria del baio se podrdn
usar codos de 45° o 90° pero tratando siempre de que estos estén lo mds cerca de puntos
de inspecciéon y tratando también de seguir la geometria indicada en los planos
correspondientes.

20.5.4 DESAGUES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.

Se respetan todos los didmetros, las pendientes vy los tipos de materiales indicados en los
planos, los canos y las piezas a ser utilizados serdn del mismo material y del diédmetro
correspondiente. Se dejaran previstos todos los puntos de inspeccion que fueren
necesarios en cada cambio de direccién.
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Cada cuatro metros se colocaran puntos de inspeccién del tipo cafo cdmara, en cada
una de las columnas de bajadas de aguas primarias, secundarias y pluviales.

20.5.5 DESAGUES PLUVIALES.

Dado que el sistema de saneamiento en esta zona es separativo las aguas pluviales
deberdn ser vertidas al corddn de la vereda.

Dado que la mitad del edificio da hacia la calle Herrero y Espinosa, esta mitad del edificio
desaguard sus techos mediantes tuberias verticales de 160 mm de didmetro, las cuales al
llegar al piso desaguardn en una boca de desagie tapada desde la cual se desaguard
al corddén de la vereda con varias tuberias de 110 mm de didmetro.

Para la zona del edificio que desagua hacia la zona opuesta a la anterior calle, se
construird un canal de hormigdn que capte todas las bajadas de agua de los techos y la
lleve hasta la calle Herrero y Espinosa.

Este canal tendrd una primera seccién de 0.8 m de ancho y una profundidad minima de
0.4 m de alto, en su segundo tramo su ancho se amplia gradualmente hasta llegar a 1.60
m vy su profundidad se reduce a 0.15 cm de forma de desaguar en el corddn de la vereda.

El framo de canal que atraviesa la vereda contard en su parte superior tapas que permitan
el pasaje de los peatones. Estas tapas se construirdn de acero de 1 cm de espesor,
pintadas con 2 manos de pintura anti oxido y dos manos de pintura epoxi. Cada tapa
contard con dos agarres rebatibles para poder levantarlas para hacer tareas de limpieza.
Cada tapa serd de 1,60x0,50 m y contard en su eje menor apoyos para evitar que se
flexione en su centro.

20.5.6 TAPAS DE INSPECCION

En vertical y en las suspendidas. Todas las piezas indicadas como Pl o Tl son tapas de
inspecciéon a ser instaladas, tendrdn tapas roscadas y se respetaran las indicadas en los
planos tanto en las canerias suspendidas como en las columnas de bajada.

20.5.7 SOPORTES

El sistema de soportes, serdn con planchuelas de hierro de 19mm de ancho y dos
milimetros de espesor minimo, se entregaran pintados con dos manos de pintura anti dxido
y bulones de cabeza sextavada y con dos arandelas planas, y tendrdn una aislacion de
goma de 3mm de espesor por 30mm de ancho entre la caferia y el soporte; se debe
presentar la muestra, antes de estos ser instalados.

La distancia mdxima de colocacién no sobrepasaran los 1.50 m uno del otro.

Los soportes se amurardn a las losas de hormigdn mediante la utilizacion de tacos
metdlicos de didmetro minimo 8 mm.

20.5.8 AISLACION DE LAS CANERIAS

Todas las canerias suspendidas por debajo de la losa serdn aisladas con lana de vidrio de
18K con un espesor de 50mm vy terminadas con cartdén corrugado, se sujetaran con
precintos de nylon en toda su extension y cinta de nylon de 120 micrones.
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En los casos de atravesamientos de vigas, muros de ladrillos o pasajes en la losa se evitaran
gue las canerias estén en contactos con la albanileria, por lo tanto llevaran el mismo tipo
de aislacion.

20.5.9 TUBERIAS VERTICALES

Las columnas de ventilaciéon se continuardn por encima de la azotea de tal forma que
sobresalgan un minimo de 30 cm por encima del techo.

Las columnas de desagUe verticales amochetadas se forrardn con cartén corrugado y
chapa desplegada para permitir la dilatacién segin su generatriz y llevardn cuplas de
dilatacién, lubricadas con grasa neutra especialmente disenada para ello, la que se
dispondrd inmediatamente encima de los ramales en los que se conecta cada nivel.

Las columnas de desagUe verticales no amochetadas se soportardn a las paredes u otros
elementos estructurales de la misma forma que las tuberias suspendidas. Estas en caso de
pasar por habitaciones como pueden ser dormitorios u otro local donde permanezca
gente trabajando deberdn ser aisladas segun lo indicado en 20.5.8 y ser protegidas con
metal desplegado atornillado de forma que permita ser retirado para poder inspeccionar
la tuberia. En caso de canerias de acero inoxidable (Ej. en el hall de acceso principal), se
exigird compatibilidad del sistema tipo Blicher o similar y se instalard con los accesorios y
uniones correspondientes.

20.5.10 MATERIALES

Todos los accesorios (codos, tés, cajas sifonadas, etc.) y canerias de evacuacion se
realizardn de Poli Propileno Sanitario aprobado porlal.S.y deberdn cumplirla norma UNIT-
ISO 7671.

20.5.11 UNIONES DE CANOS
Se redlizaran en un todo de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante.

En los desagues que se utilicen canos y piezas con aros de goma, se limpiara la superficie
con el lubrificante especificado por el fabricante, se biselard la punta del cano con la
herramienta adecuada y se terminara con lija esmeril sin que queden rebarbas, para evitar
que se dane o que se salga el aro de goma del lugar. El aro de goma tiene un sentido de
orientacidén el cual debe ser respetado en el caso de que tenga que ser retirado para
limpieza.

20.5.12 TAPAS DE INSPECCION

En vertical y en las suspendidas. Todas las piezas indicadas como Pl o Tl son tapas de
inspecciéon a ser instaladas tendrdn tapas roscadas y se respetaran las indicadas en los
planos, tanto en las canerias suspendidas como en las columnas de bajada.

20.5.13 DESAGUES DE TECHOS Y TERRAZAS

En la azotea los embudos serdn en polipropileno de tipo marca Redi o lJimten
especialmente elaborado para ese fin, con discos antifiltracién tipo marca Sika, para los
didmetros de 110 y 160. En las terrazas serdn de canos y piezas de PP adosados a la losa
con desagues de 110 mm y empalmes de acceso de tipo marca Duratop, terminados con
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reja de acero inoxidable, al igual que los embudos llevaran discos antifiltraciéon de tipo
marca Sika.

20.5.14 CAMARAS DE INSPECCION, PILETAS DE PATIO Y BOCAS DE DESAGUES
CAMARAS DE INSPECION

Serdn construidas con ladrillos de campo, asentados con morteros de arena y cemento
Pértland al 4 x 1 y revocadas interiormente al 2 x 1 con el mismo mortero, lustradas con
Portland puro, bien fretachado, las tapas serdn del tipo reforzadas vy llevaran agarraderas
de hierro 4mm en forma de U con arandelas y tuercas de acero inoxidable, las medias
canas son de Portland lustrado, los cojinetes deben llegar hasta las tres cuartas partes del
didmetro de cano vy las entradas laterales a la cdmara deben estar siempre en la mitad
del cano para arriba y nunca al zampeado del cojinete principal, las contratapas también
llevaran agarraderas de acero inox.

BOCAS DE DESAGUE CERRADAS

Serdn construidas con ladrillos de campo, asentados con morteros de arena y cemento
Pértland al 4 x 1 y revocadas interiormente al 2 x 1 con el mismo mortero, lustradas con
Portland puro, bien fretachado, las tapas serdn del tipo reforzadas vy llevaran agarraderas
de bronce de 4mm en forma de U con arandelas y tuercas de acero inoxidable. El fondo
serd de hormigdn lustrado con arena y portland segun lo indicado en 20.3.3.

BOCAS DE DESAGUE ABIERTAS

Serdn construidas con ladrillos de campo, asentados con morteros de arena y cemento
Pértland al 4 x 1 y revocadas interiormente al 2 x 1 con el mismo mortero, lustradas con
Portland puro, bien fretachado, las tapas serdn del tipo reforzadas pero con aberturas de
5 cm de didmetro cuya drea sumard no menos del 40 % del drea total de la tapa. El fondo
serd de hormigdn lustrado con arena y portland segun lo indicado en 20.3.3.

PILETAS DE PATIO

Serdn construidas con ladrillos de campo, asentados con morteros de arena y cemento
Pértland al 4 x 1 y revocadas interiormente al 2 x 1 con el mismo mortero, lustradas con
Portland puro, bien fretachado, las tapas serdn del tipo reforzadas y llevaran agarraderas
de hierro 4mm en forma de U con arandelas y tuercas de acero inoxidable. El fondo serd
de hormigdn lustrado con arena y portland segun lo indicado en 20.3.3.

El sifébn se logrard mediante la utilizacién de piezas de PPS segun lo indicado en el plano
S10.

Para el caso de piletas de patio de 20x20 se podrdn usar piletas de patio prefabricadas
construidas de hormigdn y cuya salida sea de hormigdn y se conectardn a las cdmaras
de inspeccidon mediante la utilizacion de tuberias de hormigén prefabricado. No se
aceptan piletas de patio prefabricadas con inserto en la salida de PVC.

20.6. INSTALACION CONTRA INCENDIO

20.6.1 CONDICION DE DISENO DEL SISTEMA
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El sistema serd construido en un todo de acuerdo a las exigencias particulares de esta
Especificacién Técnica, de la Direccidon Nacional de Bomberos y especificamente a las
Normas de la NFPA N° 14,

20.6.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA

El sistema se abastece desde la piscina principal, donde mediante un equipo de bombeo
se presuriza toda la rede de bocas de incendio.

20.6.3 BOCAS DE INCENDIO

Las Bl son de 1 %" y contardn con los siguientes elementos:
Vdlvula fipo teatro @ 1 %" con salida a 45 grados.
Manguera tipo marca Armtex @ 1 %" de 25 mts
Lanza con pico chorro niebla @ 1 34"
Gabinete

Todos estos elementos deben ser homologados por DNB.

20.6.4 VALVULA TIPO TEATRO ¢ 1 %"

Las bocas de incendio a instalar serdn de bronce, de 1 34" de didmetro interno, del tipo
teatro, con salida a 45 grados, y se colocardn a 1,2 m del nivel del piso en todos los casos.

La boca para manguera serd con rosca de 5 h/1" y contard con tapa y cadena de
seguridad. Las mismas tendrdn que ser de primera calidad, marca TGB o similar.

20.6.5 MANGUERAS

Serdn de @1 %" y tendrdn 25 m de longitud. Serdn fabricadas totalmente en material
sintético con revestimiento interior y exterior de Iatex tipo marca ARMTEX o similar, vy
responderdn a las normas IRAM 3548, o contardn con sello UL (Underwriters Laboratories).
Todas las mangueras contardn con las uniones storz correspondientes. Todas las uniones
storz a instalar deberdn ser de una misma marca y modelo y compatibles entre si.

20.6.6 LANZAS

Serdn de cobre y bronce, de 45 mm de didmetro con boquilla de chorro regulable (chorro
pleno-niebla) en todos los casos.

20.6.7 GABINETES

Los mismos serdn construidos integramente en chapa de hierro negro 18 con puerta de
chapa y ventana de acrilico.

Las dimensiones se ajustardn a lo solicitado por la Direccién Nacional de Bomberos.
Se efectuardn en un todo de acuerdo a los planos que se acompaian con esta

especificacion.
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Las superficies metdlicas de los gabinetes estardn protegidas de la siguiente manera:
* Dos manos de antidéxido

* Dos manos de esmalte sintético bermellon

20.6.8 LLAVE DE AJUSTE

Serdn incluidas en cada gabinete, y del tamano adecuado a la manguera a instalar.
20.6.9 DERIVACIONES

Cuando se efectuen derivaciones en las canerias las mismas deberdn respetar las
siguientes condiciones:

Las derivaciones del mismo didmetro se deberdn efectuar con accesorios o0 monturas de
refuerzo, no estando permitido realizarlas con boca de pescado.

Se permitird efectuar derivaciones con boca de pescado en los casos en que la diferencia
de didmetro entre el cano principal y la derivacién sea igual o superior a 1",

En caso de realizarse derivaciones con boca de pescado, el orificio a efectuarse a tal
efecto, deberd ser igual o superior al didmetro exterior del cano que deriva, debiendo
eliminar la escoria y rebarbas internas debida al corte, y no permitiendo que el cano a
derivar invada la seccidon interna de la caieria principal.

Estard permitido el uso de cuplas soldadas de 4", 34" para el conexionado de Rociadores
Automdticos en canerias de didmetro 2" o menores.

Estard permitido el uso de cuplas soldadas a fin de derivar en didmetro 1"desde ramales
a rociadores automdticos en cielorrasos.

Estard permitido el uso de Tee Mecdnicas tipo Victaulic Estilo 920 o 922 para realizar
cualqguier derivacion con disminucién de didmetro.

20.6.10 SUSPENSION DE LA CANERIA AEREAS

Cuando la caferia corra bajo losa, quedard suspendida de soportes sujetos a la misma
mediante brocas, segun lo indicado en el plano de detalle.

Cuando se desplace en la pared, la misma se soportard con grampas tipo ménsulas.

Los soportes permitirdn el libre movimiento ocasionado por contraccién y dilatacién,
evitando tensiones en la tuberia y serdn de hierro con superficie de contacto lisa y plana,
segun lo indicado en el plano de detalle.

Los soportes se colocardn en cantidad suficiente para evitar el arqueo, pandeo o
vibracion de la caferia.

Las caferias deberdn ser soportadas separadamente, nunca conjuntamente de un mismo
pendolén.

Todos los soportes deberdn cumplir la norma NFPA 13.
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Las distancias entre pendolones y/o ménsulas se ajustardn a la siguiente tabla:

DIAMETRO DIST. MAXIMA
1"y 11/4" 3,60 m
11/2"a 8" 4,50 m
20.6.11 PROTECCION DE LAS CANERIAS AEREAS

Previo desengrasado y limpieza de éxido con desfofatizante, las canerias serdn pintadas
con dos (2) capas de anticorrosivo y dos (2) capas de esmalte sintético color bermellon.

20.6.12 ARMADO DE LAS CANERIAS

Toda la tuberia deberd ser desarmalble en tramos de menos de 6 metros, tanto estos sean
unidos por elementos ranurados mediante laminado en frio o mediante soldadura.
También se deberd dejar un elemento de desarme entre cada dos accesorios.

20.6.13 CANOS DE ACERO

En el tendido de caierias aéreas se utilizard caino de acero con o sin costura, en hierro
negro, ASTM A53 espesor SCH 40 en uniones roscadas, y caneria de espesor minimo
correspondiente a SCH 10 con uniones soldadas o ranuradas por laminado y unidas con
uniones ranuradas.

No se podrd enterrar ninguna tuberia de acero, bajo ninguna condicién de proteccion.
Se deberd presentar los certificados de calidad de las canerias.
20.6.14 ACCESORIOS PARA CANOS DE ACERO

Los codos, tees, reducciones, refuerzos, sellos, casquetes, etc., serdn adecuados a las
condiciones operativas para las que se destinan, ajustdndose a las indicaciones de las
normas ANSI B-16-9 y ASTM A-234.

Los accesorios serdn roscados de hierro maleable hasta 38 mm. de didmetro vy llevardn
rosca conica Whitworth-gas.

Los accesorios de didmetro 50 mm. y mayores, serdn para soldar a tope, estédndar, marca
Curvo-sold o equivalente.

En tuberias aéreas se admitird el empleo de accesorios ranurados los cuales podrdn ser de
las marcas Victaulic, Reliable o de calidad similar y deberdn poseer sello UL/FM. Se
aceptard Unicamente ranurado mediante laminado.

En el caso de uniones ranuradas, se exigird la presentacién del manual de instalacion
correspondiente y el cumplimiento de las condiciones alli indicadas por el fabricante.

Para una mayor integridad, se exigird, en el caso de optar por componentes ranurados,
que todos éstos sean provistos por el mismo fabricante, tanto uniones, accesorios y
vdlvulas.

20.6.15 VALVULAS ESCLUSA
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Serdn del tipo OS&Y construidas con cuerpo de Hierro fundido, tipo de cuia sdélida, ASTM
A 216 gr. WCB, extremos bridados, bonete abulonado, vastago ascendente, asienfo
renovable de acero inoxidable, reempaquetable bajo presidn, montaje APl 600. Las
vdlvulas deberdn ser tipo marca Victaulic Series 771.

Estas valvulas se instalaran en la succidon de la bomba, una de ellas en la succidon de la
piscina principal y otra en la succidn de la piscina de ninos.

20.6.16 VALVULAS MARIPOSA

Serdn con cuerpo de hierro fundido, con disco de acero inoxidable, tipo WAFFER, para
montar entre bridas ASA S150 o con acoples del tipo Groove, con una presidén de trabajo
de 12 kg/cm2. Las mismas deberdn poseer caja reductora con indicador de posicién visual
y Tamper Switch a efectos de enviar una senal de accionamiento al Sistema de Control y
Alarma. Las vdlvulas poseerdn listado UL y aprobacion FM.

Estas valvulas se instalan a la salida de la bomba de incendio.
20.6.17 BOMBA DE INCENDIO

El sistema anti incendio corresponde a un grupo de presion completo para combate de
incendio que deberd incluir los siguientes componentes:

e Electrobomba de calidad igual o superior al equipo tipo EBARA AFU-ENR 40-250/15 EJ
* Kit hidroneumdtico

e Preséstato

*  Mandmetro

e Tee 5vias

* Q=300 L/min

e Presidbn 75.0 m.c.a.

20.7. PISCINAS

7.1 PISCINA PRINCIPAL

7.1.1 Equipo de bombeo

Consistird en 3 bombas centrifugas auto aspirantes
Potencia: 3HP cada una

Alimentacién: trifdsica

Grado de proteccion: IP55

Proteccién térmica: incorporada

Cuerpo: termopldstico con pre filtro incorporado de 71t de capacidad minima
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Eje: Acero inoxidable AISI 420
Tornilleria: Acero inoxidable AlSI 304

Las bombas irdn conectadas en paralelo, cada una con llaves de paso independientes
para su eventual desarmado y vdlvula de retencién a la salida.

Las bombas deberdn ser de marcas reconocidas, preferentemente europeas y con
representaciéon en plaza, que garantice el suministro de repuestos.

El adjudicatario deberd presentar las hojas con los datos técnicos, folleto y curvas de
rendimiento de las bombas cotizadas.

Condiciones de seleccidén minimas del conjunto: 75m3/h a 1,6 kg/cm?
20.7.1.2  Equipo de filirado

Filtros cantidad. : 2

Material: Poliéster bobinado con fibra de vidrio

Didmetro: 1,2m

Area filtrante total: 2,26m?2

Altura: Manto filtrante profundo de 1,40m minimo

Operacién: Sistema de 5 vdlvulas mariposa de PYC

Mandémetros: doble diferencial por cada filtro

Presién trabajo max: 2,5 kg/cm?

Manto filtrante: 0,40m de granulometria 1-2mm y 1,0m de granulometria 0.4-0.8mm
Tornilleria: Acero inoxidable AlSI 304

Purga de aire: automdtica superior

Purga de agua: inferior

20.7.1.3  Instalacién hidrdulica

La instalacién consistird en dos lineas de succidén (toma de fondo y tanque de
compensacién) y una linea de retorno de agua filtrada.

Linea foma de fondo

La piscina tendrd 2 tomas de fondo de 30x30cm con rejilla de ABS o acero inoxidable,
conectadas entre si. El didmetro de esta linea serd de 110mm.

Linea tanque de compensacién

El tangue serd de hormigdn armado y deberd tener una capacidad efectiva minima de
18m3. Sus medidas serdn 3mx4m vy 1.5m de profundidad total. El mismo recibird el agua de
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las canaletas de desborde, que serdn conducidas por gravedad hacia el tanque, con
cano de 160mm de didmetro.

Asimismo contard con un rebalse en su nivel mds alto, con caneria de 110mm, hacia la
red de desaguUe primario.

Contard con una alimentaciéon de agua corriente de 1" con grifo de bronce y flotador
para mantener el nivel minimo del tanque. El flotador serd marca de calidad igual o
superior al equipo Gianni modelo flotfador de acero inox PN10 de @1" marca Gianni
modelo FA-59-120

La bomba de filtrado tomard agua del tanque mediante una caneria de 110mm, con
vdlvula de retencion de clapeta en el extremo.

El tanque deberd tener una tapa de inspeccidn superior de 60x60cm
Linea de retorno

El agua filtrada serd devuelta a la piscina por 17 retornos orientables ubicados en el
perimetro interior de la piscina. Estos estardn conectados entre si por una caferia de $0mm
formando un anillo cerrado. Este anillo se conectara a la sala de mdaquinas con una
caneria de 110mm.

20.7.2 PISCINA NINOS

20.7.2.1 Equipo de bombeo

Consistird en 1 bomba centrifuga auto aspirante

Potencia: 3/4HP

Alimentacién: monofdsica

Grado de proteccion: IP55

Proteccidn térmica: incorporado

Cuerpo: termopldstico con prefiltro incorporado de 3It de capacidad minima
Eje: Acero inoxidable AISI 420

Tornilleria: Acero inoxidable AlSI 304

La bomba deberd ser de marca reconocida, preferentemente europea y con
representacion en plaza, que garantice el suministro de repuestos.

El adjudicatario deberd presentar las hojas con los datos técnicos, folleto y curvas de
rendimiento de las bombas cotizadas

Condiciones de seleccidon minimas del equipo: 13m3/h a 1,0mca
20.7.2.2  Equipo de filfrado
Filtro Cant: 1
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Material: Poliéster bobinado con fibra de vidrio o polietileno soplado
Didmetro: 0.75m
Area filtrante : 0.44m?
Altura: Manto filtrante de 0.60m minimo
Operacién: Multivia de é posiciones (superior o lateral)
Mandmetro: simple
Presion trabajo max.: 2,5 kg/cm?
Manto filtrante: 0,15m de granulometria 1-2mm y 0.45m de granulometria 0.4-0.8mm
Tornilleria: Acero inoxidable AlSI 304
Purga de aire: NO
Purga de agua: Opcional
20.7.2.3  Instalacion hidraulica

La instalacién consistird en dos lineas de succidon (foma de fondo y skimmers) y una linea
de retorno de agua filtrada.

Linea tfoma de fondo

La piscina tendrd 1 toma de fondo de 17cm de didmetro con rejilla de ABS o acero
inoxidable. El didmetro de esta caneria serd de 63mm.

Linea skimmers

La piscina llevara dos skimmers de boca ancha, fabricados en ABS conectados en
paralelo.

El didmetro de esta caferia serd de 63mm.
Linea de retorno

El agua filtrada serd devuelta a la piscina por 3 retornos orientables ubicados en la pared
opuesta a la de los skimmers. El didmetro de esta caneria serd de 63mm.

20.7.3 EQUIPO Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA

El equipo de limpieza consistird en un filtro de arena de polietileno soplado de 550mm de
didmetro con vdlvula multivia superior y una bomba monofdsica con prefiltro de 3lt, de
3/4HP de potencia, montado en un carro de acero inoxidable AlSI 304 con ruedas de
goma.

20.7.4 MATERIALES

Todas las canerias de succion y retorno de las piscinas serdn de PVC de alta presién, de
presion nominal 10kg/cm?. Las piezas y niples serdn de iguales caracteristicas. Las uniones
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serdn cementadas.

Las llaves de paso de didmetro mayor a 63mm serdin de tipo “mariposa”, de PVC. Las llaves
de paso de didmetro 63mm o menor podrdn ser esféricas, de PVC, desarmables.

Las valvulas de retencién serdn de PVC

Las llaves de paso y vdlvulas de retencidn serdn siempre para el didmetro mayor de los
dos canos que conectan.

La tornilleria para las platinas y demds a utilizar dentro de la sala de mdquinas, deberd ser
de acero inoxidable AlSI 304.

Los filtros de la piscina grande llevardn purgadores de aire automdtico en su parte superior.
Las canerias de conduccién por gravedad serdn de PVC para desagies, aprobados
20.7.5 ACCESORIOS

Las escalerillas serén de minimo 4 peldanos de acero inoxidable AlSI 304 pulido espejo, en
su totalidad (parantes y escalones).

Los pasamanos también serdn de acero inoxidable AlSI 304 pulido espejo.

Las salidas serdn estructura de acero inoxidable AISI 304 y la plataforma de acero
inoxidable con terminacion antideslizante.

Se preverdn anclajes de copa, empotrados a la pared, para el enganche de los
andariveles. Estos serdn de acero inoxidable AlSI 304.

20.7.6 DESBORDE FINLANDES

Las zonas de desborde finlandés estardn compuestas por dos piezas de atérmico,
especificas para este fin, (una baldosa sumergida y una seca) y una rejilla pldstica
articulada de 30cm de ancho para cubrir la canaleta.

20.7.7 ELECTRICA

El tablero eléctrico estard compuesto por una llave termo magnética general, una llave
general diferencial, un timer para encendido y apagado automdtico del equipo y una
llave guarda motor para cada una de las bombas. Todos estos elementos dimensionados
para la carga correspondiente.

El gabinete deberd ser de chapa pintado al horno, con frente muerto.
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CAPITULO 21 PREVENCION, DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

Nota: Las imdgenes son meramente ilustrativas de los equipos.

A continuacion se detalla proyecto de medidas de defensa proyectadas en el marco de
normativa aplicable por la Direccién de Bomberos. Al momento de construccion del edificio
serd responsabilidad del adjudicatario la presentaciéon de un proyecto ajustado de medidas
de prevencidn, deteccién y extincidon de defensa, el cual deberd presentar por parte de
técnico habilitado del adjudicatario frente a la Direccion Nacional de Bomberos (DNB) para
su aprobacidn y posterior ejecucion.

Serdn de cuenta del adjudicatario tanto las medidas a implementar como el gjuste de la
presente memoria, asi como todo elemento que requiera el tramite de habilitacion antes
mencionado.

Se deberd considerar en el trdmite a realizar la simultaneidad de usos de todos los sectores
que comprende el edificio, y los requerimientos que exija DNB aplicables al momento de
presentar el fradmite. En tal sentido se reverd la carga de ocupacion para capa medida a
implementar sin perjuicio de lo expresado a continuacioén en la presente memoria.

ANEXO 21.1 SALIDAS DE EMERGENCIA

Norma: IT 11/2014 SAN PABLO

CARACTERISTICAS

Poblacién: Gimnasio 2000 personas, Piscina 170 personas y Vestuario 50 personas
Distancias de recorrido:

Segun tabla 2, la distancia mdx. a recorrer a la salida no debe superar los 60mts.

Las salidas deberdn abrir en el sentido de la evacuacion de la locacién y cada puerta de
salida debe contar con barrera anti pdnico.

Cada Salida y Via de Escape debe de estar senalizada con un cartel luminoso.

Para este caso al tratarse de un gimnasio con amplias dimensiones se exige que los carteles
sefalizadores de “salidas” sean luminosos para una mejor visualizacién, el cual deberdn
poseer una autonomia minima de 2 horas de funcionamiento ininterrumpido.
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Anexo B

Tabela 2 - Distincias mAximas a serem percorridas

Sem chuveiros automaticos Com chuveiros automiticos
Grupo ¢ Saida unica Mais de uma saida Saida inica Mais de uma saida
livisd
de Andar Sem Com Sem Com Sem Com Sem Com
automatica | aytomatica | automatica | automatica | automatica | automatica | automatica | automatica
de fumaca | de fumaga | de fumaga | de fumaca | de fumaca | de fumaga | de fumaca | de fumaga
(referéncia) (referéncia)
De saida
da
edificagdo 45m S55m 55m 65 m 60 m 70m 80 m 95 m
AcB (piso de
descarga)
Demass | 40m 45m 50m 60m 55m 65m 75m 90m
De saida
R da
('_' lz’ E, edificagdo 40 m 45m 50m 60m 55m 65m 75m 90 m
F, G-3, (piso de
G-4,G-5, | descarga)
H,LeM :
&5 30 m 35m 40m 45m 45m 55m 65m 75m
ares
De saida
da
edificagdo 80 m 95m 120m 140 m - - - -
I-lel-1 | (pisode
descarga)
Demais | 70m 80m 10m | 130m E B} E B
De saida
da
i edificagdo 50 m 60m 60m 70m 80m 95 m 120 m 140m
G-1,G-2 (piso de
el-2 descarga)
m 45m S5m 55m 65m 70 m 80 m 110m 130 m
De saida
da
edificagdo 40m 45m 50m 60m 60 m 70 m 100 m 120m
1-2,1-3, (piso de
J3el4 descarga)
m: 30m 35m 40m 45m 50m 65m 80 m 95m

ANEXO 21. 2 ILUMINACION DE EMERGENCIA

Norma: IT 07/2010 Dec 222/2010
TIPO DE LUMINARIA

Se colocardn 126 luminarias auténomas de emergencia en las vias de evacuaciones
principales, aéreas de acceso a salidas y junto a las medidas de defensa contra incendio,
segun indica el instructivo técnico 07

Se colocardn 83 carteles luminosos, indicando rutas de evacuacion y salida/ salidas de
emergencia

Indicaciones para luminarias y carteles luminosos

* La revisidon de la instalacion debe ser inicial y periddicamente cada 5 anos, se aconsejan
revisiones mensuales de mantenimiento.
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* Los artefactos de iluminacion de emergencia deberdn poseer una autonomia minima de 2
horas de funcionamiento ininterrumpido.

* La iluminacion de senalizacién o de emergencia se debe activar cuando el nivel de
alimentacion de suministro eléctrico sea inferior al 70% de su valor nominal.

* Los artefactos deberdn estar instalados como minimo a una altura de 2 metros sobre el suelo.

* Las senales ubicadas en las salidas y en toda la via de evacuacion deben estar iluminadas
para indicar el trayecto de la via de evacuacion hacia un punto de seguridad.

* Sujecidn de las luminarias: donde no exista sustrato de mamposteria se verificara/definird la
colocacién de la misma en obra.

Sila luminaria se coloca en acero corten se suelda a la misma evitando el par galvdnico.

* El nivel de iluminacion en el suelo, para el alumbrado de sefializacion, o aclaramiento en los
recorridos de evacuacién, medido sobre eje de pasillos y escaleras y en todos los puntos del
recorrido de evacuacion no deberd ser inferior a 1 Lux/m?; en el eje de los pasos principales.

ANEXO A
Intensidad luminosa admisible de la luminaria de emergencia.

Altura sobre el piso (m) 2 25 35 4 4.5

Lux 25 31 37 B 50 56 63

El cableado a utilizar en la instalacion debe ser de baja emision de humo, retardantes de la
propagacioén del fuego.

Mantenimiento
Se recomienda realizar ensayos cada 30 dias durante 30 segundos.

Anualmente un ensayo funcional de 1 2 hora si el sistema es a bateria.

ANEXO 21.3 SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO

Norma: IT 11/2010 Dec 222/2010

21.3.1. Objetoy Alcance

La presente Memoria tiene como objetivos la descripcidn, especificacion y definicién de
alcance del suministro y montaje del sistema de deteccidon y evacuacién de incendio.

El objetivo de la especificacién es definir una instalacion completa, debidamente puesta en
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marcha, ensayada y lista para operar.

Se entiende que el Instalador posee amplia experiencia en la cotizacién, proyecto, suministro
y montaje de sistemas de Deteccidn y Alarmas de Incendio.

Trabajo del Adjudicatario

Suministro, montaje y puesta en servicio de los equipos de deteccidn y aviso de incendio con
reporte convencional, todo lo requerido para formar un sistema coordinado integral listo para
la operacién. Lainstalacion incluird los elementos descritos en los graficos adjuntos, en los lazos
tanto SLC (Signal Line Circuit) como NAC (Notificacion Audio Circuit).

Suministro

Deberd incluir, pero no se limitard a los dispositivos para iniciar la alarma, panel de control,
terminales de nofificaciéon de alarma, los dispositivos de control auxiliar, los anunciadores y
cableado clase 5 o equivalente, segun se especifica en la presente.

Serd responsabilidad de este Contrato el suministro e instalacion de los electroductos
necesarios para la distribucién de los cableados hasta las puestas.

Se requerird la inclusién de horas de capacitacién y copias de los Manuales de Operacion y
Mantenimiento.

21.3.2. Materiales a ser usados

Todos los materiales a ser usados serdn nuevos de primera calidad, homologados por la
Direccion Nacional de Bomberos.

Los Equipos Principales, detectores, avisadores, etc., serdn preferentemente listados UL-FM vy
cumplirdn en todo con las indicaciones de la Norma NFPA 72 - Cédigo Nacional de Alarma
de Fuego o equivalente.

Se deberdn colocar todos aqguellos materiales que, aun no estando indicados en los planos y
memoria, sean necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

El cambio de ubicacion de puestas, en una misma habitacién, en un radio de 5m, no dard
lugar a ningun tipo de adicionales.

La mano de obra serd calificada y especializada en este tipo de trabajo.
21.3.3. Sistema de Deteccién y Evacuacién de incendio
a) Descripciéon

Esta seccion de las especificaciones incluye el suministro, la instalacién y la conexiéon del
equipamiento de deteccién y alarma de incendio con reporte convencional que se requiere
para formar un sistema coordinado integral listo para la operacioén.

Deberd incluir los dispositivos de inicio y notificacion de alarma, los dispositivos de control
auxiliar, los anunciadores y el cableado segun se especifica en la presente y cualquier otfro
elemento necesario para la correcta operacién del conjunto.
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El sistema de deteccién y aviso de incendio deberd cumplir con los requerimientos de la
Norma NFPA N° 72 o equivalente, para los sistemas de senalizaciéon de edificios protegidos, a
excepcidon de lo que se modifique y suplemente a través de esta especificacién. El sistema
deberd estar supervisado eléctricamente y monitorear la integridad de todos los conductores.

El sistema deberd ser fabricado por una compania certificada ISO 9001.
b) Panel de control de alarma de incendio

Integrard las funciones de monitoreo y accionamiento de dispositivos de entrada /salida
(detectores, estaciones de alarma, dispositivos de notificacién, etc.).

El panel central se colocard junto a su bateria en “Recepcion”, de forma de tener un mayor
control. Debe de ubicarse en un local donde exista la constante vigilancia humana y de f&cil
visualizacién.

® Serdrequerimiento el panel de control

Central de Incendio Compacta Convencional o similar.

c) Circuitos de linea de senalamiento (SLC o lazos)

Se cableard Clase 5 segun norma NM 247-5:2004 o similar.

d) Circuitos de linea de senalamiento (NAC o lazos)

Se cableard TAPPAN REF. FA-1602C-1-1S-03/RED o similar.

e) Fuente de alimentacion

El sistema debe tener dos fuentes de alimentacion.

La principal es la red de tension alterna y la auxiliar es constituida por baterias.

Cuando la fuente de alimentaciéon auxiliar fuere constituida por bateria de acumuladores,
esta debe tener autonomia minima de 24 horas en régimen de supervisidon, siendo que en el
régimen de alarma debe ser de cémo minimo 15 minutos, para el apagado de las
indicaciones sonoras y/o visuales o el tiempo necesario para la evacuacion de la edificacion.

Cuando la alimentacién auxiliar fuere por generador, también deberd tener los mismos
pardmetros de autonomia minima.

f) Detectores Convencionales de Humo Fotoeléctricos.-

Se montaran sobre base removible y contaran con tornillo de inmovilizacién para evitar la
remocidén no autorizada del detector, de su base de montgje.

El detector en si mismo, serd facialmente sustituible y desmontable a los efectos de su
mantenimiento,

Poseerdn medios de proteccién contra el ingreso de insectos, polvo y turbulencias de aire.
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El panel de alarma y control de incendio o nodo de red, permitird el ajuste de la sensibilidad
del detector a través de la programacién en campo del sistema.

Serdn aptos para el funcionamiento normal en el rango de temperatura ambiente y
humedad relativa a la que estardn sometidos en las condiciones de uso previstas.

Los detectores poseerdn dos leds: alarma e interrogacion.

Un contacto de activacién magnética incluido dentro de los detectores y mdédulos permitirdn
la prueba de los dispositivos (tfambién se podrdn activar mediante spray).

El mecanismo de accionamiento serd del tipo de doble accién quedando mecdnicamente
activado, condicidén que serd claramente visible.

Del estado activado solo podrd retornarse al normal utilizando la llave provista a tal fin.

Detector de humo fotoeléctrico

45 detectores &
a | ]

Los detectores de humo serdn del tipo fotoeléctrico convencional.

En ambientes dotados de sistemas de aire acondicionado o ventilacion forzada en el
ambiente. Se debe evitar instalar los detectores a menos de 1 metro al lugar de entrada del
aire fresco al ambiente.

Los orificios de los techos calados por los que el aire esimpulsado allocal, deben ser obturados
en todo el espacio comprendido en un circulo de 0,50 m de radio cuyo centro sea un
detector.” UNIT 962:4

Donde exista cielorraso se colocara uno por arriba y por debajo del mismo, previendo en ese
sector un acceso para su reposicion y/o mantenimiento

Detector de haz proyectado (tipo barrera)
® (5 unidad receptora
® 05 unidad emisora

Los detectores de haz proyectado serdin Convencional de bajo perfil. FIRE ?6; FIRE

g) Estaciones Manuales de Alarma

e 30 pulsadores
Serd convencional.

De tiro manual, para montaje en pared con anti-desarme, claramente visible e identificable,
facilmente operable, de doble accién y registro de operacion.
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Una vez operadas quedaran en posicidn horizontal, hasta ser devueltas a su posicion normal,
previa liberacidon de traba (mediante llave yale — key lock reset feature).

Se recomienda no utilizar disefos que involucren rotura de vidrio para su operacién u otro
elemento.

La palabra FUEGO/FIRE deberd aparecer al frente de la estaciona manual, en letras
resaltadas.

Se instalardn a alturas de entre 1.1 y 1.35 m del suelo.

Nota: La distancia mdxima a ser recorrida por una persona, en cualquier punto del drea
protegida hasta el pulsador manual mds proximo, no debe ser superior a los 30 metros.

h) Sirena con strobo

e 30 sirenas con estrobo

Deberdn ser aptos para operar tanto en 12 como en 24 Vcc nominales, con un bajo consumo
y un nivel sonoro no menor a 75 dBA medidos a 3 m del dispositivo.

Las serdn de 75 candelas de intensidad, como minimo y tendrdn listado UL 1971.

Aprobados para servicios de proteccion de fuego, con un rango de respuesta de entre 400 y
4000Hz.

Se regirdn por las normas NFPA 72 — Capitulo 6 referente a “Aparatos de Notificacién para
Sistemas de Alarma de Incendio” o equivalente.

i) Instalacién y Cableado

La instalacién del sistema de deteccidn y aviso de incendio serd configurada de acuerdo a
las normas NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION) o equivalente.

El tipo de cable a utilizar tendrd las siguientes caracteristicas: cable de cobre estanado de un
par trenzado (paso 30 mm) de 1.5 mm? de seccidon cada conductor, minima tensidén de
aislacion 300 Volts, cobertura 89% y vaina exterior de PVC anti-llama, homologado por la
Direccion Nacional de Bomberos.

21.3.4. Electroductos

Los electroductos para el tendido de cables a elementos detectores, avisadores, parlantes,
etc., serdn de PVC rigidos, de uso en instalaciones eléctricas, puestos convenientemente a
fierra, de manera de evitar que ofros circuitos cercanos provoquen falsas senales.

En los Planos, se indican los posibles trazados de las lineas principales que deberdn disponer.

21.3.5. Garantia y Mantenimiento posterior al Contrato
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Todo el tfrabajo realizado, asi como el material y equipo suministrado bajo el presente contrato
deberdn estar libres de defectos y deberdn permanecer asi por un periodo de por lo menos 1
(un) ano a partir de la fecha de aceptacion.

Un representante autorizado por, y capacitado en la fdbrica del fabricante principal del
equipo, estard disponible para proporcionar mantenimiento completo y el servicio de
reparacion del sistema de alarma de fuego durante un periodo de 2 (dos) anos después de
la fecha de expiracién de la garantia.

El mantenimiento y las pruebas deberdn redlizarse la cantidad de veces que requiera
la Autoridad Local que tenga Jurisdiccién. El adjudicatario deberd proporcionar un Programa
de Mantenimiento Preventivo que describa el protocolo de mantenimiento preventivo.

En caso de detectarse defectos o deterioros dentro del plazo de garantia, el adjudicatario
serd convocado a efectuar las correcciones necesarias disponiendo de un plazo de 7 dias
corridos para comenzar los trabajos.

Todos los materiales y equipos instalados estardn garantizados contra defectos de fabricacién
y/o instalacién por un periodo minimo de aio a partir de la Recepcidn de los trabajos.

La garantia cubrird los costos totales de cualquier tipo de reparacién y/o sustitucion dentro
del plazo de vigencia.

21.3.6. Plazo y Condiciones

Previo ala colocacion del sistema de deteccidon y alarma, se deberdn presentar a la Direccion
de Obra antecedentes de sistemas ya instalados de las mismas caracteristicas y que se
encuentren en funcionamiento.

Se deberd especificar el plazo de la garantia.
21.3.7. Recepcidn, Pruebas y Ensayos

Serd responsabilidad de este adjudicatario la numeracion e identificacion de todos los
circuitos y elementos principales, de acuerdo a lo exigido por la norma UNIT 962:94 “Ejecucion
de sistemas de deteccién y alarma de incendio” y NFPA 72 o normativa equivalente.

Durante la construccidn y previo a la recepcion definitiva de las obras, se hardn pruebas
y ensayos de acuerdo a lo especificado por la norma UNIT 962:94 “Ejecucion de sistemas de
deteccién y alarma de incendio” y NFPA 72 o normativa equivalente y a lo indicado por la
Direccion de Obras.

Estos ensayos no liberan de responsabilidad al adjudicatario por defectos o vicios ocultos que
no hubieran sido puestos en evidencia en ocasidon de los mismos.

En el transcurso de la instalacion, se mantendrdn los sensores protegidos contra el ingreso de
la suciedad.

Las protecciones serdn removidas una vez culminadas las tareas y cuando los ambientes se
encuentren libres de suciedad y polvo.

El adjudicatario de Incendio deberd completar su frabajo con la entrega de los planos segun

construido de la instalacidon y el listado de los elementos en el sistema junto con su
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identificacion en la central.

ANEXO 21. 4 SENALIZACION DE EMERGENCIA
Norma: IT 10/2010 Dec 222/2010

CARACTERISTICAS

* Senalizacion de informacién: S1 carteles de salida

LUMINGOSO. (Segun dibujo o similar).

SALIDA DE
EMERGENCIA

FOTOLUMINISCENTE. (Segun dibujo o similar), ubicado en puerta con barra antipdnico.

e Sefalizacién de informacion: S1 apoyar sobre la barra para abrir.

SALIDA DE
EMERGENCIA

ABOYA HSONRE EA ¢ Sendalizacion de informacién: S2 carteles de salida c/flecha izquierda o
- - derecha ver segun plano LUMINOSO. (segun dibujo o similar)

 Senalizacién de informacidn: S4 carteles de salida c/flecha recta LUMINOSO. (segun dibujo
o similar)

SALIDA E Gk

NOTA: La carteleria de sefalizacién luminosa tiene una medida estdndar segun el proveedor,
116



COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO
ya que al ser luminosa es visible de todos lados.
* Senalizacion de equipamiento de combate: Carteles de Extintor FOTOLUMINISCENTE

, lamina blanca impresa en rojo (segun dibujo o similar)

EXTINTOR

« Senalizacién de emergencia: Carteles de “Pulsador de alarma”

FOTOLUMINISCENTE, lamina blanca impresa en rojo (segun dibujo o similar)

AVISADOR PULSADOR
SONORO DE ALARMA

MANTENIMIENTO

La senalizacion utilizada en las zonas de emergencia en edificaciéon y dreas de riesgo, deben
someterse a inspeccién peridédica a los efectos de su mantenimiento, desde una simple
limpieza, hasta su remplazo, por una nueva, cuando sus propiedades fisicas y quimicas ya no
producen el efecto visual para el que fueron confeccionadas.

SENALIZACION DE PROHIBICION Y ADVERTENCIA
Ubicadas a una altura de 1.80mts, medidos desde el suelo hasta la base de la sefalizacion.
Espaciados un mdximo de 15mts.

SENALES DE ORIENTACION Y RESCATE

117



COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO

Los carteles deben de ubicarse por encima de las puertas a 0.10mts entre el dintel y la base
del cartel, o a una altura de 1.80mts medida desde el piso terminado a la base de la
senalizacion. 3

Espaciados un mdximo de 15mts
ANEXO 21. 5 EXTINTORES PORTATILES

Norma: IT 04/2010 Dec 222/2010

e CARACTERISTICAS

Los extintores estdn colocados, para que el personal recorra una distancia
maxima de 20mts, debido a que la carga de fuego es Baja:

A. RIESGO BAJO 20 m.
B. RIESGO MEDIO 15m.
C. RIESGO ALTO 10m.

Deben de ser distribuidos de forma que se encuentren a menos de 5 metros de la entrada a
la edificacién y de las escaleras de los demds pisos.

Se colocardn los siguientes extintores:

e 45 POLVOS ABC de 4kg
e 2POLVOS ABC de 8kg
e 2 POLVO CO2 de 4kg
EXTINTORES PORTATILES
Cumplirdn con las siguientes especificaciones técnicas:
e La capacidad extintora minima de los extintores portdtiles, debe ser:
Carga de Polvo ABC - un extintor con capacidad extintora de, como minimo, TA: 10B

La altura de fijacién de su soporte se establecerd de forma tal que la parte inferior del Extintor
permanezca a una distancia de 1 metro del piso acabado. En caso de que por razones
estructurales los extintores no puedan ubicarse a dicha altura, se permitird la instalacion sobre
el piso acabado, siempre que permanezcan apoyados en soportes apropiados, con altura
recomendada entre 0,10 y 0,20m del piso.

e Deberd ser senalizado mediante cartel fotoluminiscente.

INSPECCION Y MANTENIMIENTO
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Se tomard como normativa a seguir la UNIT 607.

Dentro de la misma se especifica que el mantenimiento de los extintores serd responsabilidad
del propietario. El cual deberd verificar el estado del mismo frimestralmente como minimo vy
recargarlos cada 2 anos, pudiendo readlizarse antes la recarga si el nivel de Presion del
mandmetro del extintor lo exige.

ANEXO 21.6 SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO

Norma: IT 05/2010 Dec 222/2010

DESCRIPCION DE LA RED DE INCENDIO

Segun cdlculo hidrdulico realizado por ingeniero

RESERVA DE INCENDIO

Segun cdlculo hidrdulico detallado en la seccidn de Instalaciéon Sanitaria.
*Acordar con el director de obra la posicidon/altura de las bocas de incendio.
BOCAS DE INCENDIOS: EL GABINETE ES APARENTE

NOTA: TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR DEBEN CONTAR CON LA HOMOLOGACION DE LA
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS.

SE DEBERAN COLOCAR TODOS AQUELLOS ELEMENTOS QUE, AUN NO ESTANDO INDICADOS EN
LOS PLANOS Y MEMORIA, SEAN NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA, OBSERVADOS POR LA EMPRESA INSTALADORA Y SUPERVISADOS POR EL TECNICO
ACTUANTE.

EL INSTALADOR NO DEBE EXIMIRSE DE LA RESPONSABILIDAD EN EL CASO DE QUE EL MISMO
ENCUENTRE ALGUNA FALTA DE UN ELEMENTO EN EL PROYECTO O UN ERROR, EN TAL CASO DEBE
AVISAR AL RESPONSABLE DEL TRAMITE ANTE DNB.

ACLARACION: EN ESTE PROYECTO CONTRA INCENDIOS NO ESTA INCLUIDO EL TRAMITE ANTE LA
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS NI PLAN DE EVACUACION.

EL OFERENTE DEBERA CONTEMPLAR EN SU OFERTA QUE EN EL MARCO DE LAS EJECUCION DE
LAS OBRAS, SE LE SOLICTARA LA PRESENTACION Y APROBACION DE LA HABILITACION DE LAS
EDIFICACIONES FRENTE A LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS PARA LO CUAL DEBERA
CONSIDERAR QUE LOS COSTOS INCLUYEN LA REALIZACION DE UN PLAN DE EVACUACION CON
SIMULACROS E INFORME.

CAPITULO 22 ACONDICIONAMIENTO TERMICO Y VENTILACION

INDICE
22.1.- Generalidades
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22.2.- MATERIALES Y MANO DE OBRA
22.3.- PLANOS Y HABILITACIONES
22.4.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS
22.5.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES
22.6.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES
22.6.1.- Rejas de toma de aire exterior (TAE) y descarga
22.6.2.- Registros de aire
22.6.3.- Conexiones flexibles
22.6.4.- Conductos
22.6.5.- Conductos de extraccion de Cocinas
22.6.6.- Conductos flexibles
22.6.7 .- Difusores, rejas de inyeccion y retorno
22.6.8.- Acondicionadores

22.6.9 .- Acondicionador de Piscina

22.6.10.- Minisplits

22.6.11.- Rooftop

22.6.12.- Montaje antivibratorio de equipos
22.6.13.- Ventiladores

22.6.14.- Calderas

22.6.15.- Chimeneas

22.6.16.- Tangues acumuladores (ACS)
22.6.17 .- Tangue de expansion vy sistema de llenado de la instalacion
22.6.18.- Paneles Solares

22.6.19.- Disipadores de Calor

22.6.20.- Electrobombas

22.6.21 .- Intercambiadores de Piscina
22.6.22.- Infercambiadores de ACS
22.6.23.- Canerias
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22.6.23.1 -

22.6.23.2.-

22.6.23.3.--

22.6.23.4.-

22.6.23.5.--

22.6.23.6.-

22.6.23.7 -

22.6.23.8.-

22.6.23.9 .-

22.6.23.10.-

22.6.24.-

22.6.24.1 -

22.6.24.2.-

22.6.24.3 .-

22.6.25.-

22.6.26.-

22.6.26.1 -

22.6.27 -

22.7 -

COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO
Generalidades
Manguitos pasatubos
Soportes
Acoples flexibles
Aislacion de canerias
Vdlvulas
Filtros
Vdlvulas de equilibrado
Instrumentos de medida
Purgadores de aire automdticos
Senalizacién e identificacién de Instalaciones.
Vdlvulas
Canerias
General
Canerias de GLP
Control automdtico
Puntos de conftrol
Instalacion eléctrica

PLANILLA DE EQUIPOS

22.7.1.- Calderas

22.7 .2.- Bombas centrifugas

22.7.3.- Acondicionador de Piscina

22.7 .4.- Acondicionadores

22.7.5.- Equipos Rooftop

22.7.6.- Ventiladores extraccidon

22.7.7 .- Minisplits y Splits

Generalidades

La presente Memoria establece las condiciones a que se deberdn ajustar las ofertas por
el suministro, montaje y regulacién de las instalaciones de Acondicionamiento Térmico y
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Ventilacion del nuevo Complejo Deportivo Arenas Soriano a ser construido junto al Estadio
Koster en la ciudad de Mercedes.

El objetivo de la especificaciéon es definir una instalacidon completa, debidamente puesta
en marcha, ensayada vy lista para operar.

La presentacion de la propuesta por parte del Instalador implica el conocimiento y
aceptacion de las condiciones estipuladas en los pliegos.

Se entiende que el adjudicatario posee amplia experiencia en la cotizacién, suministro y
montaje de sistemas de acondicionamiento térmico como el detallado en pliegos, los que
se consideran como normas y requisitos minimos a cumplir.

Serd por lo tanto su responsabilidad el incluir en su propuesta todos los costos extras por
mano de obra, materiales, servicios, etc., necesarios para ajustarse ala normativa vigente,
asegurar la buena operacion y rendimiento de la instalacion e implementar el trabajo
conjunto con los demds contratos.

Todo disefo definitivo deberd someterse, con la debida antelacién, a la Direccion de
Obra a fin de su aprobacién previo iniciar el montaje u ordenar los trabajos de taller.

De igual manera las capacidades indicadas para los distintos equipos se consideran
minimas y el Adjudicatario deberd verificarlas a efectos de que cumplan con las
condiciones exigidas.

Materiales y Mano de Obra

Los materiales a emplear, serdn nuevos y de primera calidad. Ningun equipo ni elemento
podrd ser instalado sin la previa aprobacién de la Direccion de la Obra.

La mano de obra serd calificada y especializada en este tipo de trabajos.

El Instalador deberd mantener en obra un Supervisor competente a cargo de los trabajos,
el mismo deberd ser reemplazado en caso de solicitarlo la Direccién de la Obra.

La sola mencidn de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los
recaudos serd suficiente para su inclusidon, asimismo el adjudicatario deberd suministrar
todos aquellos materiales o elementos necesarios para el buen funcionamiento de las
instalaciones aunque los mismos no figuren expresamente en planos o Memoria del
presente proyecto.

La Direccion de la Obra se reserva el derecho de modificar la ubicacién y recorrido de los
distinfos elementos que integran las instalaciones objeto de la presente Memoria sin que
esto signifique costos adicionales a menos que se trate de deshacer obras realizadas o
cambios fundamentales en las instalaciones.

Alcance de los trabagjos

Se entiende que el adjudicatario suministrard, montard, regulard y entregard funcionando
en perfectas condiciones las instalaciones objeto de la presente Memoria Descriptiva.

El adjudicatario efectuard los trabajos de forma tal que a juicio de la Direccidon de Obra,

resulten completos y adecuados a su fin.
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Aunque los plazos y/o especificaciones no enunciaran todos los elementos precisos al
efecto, el Adjudicatario ejecutard todo el trabajo que para ello sea necesario, sin
considerdrselo como adicional.

La puesta en sitio de los equipos serd de cuenta del adjudicatario.

La instalacion eléctrica correspondiente al sistema de acondicionamiento térmico vy
ventilacién serd por cuenta del adjudicatario segun lo especificado en el item Instalacion
eléctrica correspondiente.

Descripcion de las instalaciones

El complejo deportivo se compone principalmente de piscinas climatizadas, un gimnasio
multifuncidén, salas de usos multiples, espacios comunes y dreas de servicio.

Para la climatizacién de las piscinas se plantea la instalacién de un equipo
deshumidificador.

Para los locales con aire acondicionado se plantean equipos del tipo split de expansidn
directa.

El calentamiento de la piscina y agua caliente sanitaria (ACS) serd mediante dos calderas
de GLP.

Se prevé la ventilacion mecdnica de locales interiores mediante inyeccidn de aire exterior
y extraccién de vestuarios y SSHH.

En los vestuarios se plantea la inyeccién de aire exterior mediante acondicionadores que
permiten precalentar el aire a partir del circuito de agua caliente conectado a las
calderas de forma de mejorar las condiciones de confort de los locales en invierno.

La distribucidon de aire serd realizada por medio de un sistema fradicional de baja
velocidad de conductos y difusores de acuerdo a lo indicado en planos.

Especificaciones técnicas de las instalaciones
Rejas de toma de aire exterior (TAE) y descarga
Las rejas en paredes exteriores del edificio serdn provistas por el adjudicatario.

Serdn marca tipo TROX serie AWG o similar de calidad superior, con malla de protecciodn
confra entrada de insectos o similar aprobado.

Registros de aire

Se colocardn registros de aire de accionamiento manual en las tomas aire exterior,
retornos, ramales de ductos y antes de cada difusor o reja de inyeccion.

Tanto los registros como los mecanismos de accionamiento serdn de fabricante
reconocido (Tuttle & Bailey, TITUS, DuroDyne, o similar aprobado por la D.O.) no
aceptdndose bajo ningun concepto unidades construidas en obra o en taller por el
Adjudicatario.
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Estardn provistos de palancas adecuadas e instaladas en sitios tan accesibles como sea
posible. Cuando sea necesario, por ejemplo por encontrarse sobre cielorraso, se incluirdn
puertas de acceso para permitir la cobmoda operaciéon de los registros.

En todos los casos serdn aptos para la clase de presion definida para lo construccién del
conducto.

Conexiones flexibles

A fin de evitar la tfransmision de vibraciones se instalardn conexiones flexibles en las uniones
con ductos de cada equipo (manejadoras, fan coil o ventiladores) con no menos de 10cm
entre equipo y ductos. Serdn importadas DuroDyne "Guard Loc" o similar aprobado.

Conductos

La construccién, diseno y ensayo de los sistemas de ductos deberd ajustarse a lo
establecido en las normas SMACNA y recomendaciones de ASHRAE.

Esto incluye no sdlo los ductos propiamente dichos sino registros, puertas de acceso,
compuertas contrafuego, etc.

Todos los ductos serdn construidos con chapa galvanizada de primera calidad, sin
oxidaciones.

Los recorridos y medidas indicadas en planos podrdn ser modificados por el Adjudicatario
(con conformidad de la DO) a fin de adecuarse a las condiciones del local, sin costo
adicional para el Propietario.

Se entiende que las dimensiones establecidas en planos son interiores y libres para la
circulacién de aire.

Todas las juntas serdn hermetizadas y selladas de acuerdo con lo establecido por
SMACNA. Sélo se admitird la utilizacion de selladores especificos para su utilizacién en
conductos debiendo el Adjudicatario suministrar completa informacién técnica de los
mismos previo a su utilizacion.

Se tomardn las medidas para mantener el interior de los ductos limpios durante la obra.
Para ello el Adjudicatario deberd sellar temporariamente todas las entradas en ductos
durante la construccion.

No se permitird soportar canerias, conductos o cualquier otro elemento del sistema de
ductos.

Se exigird la utilizacidon de mano de obra especializada tanto para la construccién como
para el montaje de los ductos, de modo que resulte un trabajo esmerado y completo que
deberd ser aprobado en todas sus partes por la Direccién de la Obra.

Todos los ductos deberdn estar perfectamente soportados por perfiles T o &dngulo (no con
alambre).

Los codos y curvas se formardn con radio interior igual a la profundidad del ducto, y si ello
no fuera posible se aplicardn guias interiores de doble curvatura.
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Serd por cuenta del adjudicatario la realizacion de las perforaciones y soportes para el
montaje de sensores de humo o demds dispositivos correspondientes a ofras instalaciones,
como asi también la conexidon a ductos de otros equipos suministrados.

Los conductos de aire acondicionado de inyeccidn y retorno en todo su recorrido serdn
asilados con manta de lana de vidrio de 1" de espesor recubierta con foil de aluminio
reforzado.

Para la unién/sellado entre tramos de aislacidon se seguirdn las recomendaciones del
fabricante del aislamiento y se empleard cinta auto adherente con foil de aluminio
reforzado con fibra de vidrio de Ia misma marca / serie del aislamiento.

En el caso de los conductos de piscina todos los conductos (inyeccion y retorno) serdn
aislados con planchas de poliestireno expandido de 50 mm de espesor, forrados con lienzo
pintado con impermeabilizante liquido.

Conductos de extraccidon de Cocinas

Serdn de chapa negra calibre 16, con uniones soldadas. Contardn con tapas de
inspeccién que permitan la cdmoda limpieza del interior, en particular se instalardn en
todos los cambios de recorrido y cada nivel en vertical, serdn aislados térmicamente.

Serdn construidos siguiendo las recomendaciones indicadas en NFPA 96.
Conductos flexibles

El empleo de ductos flexibles estard limitado a la unidn de los plenos de los difusores con
el sistema de conductos.

Serdn similares a los Isodec 25 de MultiVac y preferentemente los tendidos no superardn
1,20 m de longitud.

En los casos en que se haga uso de ducto flexible, se deberdn emplear los accesorios de
soporte y montaje necesarios para asegurar que no se produzcan estrangulamientos a la
circulacién de aire.

Difusores, rejas de inyeccion y retorno

Serdn importados, Titus, Tuttle & Bailey, TROX, Metalaire o similar aprobado segun modelos
y dimensiones indicadas en planos.

Todas las rejas y difusores serdin suministrados con reguladores de caudal.

En las rejas o difusores montados sobre cielorraso de yeso se utilizardn marcos adaptadores
para placas de yeso modelo SMF de Tuttle & Bailey o similar aprobado.

Se deberdn presentar muestras a aprobar por la Direccidén de Obras.
Acondicionadores

Gabinete metdlico totalmente armado en origen, con disefio modular en diferentes
secciones que permiten lograr multiples configuraciones y ser ensamblados en obra.

125



COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO

La linea standard de los equipos deberd contar como minimo con los siguientes tipos de
secciones: filtros, serpentina y venfilador.

No se admitird la fabricacién de secciones en obra.

Las puertas y moédulos de inspeccion serdn de dimensiones adecuadas para la cémoda
realizacion de inspecciones y mantenimientos.

Los acondicionadores serdn de construccidon con doble pared tipo "sandwich" con interior
de chapa a fin de permitir la limpieza de la unidad, aptos para el tipo de presidon de diseno,
térmica y acusticamente aislado en su interior.

Las unidades incluirdn:

- serpentina de agua caliente con canos de cobre y aletas de cobre o aluminio,
purgador de aire automdtico, llaves de cierre y regulacion a la entrada vy salida del
serpentin.

- Ventiladores centrifugos DWDI, estdtica y dindmicamente balanceados.

Dispondrdn de aletas para fijacion de las unidades al techo. Los soportes se instalardn con
elementos antivibratorios adecuados.

Todos los cableados desde motor, controles y caja terminal en la unidad serdn realizados
por el fabricante.

Dispondrdn de una vdlvula de dos vias comandada por termostato con sonda remota y
display digital.

Desde interruptor de tres posicidnes en tablero eléctrica se comandard el Apagado /
Ventilacion 'y modo Calefaccién. El modo Calefaccion implicard habilitar el
funcionamiento de las vdlvulas de control y encendido de la correspondiente bomba
secundaria.

Se suministrardn con filtro incorporado con puerta de acceso lateral, modelo AAF 5700 o
similar aprobado.

Acondicionador de Piscina

Equipo compacto especialmente fabricado para acondicionamiento de piscinas,
totalmente armado en origen, térmica y acuUsticamente aislado en su interior, incluyendo:

- Evaporador (Etapa de deshumidificacion)

- Bateria de expansion directa constituida por tubos de cobre y aletas de cobre o
aluminio y tratamiento anticorrosivo (deberd indicarse claramente tipo de proteccién
y garantia).

- Compresores herméticos o semiherméticos, con suspensién antivibratoria, calefactor
de cdrter, vdlvulas de cierre de succion y descarga para el caso de eventual recambio
de la unidad, visor de nivel de aceite, proteccidén por calentamiento de bobinado,

filtro de aceite, efc
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- Condensador (Etapa de recalentamiento) De similares caracteristicas que el
evaporador.

- Condensador enfriado por agua de piscina preferentemente del tipo tubo en tubo de
material resistente a la corrosion.

- Circuitos de refrigerante de cobre con soldadura a la plata u otro material adecuado
e incluird vdlvulas de expansion termostdticas, vdlvulas de servicio, filtfros secadores, y
demds accesorios de orden.

- Ventilador centrifugo estatica y dindmicamente balanceado, de funcionamiento
silencioso, respetando los niveles sonoros recomendados por ASHRAE. Se accionard
mediante motor eléctrico de potencia un 20% superior al BHP de seleccién del

ventilador.

- Banco de filtros.

- Bateria de calefacciéon para trabajar con agua caliente; serd construida en cano de
cobre con aletas de cobre o aluminio.

- Contard con toma de aire exterior con registro.

Deberdn indicarse claramente caracteristicas constructivas (espesores de chapa,
aislacion interna, etc), fratamientos anticorrosivos y garantias de fdbrica.

El equipo contard con un sistema de control propio que garantice las condiciones
requeridas de set point (temperatura y humedad), se conectard mediante protocolo
abierto con el sistema de control central. El controlador se conectard al sistema de control
central mediante protocolo BacNet, permitird el monitoreo de todas las variables de
operacién del equipo, el comando y la modificacién de las variables de consigna.

Minisplits

Las unidades serdn totalmente armadas en origen, ciclo reversible (bomba de calor) con
tecnologia Inverter que permita la modulacién continua de capacidad. Sélo se
aceptardn equipos de un Unico fabricante (unidad interior y exterior de misma marca y
serie).

La unidades exteriores serdn con gabinete metdlico apto para intemperie, equipadas con
motocompresor hermético disenado para trabajar con refrigerante ecolégico R-410A o
similar, vdlvulas de servicio y protecciones térmicas correspondientes. Se montardn
adecuadamente en soportes metdlicos tipo ménsula sobre apoyos anti-vibratorios,
suministrados e instalados.

Las unidades interiores serdn del tipo de pared, cassette o para conectar a conductos.

Se cuidardn al méximo los detalles en la instalacion de las unidades interiores que deberd
ajustarse a las recomendaciones del fabricante.

A fines de la instalacién los trabajos y suministros deberdn necesariamente incluir:

- Interconexién frigorifica preaislada entre unidad interior y exterior. En recorridos a la

intfemperie se deberdn proteger adecuadamente contra los rayos UV.
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Todas las canerias de refrigerante serdn montadas en forma prolija en bandejas de
chapa galvanizada (similares a las empleadas en instalaciones eléctricas)

- Tendido de alimentacion eléctrica entre unidades exteriores e interiores.

- Suministro e instalacion de controles individuales.

- Conexidn a tomas dejadas por el Instalador Eléctrico.

- Conexidon de drenaje a red de sanitaria de unidades interiores y exteriores.

En la mayoria de los casos el desagUe previsto por el Instalador Sanitario se encuentra
proximo a la unidad interior (en el caso general deberdn preverse en los costos de
instalacion un minimo de 3 metros de cafneria de drenaje por cada unidad interior).

Cada unidad interior contard con panel de comando y control individual con sensor de
temperatura local. Los termostatos de los equipos para conectar a conductos contaran
con sensor remoto ubicado en el retorno de la unidad interior, el termostato serd montado
junto a comando de iluminacién del local correspondiente.

Rooftop

Equipos con gabinete metdlico apto para intemperie, totalmente armados en origen,
ciclo reversible o frio solo segun se indica en planilla de equipos, térmica y acUsticamente
aislados en su interior, aptos para operar con energia eléctrica trifdsica 400V, 50 ciclos,
incluyendo los siguientes elementos:

- bateria de expansién directa constituida por tubos de cobre y aletas de cobre o
aluminio

- compresores herméticos o semiherméticos, con suspensidon antivibratoria, calefactor

de cdarter, vdlvulas de cierre de succion y descarga para el caso de eventual recambio
de la unidad, visor de nivel de aceite, proteccién por calentamiento de bobinado, filtro
de aceite, efc.

- Circuitos de refrigerante de cobre con soldadura a la plata u otro material adecuado
e incluird vdlvulas de expansion termostdticas, vdlvulas de servicio, filtros secadores, y
demds accesorios de orden.

- condensador de tubos de cobre con aletas de cobre o aluminio.

- ventiladores del condensador de tipo helicoidal, estdtica y dindmicamente
balanceados, accionados por motores blindados, directamente acoplados con
proteccién contra sobrecarga.

- ventilador centrifugo estdtica y dindmicamente balanceado, de funcionamiento
silencioso, respetando los niveles sonoros recomendados por ASHRAE. Se accionard
mediante motor eléctrico de potencia un 20% superior al BHP de seleccidon del ventilador.

- 2juegos de filtros para cada equipo (uno de los mismos instalado), serén FARR 30/30 o
similar aprobado.

- Los equipos tendrdn capacidad certificada en condiciones de diseno ARI.
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- Contardn con toma de aire exterior con las correspondientes protecciones contra
entrada de agua de lluvia y registro de regulacion.

Contardn con termostatos digitales con sensor de temperatura remoto para instalar en
ducto de retorno.

Se presentard informacién técnica completa, incluyendo: curvas de ventiladores, tamano
y ubicacién de retorno, impulsién y toma de aire exterior, rendimientos refrigeraciéon y
calefaccion certificados, etc.

Se adjuntard informacién completa con niveles de ruido discriminados por bandas de
octava.

Montaje antivibratorio de equipos

Todos los equipos montados en piso se apoyaran en bases de hormigdn, como minimo de
10cm de espesor total y contardn con los correspondientes aisladores de vibracion
(resortes y goma) a fin de evitar la frasmision de las mismas al edificio.

Los elementos de aislacion garantizardn las deflexiones exigidas y se instalardn de acuerdo
a las instrucciones del fabricante.

Para equipos apoyados en piso o soportados del techo el mdximo movimiento lateral en
condicién de arranque o parada es de émm.

Todos los elementos antivibratorios expuestos en las salas de mdaquinas tendrdn proteccion
anficorrosiva.

Serdn de fabricante reconocido debiéndose suministrar informacién técnica completa de
las lineas seleccionadas.

Ventiladores
Los ventiladores centrifugos en linea serdn ILB o Centribox de S&P o similar aprobado.

El ventilador de extraccidén de cocina serd centrifugo de techo de descarga vertical
("upblast") CUBE de Greenheck o similar aprobado.

Todos los ventiladores serdn aptos para funcionamiento continuo.

Serdn seleccionados de bajo nivel sonoro respetando los requerimientos Municipales,
normativa Nacional vigente y las recomendaciones de ASHRAE segun el destino de cada
Local.

Deberd colocarse una uniones flexibles entre ventiladores y conductos, a fin de evitar la
fransmisidon de vibraciones.

En todos los casos se suministrardn curvas certificadas de rendimiento del ventilador y los
niveles de ruido generado no superardn los recomendados por ASHRAE para el destino de
cada local.
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Calderas

Se plantea la instalacién de dos calderas de alto rendimiento para calentamiento de
agua caliente sanitaria (ACS), calentamiento de Piscina y calefaccion del local de la
Piscina y vestuarios.

Estard equipada con los correspondientes accesorios de orden como ser vdlvulas de
seguridad, purga, maniobra, controles automdaticos, accesorios de limpieza, etc.

Contardn con un tablero de control constituido por gabinete metdlico incluyendo
contactores, llaves de comando, programador de encendido, presostatos, protecciones
termo magnéticas y senalizaciones. El sistema permitird la habilitacién del sistema y estado
de fallas en forma remota.

La caldera contard con qguemador a GLP con control modulante de potencia.

El quemador serd totalmente automdtico, usual utilizacion en la plaza, y potencia
adecuada a la capacidad nominal de la caldera.

El conjunto contard con un sistema de control suministrado por el mismo fabricante para
la operacién conjunta de las calderas, de esta forma se pretende lograr el méximo de
rendimiento del sistema.

Chimeneas

Prefabricadas con doble pared de acero inoxidable similares a las provistas por DINAK S.A.
(serie "DINAK") o similar aprobado.

Tanques acumuladores (ACS)

Se plantea la instalacién de 4 tanques acumuladores, dos para el sistema de colectores
solares térmicos y dos para el agua caliente sanitaria, serdn iguales con una capacidad
de 2.000 Its c/u.

Los tanques acumuladores deberdn estar registrados en la Ursea. A efectos del proyecto
se tomd como referencia el equipo registrado N° AAS-0001.

Serdn de instalacion vertical, contardn con conexiones de didmetro adecuado segin
planos, entrada de hombre, vdlvula de vaciado, de seguridad, termdmetro y conexiéon
para sensor de temperatura para SCC.

Denominaciéon: T-1 a T-4
Potencia minima Intercambiador: 45.000 kcal/h
Seleccionado para temperatura entrada/salida agua caliente circuito cerrado: 70/60°C

Serdn aislados con poliuretano rigido y forrados exteriormente preferentemente en chapa
de aluminio 6 PVC acoplado.

Tanque de expansion y sistema de llenado de la instalacion

Se utilizardn tangues de expansién del tipo hermético, con las siguientes capacidades:
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- Calefaccion 80 lts
- Paneles Solares 250 Its

El circuito cerrado para paneles solares se llenard con fluido anticongelante a base de
propilenglicol a prepararse en el depdsito de llenado de la instalacién previsto.

Este tanque tendrd una capacidad de liquido de 650 litros y serd abierto (no presurizado)
de material resistente a temperaturas de 100°C.

Para el llenado del circuito cerrado se prevé la instalacion de una bomba movil que
mantenga presurizado el circuito durante la operacién normal del sistemai.

El circuito cerrado contard también con vdalvula de alivio por sobrepresion y las vdalvulas
de control y de seguridad correspondientes segin se indica en esquemas.

Paneles Solares

Se plantea la instalacidén de colectores del tipo planos, contardn como minimo con las
siguientes caracteristicas:

Area total efectiva de captacion: 244 m2
- Rendimiento 6ptico (n°) 76%
- Coeficiente de Pérdidas al 4.32 W/(m?2.°K)

- Coeficiente de Pérdidas a2 0.008 W/(m?2.°K?)

Contardn con soportes para ser montados sobre estructura metdlica de acuerdo a lo
indicado en planos, se adjuntan detalles constructivos para la cotizacion de suministro y
montaje por parte del Adjudicatario de Acondicionamiento Térmico.

Serd por cargo del adjudicatario, el desarrollo de la documentacién para construccién
de la estructura, su coordinacién en obra vy la verificacion de sus elementos, todo lo cual
serd sometido previamente a la aprobacion del Director de Obras.

Se presentard informacion técnica completa indicando dimensiones y rendimientos asi
como las correspondientes certificaciones del producto.

Los paneles cotizados necesariamente deberdn estar registrados en la Ursea. A efectos
del proyecto se tomd como referencia el equipo registrado N° ACS-0011.

Disipadores de Calor

Serdn con bateria de canos de cobre, aletas de aluminio y ventilador axial de 900 rom
como mdximo con rejilla de proteccién. Todo el conjunto apto para trabagjar a la
intemperie.
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Las condiciones de seleccion son: Te 95°C, Ts 80°C, Tamb 35°C.
Potencia disipacién minima: 70 kW cada uno
Electrobombas

Bombas circuladoras en linea marca Grundfoss, Salmson, o similar, aptas para servicio
continuo con agua caliente.

La bomba de llenado del circuito de paneles solares contard con sistema de control de
presion automdtico.

Intercambiadores de Piscina

Serdn especialmente disefados para la aplicacién de materiales resistentes a la corrosion
(preferentemente de titanio).

Se instalardn en linea con el sistema de filtrado de la piscina por lo que se deberd verificar
con elinstalador de dicho sistema la seleccién de los intercambiadores previo ala compra
de forma de garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Se deberd tener en cuenta en la seleccion de los intercambiadores que el circuito cerrado
para paneles solares se llenard con fluido anticongelante a base de propilenglicol.

Denominacién: I-1 Circuito Calefaccién

Capacidad de intercambio: 200.000 kcal/h

Temperatura Primario: salida / entrada de agua: 64°C / 75°C
Temperatura de agua piscina (para seleccién intercambiador): 30°C
Denominacién: I-2 Circuito Calefaccion

Capacidad de intercambio: 40.000 kcal/h

Temperatura Primario: salida / entfrada de agua: é64°C / 75°C
Temperatura de agua piscina (para seleccion intercambiador): 30°C
Denominacién: I-3 Paneles Solares

Capacidad de intercambio: 120.000 kcal/h

Temperatura Primario (propilenglicol): salida / enfrada de agua: 64°C / 75°C
Temperatura de agua piscina (para seleccién intercambiador): 30°C
Denominacion: I-4 Paneles Solares

Capacidad de intercambio: 30.000 kcal/h

Temperatura Primario: salida / entfrada de agua: 64°C / 75°C

Temperatura de agua piscina (para seleccién intercambiador): 30°C
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Se presentard informacién técnica completa con hojas de seleccion indicando
rendimientos de cada intercambiador.

Intercambiadores de ACS

Se coftizaran intercambiadores con placas montadas entre bastidor totalmente
desarmable.

Serd seleccionado de un paso, con pérdida de carga menor a 20 kpa y coeficiente de
ensuciamiento recomendado por el fabricante para el tipo de fluido.

Se deberd tener en cuenta en la seleccién del intercambiador que el circuito cerrado
para paneles solares se llenard con fluido anticongelante a base de propilenglicol

Denominacion: -5 ACS

Capacidad de intercambio: 120.000 kcal/h

Temperatura Primario: salida / entfrada de agua: 64°C / 75°C
Temperatura de ACS (para seleccién intercambiador): 60°C / 49°C

Se presentard informacién técnica completa con hojas de seleccion indicando
rendimientos de cada intercambiador.

Canerias
Generalidades

En planos se indican esquemdticamente dimensiones minimas y recorrido de canerias. El
adjudicatario deberd realizar los ajustes necesarios para coordinar con las demds
instalaciones y la arquitectura del edificio.

En particular se destaca los siguientes aspectos:

- Todas las canerias de serpentinas, bombas y equipamiento en general, incluyendo
vdlvulas y filtros, serdn de la medida completa, reduciéndose Unicamente en la conexion
de los equipos y elementos de conftrol.

- Se cuidardn las pendientes y se instalardn purgadores a fin de facilitar la evacuacion
del aire en el sistema.

- Se colocardn vdlvulas de drenaje en todos los puntos bajos de la instalacién.

- Las canerias de agua caliente calefaccién, serdn negras, sin costura, construidas
segin ASTM.

- Las cafnerias de agua caliente del sistema de paneles solares, serdin de cobre tipo L,
todos los accesorios (vdlvulas de cierre, solenoides, seguridad, purgadores, etc.) vy
aislaciones serdn resistentes a temperaturas continuas de trabajo de hasta 130°C.

- Para facilitar el desarme de canerias se empleardn uniones roscadas o bridas segin
los didmetros sean menores o iguales de 2" o mayores que dicha medida.
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- Se soportardn apropiadamente mediante el empleo de soportes y abrazaderas de
acero o hierro maleable.

- Todos los accesorios deberdn ser normalizados (ANSI) al igual que las platinas y roscas
de vdlvulas.

Manguitos pasatubos

Toda vez que se atraviesen paredes, pisos o elementos estructurales se instalardn
manguitos pasatubos ("sleeves”)

En el caso de muros o particiones impermeabilizadas o muros cortafuego se sellard el
pasaje con el Link-Seal de Thunderline Corporation o similar aprobado.

Soportes

Todos los soportes serdn de fabricante reconocido, debiéndose entregar informacion
completa de su linea de productos.

En particular se utilizardn soportes similares a los Grinnell de las Series B-268, 180, 181, 171,
137, 295, etc.

Diametro de cafieria Maximo
espaciamiento
1/2" 1.50m
3/4" 1.80m
1" 2.10m
112" 2.70m
2" 3.00m
212" 3.30m
3" 3.60m
4" 4.30m
5" 4.90m

En todos los puntos sujetos a movimiento vertical se instalaran soportes de resorte.

En todos los casos se preverdn los movimientos axiales de las canerias realizando los
correspondientes anclajes e instalando soportes de rodillos para permitir los movimientos.

Los grupos paralelos de cafnerias se sujetardn mediante soportes del tipo trapecio o
similares.

El diseno de los soportes serd tal que no se dane el aislamiento ni la barrera de vapor,
debiéndose instalar anillos de aislacion entre caneria y soporte o medias canas metdlicas
de apoyo.

Acoples flexibles

Se instalardn acoples eldsticos (Metraflex o similar aprobado) a fin de evitar transmisién de
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vibraciones en el sistema de caferias.

En particular se instalardn a la enfrada y salida de todo equipo (intercambiadores,
bombas, etc).

Aislacion de canerias

Las canerias se aislardn con espuma elastomérica Armaflex espesor técnico AF-3 o similar
aprobado, factor de resistencia a la difusion de vapor de agua superior a 7000.

Previomente a colocar la aislacion se pintardn las caferias con dos manos de fondo
antiéxido (diferente color).

Se recurrird a piezas especiales de montaje a fin de evitar el daio o la ruptura de la barrera
de vapor.

En los tramos exteriores se recubrird la aislacion de las canerias con proteccidén de chapa
de aluminio de 0.4mm.

Vdlvulas

Se instalardn vdlvulas segin se indica en Memoria y Planos y en particular en todas
aquellas ubicaciones en que sean necesarias por razones de servicio o mantenimiento.

En especial se instalardn a la entrada y salida acondicionadores, calderas,
intercambiadores, tanques, bombas, etc.

Las vdlvulas serén de marca reconocida en plaza, Nibco, Genebre o similar aprobado.
Filtros

Se colocardn a la entrada de cada vdlvula automdtica, bomba o segun lo indicado en
esquemas.

Su construccion serd tal que permitan el retfiro de la malla y elementos acumulados sin
desconectarse de la caferia.

Las perforaciones del elemento filtrante serdn

Agua (hasta 3") 1/16"
Agua (mas de 4") 1/8"

Para todo filtro superior a 2 1/2" se proveerd la correspondiente vdlvula de purga
debidamente conectada a drenagije.

Vdalvulas de equilibrado

Las vdlvulas de regulacién o equilibrado ("balancing valves") serdn Tour & Anderson serie
STAD o STAF o similar aprobado y contardn con el aislamiento provisto por el mismo
fabricante.

Instrumentos de medida
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Independientemente de los sensores del sistema de control centralizado se colocardn
termdmetros, flow switch, mandémetros, etc., tal cual se indica en planos o esquemas.

Las esferas de los mandmetros serdn no inferiores a los 10cm, los termdémetros serdn con
vaina de bronce y escala 15 cm como minimo.

Todos los mandmetros y purgadores automdticos se instalardn intercalando una vdalvula
de cierre entre estos y la caneria principal.

Todos los instrumentos serdn adecuados para la aplicacion, en particular los instalados en
lineas de vapor y condensado serdn resistentes a las temperaturas de trabajo.

Se instalard un medidor de caudal de agua en la alimentacién de agua sanitaria de
reposicién a los tangues acumuladores, serd del tipo volumétrico con un rango de
medicién adecuado para el tipo de uso. Se presentard informacion técnica completa
para su evaluacion.

Purgadores de aire automaticos

Se instalardn purgadores de aire automdaticos en los extremos de montantes verticales y
en los finales de linea, en particular se instalardn en todos los sectores que por motivos de
la obra sean pasibles de acumular aire.

Serdn marca Spirax Sarco modelo AE36 o similar aprobado
Senalizacion e identificaciéon de Instalaciones.

Una vez concluida la instalacién y realizados los trabajos de pintura en canerias y
equipamiento se deberd proceder a la identificacion de los elementos del sistema.

Vdlvulas

En cada vdlvula se colocard un disco de identificacidon de bronce, de 2" de didmetro,
numeros de 1" gravado.

Canerias

Se colocardn bandas identificatorias de PVC o similar aprobado cada 10m en tramos
rectos, préoximo a las vdlvulas, a la entrada vy salida de todos los equipos mecdnicos, y en
todo lugar donde las caierias penetren cielorrasos o cerramientos.

En caso de canerias sobre cielorrasos removibles se aplicard el criterio anteriormente
mencionado, en caso de tendidos en zonas no accesibles se colocardn bandas préximas
a las puertas de acceso.

Los anchos de las bandas serdn de 200mm.

Los tamanos de las letras estardn en relacién con los anchos referidos y serdn de 32mm
como minimo.

General

Se identificaran ademds todos los elementos de la instalacion como ser tableros eléctricos,
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fancoils, acondicionadores, ventiladores, etc.

El Adjudicatario deberd presentar para su aprobaciéon el diseno y caracteristicas de las
bandas identificatorias, se entiende que serdn de fabricacién standard por proveedor
reconocido.

Canerias de GLP

Serd del cargo del adjudicatario la instalaciéon de gas a partir de los depdsitos de GLP
hasta las calderas. Serd de cuenta del adjudicatario también la colocacién y suministro
de bombonas de gas. Este rubro estard a cargo de la empresa suministradora de dicho
combustible y serd de su cargo todos los trdmites necesarios para su aprobacién vy
habilitacién ante todos los organismos pertinentes

Respecto al gas deberd incluir las caferias de interconexién, vdlvulas y accesorios.

El espacio donde se ubica el tanque, serd de piedra partida sobre contrapiso
compactado de tosca cemento, (libre de materia vegetal),se construird perimetralmente
un cerco del tipo olimpico de altura 2.20m gue no deje que los peatones se acerquen a
los tanques de gas.

La instalacion deberd realizarse de acuerdo a las reglamentaciones aplicables de los
organismos nacionales y departamentales, asi como las prdcticas usuales recomendadas
por la empresa Distribuidora correspondiente.

En particular, se considerardn para la presente instalacion: Reglamento de Instalaciones
Fijas de Gas Combustible (URSEA), Gas Licuado de Petréleo (GLP) Textos ordenado de
resoluciones de URSEA, UNIT 1005:2010, NFPA 54 y 58.

El Instalador generard y presentard ante la Empresa Distribuidora los formularios:
- C.P.P. Certificado de Presentacién de Proyecto.
- C.C.T1.0. Certificado de Conformidad y Terminacion de Obra.
- C.PS. Certificado de Puesta en Servicio.
- C.LA. Certificado de Instalacion de artefactos.

Complementariamente a lo antes sefalado, el Adjudicatario deberd suministrar la
documentacién referida a las instalaciones por él realizadas, en un formato y con el
contenido requerido para la tramitacién de las habilitaciones correspondientes. El
adjudicatario entregara la instalacién en funcionamiento y con las habilitaciones
nacionales y departamentales que correspondan para su instalacién, utilizacion y
operatividad.

Control automdatico

El adjudicatario serd responsable total de la instalacion incluyendo el sistema de control
correspondiente.

En Sala de Calderas se instalard un sistema de control de forma de poder monitorear y
controlar el sistema de calentamiento de ACS, calentamiento de piscinas y calefaccién.
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Con el sistema serd suministrado todo el software y hardware necesario para programar
la supervisidn, controlar y programar la operaciéon de las instalaciones, optimizar los
consumos eléctricos, generar las alarmas, mantener control del mantenimiento preventivo
y correctivo, efc.

Dicho software deberd entregarse personalizado para la instalacién en cuestién y en
idioma espanol para facilitar la tarea de los operadores.

Se enfregard con diagramas graficos dindmicos, suficientemente ilustrativos y codificados
en colores, de todas las funciones, que le permitan al operador seleccionar faciimente la
funcién que desea cumplir, o el punto sobre el cual se presenta la alarma.

El sistema de control serd accesible por los usuarios via web o intfranet mediante el empleo
de navegador web estandar.

Independientemente del referido control centralizado, deberd implementarse e instalarse
un sistema de control y operacidén manual, basado en elementos de maniobra montados
en tableros eléctricos proximos a equipos.

Puntos de control

Equipo / Servicio Cant. | PUNTOS DE CONTROL (CADA | ED | SD | EA | SA | Observaci
EQUIPO)

Calderas 2 Habilitacién de marcha - |2 |- |-

Calderas 2 Alarma de falla 2 |- |- |-

Bombas Primarias Calefaccion 3 Arranque / parada - (3 |- |-

Bombas Primarias Calefaccién 3 Estado de funcionamiento 3 |- |- |- | Requiere:
Tanques ACS 4 Comando de Variador — |- |- |2

Tanques ACS 4 Medicion de temperatura - |- |4 |-~ | Requiere
Intercambiadores Piscina 2 Comando de Variador e e e 4
Intercambiadores Piscina 2 Medicion de temperatura - |- |2 |- | Requiere
Alarma Sistema Paneles Solares 1 Contacto 1 |- |- |- | Requiere
Ventiladores - SSHH y Vestuarios 4 Habilitacién de marcha —-— |4 |- |-

Ventiladores - SSHH y Vestuarios 4 Alarma de falla 4 |- |- |- |Requiere|

Debera preverse un 20 % de entradas y salidas digitales y analdgicas de reserva,
distribuidas en forma aproximadamente equilibrada entre todos los controladores del
sistema.
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Sistema de Control — Paneles Solares

El sistema de control de las instalaciones de recuperacion de energia por paneles solares
serd totalmente automdtico y no dependerd del sistema de control central para su
funcionamiento.

Serd especificamente disenado para el control del sistema de paneles solares, de
fabricante reconocido, que permitird el monitoreo y la operacion totalmente automdtica
de los distintos equipos que componen la instalacién.

En particular mencionamos algunas de las funciones que debe cumplir:

- Puesta en marcha del sistema de recuperacion solar (por diferencia de temperatura
enfrada/salida paneles)

- Proteccién por alta temperatura: Con temperatura de consigna de 95°C se
activara el mecanismo de proteccion  actuando V3V y ventiladores disipadores.
Con temperatura de consigna 98°C se procederd al apagado automdtico de la
instalacion (restableciendo el funcionamiento al dia siguiente)

- Conftrol temperatura ACS El sistema funcionard en forma totalmente
automdtica sin la necesidad de intervencidon del personal de mantenimiento.

- Reportard falla al sistema de control automdatico
Instalacion eléctrica
Se realizard en un todo de acuerdo con el reglamento de UTE.

El adjudicatario en la ejecucion de las Instalaciones Eléctricas dejard una alimentacién
adecuada junto a:

- Tablero en Sala de Calderas

- Equipo deshumectador

- cada unidad interior de equipos minisplit (hasta 24.000 Btu/h)
- cada unidad exterior de equipos split de mayor capacidad
- cada rooftop, acondicionador y ventilador.

Serd de cargo del adjudicatario la conexidn desde estas acometidas al suministro,
instalacion y conexion de todos los equipos, asi como el suministro y tendido de los posibles
cables de conftrol.

Todos los materiales a utilizar serdn nuevos y de primera calidad, debiendo, en caso de
corresponder, tener certificado vigente de aprobacion por parte de U.R.S.E.A.

Las canalizaciones serdn realizadas en forma prolija y ordenada.

El Tablero de la Sala de Calderas serd suministrado e instalado asi como todas las
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canalizaciones y cableados desde este tablero a todos los equipos de la sala.
Los tableros serdn metdlicos de frente muerto con interruptores termo magnéticos.

El Deshumectador contard con un tablero montado en el propio gabinete, de facil
acceso, donde se instalardn todos los elementos de control y comando del equipo
(incluyendo controladores del sistema de control, comando de ventiladores, compresores,
etc.

Cada tablero dispondrd de tomais trifdsicas y monofdsicas a fin de permitir la conexién de
herramientas y elementos de mantenimiento. Las mismas estardn debidamente
protegidas con interruptor diferencial apto para proteccidon de personas (30mA de
sensibilidad).

Las canalizaciones dentro de Sala de Calderas, a partir de los tableros se realizardn en
forma prolija y ordenada utilizdndose cano metdlico galvanizado y accesorios tipo DAISA
o similar aprobado por la Direccidon de Obra.

Las conexiones a borneras de ventiladores, acondicionadores, bombas, etfc., se realizardn
en cano metdlico flexible con vaina de PVC.

Previo a encargar los tableros se presentard el diseio a la Direccion de Obra para la
correspondiente aprobacién.

Planilla de equipos

Calderas

C-1vy C-2:245.000 kcal/h cada una — Combustible GLP

Bombas centrifugas

Resistencia
Caudal | externa

Denom. Atiende (GPM) | (m.c.a.) Obs

BPS-1 Circ. Solar 61 15 Caudal Constante
BSS-1 ACS Solar 61 6 Caudal Constante
BSS-2 Pisc. Chica Solar | 15 6 Caudal Constante
BPC-1a3 Calderas 100 6 Caudal Constante
BSC-1 Int. Piscina G 100 12 Caudal Variable
BSC-2 Int. Piscina Ch 24 12 Caudal Variable
BSC-3 AHU Piscina 40 6 Caudal Variable
BSC-4/1y2 | ACS 40 6 Caudal Variable
BSC-5 AHU Vestuarios | 8 12 Caudal Constante

Nota: Los adjudicatarios deberan ajustar estos valores con los caudales y pérdida de carga

de sus equipos y valvulas de control definitivos.

Acondicionador de Piscina

Denominacion: DH-01
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Caudal de aire: 16.000 cfm / 0.9"wg
Capacidad deshumect.: 205 lb/h
Capacidad de Serpentina calefaccién: 120.000 Kcal / h
Temperatura entrada/salida de agua: 70/60°C

Acondicionadores

Caudal Resist. Bateria de calefaccion
Denom. Atiende (CFM) en ductos | Entrada Salida
(‘wg) (°Fbs) (°Fbs)
AC-PB/01 Vestuarios 1,600 0.80 35 75
AC-PB/02 Vestuarios 1,200 0.80 35 75

Nota: Las pérdidas de cargas en ductos son estimadas y se deberdn ajustar en funcion de
los trazados definitivos y las pérdidas de carga de accesorios seleccionados por el
adjudicatario (registros, difusores, etc.).

Equipos Rooftop

Local L0467 SUM

Denominacién: RT-01, RT-02 y RT-03
Tipo: Bomba de Calor

Capacidad Total Refrigeracién.: 72.000 btu/h en condiciones nominales ARl — Temp ext.
105°C

Ventilador inyeccidn: 2.400 cfm / Ap externa 0.5"wg

Ventiladores extraccién

. Caudal Resist. ,

Denom. Atiende (CFM) (wg) Tipo

VE-PB/01 | Extraccion SSHH 1,600 0.60 Centrifugo en Linea
VE-PB/02 | Extraccion SSHH 2,200 0.65 Centrifugo en Linea
VE-PB/03 | Extraccién SSHH 360 0.35 Tipo Mixvent Silent de S&P
VE-PB/04 | Extraccion SSHH 360 0.35 Tipo Mixvent Silent de S&P
VE-PB/04 | Extraccién SSHH 360 0.35 Tipo Mixvent Silent de S&P
VE-PA/01 | Extraccién SSHH 360 0.35 Tipo Mixvent Silent de S&P
VE-PA/02 | Extraccion SSHH 360 0.35 Tipo Mixvent Silent de S&P
VE-PA/03 | Extraccién SSHH 360 0.35 Tipo Mixvent Silent de S&P
VE-PA/04 | Extraccion SSHH 360 0.35 Tipo Mixvent Silent de S&P
VE-AZ/03 | Extraccion Cantina 1,800 1.20 Centrifugo de techo

Nota: Las pérdidas de cargas son estimadas para la cotizacién y se ajustardn en funcién
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Denorm. Local Cap. Total | Caudal Resist. Tipo
(Btu/h) (CFM) (“‘wg)

MS-PB/01 | LO06 Alojamiento 18,000 De pared
MS-PB/02 | L006 Alojamiento 18,000 De pared
MS-PB/03 | L0O10 Alojamiento 18,000 De pared
MS-PB/04 | L010 Alojamiento 18,000 De pared
MS-PB/05 | LO11 Alojamiento 18,000 De pared
MS-PB/06 | LO11 Alojamiento 18,000 De pared
MS-PB/07 | L033 Sala Profesores 9,000 Cassette
MS-PB/08 | L039 Control acceso 9,000 Cassette
MS-PB/09 | L040 Oficina 9,000 Cassette
MS-PB/10 | L041 Enfermeria 9,000 - - Cassette
SP-PB-01 | L043 Cafeteria 48,000 | 1,600 0.40 Para ductos
SP-PB-02 | L043 Cafeteria 48,000 | 1,600 0.40 Para ductos
SP-PB-03 | L043 Cafeteria 48,000 | 1,600 0.40 Para ductos
SP-PB-04 | LO47 Esp usos mult 48,000 | 1,600 0.40 Para ductos
SP-PB-05 | L047 Esp usos mult 48,000 | 1,600 0.40 Para ductos
SP-PB-06 | L047 Esp usos mult 48,000 | 1,600 0.40 Para ductos
SP-PB-07 | L047 Esp usos mult 48,000 | 1,600 0.40 Para ductos
MS-PA/01 | Cabina 12,000 |- De pared
MS-PA/02 | Cabina 12,000 De pared
MS-PA/03 | Cabina 12,000 De pared
MS-PA/04 | Cabina 12,000 De pared
MS-PA/05 | L064 Cabina 12,000 De pared
MS-PA/06 | L065 Cabina 12,000 De pared
MS-PA/07 | L066 Cabina 12,000 De pared
MS-PA/08 | L068 Oficina 12,000 Cassette
MS-PA/09 | L069 Sala reuniones 18,000 Cassette

Nota: condiciones entrada 78°DB/65°WB, temp. de aire exterior 10
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CAPITULO 23 ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO E ILUMINACION

23.1 INTRODUCCION

La obra de referencia comprende las obras eléctricas segun planos adjuntos. Contard con
suministro de energia eléctrica de U.T.E. en 400 V, 50 Hz trifésicos con Neutro distribuido.

La carga total Instalada es de 275928 Kw.
CARGA PREVISTA

La carga a solicitar a U.T.E. serd de:

1) Servicio General de 280Kw en 400V.
2) Servicio de Canfinade  20Kw en 400V.
3) Servicio de Bomberos de 15Kw en 400V

4) Dejar previsto Instalacion para servicio provisorio General para Eventos (Potencia
Estimada 60Kw)
Se tendrd especial cuidado en que todos los equipos a suministrar sean aptos para la tensidn
de servicio 3x400V/230 (-10%+6%), en particular fodos los equipos auxiliares de luminarias y
contactores serdn para 230V (-10% +6%).

El adjudicatario deberd hacer la presentacién y tramitacién frente a UTE para la Autorizaciéon
de la construccion de una sub estacion de Piso de acuerdo a los planos.

Deberd redlizar estudio de Puesta a tierra para la Sub Estacién la que deberd ser aprobada
por UTE.

A) Estudio de resistividad de terreno
B) Cdlculo y disefio de Maya de tierra
C) Para que se cumpla con la tensién de paso y toque.

Deberd considerar los costos que surjan de UTE para tales efectos asi como pagos por todo
concepto.

ALIMENTACION.
Puesto de Media y Conexién con UTE en Baja Tension.

Sera construido de acuerdo con Reglamentacion Vigente de UTE Norma de Instalacién de
Enlace de Baja Tension.

Deberd contar con los siguientes elementos.

1) Gabinete de Barras 0.54x0.54m de Policarbonato

2) Gabinete de Medida 0.54x0.54m de Policarbonato

3) Gabinete de ICP 2.00x0.80x0.40m De chapa N° 16.

4) Barras de Cobre (Dimensionadas para la carga)

5) Gabinete para Medida de Cantina.

6) Gabinete para Medida de Servicio Provisorio en caso de Eventos.
7) Gabinete para Servicio de Bomberos (Bomba de Incendios)

143



COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO

Se Instala Nicho para medidor y Tablero de ICP de acuerdo a la potencia requerida. (Este
Ultima se instalard en la fachada del edificio que tendrd alimentacion independiente desde
la Sub Estaciéon de UTE)

Toda la medicién quedara centralizada en sala de Tableros salvo el servicio para Bomberos
gue tomara de una salida independiente de la Sub Estacién prevista.

Se alimentard desde la Sub Estacién prevista inmediatamente al lado de la sala de tableros.

Con conductores de cobre Rv 3x1x300 + 1x240mm2 Cu XLPE 0.6/1 KV desde las barras a el
Tablero de Baja en la Sub Estacion.

TRABAJOS A REALIZAR

Para la Instalacion Eléctrica y Luminica de las Obras de referencia se realizardn todas las
instalaciones de acuerdo a planos y la presente Memoria Eléctrica, montajes y suministros de
tfodos los materiales.

En todos los frabajos se incluirdn la totalidad de los materiales necesarios, las obras civiles,
montajes electromecdnicos, elementos accesorios, etc. segin los planos correspondientes,
incluidos tableros de Bombas de Agua y equipos de Aires acondicionados, efc.

En el caso que sean necesarios cambios en las Instalaciones se dejard constancia de toda
modificacion que difiera de lo expresado en los planos, diagramas y memoria adjuntos,
confeccionando los planos con los trazados de lineas y ubicacién de puestas definitivos, para
que se pueda contar con planos actualizados de la Instalacién y para su presentacién ante
el Propietario de La Obra.

Las instalaciones serdn del tipo Embutidas en su totalidad salvo casos que estén expresos en
Planos.

23.2  MATERIALES Y SISTEMAS
CANERIAS

En los planos se indican los didmetros de las canerias, pero se deberd respetar el siguiente
orden en general.

Todas las Derivaciones por cielo raso o por loza para tomacorrientes o luces serdn en cano
corrugado de ¢ =20 mm de seccion.

Tomacorrientes por piso cano corrugado ¢ = 25mm de seccion.
Telefonia y Datos ¢ = 25 mm de seccion

En el caso de las Alimentaciones a Tableros Secundarios los canos a Utilizarse serdn de PVC
rigidos de pared 3.2mm.

Los didmetros a utilizarse serdn de las medidas que se expresen en planos de Planta.

En el caso de las canerias que van amuradas a todos los techos del Gimnasio y piscina se
realizaran utilizando canos de Fe zincado.

Ademds, los accesorios, asi como cajas, registros, grampas serdn de el mismo material.
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En todos los cambios de direccion se deberd utilizar cajas de registro.

Caneria de hierro

Serdn instaladas para alimentar las luminarias anti explosion.

Cano de hierro liviano CONDUIT y cajas del mismo tipo aptas para realizar el sellado.
CONDUCTORES

Todos los conductores para uso interior serdin de cobre electrolitico y aislaciéon de P.V.C. tipo
antillama, de marcas reconocidas y deberdn cumplir con las Normas UNIT en vigencia
correspondientes, en especial la Norma UNIT 24-7-3.

En todos los casos los conductores tendrén marcas de identificacién a lo largo de su cubierta,
indicando marca, tipo y seccion. Para baja tensién la aislacion serd al menos 600 V.

Los conductores en canos por piso y/o que formen bolsas de agua, o en lugares hUmedos,
deberdn tener aislaciéon tipo SUper pldstico, entendiéndose como tal a la doble aislacion
formada por doble extrusién en caliente, no admitiéndose los conductores con aislacion de
goma o bajo goma.

El enhebrado sélo deberd ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tframos
integrantes de la canalizacién y colocadas las cajas en pared, de registro, tableros, etc, y se
compruebe que la caferia estd libre de humedades o restos de material de obra.

La manipulacién de los conductores se realizard de forma tal de no danar la cubierta de los
mismos, en caso de comprobarse la existencia de conductores danados la Supervisién de
Obra podrd solicitar su inmediato reemplazo.

BANDEJA DE CHAPA

Serdn ductos calados de acuerdo a especificaciones en planos, con tapa en todo su
recorrido.

En el caso de los tramos proyectados serdn de 450x65, 250x65mm2.0 lo que se indique en
planos, etc.

Llevaran separador para la parte de datos, guedando el tendido de Datos en la parte alejada
a la pared de apoyo.

Se fijardn a la pared utilizando ménsulas cada 50cm.
Todos los framos de las bandejas se unirdn utilizando Unidn para ducto.
DIVISOR DE DUCTO,

Los conductos de datos, ho podrdn canalizarse por el mismo conducto que los conductores
de Eléctrica. Los mismos deberdn tener canalizaciones independientes.

Ademds, se aterrardn todos los framos de la bandeja logrando la continuidad eléctrica de la
misma.

23.3 TABLEROS ELECTRICOS
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Todos los tableros serdn aptos para corriente alterna de 400 V, 50 Hz, tres polos mds Neutro,
para tension nominal de 400 V y estardn previstos para las conexiones indicadas. Los mismos
se ubicardn de modo que la parte superior quede a 1,80m como mdximo de acuerdo con la
normativa Vigente de UTE.

Clase de aislacién IP55

Todos los cableados de alimentacidon a los circuitos serdn realizados dentro de ductos
ranurados.

Todos los tableros y paneles de control serdn construidos como minimo en chapa N° 16,
plegada con bordes romos, sin aristas ni dngulos vivos. Las medidas se proyectardn en funcion
del espacio disponible y de las marcas y modelos de los elementos.

Todos los gabinetes de tableros y toda parte metdlica de ductos o registros, etc. se
conectardn al Sistema de Tierra.

En el caso de unidon de ductos, registros, tableros y canos, frentes muertos y puertas, y toda
ofra parte metdlica segun lo requiera la Reglamentaciéon vigente, se deberdn efectuar
"puentes" con cables multifilares de cobre de 10mm?, de modo de asegurar la continuidad
eléctrica.

Los equipos deben estar aislados para una tension de hasta 600 V y dimensionados y
amarrados de forma de tolerar los esfuerzos electrodindmicos.

Las alimentaciones a grupos de interruptores de riel se realizardn con puentes pre aislados
para una corriente de 100 A, debiendo el Instalador entregar los ensayos que certifiquen salvo
que la corriente requiera mayo seccion. Se proveerdn todos los cableados, borneras vy
accesorios de modo de lograr un perfecto funcionamiento.

Todos los empalmes, terminales y conexidon de bornes se hardn con terminales de cobre
estanados para compresion o en el caso de conductores CF se utilizardn terminales de pino
hueco de la medida de cada conductor.

Se deberd dejar carteles indicadores de TENSION 400V - Peligro de Muerte — en todos los
tableros instalados.

Todos los accesorios de fijacidon (arandelas tuercas, etc) serdn cadmiados.
Ademds, deberdn contar con Artefacto de lluminaciéon con Autonomia de 2 horas.
El mismo deberd encenderse al abrir la puerta del tablero.

FRENTES MUERTOS Y PUERTAS

Todos los Tableros dispondrdn de frentes muertos, los que deberdn cubrir las partes que
puedan tener tensién y tendrdn calados que permitan operar los interruptores. Sobre los
mismos y junto a cada derivacion se colocard un rétulo de acrilico con hueco grabado en
negro con la indicaciéon de la derivacién.

Ademds, se contard con identificacién interior al frente muerto de cada interruptor (en lo
posible esta identificacion no estard ubicada en el interruptor).

Para el aterramiento del frente muerto y las puertas se efectuardn "puentes" con cables
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multifilares de cobre de 10 mm?2. Estos puentes se conectardn mediante terminales de ojalillo
cerrado a bulones cadmiados sin pintar previamente soldados al nicho del tablero y al frente
muerto. De utilizarse conexiones “en salto” para el aterramiento, el conductor no podrd ser
cortado, sino que entrard y saldrd del “salto” con un Unico terminal, a fin de asegurar la
continuidad eléctrica de todo el aterramiento, en caso de desconexidn de un punto
intermedio.

En el interior de la Puerta del Tablero se colocard una Lista de las derivaciones con la
indicacién de las puestas que comandan, la cual reflejard lo expresado en los rétulos
individuales de las derivaciones, y una copia reducida del diagrama unifilar del tablero donde
figuren los nombres de los locales, y ofra a escala 1:100 del plano del drea cubierta por el
tablero, con ubicacién de cada puesta indicada con su correspondiente nUmero de
derivacion. Tanto la lista como el Diagrama Unifilar y el plano deberdn estar plastificados antes
de pegarlos.

Todos los Tableros y nichos serdn pintados con pintura al horno en polvo hibrida (epoxi vy
poliéster) de color a eleccién de la Supervisidn de Obra, debiéndose disponer al menos de
toda la linea de colores norma RAL 7032, Gris Guijarro.

En la puerta se colocard un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda “TABLERO X o
Tablero Numero.

BISAGRAS Todas las bisagras a utilizar en frentes muertos o puertas serdn del tipo
pomela desmontable, debiendo las mismas quedar ocultas al cerrar el frente muerto o puerta
correspondiente. Las bisagras deben permitir el facil desmontaje de la puerta o frente muerto,
sin necesidad de herramientas. En ningun caso se admitirdn las bisagras del tipo piano.

CERROJOS Las puertas llevardn cerrojos tipo STAR o similar de Paleta doble.
TABLERO GENERAL

El Tablero General de la Instalacion estard ubicado inmediatamente al lado del Tablero de la
ICP de UTE. - TICP, (T1) (TG), desde este se deriva hasta los demds tableros principales y
Secundarios por medio de bandejas de chapa calada con tapa por encima de los mismos.

En el caso de los tableros TG, TDV, (T.ICP e ID), 74,77, T Kvar serdn de la linea de (Tableros
Modulares 2000x800x4600, Bandeja partfida).

El RACK de Datos se alojard en el espacio previsto para T4 (PB) y T7 (PA).

Los tableros Generales irdn directamente a piso sobre canal con tapa de hormigdn para facil
instalacion y mantenimiento de las Instalaciones.

En los casos de las canerias que lleguen por loza serdn derivadas al tablero mediante el uso
de bandeja de chapa.

TABLEROS DE MANDO DE ILUMINACION.
Se Instalardn 2 tableros de mando para las luces de la 1) Cancha, 2) Piscina.

Los mismos serdn de chapa con doble puerta con llave quedando las botoneras dentro del
mismo.
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Se dejardn térmicas instaladas para conexiones futuras en todos los tableros asi como espacio
para un crecimiento de un 20% minimo de crecimiento futuro.

Los tableros que van en muros serdn del tipo de empotrar salvo los tableros TICP,T1,TG,TDV, T
KVAR, T4,77 que serdn del tipo modulares de apoyar en piso por medio de zécalos.

INTERRUPTORES GENERALES Y DE DERIVACIONES DE BAJA TENSION

Los interruptores serdn bipolares, tripolares o tretrapolares segun se indique, automdticos con
proteccién termo magnética en todos sus polos (excepto los bipolares) vivos y neutro, para
400V, 50 Hz.

Los interruptores bipolares para montaje en riel DIN y tendrdn proteccién en la fase y corte en
neutro y fase.

INTERRUPTORES PARA RIEL DIN

Para corrientes nominales hasta 40 A serdn para montaje en riel omega (DIN de 35 mm) tipo
LEGRAND, SCHNEIDER, ABB, MERLIN GERIN, o calidad similar, con intensidades de servicio y
Poderes de Corte que se indican en los diagramas unifilares y Planillas correspondientes.

El Riel DIN cubrird todas las derivaciones conectadas y de reserva, ademds de las posibles
llaves futuras previstas, y en el frente muerto se dejard el correspondiente calado con tapas
individuales ciegas por médulo.

INTERRUPTORES TIPO MONOBLOCK O DE CAJA

Cuando se empleen tipo Monoblock para intensidades superiores a 40 A, o segin sed
necesario por el poder de corte requerido, los mismos podrdn ser MITSUBISHI, ABB, KLOCKNER
MOELLER, MERLIN GERIN o de calidad similar o superior.

PODERES DE CORTE

Los Poderes de Corte en general se indican en los diagramas unifilares, y en caso confrario se
instalardn como minimo Pc = 10 kA para los interruptores generales (segin [EC 947-2) y Pc = 6
kA para las derivaciones (segin Norma IEC 898).

El adjudicatario serd el Unico responsable de calcular las corrientes de cortocircuito simétrico
que puedan ocurrirse en cada punto de la instalacién, debiendo aumentar los valores
propuestos en caso de ser insuficientes.

Diferenciales.

Serdn de 0 a 300mA para el caso de la Diferencial General regulables.

De 0 a 100mA para las derivaciones desde TG a los tableros Secundarios regulable.

De 30mA para los circuitos varios.

Descargadores Atmosféricos:

Serdn de 20KA, 275V 3F+N , contardn con interruptor térmico de corte de 4 P - 100 Amp 20KA.

Se aterran de acuerdo a especificaciones del fabricante en la misma PAT general de la
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Instalacién.
Relé Falta de Fase y Secuencia de Fases.

Se instala en tablero General, contara con su térmica de proteccidn. El relé accionara una
bobina en la Térmica General del Tablero ante cualquiera de las fallas posibles.

Relé de mdxima y minima Tension.

Se instalard un relé regulable de mdxima y minima tension el que accionara la bobina de la
Térmica general.

234 ENERGIA REACTIVA
BANCOS DE CONDENSADORES

Se deberd realizar estudio de acuerdo a lo instalado para determinar la necesidad de
condensadores que corrijan el factor de potencia de acuerdo a las exigencias de UTE.

Los bancos de condensadores a instalar serdn para 400 V, 50 Hz, lll, conectados en tridngulo
o estrella segun corresponda. La conexion de los condensadores al interruptor se hard de
modo de formar un bucle con el cable a fin de infroducir una inductancia en serie con los
condensadores, tal como indique el fabricante de los mismos.

Se contard en el Tablero General con bancos de condensadores trifdsicos para la
compensaciéon de la energia Reactiva, conectados a las barras mediante un interruptor termo
magnético tripolar y comandados automdticamente mediante contactores, aptos para
cargas capacitivas.

Todos los condensadores a utilizar serdn en aislacion seca (por ejemplo, polipropileno), con
proteccidén de desconexidn por sobrepresion interna.

Deberdn tener doble aislamiento o bien un conector de tierra conectado a la tierra general.

Ademds, tendrdn las resistencias de proteccion de drenaje adecuadas, y proteccién interna
por fusible.

Las caracteristicas serdn:

e Normas aplicables: IEC 831, VDE 0560, NF C 54-104
e Dieléctrico: Polipropileno Metalizado

e Tensidn Nominal: 400 V (-10% +6%)

e Sobretensién Admisible: >115% Vn

e Nivel de Aislamiento: > 6 kV durante 1 minuto
e Sobre corriente Admisible: > 130 % In

e Frecuencia Nominal: 50 Hz

e Tolerancia en Capacidad:  +/-5%

e Temperatura Admisible: Mdaxima: 55°, Media Diaria: 45°
e Pérdidas Maximas: 0,5W / kVAR
e Protecciones: Conftra Cortocircuito mediante Fusibles internos

Contra sobrepresion interna
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El regulador automdtico serd para 6 pasos y tendrd al menos las siguientes caracteristicas:

Sistema de correccidn en base a microprocesador.

Dard lecturas de la tension, de la corriente y factor de potencia.
Sobre corriente admisible: 10In durante 1 segundo.

Corriente de entrada: 1A o 5A seleccionable.

Tension de entrada: 400V.

Cumplird con las normas: IEC 60255 e IEC 60068.

Los contactores a utilizar serdn especiales para correccién de factor de potencia disponiendo
de bobinas limitadoras de corriente.

Todo el conjunto se alojard en uno de los mddulos del tablero general.

El conjunto contard con pilotos indicadores (en base a led de 10mm) para cada paso de
condensadores.

El dimensionamiento de los condensadores necesario serd realizado por el instalador
e Contactores de potencia fipo WEG o similar de potftencias acorde a los

condensadores.

e Interruptor térmico por cada condensador acorde a la corriente de cada uno.

23.5 DATOS y TELEFONIA.

Quedaran previstas canerias, RACK, tomas de DATOS y TEL asi como conductores enhebrados
en la totalidad de las canerias hasta los RACK.

Se utilizard conductor UTP CAT 6A el que deberd quedar certificado luego de los ensayos
correspondientes.

Se dejardn en cada una de las plaguetas con conectores RJ45.

Se dejaron previstos (2) dos canos de PVC de 160mm para la entrada de A.N.TEL desde la via
publica con los pares telefénicos a la central telefénica del edificio.

Se dejard un registro de telefonia para conexion de teléfono a la cabina del ascensor.

Cableado Estructurado
La distribucién serd centralizada, topologia estrella, concentrando todas las
conexiones de cobre, en un rack en la ubicacién descripta en el plano.

El cableado de todos los puestos de Datos y de las lineas telefénicas directas se
realizard en categoria 6A.

La circulacién del cableado se hard de manera estructurada y organizada.

El cableado ha de estar correctamente efiquetado y documentado. Igualmente fiene
que estar documentado por dénde circula cada cable ya sea de datos o de
potencia.

Se incluird un conjunto de cables (patch cords) para conectividad catéA ignifugos,
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libre de halégenos, armados en fabrica y certificados.

Al finalizar la instalacion completa del sistema de cableado estructurado, el
adjudicatario deberd realizar las pruebas y test de conexionado que sean necesarias,
y emitir la certificaciéon correspondiente para todos los elementos instalados, segun las
normativas internacionales vigentes.

El cableado deberd ser certificado en categoria éA por intfermedio de un certificador
preferentemente marca FLUKE.

23.6 ASCENSOR.

Para el Ascensor se deja alimentacién hasta el tablero de alimentacion que se encuentra en
el segundo nivel del edificio.

23.7  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El sistema de tierra del edificio estard compuesto por jabalinas tipo Copperweld (3/4" x
2400mm) y conductores de cobre desnudo de 50mm? de seccidn, los cuales se instalardn a
una profundidad de 0,80m por debajo del nivel del terreno.

Las cantidades dependerdn del estudio de Puesta a tierra que serd necesario realizar por el
adjudicatario.

Se realizardn conexiones desde el sistema de tierra del edificio a la estructura del mismo en
cada una de las columnas. Estas vinculaciones se realizardn con trozos de cable de Cobre
desnudo de 50mm2 de seccidn ala maya y ala estructura se conectard por medio de bulones
de bronce los cuales se soldardn por un extremo a la estructura y por otro al cable de cobre.
Todas las soldaduras entre conductores y jabalinas se realizardn mediante soldadura
exotérmica, dependerd la carga a utilizar del tipo de unién.

Las descargas a tierra de los tableros General y el Puesto de Medida se realizard con
conductores de cobre forrados soldados directamente al sistema de tierra, para estas
conexiones se utilizard conductor de cobre Forrado Verde Amarillo de seccidén minima 50mm.

El frazado de los conductores y la ubicacion de las jabalinas se deberdn indicar el proyecto
que suja del estudio del sistema de Puesta a Tierra.

Se dejardn cdmaras de registro de 0.20x0.20m en piso para verificar temporariamente las
soldaduras del sistema.

23.7 Descargas Atmosféricas.
Se instalard sistema de pararrayos el que deberd ser disefhado por la empresa constructora.

El sistema de descargas atmosféricas ira conectado a la misma PAT general a los efectos de
evitar diferencias de potencial en el edificio.

Se deberd hacer estudio del sistema de puestas a Tierra debido al informe de cateo de los
suelos, deberian estar centralizados en un lugar adaptado por medio de excavacién vy
fratamiento con tierras negras y suplementos a los efectos de proporcionar una resistencia del
punto PAT de 1 Ohm, mdximo 1.5 Ohm donde se conectaria todo el sistema.

23.8 TOMACORRIENTES

Serdn de la cantidad de polos indicados en los Diagramas Unifilares y todos los tomacorrientes
llevardn conexién de Tierrq, tipo linea AVE de CONATEL o similar, colores a eleccién de la
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Supervisién de Obras. Se colocardn siempre plaguetas para 3 mddulos, completdndose los
huecos con mdédulos ciegos, ubicadas en posicidn VERTICAL. Los tomacorrientes monofdsicos
serdn tipo Schuco con tierra lateral y central, o del tipo linea italiana modular “3 en linea, con
tierra central”, para 16 A minimo.

23.9 LLAVES

Las llaves unipolares, bipolares y de combinacién de extremo e intermedias, serdn para 10 A
minimo tipo linea AVE de CONATEL o similar.

Las alturas de las puestas deberdn ajustarse a el siguiente orden.

1) Tomas en cocina o Bafo h :1.20m de piso terminado.

2) Tomas comunes en dormitorios, estar h: 0.50 m de piso terminado.
3) Interruptores h: 1.20m de piso terminado.

Tablero de Embutir h: Tm de piso terminado

23.10 GENERADOR
Se deberd prever un Equipo Generador Trifdsico (3P+N) - 3x400/230 V con Neutro.
Potencia 300KV A.
Deberd contar con tablero completo para todo tipo de proteccion del equipo.
Sistema de arranque eléctrico y ajuste electrénico de Velocidad.
23.11 LUMINARIAS
Serdin de los tipos que se especifican en los planos.
L1:

Artefacto de 2 Tubos LED DISANO ECO PANELLO LUMINOSO R2 para techos o similar .

L2:

Artefacto tipo DISANO 927 ECHO o similar
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Bilampara LED o similar.

L3:

Luminaria tipo Exterior.

Luminaria de pared exterior gris grafito, G12 35W, UNIDIRECCIONAL, construida en fundicion
de aluminio, cierre de cristal templado, con equipo 35W Vossloh Schwabe y Iédmpara CDM-T
35W/830 Philips & similar. IP 65Medidas: @160 h162 mm

L4:

Artefacto Interior de colgar DISANO 3117 GHOST LED o similar.

L5 :
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DISANO 741. O similar.

L6
]
D
I

Luminaria LED de empotrar.
L7 :

Luminaria Exterior ATLANTIS o similar

TIPO DE LUMINARIA Farola
SISTEMA OPTICO, difusor de policarbonato transparente
DISTRIBUCION DE LUZ difusa - simétrica

MATERIALES cuerpo de aluminio inyectado, base y columna de acero
TRATAMIENTO DE SUP. Pintura en polvo poliéster

154



COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO

ACCESORIOS opcional difusores de aluminio brillante
FUENTE DE LED interna incorporada

L8:

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED BOX1 GRIS.
CON PARPADO PARA DULUX - L 18W 2G11 IP65
DISANO o similar DIM: 304X166 X ALTURA 115MM

L9.

Luminaria de pie
BOLARDO LOWRIDFER OD. 7139 o similar, GRIS PLATEADO E27 23W- 70W IP66
DIAMETRO22CM SIN IGNITOR VACIO SOLO CON PORTALAMPARAS E27

U

4

|
|

|

L11:
Apligque para exterior gris grafito, bidireccional, 2 E27 75W, construidos en inyeccidén / extrusiéon

de aluminio, lentes de proyeccién en cristal templado, tornilleria en acero inoxidable, con
ldmparas PAR 30 75W/220V/30A° Philips & similar.IP 65Medidas: @140 h300 mm
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L12:

Artefacto iluminacion de Piscina.

Artefacto para lluminacién de Piscina 12V con l[dmpara LED.
L13-
TIPO DISANO 1785-120 Watts o similar

L14-
TIPO DISANO 1787 200Watts o similar
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TEELLL,
"TEELLL

L15

FOTO ILUSTRATIVA.

L16 -
DISANO 2180 FORUM LED UN MODULO SIMETRICO. o similar

L17 -
TIPO PLAFON DE ADOSAR 27 X 27 X 6.5CM, CUARO o similar, BLANCO PARA DULUX TC-D
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2X6W 1P40
L18 —Luminaria Anti explosién.

(Para zona de Tanques de Gas)
IRAM-IAP-IEC79.0/1: NEC: Clase 1 Divisién 1 Grupo D

s
P )

- P
&5

0' =
N\ FOTO ILUSTRATIVA

ILUMINACION AUTONOMA

Las luminarias deberdn ser aprobadas por la Direccidon Nacional de Bomberos
para iluminacion en caso de corte de energia, contaradn cada una con fuente
autbnoma con bateria propia (autonomia minima 2 horas). De igual forma se
instalaradn equipos autonomos con vy sin Cartel de SALIDA, los cuales se

encenderdn solo ante una falta de tension.
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En los casos de las luminarias de Seinalizacion de Emergencia verificar tipos y

cantidades en los planos de Sistema de Incendios. (Salida de Emergencia)

PRUEBA DE INSTALACIONES

Todos los conductores, aparatos, tableros, y equipos que fueran instalados deberdn ser

probados

a) Por Continuidad.

b) Cortocircuito.

c) Aislamiento entre Fases y Fases con Tierra. (Megado de Conductores)

d) Prueba de Diferenciales (Tiempo de operacién, sensibilidad)

e) Se probardn las conexiones de PAT con el fin de certificar que cumplen con lo
establecido en las Reglamentaciones Vigentes de UTE apuntando a la seguridad de
las Personas y equipos.

f)  Prueba de lluminacién, se dejardn todas las luminarias encendidas durante 24 horas.
Ademds de realizar medicion con Luxémetro.

g) Para las pruebas el Proveedor deberd suministrar un juego de documentacion
completa, asi como las herramientas y equipos y personal necesario con los que
redlizard las todas las mediciones, ensayos para corroborar el correcto
funcionamiento.

h) Se deberd entregar a la direccién de Obras Planilla de Base de Datos de la Instalacion
con las medidas que fueron realizadas en cada circuito con fecha y hora.

)

10 Capitulo 24 ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO
EXTERIORDefinicion

En esta seccién se tratan los trabajos en los espacios circundantes de los edificios, que
constituyen obras para la demarcacién, accesibilidad, seguridad, la decoracién y el
acondicionamiento natural en su entorno espacial anexo.

11 241 Superficies pavimentadas exteriores

Clasificacion

De acuerdo a su uso se pueden clasificar en vehiculares y peatonales.
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23.1.1 Vehiculares

Son aquellos que por su diseno y construccidn permiten el uso vy la circulacién por parte de
vehiculos automotores. . El drea y terminaciones se encuentran especificadas en planos en
sector correspondiente.

Ante la existencia de cordon de hormigon y la necesidad de unificar paviemntos, adoquin de
estacionamiento y carpeta asf., se demolera el cordon y se cosntruira vaden de HA para
vincular los mismos.

Debera tenerse en cuenta el escurrimiento pluvial hacia el referido vaden de los dos tipos de
pavimento.

La calle interior al predio asi como las zonas de maniobra y estacionamiento vehicular, por las
que transitardn autos y eventualmente vehiculos de carga de hasta 15 toneladas, tendrén la
forma y dimensiones establecidas en el plano correspondiente, por lo que los pavimentos a
colocar deberdn contemplar esta situacion.

En las calles la calzada tendrd corddn de hormigdn.

24.1.2 Peatonales

Son aquellos pavimentos que por su disefo y construccidon permiten el uso y la circulacién por
parte de personas.

Se ubican en la zona de acceso al Gimnasio por Calle Garibaldi, terraza de piscing, salida de
emergencia desde dormitorios, pavimentos del acceso ppal. indicados como de Arena y
Portland.

En general serdn

17.1.3 Continuos de hormigdn llaneado o peinado segun se indique en plantas.

Los pavimentos asi conformados tendrdn juntas en acero Cortén rehundidas de Tcm xlcm
segun diseno en planta.

Dichas juntas se ubicardn cada 2 metros méximo una de la ofra siguiendo el diseno que
figura en Planos.

17.1.3 Losas prefabricadas de Hormigdn vibrado, segun figuran en planos.

24.1.3 Veredas de Baldosas

Veredas publicas en general serdn de baldosas hormigdn de bastones segin lo indicado en
plantas.

Se realizardn segun indicaciones del MTOP en toda el drea de intervencién de la Obra.

12 24.2 Cercos y Muretes
24.1.3 Muretes exteriores

Los mismos estardn conformados por muros de blogues vibrados de hormigdn armados y con
revestimiento en Microcemento, serdn realizados segun planos y detalles.

24.1.4 Cercos metdlicos

Los mismos estardn conformados por chapa de acero Cortén de dimensiones que figuran en
planos y estardn colocados como limite en las zonas de acceso publico los mismos serdn
realizados segun planos y detalles.
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24.1.5J)ardineria y Forestacion

24.5.1 Engramillado

Se realizard siembra de césped con aporte y plantacidén de gramineas a definir en

plano de Paisajismo.

24.5.2 Plantacion de arboles enjardinado

Las especies se indican en plantas correspondientes, las especificaciones en anexos a
esta memoria.

24.5.3 Maceteros Removibles

2454

Donde se indica en Planos y Cortes se colocardn maceteros removibles de 1.00 x15cm
aprox. en PVC con las especies indicadas en plano de vegetacion.

Equipamiento Urbano

Consiste en la realizaciéon de bancos indicados en plantas de sector y la colocacion
de luminarias en dreas de paso y estar exteriores.

Las mismas se especifican en planos de acondicionamiento eléctrico, se anexan
modelos orientativos en Anexo IV de la presente Memoria de tipo similar o calidad
superior a colocar.

13 CAPITULO 25 OBRAS ACCESORIAS Y EQUIPAMIENTOS

25.1

25.3

254

25.5

Mastiles de Bandera.

Rige en todo lo aplicable.

Serdn de cano de hierro de 8 mts de largo, didmetro interior de la base 100 mm, los
framos siguientes de 75mm y 50 mm.

Irdn empotrados en el 10% del largo, de un dado de hormigdn, de forma cilindrica que
tendrd por 30 cm de didmetro.

Escaleras de emergencia

Son aquellas ubicadas en fachadas Oeste y Norte.
Identificacion del Edificio

Se colocardn 2 leyendas con el nombre del edificio.

En el sector de fachada del gimnasio principal, se colocard una inscripcidn que versard
CENTRO DEPORTIVO ARENAS SORIANO, se construird en letras segun fuente definida,
tipo cajén de acero galvanizado, o acero inoxidable pulido mate, segin dimensiones
y detalle, aprobado por el comitente.

En el sector de acceso principal anexo a la escalera exterior, por calle Herrero y
Espinosa, se construird en bajo relieve, tipo estampado en el revoque, la inscripcién
ARENAS SORIANO, de dimensiones, fuente y detalle aprobado por el comitente.

Equipamientos en general

Nota: Se entregard detalle y especificaciones de los elementos propuestos a la
direccion de obra para su aprobacion previo a su compra y/o colocacion.
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Todo material propuesto similar o de calidad superior a los definidos en la presente memoria
deberd ser aprobado por la D.O. Los materiales y fotos que se presentan en el Anexo tienen
cardcter orientativo.

Generalidades

Todo material propuesto similar o de calidad superior a los definidos en la presente memoria
deberd ser aprobado porla D.O. con presentacidén de muestras en caso de ser posible.

Los materiales y fotos que se presentan tienen cardcter orientativo, se controlard cantidad de
elementos en Rubrado.

EQUIPAMIENTO GENERAL

1. Asientos Gradas.

® Asientos Sin respaldo

Foto llustrativa

18.7.1.1 Asientos planos:

Caracteristicas:

Asiento mono bloque individual, sin respaldo, con apoyo lumbar para gradas

Carcasa mono blogue moldeada por inyeccion en pldstico estabilizado de alta calidad.

Superficie en brillo y cerrado en todo su perimetro de apoyo sobre grada para facilitar la
limpieza.

Perfil y base ergondmicos.

«Superficie en brillo y cerrado en todo su perimetro de apoyo sobre grada para facilitar la
limpieza, destinada para un uso de alto rendimiento en estadios y centros deportivos de todo
fipo, tfanto exterior como en interior.

eFabricado en polipropileno de primera calidad 100 % con frontal en escuadra vy orificio para
la evacuacién de agua que pudiera caerle, lo que facilita su rdpido secado y limpieza.

«Se fija directamente a la grada mediante dos puntos ocultos con anclajes reforzados con
planchuela de acero.

*También se puede fijar al frente de la grada incluyendo la estructura soporte y en bancada.
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Numeracion opcional.
* Alfura 60 mm mdxima
*Profundidad 310 mm
* Ancho 420 mm
*Resistencia a la flexiéon: UNE EN ISO 178 (26N7mm?2)
eResistencia al impacto: CHARPY: UNE EN ISO 179 (8kj/m2)
eResistencia a la fraccién: UNE EN ISO 527 parte 1,2 y 3 (20N/mm)
e Alargamiento a la rotura: (VN50mm/min) 600%.
*Dureza ISO868: (65 Shore D)
*Resistencia a la luz U.V. DIN 53388

*Fabricados en polipropileno de alto impacto con un fratamiento anfi-rayos U.V. para
mantenimiento del color.

Tiene unas dimensiones de 46,35 cm de alto x 243 mm de profundidad y 355 mm de ancho

1.b Asientos Con respaldo

Foto llustrativa
Carcasa mono blogue moldeada por inyeccion en pldstico estabilizado de alta calidad.

Superficie en brillo y cerrado en todo su perimetro de apoyo sobre grada para facilitar la
limpieza.

Perfil y base ergondmicos.

eSuperficie en brillo y cerrado en todo su perimetro de apoyo sobre grada para facilitar la
limpieza, destinada para un uso de alto rendimiento en estadios y centfros deportivos de todo
fipo, fanto exterior como en interior.

eFabricado en polipropileno de primera calidad 100 % con frontal en escuadra vy orificio para
la evacuacién de agua que pudiera caerle, lo que facilita su rdpido secado y limpieza.
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Se fija directamente a la grada mediante dos puntos ocultos con anclajes reforzados con
planchuela de acero.

*También se puede fijar al frente de la grada incluyendo la estructura soporte y en bancada.
Numeracion opcional.

* Altura 60 mm maxima

eProfundidad 310 mmigs

* Ancho 420 mm

eResistencia a la flexiéon: UNE EN ISO 178 (26N7mm?2)

eResistencia al impacto: CHARPY: UNE EN ISO 179 (8kj/m2)
eResistencia a la fraccién: UNE EN ISO 527 parte 1,2 y 3 (20N/mm)
*Dureza ISO868: (65 Shore D)

*Resistencia ala luz U.V. DIN 53388

eFabricados en polipropileno de alto impacto con un fratamiento anti-rayos U.V. para
mantenimiento del color.

Cantidades y Colores:

Ver canfidades en Planta del Gimnasio y Piscina.
Colores Pantone:

Gimnasio:

372c, 376c, 400c

Piscina:

136c, 165¢, 400c.

Asiento Palcos con respaldo

164



COMPLEJO DEPORTIVO ARENAS SORIANO

550 550 550

900

I
I
I
I
I
590

i
=
a o
Lol
<

Foto llustrativa
2. Asientos Palcos. Se adjunta equipamiento tipo (Tipo Butaca)
Generalidades:

Tanto el asiento como el respaldo quedan recogidos en un Unico movimiento que se
genera de forma automdtica cuando la persona desocupa la butaca. El plegado y
desplazamiento hacia abajo del respaldo, se produce cuando el asiento se pliega
girando sobre su eje, quedando recogido el asiento junto al respaldo El apoya-brazos
se eleva de forma simultdnea a los movimientos de asiento y respaldo.

1. Asiento y Respaldo: Espuma moldeada PU de alta densidad, tejido.

2. Panel trasero y bandeja de asiento: Inyeccidén molded el pldstico de los PP.
3. Marco Contrachapado y soporte estructural de acero fijado al piso.
Ubicacion: Palcos a Gimnasio y Palcos a Estadio

Color Pantone:
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Esquema llustrativo

Caracteristicas Generales de los graderios telescopicos a instalarse
Tribuna telescopica con alimentacion manual o automdtica:
Procesos de fabricacién que alcanzan la ISO 9001: 2008.

Plataforma de tribuna telescdpica construida segin DIN 1055 y 18032, con una carga
vertical de 500 kg / m=.

En los pasos soportan una carga dindmica vertical de 7,5 kg / m, en cada nivel de
pavimento de fila soporta una carga horizontal de 3,5 kg / m una tensién horizontal

En ambas direcciones igual a 1,2 de la carga vertical para considerar los movimientos
de los espectadores.

La estructura se fabrica con Acero JR S-235 de acuerdo con la norma DIN 18800.

Estructura metdlica capaz de soportar 500 Kg / m2, construida con acero laminado en
frio calidad $235JR. Las juntas son de soldadura por arco continuo.

Rosca y atornillado con tornillos de acero calidad de impresion 5/6 DIN 985. Perfiles sin
aristas.

Los pilares estdn reforzados con perfil doble y unido por espaciadores, garantizando
un mddulo de inercia éptimo y una perfecta rigidez de la carga.

Perfil de refuerzo trasero e intfermedio lo suficientemente grande para asegurar la
estabilidad lateral de cada plataforma. En forma de U cerrado.
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Plataformas independientes con guias acopladas en la parte superior con ruedas, que
se deslizan a través de la plataforma inferior.

Serdn instaladas de acuerdo con el disefio de planos y memorias.
SISTEMA DE SEGURIDAD

Sistema de seguridad con tapones metdlicos y desencadenantes automdticos, que
gradualmente se cierra por gravedad a medida que se despliegan los puestos y son
ocupados por los espectadores.

PASOS

Los escalones de acceso son de 1100mm de ancho, y con altura variable, realizados
semejantes a las plataformas.

MECANIZACIONES DEL ASIENTO AUTOMATICO

La mecanizacion de los soportes de los asientos para el plegado y despliegue se realiza
mediante amortiguadores de gas, disparadores, resortes, ruedas de nylon con metal,
Soportes y guias con topes para anclar al perfil trasero del soporte.

Cierres y pernos de acero de calidad.
Los mecanismos podrian ser automdticos o manuales.

El mecanismo automdtico conduce el plegado y el despliegue de los asientos al mismo
fiempo que el movimiento de la tribuna.

Canfidad: Ver Planta Gimnasio y Robrado.
Color Pantone: Laterales Cancha: 363C

Color Pantone: 136 C 3er. Nivel: 136 C

4. Sillas apilables

Foto ilustrativa

Cantidad: Ver Rubrado.
Caracteristicas Generales:
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Silla apilable en polipropileno en color a aprobar por D. O.
Silla 4 patas apilable fija.

Chasis en tfubo acero oval sin soldaduras en las uniones para una mayor resistencia,
pinfado en pintura epoxi negra, gris o cromo. Cualquier posibilidad de color opcional.

Asiento y respaldo en pldstico rigido. Disponible en 6 colores
Color: negro

Dimensiones:

Ancho: 53,5cms

Fondo: 45cms

Material de equipamientos fijos de Vestuarios:
Materiales de equipamiento fijo:

Los mismos serdin del tipo definido en Planilla de Equipamiento de Vestuario, el material
a utilizar serd Tipo Trespa (similar o calidad superior) Placa compacta (HPL) producida
a base de resinas termo endurecibles, homogéneamente reforzadas con fibras
basadas en madera y fabricadas a alta presidn y temperatura. Las placas tienen una
superficie decorativa integrada utilizando una tecnologia de endurecimiento por
descarga de electrones (EBC).

Equipamiento Movil:
Las fotos son de modelos orientativos:
Generalidades:

El oferente presentard ficha o catdlogo en su propuesta, y en el proceso de obra
entregard para su aprobacién muestras a la Direccidon de Obra para su aprobacion.

Cantidades: (Ver Rubrado)
Las fotos son llustrativas

Modelo llustrativo Recepcion: Cantidad 1(Ver planta y Rubrado)
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Modelo llustrativo

Cuchetas de Cano Pintado (Ver cantidades en Rubrado)
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PB Gimnasio - SALAS DE ESTAR

Sillén
1 Sillon de un cuerpo. Pies cromados, tapizado 2
en eco cuero.
v Medidas 710x770x760 mm
!

Sillon

2 N Sillon de dos cuerpos. Pies cromados, tapizado 1
en eco cuero.
Medidas 1210x770x760 mm
Mesa
Mesa ratona Tabula. Tapa circular en

3 melamina, estructura blanca, aluminizada o il
negra.
Medidas #800x400 mm.
Sillén

4 Sillon de tres cuerpos. Pies cromados, tapizado 3
en eco cuero.
Medidas 1850x770x760 mm

N1 Gimnasio - BOLETERIAS

Recepcion

Recepcion para boleterias. Pata panel y tapa

en fibra de madera MDP con revestimiento en
melamina BP Liso. 2
Incluye electrificacién.

Medidas aporximdadas 4000x2000x730/1100

mm.
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70

Cajonera movil

Cajonera movil con 03 cajones en fibra de
madera MDP con revestimiento en melamina
BP Liso.

Medidas 430x502x572 mm.

PB Piscina - OFICINAS Y CAFETERIA

Silla

Respaldo en malla negra. Asiento tapizado en
tela negra, roja o verde. Brazos fijos. Base de
nylon.

Mecanismo Syncro. Elevacidn a gas.

Escritorio

Escritorio rectangular. Pata panel y tapa en
fibra de madera MDP con revestimiento en
melamina BP Liso.

Incluye electrificacion.

Medidas 1600x800x730 mm.

10

Escritorio

Escritorio rectangular. Pata panel y tapa en
fibra de madera MDP con revestimiento en
melamina BP Liso.

Incluye electrificacion.

Medidas 1000x600x730 mm.

11

Plataforma

Plataforma doble Pata panel y tapa en fibra de
madera MDP con revestimiento en melamina
BP Liso.

Incluye panel divisorio en melamina y
electrificacion.

Medidas 1600x1600x730 mm.

12

Recepcion

Recepcidn con pata panel y tapa en fibra de
madera MDP con revestimiento en melamina
BP Liso.

Incluye electrificacion.

Medidas aporximdadas 3200x2200x730/1100
mm.

Recepcidn

Recepcién para boleterias. Pata panel y tapa
en fibra de madera MDP con revestimiento en
melamina BP Liso.

Incluye electrificacion y panel divisorio lateral
de largo 2600 mm aprox y altura 930 mm.
Medidas aporximdadas 3800x800x730/1100
mm.
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14

Cajonera movil

Cajonera movil con 03 cajones en fibra de
madera MDP con revestimiento en melamina
BP Liso.

Medidas 430x502x572 mm.

12

15

Silla

Respaldo en malla negra. Asiento tapizado en
tela negra, roja o verde. Brazos fijos. Base de
nylon.

Mecanismo Syncro. Elevacion a gas.

12

16

Armario bajo

Amario bajo con 02 puertas en fibra de madera
MDP con revestimiento en melamina BP Liso.
Medidas 800x472x737 mm.

17

Escritorio

Mesa rectangular rebatible. Estructura
metdlica y patas con ruedas. Tapa en fibra de
madera MDP con revestimiento en melamina.
Incluye cubrepiernas.

Medidas 1600x800x740 mm.

18

2100 cm

wm—ses TEOM =iz

Silla

Estructura fija, 4 patas negra.

Con brazos fijos.

Respaldo en malla negra y asiento tapizado en
tela negra.

19

Mesa

Mesa comedor Tabula. Tapa circular en
melamina, estructura blanca, aluminizada o
negra.

Medidas @1000x740 mm.

Silla

Apilable.

Asiento y Respaldo realizados en Polipropileno.
Estructura realizada en metal, con pintura
epoxi.

20
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20

21

Silla

Alta.

Asiento y Respaldo realizados en Polipropileno.
Estructura realizada en metal, con pintura
epoxi.

PB Piscina - VESTUARIOS

) '

Puf

Puf con estructura interna de madera cubierta
con espuma de poliuretano. Asiento tapizado
en

acabado Melange.

Cuatro patas fabricadas de acero plegado en
color negro.

Medidas 1100x643430 mm.

23

LOCKER:

Locker metdlicode 06 puertas medianas color
gris. Patas con regualadores.

Incluye ventilacidn, cerradura, estante superior
e inferior, barrote parapercha y espejo.
Medidas 900x450x1800 mm.

26

24

LOCKER:

Locker metdlicode 01 puerta larga color gris.
Patas con regualadores.

Incluye ventilacion, cerradura, estante superior
e inferior, barrote parapercha y espejo.
Medidas 320x450x1800 mm.

24

N1 Piscina - CABINAS Y OFICINA

25

BANCO DE VESTUARIO:
Bnaco metdlico color gris.
Patas con regualadores.
Medidas 1120x450x500 mm.

18

"
Py

Escritorio

Escritorio rectangular. Pata panel y tapa en
fibra de madera MDP con revestimiento en
melamina BP Liso.

Incluye electrificacion.

Medidas 1800x800x730 mm.

Silla

Respaldo en malla negra. Asiento tapizado en
tela negra, roja o verde. Brazos fijos. Base de
nylon.

Mecanismo Syncro. Elevacion a gas.
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Cajonera movil

Cajonera movil con 03 cajones en fibra de

madera MDP con revestimiento en melamina 6
BP Liso.

Medidas 430x502x572 mm.

Armario bajo

Amario bajo con 02 puertas en fibra de madera
MDP con revestimiento en melamina BP Liso.
Medidas 800x472x737 mm.

Plataforma

Plataforma doble Pata panel y tapa en fibra de

madera MDP con revestimiento en melamina

BP Liso. 2
Incluye panel divisorio en melamina y

electrificacion.

Medidas 1600x1400x730 mm.

Silla

Respaldo en malla negra. Asiento tapizado en

tela negra, roja o verde. Brazos fijos. Base de 4
nylon.

Mecanismo Syncro. Elevacion a gas.

S
o e
N
28 )
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29
30
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32

Mesa de reunion

Mesa de reunion bote con panel y tapa en
fibra de madera MDP con revestimiento en
melamina BP Liso.

Incluye electrificacion.

Medidas 1600x1400x730 mm.

Silla

Respaldo en malla negra. Asiento tapizado en

tela negra, roja o verde. Brazos fijos. Base de 4
nylon.

Mecanismo Syncro. Elevacion a gas.
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EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Generalidades

Todos los elementos que componen los equipamientos deportivos necesarios para las
actividades a desarrollar en el Complejo deberdn entregarse armados y en condiciones de
correcto funcionamiento. De existir y ser necesario realizar amures y uniones o con los
elementos de estructura o albanileria del edificio los mismos se resolverdn en coordinacion
conla D.O.

3. Canastos y arcos portdtiles.
Se adjunta equipamiento tipo fotos llustrativas.
2 arcos para Futbol sala
2 canastos portdtiles para Baloncesto 4 ruedas fijas al frente y dos moviles traseras que
no dejen marcas.
Aprobados por FIBA para competiciones internacionales.
Estructura de acero pintado, unidad oleodindmica con bomba manual permitiendo
cambio de posicidon de descanso a posicidn de juego y viceversa,
Cilindro telescopico vdstago, didmetro 40mm, con regulador de flujo incluido vy
vdlvula continua que bloguea el movimiento a la altura deseada.
Estructura que permita Mini bdsquet.

\

TUV tested ENTA9 g—

Foto meramente llustrativa
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Marcadores
Se coordinard con la Instalacién Eléctrica y Direccidon de Obra su ubicacién.
Todos los elementos se entregardn con los anclajes necesarios.
Marcador Electrénico 452 MB 7100 FIBA.
Marcador Electrénico Multideportes de uso interno.
Dimensiones de 1900 x 1200 x 90 milimetros

Despliega Informacién de Puntaje de Equipos, Tiempo, Periodo, Nombres de Equipos
programables, posesidon de baldn, Fouls por equipo, Time outs.

Funciones para Desplegar informacién de hasta 14 deportes diferentes.
Consola de mando inaldmbrica. Conectividad por radio frecuencia o cable.
Consola y mandos de Marcador Electronico compatible con Aplicacidon Android.
Proteccién de Policarbonato, con estadndar DIN 18032-3.

Certificado FIBA

Garantia de dos anos.

Canfidad: 2

Descripcion:

Dimensiones: 1900 x 1200 x 20 mm

Peso: 35 Kg

Altura del digito: 25y 20 cm

Distancia de lectura: 160 m

Angulo de lectura: 160 °

Pantalla: LEDs (SMD)

Funciones:

Nombres de equipos programables

Despliega Informacién de Puntaje de Equipos, Tiempo, Periodo, Nombres de Equipos
programables, posesién de baldn, Fouls por equipo, Time outs.

Consola con radio conftrol.
Programa multisport.

Proteccion de Policarbonato, con estdndar DIN 18032-3.
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Certificado FIBA

Garantia de dos anos

Foto meramente llustrativa

4. Posicion de Balén
Todos los elementos se entregardn con los anclajes necesarios.

Se coordinard con la Instalacién Eléctrica y Direccién de Obra su ubicacion.

Descripcion:

Uso: Interior

Display: 2 flechas (100 x 70 mm cada una), SMD LEDs 100m, dngulo> 160 °
Legibilidad: 100m, dngulo> 160 °

Dimensiones :: 400 x 100 x 100 mm

Peso: 1,1 kg

Proteccién: Cara frontal de policarbonato mate inquebrantable
Instalacion: En mesa de drbitros

Funciones:

2 flechas rojas indican el lado de posesion de baldn

Interruptor de 3 posiciones con indicador luminoso

POSS

STRAMATEL

(non contractual picture)

Foto meramente llustrativa
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Foto meramente llustrativa

5. Par de relojes 24 seg.

Todos los elementos se entregardn con los anclajes necesarios.
Se coordinard con la Instalacién Eléctrica y Direccidén de Obra su ubicacion.

Foto meramente llustrativa

1. Equipamiento Piscina.
(Se adjuntan fotos orientativas)

5 escaleras en total, diferentes por la profundidad en una y otra piscina, son 3 iguales
en la grande y 2 diferentes en la chica.
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Escaleras y pasamanos acero inoxidable
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2 canos barandas para acceso discapacitados, uno en cada piscina
5 lineas de andariveles completos 25mts

6 plataformas de salida, (Piscina 25m)

Plataformas de salida

14.5 2 Carros de Limpieza y accesorios de mantenimiento de las piscinas.
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Carro limpieza y accesorios

7 =, O P

13.REFERENCIAS A COLOR PANTONE
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TERMINACION COLOR

CODIGOS DE COLOR CORRESPONDIENTE A TERMINACIONES SOLICITADAS EN MCDP

CODIGOS PANTONE:

PRNTONE 134 L1 38108 PRONE 165 ( LU0 L

PNTONE 290 C FANTONE 297 C PNTONE 299 C PNTONE 293 €

PNTONE 400 MO 030 PRNIOME 415 (

CAPITULO 26 ASISTENCIA A SUBCONTRATOS
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AYUDA A SUBCONTRATOS
GENERALIDADES

El adjudicatario tendrd bajo su responsabilidad la ejecucion de la totalidad de los trabajos
correspondientes a la totalidad de los posibles subcontratos que puedan intervenir, siendo por
tanto, de su cuenta la supervision de los mismos y su coordinacién con el avance general de
la Obra.

La Direccién de Obra coordinara todos los aspectos siempre con el representante técnico del
adjudicatario, considerando que se trata de una contratacién llave en mano. Todas las
coordinaciones entre los distintos rubros intervinientes en la obra serdn de cuenta del
adjudicatario.

El adjudicatario debe incluir en su oferta la prestacion a su cargo de la ayuda a subcontratos
para la totalidad de los rubros intervienientes en la obra, aungue estén excluidos de su oferta.

En casos de discrepancia en la interpretacion de las presentes normas decidird la Direccidon
de Obra. Queda expresamente aclarado que las descargas y traslados de insumos
suministrados por el comitente forman parte de la presente Ayuda de Gremios que deberd
prestar el Adjudicatario, a lo interno de obra, asi como su control y seguridad.

Prestaciones generales
Trabajos y prestaciones a cargo del adjudicatario a los fines del correspondiente subcontrato.
Locales de uso comun

Con iluminacion destinada a vestuarios y locales sanitarios, quedando a cargo del
adjudicatario toda otfra obligacién legal o convencional.

Locales de uso exclusivo

Local cerrado del adjudicatario con iluminacién, para depdsito de materiales, enseres y
herramientas.

Cerraduras, candados u otros elementos de cierre serdn provistos por el mismo.
Medios mecdnicos y mano de obra

Facilitar los medios mecdnicos de transporte que se disponga habitualmente en obra y de
tipo y uso corriente. Colaboracién para descarga de material y traslado del mismo, tfratdndose
de elementos pesados. Andamios. Provisién, armado y desarmado de plataformas, puentes y
andamios especiales.

Materiales

Proveer Morteros, hormigones, ladrillos y demds materiales de albanileria y enseres de este
rubro, tales como carrefillas, baldes, canastos, excluidos todo tipo de herramientas.

Conftrol y movimiento de materiales enfrados a obra.

La recepcion (control de remitos), descarga, traslado, estiba y custodia en obra, de todos los
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suministros provistos por el Comitente.
Trabajos de albanileria

Tapado de canaletas, pases de losas, paredes y demds boquetes abiertos para pases de
canerias y conductos, y el amure de tableros.

Agua y energia

Proveer agua y energia eléctrica para iluminacion y fuerza motriz a no mds de 20m de los
lugares de trabajo. Para lo cual se deberd proveer como minimo un tablero de obra por piso,
para cumplimentar lo antedicho.

Dicha instalacion deberd permanecer durante todo el desarrollo de la obra y podrd ser
retirada previa autorizacion de la Direccién de Obra.

Lugar para comer

El Adjudicatario Principal proveerd un espacio de uso comun para comer. En ningUn caso se
autoriza a comer en otros lugares de la obra que no sean los establecidos por el Adjudicatario
Principal. Durante la interrupcion de las tareas, ningun obrero permanecerd en los lugares de
frabajo.

Limpieza

La limpieza general de la obra estd a cargo del Adjudicatario Principal.
Vigilancia

La vigilancia general de la obra estd a cargo del Adjudicatario Principal.

El Adjudicatario Principal se reserva el derecho de aplicar sistemas de control al personal del
Subadjudicatario con los alcances que fija la ley laboral, igualmente lo podrd hacer en su
vestuario, depdsito, etc., en cualquier momento que lo considere necesario. El
Subadjudicatario podrd proveer su propia vigilancia complementaria a la existente, previa
aprobacién y autorizacion del Adjudicatario Principal, sin que esta negativa fundada implique
responsabilidad alguna para el mismo.
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