
ESCUELA Nº 124 25-jul.-2019

TACUAREMBO

PRESUPUESTO OFICIAL

RUBRO OBS UNID CANT PU $ TOTAL $  RUBRO $

A OBRAS EDILICIAS 

1 ,00 IMPLANTACION Y DEMOLICION 4,533%

1 0,1 Replanteo G 1,00 0,111% 0,111%

1 0,2 Oficinas y servicios G 1,00 0,826% 0,826%

1 0,3 Cartel G 1,00 0,121% 0,121%

1 0,4 Provisorios de consumos G 1,00 0,133% 0,133%

1 0,5 Cercado de obra (frente del predio) ml 30,00 0,002% 0,052%

1 0,6 Demolición edificios G 1,00 1,811% 1,811%

1 0,7 Demoliciones en edificios a mantener. Muros, revoques, pavimentos, aberturas, etc G 1,00 1,148% 1,148%

1 0,8 Retiro de aulas contenedores al final de obra G 1,00 0,138% 0,138%

1 0,9 Escalera provisoria para niños G 1,00 0,192% 0,192%

2 ,00 EXCAVACIONES 0,437%

2 0,1 EXCAVACION PARA CIMENTACION

2 0,2 hasta 2mts de profundidad

2 0,3 Para bases m3 33,00 0,009% 0,307%

2 0,4 Para vigas m3 31,20 0,004% 0,130%

3 ,00 ESTRUCTURA 15,400%

3 0,1 Bases m3 23,10 0,067% 1,552%

3 0,2 Vigas y riostras de cimentación m3 10,71 0,090% 0,961%

3 0,3 Contrapiso armado Bajo pav. Interior edificio B m2 216,00 0,003% 0,685%

3 0,4 Pilares Nivel 100 m3 9,89 0,105% 1,042%

3 0,5 Vigas Nivel 100 m3 18,15 0,099% 1,795%

3 0,6 Losas Nivel 100 m3 40,43 0,083% 3,375%

3 0,7 No estructural G 1,00 0,067% 0,067%

3 0,8 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTAS LIVIANAS

3 0,9 De  galería  incluido policarbonato m2 225,00 0,003% 0,731%

3 1,0 De cubierta de Isodec sector administración y muro verde, incluido Isodec m2 209,00 0,009% 1,911%

3 1,1 Cubierta de Isodec 15cm sector C m2 250,00 0,007% 1,697%

3 1,2 Sobretecho de chapa BC35 sector B y E m2 290,00 0,005% 1,397%

3 1,3 Estructura de soporte colector solar y patio de garrafas G 1,00 0,130% 0,130%

3 1,4 Refuerzo de perfiles en muros G 1,00 0,058% 0,058%

4 ,00 MUROS 4,585%

4 0,1 Revestimiento de lingote de campo sobrer estructura Visto m2. 144,10 0,004% 0,524%

4 0,2 Doble de ladrillo espesor 25cm Una cara vista m2. 171,60 0,009% 1,557%

4 0,3 Simple ladrillo de campo esp.12cm No visto ambas caras m2. 200,20 0,006% 1,110%

4 0,4 Doble de ladrillo espesor 25cm No visto ambas caras m2. 162,80 0,009% 1,395%

5 ,00 REVOQUES, ALISADOS, HIDRÓFUGOS 5,138%

5 0,1 INTERIOR

5 0,2 Revoque interior (Incluye cantoneras de aluminio) m2. 959,70 0,002% 2,066%

5 0,3 Bajo revestimiento cerámico m2. 184,00 0,001% 0,260%

5 0,4 De cielorraso m2. 272,00 0,002% 0,489%

5 0,5 EXTERIOR

5 0,6 Revoque exterior m2. 15,75 0,002% 0,029%

5 0,7 IMPERMEABLES

5 0,8 Imper. Vertical de Muros de arena y portland c/hidrófugo m2. 500,25 0,002% 0,868%

5 0,9 Mochetas, antepechos de  fachada ml 466,90 0,002% 0,811%

5 1,0 HORIZONTAL DE MUROS

5 1,1 De arena y pórtland con hidrófugo m2 354,75 0,002% 0,616%

6 ,00 PAVIMENTOS INTERIORES y CARPETAS 3,892%

6 0,1 Baldosa monolítica m2. 504,00 0,006% 3,193%

6 0,2 Contrapiso armado terminado con helicóptero m2. 56,00 0,005% 0,276%

6 0,3 Carpeta de arena y pórtland s/contrapisos por rotura retiro de pavimento existente m2 290,00 0,001% 0,423%

7 ,00 ZOCALOS 0,459%

7 0,1 Monolítico ml. 330,00 0,001% 0,381%

7 0,2 De MDF ml. 58,00 0,001% 0,050%

7 0,3 Sanitario ml. 19,00 0,001% 0,027%

8 ,00 REVESTIMIENTOS 1,747%

8 0,1 De cerámica blanca 20 x 20cm m2. 203,50 0,004% 0,772%

8 0,2 De pastilla vítrea color m2. 173,80 0,006% 0,976%

9 ,00 AZOTEA 0,645%

9 0,1 Contrapiso  para pendiente m2 56,00 0,003% 0,145%

9 0,2 Alisado de arena y pórtland esp. 1 cm m2 56,00 0,001% 0,076%

9 0,3 Membrana asfáltica m2 61,60 0,001% 0,089%

9 0,4 Barrera de vapor polietileno 120mc m2 56,00 0,000% 0,013%

9 0,5 Poliestireno expandido 20 autotrabante espesor 5cm m2 56,00 0,001% 0,063%

9 0,6 Carpeta de arena y pórtland c/malla. Esp. 3cm m2 56,00 0,002% 0,095%

9 0,7 Pretiles ml 78,00 0,002% 0,164%

10 ,00 VARIOS 1,193%

10 0,1 Ayuda a subcontratos G 1,00 0,299% 0,299%

10 0,2 Amure de aberturas G 1,00 0,196% 0,196%

10 0,3 Limpieza de obra, periódica G 1,00 0,159% 0,159%

10 0,4 Consumos agua y energía eléctrica mes 10,00 0,054% 0,539%

SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS 38,028%

RUBRO OBS UNID CANT PU $ TOTAL $  RUBRO $

B SUBCONTRATOS 

11 ,00 CARPINTERIA 1,822%

11 0,1 C1 U 2,00 0,035% 0,070%

11 0,2 C2 U 1,00 0,221% 0,221%

11 0,3 C51 U 4,00 0,103% 0,413%

11 0,4 C52 U 4,00 0,013% 0,052%

11 0,5 C53 U 8,00 0,012% 0,095%

11 0,6 C54 U 4,00 0,020% 0,081%

11 0,7 C55 U 1,00 0,009% 0,009%

11 0,8 C151 U 3,00 0,017% 0,051%

11 0,9 C152 U 3,00 0,103% 0,310%

11 1,0 C153 U 3,00 0,026% 0,077%

11 1,1 C154 U 3,00 0,013% 0,039%

11 1,2 C201 U 2,00 0,031% 0,063%

11 1,3 C202 U 2,00 0,008% 0,017%

11 1,4 C203 U 2,00 0,062% 0,125%

11 1,5 C204 U 2,00 0,069% 0,138%

11 1,6 C205 U 2,00 0,017% 0,034%

11 1,7 Tapajuntas terminación de Isodec ml 25,00 0,001% 0,025%

12 ,00 HERRERIA  Y ACERO INOXIDABLE 3,612%

12 0,1 H1 U 4,00 0,003% 0,013%

12 0,2 H2 U 2,00 0,002% 0,004%

12 0,3 H3 U 5,00 0,008% 0,039%

12 0,4 H4 U 1,00 0,434% 0,434%

12 0,5 H5 U 1,00 0,120% 0,120%



12 0,6 H6 U 1,00 0,048% 0,048%

12 0,7 H7 U 2,00 0,026% 0,053%

12 0,8 H51 U 2,00 0,031% 0,062%

12 0,9 H52 U 2,00 0,013% 0,027%

12 1,0 H101 U 2,00 0,099% 0,198%

12 1,1 H102 U 5,00 0,008% 0,042%

12 1,2 H103 U 6,00 0,019% 0,111%

12 1,3 H104 U 3,00 0,013% 0,040%

12 1,4 H105 U 1,00 0,034% 0,034%

12 1,5 H106 U 1,00 0,035% 0,035%

12 1,6 Estantería metálica G 1,00 0,058% 0,058%

12 1,7 Cartel de escuela U 1,00 0,040% 0,040%

12 1,8 Mástiles U 3,00 0,082% 0,245%

12 1,9 Cestos residuos exteriores U 10,00 0,010% 0,103%

12 2,0 Bicicletero U 2,00 0,018% 0,035%

12 2,1 ACERO INOXIDABLE

12 2,2 Ai 101 G 1,00 0,400% 0,400%

12 2,3 Ai 102 G 4,00 0,137% 0,549%

12 2,4 Ai 103 G 1,00 0,165% 0,165%

12 2,5 Ai 104 G 1,00 0,513% 0,513%

12 2,6 Ai 105 G 1,00 0,183% 0,183%

12 2,7 Accesoriso baño especial G 1,00 0,024% 0,024%

12 2,8 Escurridor U 2,00 0,019% 0,038%

13 ,00 ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS 4,328%

13 0,1 A1 U 2,00 0,006% 0,012%

13 0,2 A2 U 2,00 0,004% 0,007%

13 0,3 A3 U 5,00 0,014% 0,071%

13 0,4 A4 U 3,00 0,006% 0,018%

13 0,5 A5 U 1,00 0,080% 0,080%

13 0,6 A6 U 1,00 0,157% 0,157%

13 0,7 A7 U 1,00 0,100% 0,100%

13 0,8 A8 U 1,00 0,157% 0,157%

13 0,9 A9 U 1,00 0,004% 0,004%

13 1,0 A51 U 4,00 0,066% 0,265%

13 1,1 A52 U 4,00 0,112% 0,447%

13 1,2 A53 U 4,00 0,166% 0,663%

13 1,3 A54 U 4,00 0,030% 0,122%

13 1,4 A55 U 2,00 0,095% 0,189%

13 1,5 A56 U 2,00 0,011% 0,023%

13 1,6 A57 U 1,00 0,038% 0,038%

13 1,7 A101 U 2,00 0,124% 0,248%

13 1,8 A102 U 5,00 0,008% 0,038%

13 1,9 A103 U 6,00 0,019% 0,113%

13 2,0 A104 U 3,00 0,013% 0,040%

13 2,1 A105 U 1,00 0,136% 0,136%

13 2,2 A106 U 2,00 0,045% 0,091%

13 2,3 A107 U 1,00 0,027% 0,027%

13 2,4 A151 U 3,00 0,112% 0,335%

13 2,5 A152 U 3,00 0,024% 0,073%

13 2,6 A153 U 6,00 0,022% 0,132%

13 2,7 A154 U 2,00 0,048% 0,096%

13 2,8 A155 U 1,00 0,019% 0,019%

13 2,9 A156 U 1,00 0,007% 0,007%

13 3,0 A201 U 1,00 0,118% 0,118%

13 3,1 A202 U 2,00 0,072% 0,143%

13 3,2 A203 U 2,00 0,036% 0,072%

13 3,3 A204 U 2,00 0,100% 0,199%

13 3,4 A205 U 2,00 0,005% 0,010%

13 3,5 ESPEJOS

13 3,6 E1 U 1,00 0,013% 0,013%

13 3,7 E51 U 2,00 0,014% 0,029%

13 3,8 E52 U 1,00 0,006% 0,006%

13 3,9 E101 U 1,00 0,004% 0,004%

13 4,0 E151 U 1,00 0,007% 0,007%

13 4,1 E201 U 2,00 0,006% 0,013%

13 4,2 E202 U 2,00 0,004% 0,008%

14 ,00 SANITARIA 3,876%

14 0,1 Desagües primaria G 1,00 0,670% 0,670%

14 0,2 Desagües secundaria  y pluviales G 1,00 0,885% 0,885%

14 0,3 Agua corriente fría G 1,00 0,992% 0,992%

14 0,4 Agua corriente caliente G 1,00 0,268% 0,268%

14 0,5 Colocación G 1,00 0,295% 0,295%

14 0,6 Aparatos y accesorios G 1,00 0,310% 0,310%

14 0,7  Grifería G 1,00 0,254% 0,254%

14 0,8 Termotanques U 2,00 0,034% 0,068%

14 0,9 Sistema distribución de gas G 1,00 0,078% 0,078%

14 1,0 Garrafas G 1,00 0,056% 0,056%

15 ,00 ELECTRICA, CORRIENTES DEBILES 7,740%

15 0,1 ELECTRICA

15 0,2 Cañería G 1,00 1,205% 1,205%

15 0,3 Enhebrado G 1,00 1,530% 1,530%

15 0,4 Terminaciones G 1,00 1,148% 1,148%

15 0,5 LUMINARIAS y columnas G 1,00 1,400% 1,400%

15 0,6 TABLEROS  y acometida G 1,00 0,919% 0,919%

15 0,7 ATERRAMIENTO

15 0,8 Puesta a tierra y protecciones atmosféricas G 1,00 0,424% 0,424%

15 0,9 CORRIENTES DEBILES

15 1,0 Telefonía y datos y Ceibal G 1,00 0,616% 0,616%

15 1,1 ALARMA G 1,00 0,231% 0,231%

15 1,2 Planos, trámites, solicitud de carga, etc G 1,00 0,232% 0,232%

15 1,3 Extractores G 1,00 0,034% 0,034%

16 ,00 PETREOS 0,332%

16 0,1 P1 m2 2,00 0,031% 0,063%

16 0,2 P2 m2 2,00 0,045% 0,090%

16 0,3 P101 m2 1,00 0,042% 0,042%

16 0,4 P151 m2 1,00 0,026% 0,026%

16 0,5 P201 m2 2,00 0,056% 0,111%

17 ,00 PINTURAS 3,312%

17 0,1 Pintura al agua interior m2 981,75 0,001% 1,301%

17 0,2 Enduido y pintura sobre  yeso m2 72,45 0,002% 0,165%

17 0,2 Pintura para cielorraso m2 285,60 0,002% 0,454%

17 0,3 Pintura para exteriores m2 15,75 0,002% 0,025%

17 0,4 Esmalte sintético y barnices en carpinterías y estructura metálica G 1,05 0,592% 0,621%

17 0,5 Impermeabilización de ladrillo visto m2 391,00 0,001% 0,564%

17 0,6 Lavado de ladrillo visto existente m2 215,00 0,001% 0,181%

18 ,00 AIRE ACONDICONADO 1,059%

18 0,1 Equipos e instalación G 1,00 1,059% 1,059%

19 ,00 YESO 0,133%



19 0,1 Yeso m2 46,00 0,003% 0,133%

SUB TOTAL SUBCONTRATOS 26,213%

RUBRO OBS UNID CANT PU $ TOTAL $  RUBRO $

C INFRAESTRUCTURA 

20 ,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 2,712%

20 0,1 Retiro de carpeta vegetal y material heterogéneo M3 160,50 0,002% 0,297%

20 0,2 Relleno con aporte M3 702,00 0,003% 2,415%

21 ,00 SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA y RED DE AGUA 1,640%

21 0,1 Excavación y tapado de zanjas M3 111,80 0,003% 0,351%

21 0,2 Reguera ml 66,00 0,002% 0,160%

21 0,3 Caño  PVC 160 ml 97,75 0,001% 0,143%

21 0,4 Caño  PVC 110 ml 119,00 0,001% 0,155%

21 0,5 Caño  PVC 200 ml 84,00 0,001% 0,053%

21 0,6 Cámaras de  60x60 u 6,00 0,025% 0,150%

21 0,7 Cámaras de 40 x 40 u 5,00 0,017% 0,087%

21 0,8 Cámaras de 20 x 20 u 22,00 0,007% 0,159%

21 0,9 Conexión a colector G 1,00 0,141% 0,141%

21 1,0 Distribución de agua G 1,00 0,241% 0,241%

22 ,00 RED  ELECTRICA DE BAJA y ALUMBRADO 0,667%

22 0,1 Excavación y tapado de zanjas M3 99,00 0,001% 0,147%

22 0,2 Canalizaciones y cableado G 1,00 0,153% 0,153%

22 0,3 Cámaras de 40x40 U 28,00 0,008% 0,214%

22 0,4 caseta de medidores G 1,00 0,153% 0,153%

23 ,00 OBRAS EXTERIORES 4,377%

23 0,1 Base Busto Artigas y  mástiles G 1,00 0,039% 0,039%

23 0,2 Bancos hormigón U 12,00 0,020% 0,239%

23 0,3 Cartel de obra U 1,00 0,072% 0,072%

23 0,4 Jardineras G 1,00 0,077% 0,077%

23 0,5 Cordoneta de hormigón G 1,00 0,047% 0,047%

23 0,6 Bebederos U 2,00 0,053% 0,105%

23 0,7 Escalones Hormigón con naríz de hierro ml 26,00 0,006% 0,149%

23 0,8 Reguera ml 66,00 0,005% 0,310%

23 0,9 Marcación de cancha G 1,00 0,217% 0,217%

23 1,0 Accesorios deportivos Arcos, etc G 1,00 0,897% 0,897%

23 1,1 Juegos infantiles G 1,00 0,489% 0,489%

23 1,2 Muro de contención G 1,00 0,400% 0,400%

23 1,3 Cerco perimetral ml 270,00 0,002% 0,628%

23 1,4 Retiro de árboles G 1,00 0,144% 0,144%

23 1,5 Tierra, árboles y especies vegetales  G 1,00 0,123% 0,123%

23 1,6 Tachos de reciclaje U 3,00 0,008% 0,024%

23 1,7 Colector solar G 1,00 0,245% 0,245%

23 1,8 Tanque 10.000 Lt G 1,00 0,172% 0,172%

24 ,00 PAVIMENTOS EXTERIORES 8,455%

24 0,1 Contrapiso hormigón armado terminación endurecedor fratasado m2 551,00 0,005% 2,545%

24 0,2 Contrapiso hormigón armado terminación endurecedor pulido con helicóptero m2 993,00 0,005% 4,892%

24 0,3 Caucho flexible bicapa terminación EPDM m2 46,00 0,008% 0,363%

24 0,4 Césped en panes m2 138,00 0,001% 0,142%

24 0,5 Vereda nueve panes m2 90,00 0,006% 0,513%

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA 17,850%

RUBRO OBS UNID CANT PU $ TOTAL $  RUBRO $

D GASTOS GENERALES 

25 ,00 GASTOS GENERALES 8,818%

25 0,1 Conexiones, tasas, etc G 1,00 0,273% 0,273%

25 0,2 Fletes mes 12,00 0,199% 2,387%

25 0,3 CAPATAZ, SERENO, PREVENCIONISTA, DdeO mes 12,00 0,513% 6,159%

26 ,00 BENEFICIO 9,091%

26 0,1 Beneficio G 0,10 90,909% 9,091%

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 17,91%

SUB T O T A L   100,00%

I. V. A. (22%) OBRA  22,00%

SUB TOTAL OBRA CON  IVA (SIN LEYES SOCIALES) 122,00%

MONTO IMPONIBLE OBRA 21,39%

LEYES SOCIALES OBRA (65,8% DEL MONTO IMPONIBLE) 14,07%

TOTAL GENERAL OBRA   (inc.IVA y LEYES SOCIALES) 136,07%

Plazo de Ejecución de la Obra: 365 días calendario


