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TACUAREMBO

|PRESUPUESTO OFICIAL

RESUMEN

A OBRAEDILICIA 38,03%
B SUBCONTRATOS 26,21%
C INFRAESTRUCTURA 17,85%
D GASTOS GENERALES TOTALES 17,91%
SUB TOTAL OBRA 0% 100,00%
1. V. A. (22%) 22,00%
SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) 122,00%
MONTO IMPONIBLE OBRA 21,39%
LEYES SOCIALES OBRA (65,8%DEL MONTO IMPONIBLE) 14,07%
TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES) 136,07%

Plazo de Ejecucion de la Obra:

365

dias calendario




