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MEMORIA  CONSTRUCTIVA  PARTICULAR. 

  

 

 OBRA ESCUELA Nº 124  Barrio Etcheverry - Tacuarembó 

 
 
1. GENERALIDADES 
 

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ocupado por la 
Escuela N°124, ubicado en la calle Juan Artigas esq. Hernandarias, del barrio 
Etcheverry de la ciudad de Tacuarembó. Ocupa los padrones N° 9325 y N°13156 de 
dicha ciudad. (Ver plano de Agrimensura de la Ing. Agrim. Nelma Benia: lám. U01) 
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada 
en planos, planillas, detalles y Memorias Constructivas Particulares. 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un  todo de acuerdo 
con la dirección de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya ( P.A. 
E.P.U.) teniendo presente que las mismas forman parte de un plan general que a 
grandes rasgos incluye: 
 

 Edificaciones nuevas: acceso y administración; volumen de 4 aulas y 
servicios; cancha deportiva; circulaciones techadas; patios 
 

 Readecuación y puesta a punto: aulas de Educación Inicial, 
cocina/comedor, aulas existentes  
 

 Demolición de las edificaciones existentes: dirección/secretaría; 
aulas sobre calle J. Artigas. 
 
 

Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y 
procedimientos constructivos de la  Memoria Constructiva General de ANEP y de la 
Memoria Constructiva General, edición 2006, de la Dirección Nacional de Arquitectura 
del MTOP siempre y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. 
En caso de existir contradicción se estará a lo que resuelva la Dirección de Obra. 
 

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la 
Dirección de Obras y con la  Coordinación de Obras del  Proyecto de Apoyo a la 
Escuela Pública Uruguaya (P.A.E.P.U.) y en acuerdo con la Dirección de ambas 
Escuelas. En particular de realizarse las mismas en época de funcionamiento de la 
escuela, se deberá extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados, 
especialmente las obras complementarias que se deban realizar para el control de los 
niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el 
Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del 
cumplimiento de las normas. 
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Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes 

que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así 
como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a 
construirse. 

Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo 
deberán haberse formulado en forma escrita y en el período de tiempo establecido en 
los pliegos y concedido para tal fin. No se admitirán bajo ningún concepto reclamación 
alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos. 
 
 
Importante: Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos 
gráficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberá 
ACTUALIZAR los mismos dejando constancia de ello a través de envío de copia de 
dichas modificaciones a la  Dirección de Obra, por duplicado. 
 
 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE 
RIESGO AMBIENTAL. 

Afectaciones a terceros. 
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o 

comunidades). 

 En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se 
tomaran las medidas seguridad para cada caso. 

 Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los 
permisos correspondientes. 

 Se retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la 
producción de polvo y ruidos molestos. 

 Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del 
Banco de Seguro del Estado. 

Materiales (no tóxico). 
 Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos 

tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

 No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 

Seguridad. 
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con el técnico Prevencionista 
de acuerdo a las normativas del M T. S. y S. y del Banco de Seguros del Estado. 
 
 

1.2. Disposiciones para el Monitoreo. 
Afectaciones a terceros. 

Relevamiento Notarial con Escribano Público de la empresa. 
Acta de medianería: al inicio de la obra dado que existen construcciones 

linderas muros divisorios y medianeras se deberán inspeccionar ocular y 
fotográficamente toda la zona afectada (de ambos lados) labrando un acta de las 
mismas certificadas por escribano público y con participación de todas las partes 
(vecinos, Dirección de Escuela y Contratista). 
De este relevamiento se desprenderán las eventuales responsabilidades del 
Contratista durante el proceso de obra y pos-obra. 
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Materiales tóxicos. 
Inspecciones y análisis en laboratorios especializados. 

Seguridad. Medidas de seguridad.  
Difusión- colocación de vallas, carteles, etc. 
Dadas las particularidades de cada obra, el contratista deberá presentar un 

plan de previsión de accidentes a terceros en acuerdo a las medidas que establecen 
los organismos competentes. 

El PAEPU dará cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en 
el Marco de Gestión Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el 
Plan de Monitoreo que se adjunta en Anexo 1, que además incluye Formulario de 
análisis ambiental, Cartilla para el manejo de sustancias tóxicas y Requerimientos 
mínimos para el manejo de residuos sólidos en obra. 
 

CARTILLA INFORMATIVA SOBRE MANEJO DE SUSTANCIAS TÓXICAS 
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO Y PELIGROSIDAD EL CÓDIGO DE COLORES. 

Las  sustancias tóxicas han sido clasificadas por la  Organización Mundial de la  
Salud (OMS) de acuerdo a los riesgos y la peligrosidad, estableciéndose cuatro Clases 
y la asignación de un código de colores:  
  

Clase I-a Clase I-b Clase II Clase III Clase IV
MUY TÓXICO TÓXICO DAÑINO/NOCIVO CUIDADO CUIDADO/PRECAUCIÓN

extremadamente altamente peligroso moderadamente ligeramente peligroso la exposicón prolongada

peligroso peligroso puede ser peligrosa
 

  
Leer la clasificación de la sustancia y las instrucciones de uso en la etiqueta del producto. 

 

 
 
 

       Lugar de almacenado

En la obra En la escuela

Solventes y diluyentes * Combustible * Al ingerir provoca * Advertir a los niños En depósito En depósito de 

Aguarrás,  Thinner, Zener * Diluyente intoxicación su peligrosidad. debidamente artículos de 

Kerosene,otros * Limpieza * Puede provocar *  No trasvasarla a etiquetado. limpieza

dermatitis al contacto envases no etiquetados. etiquetados.

* Uso con protección 

y guantes.

* Guardarlo bajo llave, fuera 

del alcance de los niños.

Cloro (Lavandina) * Blanqueador * Al ingerir provoca * Disposición final en En depósito En depósito de 

* Desinfestante intoxicación áreas autorizadas. debidamente artículos de 

* Limpieza * Puede provocar * Uso con guantes y etiquetado. limpieza

dermatitis al contacto mascarilla. etiquetados.

* Guardarlo bajo llave.

Productos de limpieza * Limpieza * Incremento en las * Evitar la inhalación. En depósito En depósito de 

* Desinfección afecciones respiratorias, * Uso acompañado de debidamente artículos de 

* Eliminación de de la piel y alergias buena circulación de aire etiquetado. limpieza

insectos * Evitar contacto directo. etiquetados.

* Destapadores de * Se sugiere el uso de guantes.

cañerías * Al comprarlo busque 

* Spray ambientales palabras claves: no tóxicos

biodegradables, ingredientes

naturales, con base cítrica.

Plaguicidas domésticos * Para el control * Los rodendricidas * No aplicarlo en presencia En un lugar * En depósito de 

* Marcas comerciales=  de plagas domésticas afectan la coagulación de personas especialmente bajo llave. materiales de 

Gamezán, Ciflutrina, Raid, y provocan sangrado niños. limpieza bien

Cipermetrina, Plagatox, * Pueden causar alergias * No permanecer en locales identificados

Baygón, Racumin en la piel y el sistema recién fumigados. y fuera del 

* Indentificados como Clase III respiratorio (asma) * Disposición final en áreas alcance de los 

y Clase IV, según clasificación  autorizadas. niños.

OMS. * Leer bien las etiquetas * Ver Guía de Uso

* No deben contactar con en Manual de Uso

alimentos. y Mantenimiento

Sustancias tòxicas Usos Riesgos
Recomendaciones    

básicas
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REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 
OBRA 
Los residuos sólidos que se generan en el proceso de construcción de obras de 
infraestructura son de diverso tipo (escombros, residuos comunes y peligrosos). Una 
buena clasificación, permite un adecuado manejo, ya que al separar adecuadamente 
los residuos se puede aprovechar un mayor porcentaje de material reciclable, 
disminuyendo el volumen total a disponer en los lugares definidos para su depósito y 
en los costos de transporte asociados. 

Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los 

siguientes:   

 Formación   de polvo  

 Producción  de ruido   

 Generación y aporte de sólidos tanto en redes de alcantarillado como en 
corrientes superficiales  

 Molestias  a usuarios  de  las escuelas  donde  se desarrollan las obras. 
 
Clasificación de Residuos Sólidos 

 
1. Residuos sólidos ordinarios: 

Son los residuos que no requieren ningún manejo especial.  Son todas aquellas 
materias generadas en las actividades de consumo y producción que no alcanzan, en 
el contexto en que son producidas, ningún valor económico.  
Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), son aquellos que tienen origen en el hogar. 
Pueden incluir residuos tóxicos y peligrosos tales como pilas y disolventes pero su 
mayor porcentaje lo componen restos de comida, papel, vidrio, plásticos, textiles y 
metales.   
 
 

2. Residuos reciclables:  
Son aquellos que pueden ser reutilizados o transformados. Los materiales que 
comúnmente se pueden reutilizar en obra o reciclar  son papel, cartón, plástico, vidrio 
y metal, varillas de hierro, tarros etc. 
Residuos de construcción y demolición (RCD): Son RSU procedentes de obras y 
reparaciones: escombros, ladrillos, madera, cal, cemento. Requieren una atención 
específica diferenciada de los residuos domésticos. 
 

3. Residuos químicos:  
Son aquellos que por sus características pueden deteriorar la calidad ambiental y que 
precisan tratamientos específicos para evitar que contaminen. También se consideran 
bajo esta clasificación los envases y otros materiales de desecho que hayan estado en 
contacto con ellos. 
De este tipo de residuos, en una obra se pueden generar entre otros los siguientes: 
 

 Aceites usados, restos de productos químicos y pinturas 

 Materiales  absorbentes  o  limpiadores  usados  para  remover aceites,  
grasas, asfaltos, resinas, ceras, etc. 

 Envases de productos químicos y pinturas. 
 

Manejo de Residuos sólidos ordinarios y reciclables 

Objetivos: 

 Minimizar la generación de residuos sólidos en las obras. 
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 Mejorar la manipulación de residuos sólidos, definir criterios de separación y 
mejorar su recuperación. 

Requerimientos  

Antes del comienzo de la obra establecer los lugares para  almacenamiento temporal 
de residuos. 
El Almacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes con tapa marcados 
según el tipo, 

 Orgánicos  

 Químicos 

 Reciclables.   

   
Los contenedores deberán ser resistentes al agua y estar debidamente etiquetados, 
impresos en formato grande, con información  clara  y  entendible. 
Se deberá instruir al personal de obra sobre la obligatoriedad de depositar los residuos 
en los contenedores específicos, según su clasificación  y no dejarlos en áreas no 
autorizadas. 

-Requerimientos Mínimos: 

Los residuos orgánicos (básicamente restos de alimentos), deberán retirarse de los 
lugares de obra y obradores con la frecuencia apropiada para su retiro por el servicio 
de recolección municipal (no deberán acopiarse por más tiempo que el de la 
frecuencia del mencionado servicio). En ningún caso estos residuos deberán 
enterrarse o arrojarse en la vía pública o terrenos de los alrededores.  

Los escombros deben ser trasladados de la obra antes de  24 horas de su generación 
Si el volumen generado es menor de 3m3, se podrá disponer en contenedor móvil 
para almacenarlo antes de su disposición final. 
La madera, metales y otros reciclables deben ser entregados a entidades recicladoras. 
En caso de usar volquetas, las mismas deberán  contar con identificación de formato 
grande en las puertas laterales.  
Los escombros no pueden interferir con el tránsito vehicular o peatonal, deben estar  
apilados, bien protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes.  
Se prohíbe la disposición temporal de materiales sobrantes producto de las 
actividades constructivas de los proyectos en áreas  de terrenos permeables. 
Solamente en el caso que esta zona esté destinada en el proyecto a ser pavimentada 
podrán ser dispuestos materiales que puedan ocasionar la impermeabilidad del 
terreno.  
Todas las volquetas deben contar con identificación en los laterales, en formato visible, 
resistente al agua y que se pueda pegar y despegar fácilmente. La información dirá el 
número del contrato al que pertenece, nombre del contratista y teléfono.  

Manejo de Residuos Químicos 

Objetivos: 

 Manejar adecuadamente los residuos químicos  

 Prevenir accidentes. 

 Evitar contingencias 

Requerimientos: 

Si durante el proyecto se generan residuos químicos (lubricantes, aceites,  
combustibles,  sustancias  químicas), deberán ser separados y almacenados en 
recipientes estancos con tapa,  debidamente rotulados como “residuos químicos”. 
Se deben colocar en lugares libres de humedad y de calor excesivo, bajo techo. 
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Deberán ser gestionados de acuerdo con la normativa aplicable y los requerimientos 
de la autoridad. 
 

1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los 
trabajos.  

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento 
necesarios para ejecutar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo 
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada, 
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir. 
Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados 
apropiados y aprobados por la  Dirección de obra para circular por las áreas de 
trabajo. 

Si las obras realizadas o a realizar no reúnen las características de ejecución y 
terminación especificada en los recaudos la Dirección de Obra del P.A.E.P.U. podrá 
ordenar que las mismas se demuelan , reconstruyan  total o parcialmente y en la forma 
que se crea más conveniente sin que el Contratista tenga derecho de reclamación o 
indemnización alguna. 

El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y 
seguridad de las obras y los sistemas constructivos complementarios a 
desarrollar. 

 
1.4. Especificaciones técnicas 

En las especificaciones  pueden aparecer  referencias a marcas, códigos de 
fabricantes y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado 
fabricante. Sin embargo, se establece que serán también aceptables ofertas de 
equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, 
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas 
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la  
Dirección de Obra.  

A los efectos de comprobar el  nivel de calidad y performance de los equipos, 
artículos o materiales alternativos, la  Dirección de Obra designará técnicos que 
emitirán los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de 
los mismos, en base a dichos dictámenes. 
 

1.5. Organización de los trabajos.  
El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la 

oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales 
que no produzcan interferencias con terceros en particular y fundamentalmente con el 
normal funcionamiento de la Escuela en el período lectivo. 

Se deberá determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la 
planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y 
depósitos de materiales los que deberán ser sometidos a la aprobación de la  
Dirección de Obra de P.A.E.P.U. (Proyecto de  Apoyo a la  Escuela Pública Uruguaya). 

Se garantizará el normal acceso a todos los locales, en todas las etapas de la obra 
poniendo especial énfasis en las cuestiones concernientes a la seguridad.  
(Ver propuesta de etapabilidad en la presente Memoria).  
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Contenedores 
Se trata de locales trasladables cuya incorporación al predio (características, 

tiempo, ubicación, etc.) dependerá del cronograma final de la obra, el cual se 
establecerá en acuerdo con PAEPU y la Dirección de la Escuela. (Ver Etapabilidad)  
 

Lluvias.  
El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar 

que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos 
realizados y/o a realizar. 
 

Vigilancia.  
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia 

permanente de la obra y materiales acopiados en la misma. 
 

Limpieza de obra periódica.  
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, 

depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los 
locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo 
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 

Prevención de accidentes de trabajo.  
Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por 

la seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y 
en la vecindad inmediata. 
Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del 
Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad 
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. 
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad 
firmado por el Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa. 
 

Materiales a utilizar. 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán  

cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se 
deberán presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones 
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español 
el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de 
realizadas las observaciones. 
 
P.A.E.P.U. dará cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el 
Marco de Gestión Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el 
Plan de Monitoreo que se adjunta, que además incluye Formulario de análisis 
ambiental, Cartilla para el manejo de sustancias tóxicas y Requerimientos mínimos 
para el manejo de residuos sólidos en obra. 

 
 

1.6. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  
 

Arquitecto Jefe de Obra. 
El Contratista deberá mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un 

tiempo mínimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos así lo requieran), 
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con título universitario habilitante para actuar como interlocutor con la Dirección de 
Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.  
 

Capataz.  
El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz 

competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, 
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y 
naturaleza de las obras a construir. 
 

Personal obrero.  
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para 

cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los 
oficios actuando bajo las órdenes del capataz.  
La Dirección de Obra del P. A. E. P. U. podrá observar y si correspondiera sugerir las 
medidas  correspondiente para aquel operario cuyo trabajo o comportamiento no se 
ajuste a un correcto desempeño. 
 

Subcontratista. 
 La empresa constructora deberá adjuntar en su oferta, en el momento de la 

licitación nómina de subcontratos, que serán como mínimo tres firmas por cada 
subcontrato. La dirección de obra podrá rechazar el trabajo o solicitar cambio de 
subcontratista si el mismo no es considerado de calidad satisfactoria. 
 

 

2. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
 

2.1. Etapabilidad y trabajos preliminares.  
 

Cuando el Contratista tome posesión del inmueble deberá levantar un Acta de 
medianería o informe de situación, con relevamiento fotográfico y Certificación notarial, 
sobre estado de todos los predios linderos, de las construcciones y de los vegetales 
existentes. 

Las etapas que se enumeran a continuación son a modo de base y referencia, 
siendo la empresa quien en todo momento propondrá la más conveniente siempre y 
fundamentalmente teniendo en cuenta los aspectos de seguridad y la menor 
interferencia posible de la jornada escolar. Incluso dependerá del momento de inicio 
de las obras en relación a los períodos de vacaciones. Ver gráficos en la lámina U-02 

En todos los casos las variantes se presentarán por escrito y/o gráficamente a la D. 
de Obra quien analizará los cambios y dará autorización fehaciente. 

 

Etapas 
 
A continuación se enumeran las etapas tentativas, así como las tareas a realizar en 
cada caso. Dicho listado no es taxativo y solo se enumeran tareas a modo 
representativo para resumir su totalidad. 
 
 
Etapa 1:  
 
- Sector A: acceso y área administrativa. 
Se realiza el volumen nuevo sobre la Juan Artigas que consta de un gran techo de 
estructura metálica y techo liviano de paneles aislantes tipo “Isodec” de 75 mm de 
espesor, debajo del cual se ubica el volumen del área administrativa. 
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El techo es una estructura metálica sostenido por pilares de hierro rellenos de 
hormigón armado con uno de sus lados “cerrado” por estructura que sostiene 
“estantes” de metal desplegado donde se colocarán maceteros. Los estantes serán 
todo a lo largo en cuatro niveles y se realizarán colocando a modo de piso metal 
desplegado galvanizado tipo MD431 (50 x 20 x 3 mm de espesor)  
En volumen del sector administrativo contiene Dirección Secretaría, Sala de Maestros, 
Gabinete odontológico y Depósito donde se ubica el rack del Plan Ceibal. 
Este volumen es de construcción tradicional, y va totalmente revestido exteriormente 
con pastillas vitrificadas de  20 x 20 mm 
 
-Sector B: aulas 
Es una construcción tradicional, con ladrillo a la vista que alberga 4 aulas más SSHH y 
baño de Maestros que además está equipado como para recibir personas con 
discapacidad. 
 
Se deben retirar los árboles que interfieran con estas nuevas construcciones 
evaluando en cada caso la posibilidad de mantenerlos.  
  
En ocasión de estas tareas se deberán ubicar tres contenedores como para recibir 2 
aulas y la Dirección Secretaría. En estos casos se deberá asegurar el mantenimiento 
de las conexiones del Plan Ceibal, así como la reubicación del rack. 
 
El acceso a la escuela cambiará de lugar, definiéndose con la Dir. De Obra el nuevo 
acceso y realizando las tareas para que se dé en forma segura. 
 
 
Etapa 2:  

 
-Sector D: aulas existentes y depósito 
Readecuación del volumen de aulas indicado como Sector D. Se cambiará el recho 
existente por techo de paneles tipo Isodec para lo cual se realizará nuevo pretil en 
hormigón armado. Se cambian pisos y se realiza el retiro de revoque interioes 
existentes para realizar nuevos. Se cambian las aberturas existentes por similares de 
aluminio, debiéndose en algunos casos adaptar vanos a sus nuevas dimensiones. EL 
depósito y los baños se procederá de forma similar. 
La terminación exterior actual es de ladrillo a la vista, que será mantenida, para lo cual 
se realizará su limpieza mediante el uso de discos de desvaste de copa y posterior 
terminación con productos transparentes que garanticen la impermeabilidad. 
 
-Sector E: aulas para Educación Inicial 
En este sector se eliminarán todas las divisiones interiores para luego armar divisiones 
con tabiques de yeso y creación de sus dos SSHH. Se realizarán revoques nuevos 
interior y exteriormente, se reubicarán y redimensionarán vanos colocándose 
aberturas nuevas. Se colocará sobre techo de chapa con aislación y se readecuarán 
los espacios exteriores. 
 
En esta etapa se mantienen tres contenedores, siendo en esta etapa los tres con 
destino aulas. 
 
 
Etapa 3: 
 
-Sector C: comedor, cocina y patio de servicio 
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Se trata de la remodelación total de los espacios existentes con agregado de 
despensa, baño de servicio y patio de servicio. 
Se cambian techos existentes por placas tipo “Isopanel”, con realización de pretiles. 
En todos los casos, cambio de pisos, revoques interiores y exteriores nuevos, 
readecuación de vanos y cambio de aberturas. 
El comedor será la localización definitiva del rack de videoconferencias. 
Las divisiones interiores de la cocina se realizarán con tabiques de yeso ultilizando en 
todos los casos placas antihumedad (“placa verde”) 
 
Esta etapa en particular debería instrumentarse su realización en período de 
vacaciones de forma de que no se produzcan interrupciones en el servicio o sean 
mínimas las interferencias. 
Del mismo modo, definiendo el momento oportuno se realizarán las circulaciones 
exteriores techadas. 
 
En todos los casos se mantendrá permanente contacto con la Dirección de la Escuela, 
programando y acordando las diferentes circunstancias de la obra, tales como 
vallados, zonas de exclusión, traslados de mobiliarios, etc. 
  
 

Limpieza del terreno 
Previo al replanteo se limpiará la totalidad del terreno afectado a cada etapa. 

Se deberá evitar la remoción de la cobertura vegetal en  áreas perimetrales a la obra. 
La zona deberá quedar físicamente delimitada de manera de no interferir con el normal 
funcionamiento de la escuela y de terceros. 
 

Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.) 
En los sectores que involucren movimiento de tierras, rellenos, etc., de los 

sectores donde se realizarán obras se retirará la capa de suelo con contenidos 
orgánicos y se realizarán los rellenos, desmontes y nivelaciones necesarios para 
cumplir con las cotas establecidas en gráficos utilizando material granular (balasto) 
compactado en capas de 30cm hasta alcanzar los niveles previstos en el proyecto. 
Todos los materiales que se encuentren dentro de dichos sectores y que afecten el 
normal desarrollo de los trabajos, (restos de cimentación, de instalaciones, cañerías, 
cámaras, etc., así como raíces y materiales inertes) deberán ser tratados, rellenados o 
directamente retirados de obra. 
El material extraído se retirará de obra pudiendo establecerse un lugar para la 
disposición transitoria de los mismos y no se podrá utilizar como relleno. 
Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecución de desmontes y 
terraplenes, etc. deberán llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones 
innecesarias o perjuicios a los servicios públicos o privados, siendo el Contratista el  
responsable directo respecto a las reclamaciones así como los costos de recuperación 
a nuevo de todos los lugares afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el 
almacenamiento. 
 

Demoliciones 
Todas las demoliciones se realizarán con las garantías de seguridad 

adecuadas a la tarea. En todos los casos se dará aviso y se mantendrá advertida a la 
Dirección de la Escuela de los pasos a recorrer. 

Durante el proceso de la demolición, en caso de encontrarse con elementos 
dignos de ser conservados y que no se superpongan a las obras nuevas, sino que por 
el contrario la enriquezcan, la Empresa lo advertirá a la Dir. De Obra quien en acuerdo 
con los Proyectistas decidirá la pertinencia en cuanto a su conservación. 
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En general todos los materiales producto de demoliciones son propiedad de 
ANEP  motivo por el cual la empresa quedará sujeta a la decisión del organismo en 
cuanto a retiro y/o traslado de los mismos. En particular se tendrá especial cuidado en 
los elementos que puedan ser reutilizados y/o sirvan para mejorar sus similares que se 
mantendrán (por ejemplo, artefactos sanitarios, vigas reticuladas, etc.) 
  

Replanteo 
Para el inicio del replanteo el Contratista deberá contar con personal idóneo 

para tal fin por lo cual se entiende conveniente la presencia de un Ingeniero 
Agrimensor en obra.  

La ubicación del origen (altimétrico y planimétrico) se describe en los recaudos 
gráficos de acuerdo al siguiente desglose:  

 
Origen altimétrico 
El nivel altimétrico [±0.00] del proyecto se corresponde con el nivel [±0.00] del plano de 
agrimensura (Ver lámina U-03) y coincide con el umbral existente del comedor actual. 
 
Origen planimétrico 

Se determinan los puntos (α) y (ß) como orígenes planimétricos de los sectores A y B, 

respectivamente, ubicados según se detalla en la lámina U-03. 
El resto de los sectores, al ser existentes se autoreferencian. 
 
 

Sustituciones y Nivelaciones 
En el sector delimitado en planos se retirarán o incorporaran las capas de suelo 

que correspondan para alcanzar los planos de nivelación necesarios y cumplir con las 
cotas establecidas en gráficos utilizando únicamente material granular inerte 
compactado por capas de 15cms a 20cms como máximo.  
 

Provisorio de obra 
La empresa deberá solicitar el provisorio de obra en tiempo y forma para el 

comienzo de sus trabajos. El trámite y los costos que origine el mismo serán por 
cuenta de la empresa, debiendo cumplir la instalación con las normas del BSE y el 
MTSS. 
Queda por cuenta de la empresa, el suministro la instalación y mantenimiento de la 
iluminación y fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecución, con los 
tableros, alargues, puestas de iluminación, toma corrientes, transformadores de 
aislamiento, protecciones, etc. 
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2.2. Obrador 
 

Organización del Obrador.- 
La organización del obrador se desarrollará de forma de asegurar la 

etapabilidad y siempre de acuerdo con la D. de Obra y la Dirección de la escuela, 
asegurando fundamentalmente los aspectos que refieren a la seguridad y el 
funcionamiento del local. En caso de ocupación de la vereda, la Empresa será la 
responsable de tramitar los permisos correspondientes, así como la realización de 
todas las instalaciones que surgieran de dicha autorización. 
En caso de que se consideren ajustes y/o modificaciones se deberá coordinar con la 
Dirección de Obra del P. A. E. P. U. de forma de evitar interferencias con el normal 
desarrollo de las actividades de la escuela y con terceros. 
 

Carteles y cercado de obra 
Se colocará cartel de obra, según detalle adjunto en Anexos. 

Al iniciar los trabajos el contratista colocará un vallado  que tendrá 2m de altura y que 
podrá ser de tablas de obras separadas entre sí, un espacio igual al ancho de la tabla 
(15cm. como máximo), o con un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las 
dos opciones signifiquen riesgo para los escolares.  
El vallado deberá delimitar claramente el área de obra, como también el área de 
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demás componente del obrador. 
Se colocarán en lugares visibles y en tamaños adecuados carteles indicando accesos 
y salidas de emergencia de niños y personal de la Escuela.  
 

Construcciones auxiliares 
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., 

deberán entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no 
generando ninguna agresión ambiental (basura,  efluentes, desperdicios orgánicos, 
etc.) 
 

Acopio de materiales 
El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con el plan general de 

Organización de la Obra o en sus efectos con la Dirección de Obra, previendo el 
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, 
etc.). 
Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberán realizar de 
acuerdo a las singularidades de cada caso evitándose cualquier alteración significativa 
en sus características.  
 

Limpieza de obra periódica y final 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, 

depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los 
locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo 
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 
 

3. CONSTRUCCIONE EXISTENTES 
 

En todo momento se evitará el deterioro de las instalaciones que se vayan a mantener 
en el transcurso de la obra. En todos los casos, la Empresa se hará cargo de 
reparaciones y/o sustituciones necesarias debida a su propia acción u omisión. 
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4. ESTRUCTURA 
 

4.1. Hormigón armado 
 

Consideraciones Generales 
Todos los procedimientos así como los materiales a utilizar se realizarán en un todo de 
acuerdo con los planos correspondientes y a  la  Memoria Constructiva Particular.  
Las estructuras en general y los componentes estructurales de hormigón, en 
masa o armado se fabricarán con materiales que cumplan en su totalidad con la 
norma UNIT 1050:2005. 
 
Nota: Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado expresamente en 

los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdrán estas últimas. 

Materiales para hormigones 

Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría 
adecuada para su colocación en los moldes, con la resistencia indicada. 
El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentará en obra, muestras de los 
materiales componentes del hormigón, los que deberán cumplir normas usuales 
aplicables y propondrá las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua / 
cemento, contenido de cemento por m³ de hormigón y agregado grueso / arena, hasta 
obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad  
fijados por el Ingeniero Estructural. 
Se deberá tener especial cuidado en el almacenaje y transporte de los distintos 
componentes de manera tal que se evite cualquier alteración significativa de su 
composición  característica. 
El cemento se dosificará en peso y los agregados en peso o volumen debiéndose 
garantizar una mezcla homogénea e uniforme. 
 

A.1. Características de los hormigones.  
Las estructuras de hormigón simple o armado.- 

Las características de cada uno de los hormigones a utilizar se detallan con 
claridad en los planos y memoria del asesor Estructural. 
Para aquellos casos que no se encuentren claramente establecido en recaudos se 
podrá considera la siguiente especificación, previa consulta a la coordinación del 
PAEPU. 
Resistencia media a la compresión a los 28 días en probetas cilíndricas normalizadas 
de 15cm de diámetro y 30cm de altura,  C 30 según norma UNIT 972, 3  a 5cm de 
asentamiento cono de Abrams según norma UNIT-NM67. 

 
A.2. Recubrimiento de protección de las armaduras 

Las armaduras de las estructuras tendrán los siguientes recubrimientos: 
- 1.0 cm en losas y muros en el interior de los edificios 
- 1.5 cm en losas y muros al aire libre 
- 1.5 cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios 
- 2.0 cm en vigas, pilares, etc., al aire libre 
- 4.0 cm en piezas en contacto con el suelo. 
Para obtener dichas distancias de usarán separadores adecuados 
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A.3. Toma de muestra y ensayo del hormigón 
El Contratista estará obligado a cumplir la dosificación acordada rigurosamente 

durante la ejecución de toda la obra y a los efectos de su control, la Dirección de Obra 
indicará la oportunidad de ejecución de los ensayos de asentamiento y los valores 
máximos admitidos según la parte de la obra que se esté ejecutando, rechazándose 
toda canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultáneamente se 
prepararán 3 probetas para el ensayo de resistencia compresiva, registrándose 
debidamente: 

- fecha de llenado. 
- parte de la obra de colocación del hormigón ensayado. 
- observaciones efectuadas y todo otro detalle que se considere pertinente. 

 
A.4. Características de los aceros 

. El acero a utilizar en las estructuras será de 5000  Kg./cm² de tensión según 
norma UNIT968:95(ADN420) o 843:95(ADN420)(tratado) de fluencia convencional 
 

A.5. Temperatura 
No se podrá doblar hierros y ni hormigonar a temperaturas inferiores a 5º C y 

superiores a 30º C. 
 

A.6. Unidades 
Todas las medidas de longitud salvo indicación contraria se expresan en cm 

exceptuándose los diámetros de las barras de acero que están indicados en mm. Para 
otras magnitudes se indica en cada caso la unidad tomada. 
 

A.7. Distancias 
Las distancias indicadas para los hierros se refieren a los ejes de las varillas. 
 

A.8. Doblado de hierros 
Para el doblado de armadura se deberán seguir los procedimientos 

establecidos en los planos e indicaciones dadas por el proyecto estructural. La 
ejecución de los doblados, salvo indicación en contrario, se realizará en frío y con los 
cuidados necesarios (doblados en el banco por medios mecánicos, con temperaturas 
razonables y en concordancia con los recaudos estructurales).  
Los doblados en lo referente a los diámetros interiores cumplirán con lo establecido en 
la norma UNIT 1050:2005. Para las barras que no cumplan con lo antes establecido 
no se admitirá ningún enderezamiento “in situ”. 
Para el caso de los estribos el diámetro interior no podrá ser inferior a 3 cm. 
En las losas macizas y para los apoyos con continuidad los hierros que debieran 
levantarse quedaran perfectamente alineados no admitiéndose ningún desplazamiento 
incluyéndose todas aquellas que tengan un mismo nivel de encofrado y estén 
separadas por vigas. 
 

A.9. Empalmes 
No se empalmarán las barras en partes dobladas. 

En una misma sección no puede realizar más de un empalme cada 4 barras. 
En una misma barra sólo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados no 
menos de 4 metros. 
Los empalmes se distribuirán de forma alternada. En el empalme las varillas se atan, 
se proveen de ganchos terminales y se empalman 50 diámetros. 
 

A.10. Uso de caballetes y separadores- 
Todas las armaduras  de losas  se mantendrán en posición mediante dispositivos 
constructivos. Para la separación de las armaduras se podrá usar prismas (“raviol”)  de 
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hormigón, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza o de plástico 
siempre y cuando se asegure una adherencia al hormigón de la pieza. 

 
A.11.  Servidumbre de instalaciones 

Cuando las cañerías u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria, 
etc.), deban ir dentro del hormigón o crucen vigas, losas, etc. deberán colocarse antes 
del llenado y contarán con la aprobación del Director de Obra. 

 
A.12. Movimiento de suelos 

Se deberá retirar siempre debajo de las edificaciones por lo menos 30cms de 
tierra negra orgánica. Se rellenará hasta llegar a los niveles de bajo de los contrapisos 
con material granular inerte. Se deberá compactar por capas sucesivas máximo 25 cm 
de espesor debidamente humedecidas. 

Para la nivelación del sector nuevo se deberá retirar la parte de terreno 
orgánico indicado en planos U01, A01, A02, A03, A04, A05, A08, A09, A10 y realizar un 
llenado/ compactado  por capas de acuerdo a lo establecido el planos de Estructura. 

Las compactaciones de cada capa solo se admitirán por procedimientos 
mecánicos con riego entre pasadas. 

 
A.13. Procedimiento de llenado de encofrados 

Los encofrados y sus elementos de sustentación cumplirán con las normas de 
resistencia y seguridad garantizando el llenado de los mismos sin presentar asientos ni 
deformaciones de ningún tipo. 
Las superficies interiores deben quedar perfectamente limpias y previo al llenado se 
deberán humedecer para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. 
El diseño de los moldes deberá permitir el vertido del hormigón de la manera más 
directa posible en su posición final y permitir las comprobaciones y limpiezas 
necesarias de los mismos. 
El número de ataduras, tensores marcos, bulones, etc. deberán ser los adecuados de 
forma de garantizar el ajuste contra el hormigón colado y la permanencia así durante 
las demás operaciones de manera de asegurar que la totalidad de las superficies del 
hormigón quede dentro de los límites y tolerancias especificadas en los recaudos de 
estructura. 
Las hoquedades de entidad que resulten en  el hormigón armado al retirar tensores, 
ataduras, separadores, etc., serán rellenados cuidadosamente con morteros de 
cemento con aditivo expansor tipo Sika-Grout y Sikadur 32 o de calidad superior y 
prolijamente terminados. 
 
Dado que se trata de luces importantes se deberán confirmar las contraflechas en los 
recaudos correspondientes o en consulta por escrito con la Dirección de Obra o la 
Coordinación de Obras del P. A. E. P. U. El contratista será responsable por el 
montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias especificadas, se 
asegurará que la totalidad de las superficies del hormigón terminado queden dentro de 
los límites previsto y que en caso de usar chapones fenólicos o encofrados metálicos, 
una vez realizado el desencofrado y la correspondiente limpieza de la superficie del 
hormigón (quitado de objetos extraños, rebarbas y cepillado) se deberá aplicar un 
mejorador de adherencia, tipo Sika Top Modul o de calidad superior, para 
posteriormente proceder a realizar las capas de morteros de terminación. 
 

A.14. Colocación de armaduras 
La ubicación de las armaduras estará en un todo de acuerdo con las 

indicaciones del proyecto fijas entre sí y al encofrado de forma de permitir un correcto 
vertido y compactación evitando los posibles huecos por desplazamientos. 
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Los aceros utilizados deberán ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no 
permitiéndose en ningún caso diferentes tipos de acero.  
Ver apartado A.10. (Uso de separadores) 
 

A.15. Coladas 
No se colocará hormigón hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido 

inspeccionados y aprobados por la  Dirección de Obra. Se deberá avisar a dicha 
Dirección por lo menos un día laborable antes que los encofrados y las armaduras 
están listas para la inspección. 
Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberán mantenerse en las 
posiciones correctas en cada punto de llenado.  
Se colará el hormigón en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de 
una manera tal que evite la separación de los ingredientes. Se estimará como plazo 
máximo desde el mezclado a su colocación de 15 minutos y con un tiempo entre 
coladas de 10 minutos asegurando que se una al hormigón aún plástico de la colada 
anterior. 
La colocación del hormigón deberá efectuarse de forma tal de no deformar los 
encofrados ni permitir que la parte superior de la colada empiece a endurecer antes de 
la colada siguiente. 
 

A.16. Colocación y compactación 
El hormigón deberá ser apisonado en los rincones y ángulos de los encofrados 

y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la 
segregación de los materiales. Se deberá tener especial cuidado en el volcado del 
hormigón dado que la altura de caída no superará los 50cm. 
Las cantidades depositadas en cada sitio deberán ser tal que el material sea rápido y 
totalmente compactado.  
Cuando exista la necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el 
proyecto el Director de Obra deberá aprobar el lugar elegido y en lo posible se 
realizará sobre los apoyos 
En los planos de junta del hormigonado, las superficies de las mismas deberán 
mantenerse limpia de toda suciedad o agregado que hubieran quedado sueltos y se 
retirara la capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. Si fuera 
necesario una limpieza en mayor profundidad la misma se deberá realizar a cepillo de 
acero y chorro de agua.  
NO se podrá reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobación de 
la misma por parte de la Dirección de Obra. 
El hormigón se deberá compactar hasta que refluya la pasta a la superficie para lo cual 
se podrá utilizar medios mecánicos o manuales (con pisones de metal o de madera y 
asentadas con una regla pasada para nivelación o con vibradores internos o 
superficiales) acordándose con la Dirección de Obra el procedimiento a seguir. 
La colocación del hormigón no será permitida cuando, en la opinión de la Dirección de 
Obra, la situación meteorológica no permita asegurar las condiciones de llenado. 
 

A.17. Curado y acabado 
Se mantendrán los moldes que contengan hormigón, mojados hasta que se 

retiren los mismos. El hormigón deberá estar  húmedo durante un lapso mínimo de 72 
horas después de su llenado, con una fina pulverización de agua y/o protegerlo con 
material adecuado. 

Para caso de temperatura extrema se podrá exigir el uso de productos, tipo 
Antisol Blanco u otros de similar o mejor calidad, que permitan garantizar un curado 
del hormigón satisfactorio.  
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Vigas de cimientos /excavación y descalce de vigas. 
En todas las vigas de fundación el nivel superior de las caras de las mismas será de 
nivel  –25 cm pudiéndose dar situaciones con NCS = -50cms. 
Las excavaciones seguirán lo establecido en la Memoria Constructiva General y en las 
especificaciones establecidas en los recaudos de Estructura. 
Todas las vigas deberán quedar descalzadas de manera de conformar una línea de 
separación con el terreno existente no menor a 5cms. 
Ver planos de Estructura. 
 

 Dinteles y antepechos: 
Si corresponden se ejecutaran en hormigón armado con armadura mínima y coordinar 
con la Dirección de Obra o con perfiles metálicos de acuerdo a lo especificado en 
planos de estructura. 
 

Losas de mesadas de baños, pasa platos, placares, etc... 
Se ejecutará una losa de hormigón armado apoyada en dos de sus lados y de 

espesor igual a 8cms debiéndose prever los pases correspondientes para las piletas y 
griferías que se deberán coordinar con el subcontrato de sanitaria. 
 

Pases y reboses 
Todos los pases (sanitaria, eléctrica, teléfono, etc.) son los establecidos en los 

recaudos (albañilería, estructura y subcontratos) no admitiendo otro procedimiento sin 
la consulta a la  Dirección de Obra y a  la  Coordinación del P.A.E.P.U.  
Los pases en caso de omisión deberán realizarse a máquina o con martillo eléctrico 
supervisados por la  Dirección de Obra o la  Coordinación del P.A.E.P.U.  
 

Desagües libres 
Los desagües libres serán e tubular de aluminio de 150x50 y sobresaldrán 15 

cm del plano de fachada. 
 

Pretiles 
Los elementos estructurales de hormigón armado al exterior (pretiles, 

frontalines, aleros, etc.) serán terminados con revoque exterior 3 capas o ladrillo visto 
con junta rehundida, según sea el caso detallado en recaudos.  Los planos 
horizontales (aleros, frontalines, etc.) y verticales tendrán goterones o buñas como 
forma de impedir el corrimiento del agua por dichos planos  
Al interior las carreras, cielorrasos, antepechos y mochetas se terminarán con revoque 
fino y pintura, salvo indicación en recaudos gráficos (Ver láminas de albañilería) 
En todos los casos se deberá solicitar aprobación de la Dirección de Obra. 
 

A.18. Recomendaciones para estructuras en hormigón visto. 
Dado que se trata de componentes estructurales en hormigón visto se deberá 

tener especial cuidado en los siguiente ítem:  
ENCOFRADOS Y MOLDES. El contenido de humedad, la prolijidad en el 

armado, posicionado y terminaciones de los encofrados y/o moldes, así como el 
diseño y procedimiento de armado deben ser necesariamente considerados a los 
efectos de obtener un resultado óptimo de los planos  de hormigón visto.  
Los tiempos de desencofrado se deberán coordinar con la Dirección de Obra. El uso 
de desmoldantes no podrá dejar ningún vestigio, manchas o sombreados  entre otros 
A la hora de hormigonar se debe efectuar una limpieza general de los elementos, las, 
superficies y cavidades han de  estar totalmente limpias.  

ARMADURAS Deberá garantizarse el correcto posicionado de las mismas no 
debiendo quedar ningún elemento en contacto con la superficie. 
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No se admitirán desvíos de las prescripciones establecidas por el Calculista en 
referencia a dosificación, procedimiento de llenado, relación agua / cemento, tiempos 
de amasado, uso de vibradores, entre otros. 
Los separadores deberán ser preferentemente de PVC.  
Para pilares, pantallas y vigas los separadores entre paneles deberán ubicarse en el 
plano correspondiente, no admitiéndose deformaciones.  

LLENADO. Se deberá realizar de acuerdo a los establecidos en pliegos de 
estructura 
Se entiende recomendable el uso de vibradores ya que contribuye  a realizar  un 
llenado uniforme.  
En caso de no poder realizar el llenado de una superficie en el día, se deberá 
coordinar con la Dirección de Obra a efectos de reanudar las mismas.  

CURADO Se deberá cuidar que las superficies del hormigón permanezcan 
húmedas de acuerdo a lo establecido en los pliegos  de estructura para lo cual se 
podrá realizar dicho procedimiento  mediante una lluvia fina controlada  o por la 
protección de  las superficies con bolsas de papel o bolsas de arpillera debidamente 
humedecidas  y que no contengan sustancias nocivas para el hormigón. 
Este curado por aporte de humedad se deberá mantener de acuerdo a lo establecido 
en pliegos dependiendo del estado del clima para el momento que se lleve adelante 
dicha operación de curado. Solamente el Director de Obra puede suspender el curado, 
si considera que se dan las condiciones (por norma el hormigón deberá alcanzar un 
70% de la resistencia establecida en el proyecto). 

POS LLENADO. Una vez desencofrado el hormigón deberá presentar 
superficies parejas, planas, homogéneas en consistencia y color. Las uniones de 
encofrado en caso de presentar irregularidades, serán factibles de mejorar con 
procedimientos simples (pulido, picado, entre otros). 
Si el procedimiento no fuera lo suficientemente eficaz la Dirección de Obra podrá 
ordenar su demolición y/o corrección sin que ello signifique mayores costos para 
PAEPU. 
 
 

4.2. Estructura metálica 
 

Cubiertas Livianas 
 

Se realizará estructura con perfiles metálicos de acuerdo a lo que se detalla en 
láminas de Estructura y cortes integrales. 
Todos los perfiles de hierro recibirán, luego de su adecuada limpieza, dos manos de 
antióxido y tres manos de esmalte sintético semimate color “Gris grafito”. 
Las soldaduras serán limpias y prolijas no admitiéndose rebabas. 
El cerramiento superior se realizará con placas de policarbonato alveolar incoloro de 
16 mm de espesor, colocadas abrazadas por burletes de EPDM enhebrados en 
perfilería de aluminio adecuada. No se admitirá el contacto entre hierro y aluminio, 
para lo cual se utilizarán tacos de Nylon de no menos de 5 mm de espesor. En esos 
casos la tornillería a utilizar será de acero inoxidable no magnético (austenítico). 
Las placas de policarbonato serán convenientemente selladas mediante el encintado 
de sus bordes de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes. 
En la cubierta del acceso se utilizarán paneles térmicos del tipo “Isodec” de 75 mm de 
espesor. 
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5. ALBAÑILERÍA 
 

5.1. Elevación de muros 
 

Consideraciones Generales 
Los muros y tabiques se levantarán rigurosamente a plomo con trabazón 

perfecta y manteniendo limpias las juntas. 
Las paredes se levantarán con reglas en las que se marcarán las hiladas que se harán 
horizontalmente y de una altura uniforme. 
Los ladrillos se mojarán perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en 
agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados. 
Deberán asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastará hasta que esta 
refluya por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre 
el mortero y si faltara material se rellenarán con la cuchara con el fin de obtener 
mampostería maciza. 
Todos los muros que no sean portantes, se detendrán antes de llegar a la losa o vigas 
para poder acuñarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara  una vez que estos 
muros y la estructura del edificio se hayan asentado. 
 

5.2. Rústico de albañilería 
 

Muros de ladrillos  
Según especificaciones de planos y planillas los muros serán de ladrillo de 

campo de primera calidad. En los casos que se requieran piezas de tamaño menor, las 
mismas se obtendrán mediante cortes mecánicos, descartándose el uso de chorizos. 
Las paredes interiores; serán en ladrillo terminación revocadas. Ver planos 
Las paredes exteriores serán de 28.5 cms de espesor en su mayoría. Dichos muros 
serán revocados. Ver planilla de muros. 
 
Mampuestos 
Los ladrillos a emplear tendrán un tamaño y calidad uniforme permitiéndose un 20% 
de ladrillos recocidos que se distribuyan en el paramento.  

. 

Cara interior de muro interior 

 Los muros al interior serán revocados y pintados según las especificaciones en 
los recaudos gráficos. Ver Lám. de albañilería. 

Impermeabilizaciones en jambas de vanos en paredes exteriores. 

Se realizara un cordón de mortero hidráulico e hidrófugo entre el medio ladrillo exterior 
y el interior, prolongándose hasta debajo del marco. 
 
 

5. TERMINACIONES 
 

5.1. Revoques 
 

Todos los componentes para morteros se medirán en volumen empleándose 
recipientes en perfecto estado. 
Las mezclas se batirán prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia 
normal a cada uso no pudiendo contener cuerpos extraños. Tanto las bateas como los 
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depósitos de mezclas deberán estar perfectamente limpios de cualquier elemento 
extraño y protegido de agentes atmosféricos. 
Los paramentos a revocar deberán poseer un sustrato homogéneo y firme. Para 
aquellos casos en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla 
ejecutando una azotada general (3x1). En hormigones se deberá realizar una limpieza 
a fondo de la superficie a revocar quitando restos de madera, clavos, aceites, 
desmoldantes, etc. 
Si la Dirección de Obra de P.A.E.P.U. entiende necesario podrá exigir el martelinado 
y/o lavado, de las superficies a revocar así como el uso de mejoradores de 
adherencia. 
No se podrá realizar ningún tipo de revoque sobre aquellos paramentos que tengan  
menos de 72h. de acuñados. 
Los revoques de muros responderán a lo indicado en planos de Albañilería. 
Se cuidará que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado 
sea uniforme sin gránulos, rayaduras o cualquier otro tipo de imperfección derivada de 
la mano de obra o de los materiales. 
Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se 
remojará el paramento. En ningún caso se admitirán capas fisuradas por retracción. 
 

5.1.1. Revoques interiores  

A. Cielorrasos. 

En todo el volumen nuevo de aulas (Sector B) se revocarán a 2 capas 
azotándose previamente la superficie de hormigón teniendo especial cuidado en seguir 
los procedimientos indicados en el apartado de Estructura, (Hormigón Armado). El 
volumen nuevo de Administración en el sector de Acceso será hormigón a la vista.  
 

B. Muros de baños 

Se revocarán por encima del revestimiento hasta cielorraso teniendo como 
terminación en encuentro con el revestimiento, una buña en perfil “U” de aluminio  de 
12 x 12 x 1 mm (P.N°215)  

C. Placares 

Se revocaran con revoque interior. En cada placar el fondo se pintará de color 
gris claro con pintura latex para interiores lavable. Ver láminas de carpintería. 
 

5.1.2. Revoques exteriores 
 

Se utilizará revoque 3 capas (azotada, gruesa y fina). Las superficies revocadas se 
cortarán con buñas 2 x 2 cms según las especificaciones que se muestras en lo 
alzados. 
 
Para la fina se utilizará un revoque a base de cal. La dosificación será al peso. 
 
 

5.2. Cantoneras 
 

TODOS los cantos vivos (exteriores o interiores) de elementos revocados  llevarán 
cantoneras metálicas galvanizadas de 1,5 mm o con perfil de aluminio cantonera 
P.N°3430. En baños se utilizará siempre la cantonera de aluminio.  
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5.3. Contrapisos  
 

Contrapisos en hormigón armado (exteriores e interiores). 
Con carácter general los contrapisos interiores y exteriores serán en hormigón 

armado de 8cms de espesor. En veredas perimetrales y galerías se procederá al retiro 
de 20cm de terreno natural y posterior compactado con material inerte (balasto) con 
CBR 40 y  70% de compactación dispuesto en capas.   
Para contrapisos interiores se deberá prever barrera humídica como forma de detener 
el ascenso de humedad por capilaridad. 
Se realizará un apisonado y nivelado del terreno previamente preparado más una capa 

de 8cms de hormigón con armadura de varilla de 6 cada 0,50m (o Mallalur 30).  
La armadura de contrapisos perimetrales exteriores deberá "engancharse" a la 

cordoneta de borde exterior (20 x 15cms armada con 4 varillas de  8 y estribos de  6 
cada 25cms. Se deberán seguir los niveles de contrapiso establecidos en dichos 
planos, ya que cuando sean exteriores deberán poseer pendiente. 
En baños los contrapisos no serán armados. 
 
 
Contrapisos Exteriores, volumen de acceso y cancha. 

Los contrapisos descritos anteriormente tendrán terminación superficial tipo 
Sika Piso-40. 
Sobre la base del contrapiso y previo mezclado en seco de los componentes del 
endurecedor superficial (por volumen: dos partes del componente y una parte de 
cemento Pórtland) se procederá a espolvorear uniformemente un área establecida 
sobre el hormigón fresco y una vez desaparecida el agua de exudación. 
El hormigón  no deberá endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta 
incorporación del producto a la capa superficial. El producto será  introducido a la base 
mediante un pasado de llana manual de forma de lograr una superficie uniforme. 
Cuando el hormigón permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento, se 
procederá a una pasada de helicóptero final para los casos correspondientes. 
 
En el caso de los contrapisos interiores del Sector A (Area Administrativa) se 
realizarán con terminación lustrado. 
 
La colocación deberá realizarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante 
seleccionado 
 
  

 
 

5.4. Pisos 
 

 

Pisos interiores 

Consideraciones Generales 

 
Lo que se detalle a continuación será válido tanto para el sector nuevo como 

para la sustitución de los pisos de las aulas existentes, cocina y sus servicios y 
comedor. En estos últimos casos se mantendrán los contrapisos existentes con las 
reparaciones y correcciones que aseguren su correcta planicidad y horizontalidad, 
todo lo cual deberá ser acordado con la Direccion de Obra de P.A.E.P.U. 
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Para la colocación se tratará de mantener los arranques establecidos en los 
recaudos gráficos (Ver láminas de detalles baños y cocina). Debido a la adaptabilidad 
posterior que podría existir en las aulas, las mismas poseen un solo origen como se 
indica en planta).  

Componentes y sustrato 

Se ejecutarán con mosaicos monolíticos gris 30 x 30cms de calidad y color 
análogos al tipo JBN Blangino compactos cod. OD357 o desempeño superior. 
Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o saltaduras 
en las placas el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” vista con “cara” vista y 
contactos con líquidos pinturas, etc.  

Humedades 

Se deberá cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa freática y 
posibles puntos de infiltración de manera impedir que la humedad suba y afecte el 
revestimiento. La Dirección de Obra verificará las nivelaciones que correspondan. 

Sustrato 

Antes de iniciar la colocación se deberá dejar la superficie del contrapiso 
totalmente limpia; en las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de 
mismo se deberá proceder al retiro de la parte afectada. 

Colocación  

Para dicho procedimiento se admitirá como mortero de liga adhesivos tipos 
Portokoll Super Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad 
superior. Para estos se deberá usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con 
el lado liso y en un ángulo de 30º. Posteriormente se retirara el exceso con el lado 
dentado de la llana. 
Para la colocación de cada pieza se deberá presionar la misma y acompañarla con un 
suave movimiento de torsión, ajustándola y nivelándola con golpes de cabo de maceta 
o martillo de goma. Para la alineación de las mismas se usarán separadores (de 
plástico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y siendo necesaria la 
alineación cada cinco filas de piezas colocadas. 
Las juntas deberán quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre 
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 
horas).  

Rejuntado 

  Para el mismo se deberá humedecer (no mojar) previamente las piezas y 
rellenar las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45º de inclinación con la 
superficie, trabajando en diagonal a las mismas y con presión como forma de asegurar 
la adherencia a las mismas. Las juntas deberán quedar lisas y al mismo nivel de los 
bordes del revestimiento. 

Limpieza 

Se iniciará luego de transcurrido un mínimo de 20 a 30 horas con esponja o 
trapo de algodón y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirará la 
película formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente 
se realizará un lavado final con agua y jabón neutro. 

Juntas de separación entre piezas 

Son las juntas necesarias entre cada pieza y deberá ser de 2 a 3mmm. 
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Juntas de movimiento (piso) o desolidarización (pared/piso) 

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga más de 6.5m (o 
por cada 32m2). Las mismas tendrán una dimensión mínima de 5 a 8mm de ancho y 
una profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador 
para juntas de poliuretano tipo Sika 1ª Plus o calidad superior pintado con color 
análogo al piso. En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se 
deberá dejar un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros 
con zócalos se deberá dejar una junta de 5mm como mínimo sin rellenar (o rellena con 
sellador para juntas de poliuretano tipo Sika 1ª Plus o calidad superior análogo al color 
general del piso). 
 

5.5. Zócalos 
 

Zócalos Interiores: 
 
Consideraciones generales 

Los arranques visibles serán siempre de piezas enteras tratando de que los 
recortes se produzcan en las zonas menos visibles. Siempre se colocaran 
coincidiendo con las juntas del pavimento. 

Componentes y sustrato 
Los zócalos interiores serán de monolítico monocapa gris  de 30cm x 10cm de 

calidad y  color análogos al tipo JBN Blangino compactos cod. U357 o desempeño 
superior. 
Solamente en cocina se colocaran zócalos sanitarios de 10cms de altura. 

Colocación 
Ídem especificaciones de colocación de pisos interiores. 

En los encuentros con pisos se deberá dejar una junta de 5mm como mínimo sin 
rellenar (o rellena con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 1ª Plus o calidad 
superior). Para el encuentro con azulejos se colocará un perfil “U” de aluminio de 
10mm 

Rejuntado 
Idem Pisos interiores – rejuntado. 

Limpieza 
Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiará la superficie con esponja o 

trapo de algodón y agua limpia. Una vez que el zócalo se encuentre seco se retirará la 
película formada sobre la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.  
 

5.6. Revestimientos 
 

Azulejos blancos 

Consideraciones generales 

Tanto en baños como en cocina la altura de revestimiento será en general 
hasta la altura de dinteles o la que se indique en planos de albañilería, debiéndose 
considerar en la última hilada como terminación la colocación de un perfil “U” de 
aluminio anodizado de 12 x 12 x 1 cm (P.N°3215). Sobre cualquier duda se deberá 
consultar a la Dirección de Obra.  

Componentes y sustrato 

En baños y cocina se revestirán con azulejos blancos de primera tipo Olmos, o 
de performance superior (20cms x20cms de primera calidad). Con un espesor mínimo 
de 3,5mm deberá presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos, 
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manchas, rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Al iniciar la colocación las piezas 
deberán permanecer lo suficientemente mojadas de manera de  permitir mantener el 
valor humídico del mortero de toma. 
Los paramentos verticales, para el caso del baño, en la zona de ducha serán azotados 
con arena y portland con hidrófugo. 

Colocación  

Para dicho procedimiento se admitirá como mortero de liga mezcla fina 
reforzada (cemento, cal y arena fina en una relación 6lt-25lt-100lt) o adhesivos tipos 
Portokoll Super Liga, Bindafix o de calidad superior. Para estos se deberá usar una 
llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un ángulo de 30º. 
Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la llana. 
Para la colocación de azulejos, que estarán húmedos, se deberá presionar los mismos 
y acompañarlo con un suave movimiento de torsión, ajustándolo y nivelándolos con 
golpes de cabo de maceta o martillo de goma. La alineación de los mismos se hará a 
través de separadores (de plástico) no admitiéndose el contacto directo entre cada uno 
y de manera de mantener los plomos evitando cualquier "pecho de paloma" o 
"recalque de las puntas".  
Las juntas deberán quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre 
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 
horas). 
Para el caso de colocación de azulejos en tabiques de yeso se respetarán las 
recomendaciones que realice el fabricante de estos últimos en cuanto al tipo y 
condiciones de uso del mortero a emplear. 

Limpieza 

Se iniciará luego de transcurrido un mínimo de 20 a 30 horas con esponja o 
trapo de algodón y agua limpia. Posteriormente y ya con el revestimiento seco se 
retirará la película formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con 
posterioridad se realizará un lavado final con agua y jabón neutro. 

 
 

5.7. Umbrales y entrepuertas 
 

Los umbrales y/o entrepuertas cuando éstos existan (elementos separadores 
entre pisos diferentes en un mismo nivel) llevarán, en coincidencia con la hoja cerrada 
de la puerta (45mm) y ocupando todo el ancho del marco, una franja de monolítico 
realizado in situ ídem piso correspondiente. No obstante ello, se buscará, en todos los 
casos la continuidad de las líneas de juntas. 
 
 

5.8. Revestimiento de fachadas 
 
En el caso de los paramentos que se indican revestidos con mosaico vítreo, se trata 
de pastillas de 20 x 20 mm, montadas en planchas de generalmente 30 x 30 cm  para 
facilidad de su colocación.  
Es el caso del volumen del Area Administrativa en el Sector A, así como los tramos de 
antepechos de aulas sobre las circulaciones detrás de los bancos de madera. (Ver 
fachadas y cortes integrales A-05, A06 y A-07) 
En su aplicación se preferirá el adhesivo recomendado por el fabricante, o del tipo 
“Binda Porcelanato” o de calidad superior. 
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Procedimiento: los sustratos donde se aplicará deberán estar completamente limpios 
de sustancias como polvo, pintura o restos de otros materiales. De igual manera será 
importante su nivelación y planicidad. 
Una vez colocado el adhesivo se presionará la plancha con una llana de goma para 
poder adherirlo perfectamente a la superficie y esponja húmeda para quitar restos de 
mortero adhesivo. La instalación debe hacerse en condiciones climáticas suaves, sin 
lluvia ni viento, y fuera de temperaturas extremas. 
Antes de proceder al relleno de las juntas se deberá esperar el tiempo recomendado 
por el fabricante del adhesivo. 
Para el relleno de las juntas se elegirán morteros con resinas reactivas que tengan 
impermeabilidad, resistencia a productos químicos y abrasión y gran adherencia. Se 
procederá extendiendo el material rellenando todas las juntas en su profundidad sin 
dejar huecos. Se esperará a que el material pierda el brillo superficial para retirar lo 
sobrante con una esponja humedecida en agua. Cuando está completamente seco se 
limpiará la superficie con un trapo limpio y seco para eliminar restos de polvo. 
Todos los casos de aristas vivas se resolverán con cantoneras de aluminio anodizado 
P.N° 3430 (Ver detalle lám. A-06) 
 
La colocación deberá tener como referencia el diseño indicado en las láminas de 
fachadas y  cuidando que la pastina a utilizar para el sellado de las juntas tenga del 
mismo color de dichas pastillas. 
Solo a los efectos de tener una referencia de color se consideran las del tipo “Vidrepur” 
Fachada principal: color 802 
Antepechos:  colores 802, 832 y 833 debiéndose colocar alternados  
 
El Contratista presentará las opciones de color presentes en el mercado como  
los anteriormente especificados. 

Terminaciones de antepechos. 
Los antepechos que comuniquen exterior con interior serán revocados con revoque 

exterior de 3 capas según corresponda. 
 

 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES 
 

6.1. Capa aisladora horizontal y terminaciones 
 
Azotea horizontal en Area de Administración: 
 Sobre el rústico de hormigón y previa verificación de que no existan grumos o 
protuberancias se procederá a aplicar una lechada tapaporos de sellado. Luego se 
realizará una capa de hormigón alivianado para dar las pendientes necesarias para la 
correcta evacuación de los pluviales. Posteriormente se realizará un alisado de arena 
y cemento portland con hidrófugo, impermeabilización con membrana asfáltica de 
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4mm. A continuación se colocará como barrera de vapor lámina de polietileno de 120 
micras donde se apoyará la capa aislante a realizar con placas de poliestireno 
expandido de 5 cm  de espesor y densidad 20 kg/m3. Encima se realizará una carpeta 
de 3 cm con arena y portand armado con Mallalur C30. 
Se realizará una prueba final de agua de 48 horas. Se ejecutarán con prolijidad las 
gargantas y terminaciones. 
En todos los casos se preverán los pases para la colocarán de rebose realizados con 
tubulares de aluminio, los que serán correctamente impermeabilizados. 
 
Baños y otras impermeabilizaciones:  

Se impermeabilizarán además los muros interiores de los baños en aquellos 
sectores donde existan duchas, como asimismo la cubeta correspondiente en el 
contrapiso, con morteros de arena, cemento, hidrófugo y emulsión asfáltica, una vez 
realizada la instalación sanitaria. 
Se impermeabilizará con los mismos materiales toda la superficie interna de las 
jardineras, redondeándoles los ángulos interiores y aplicándoles tres manos cruzadas 
de emulsión asfáltica. 
 

 

6.2 Capa aisladora vertical y terminaciones 
 

Consideraciones generales 
Muros exteriores, paredes de 28.5cm sin cámara y con uniones con varillas de 

hierro  8mm “Z” (un gancho cada metro cuadrado). La cara exterior del tabique 
interior de 12cm de dichos muros se terminara con una azotada de arena, pórtland e 
hidrófugo inorgánico, aplanada con cuchara en sentido ascendente y terminación en 
emulsión asfáltica, poniendo especial cuidado en el encuentro con la “Z” de hierro, 
vínculos entre muros, las que deberán quedar con la correspondiente caída hacia el 
tabique exterior. 

 

Capa aisladora de cimientos (submuraciones) 
Absolutamente todos los muros y tabiques llevarán la correspondiente barrera 

antihumídica inferior al nivel de zócalos (a 5cms. por encima del nivel de piso 
terminado interior), consistente en un alisado de arena y portland con hidrófugo y la 
extensión de emulsión asfáltica con velo de vidrio de terminación. También se 
realizara sobre vigas y carreras de fundación. 
 

Capa aisladora para muros en contacto tierra: 
Independientemente del sustrato existente (ladrillo u hormigón) se aislará la  

cara en contacto con el terreno existente a través de un cuchareo de imprimación para 
con posterioridad aplicar un azotado de arena y portland con hidrófugo afirmado con 
cuchara desde abajo hacia arriba. Transcurrido el tiempo de secado de dicho azotado 
se aplicará una imprimación de emulsión asfáltica para terminar con dos manos de 
emulsión intercalando un velo de vidrio. 
 
Capa aisladora para vanos exteriores: 

Los vanos exteriores se aislaran a través de fajas de arena y portland con hidrófugo 
que recorrerá todo su perímetro no llegando a la cara interior de dicho muro como 
forma de evitar puentes térmicos. El procedimiento se completa con antepechos 
interiores- exteriores y el sellado del contramarco con poliuretano expandido. 
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6.3 Junta de dilatación, junta de trabajo, etc. 
 

Pavimentos interiores 

Los pisos interiores, en monolítico, tendrán juntas de dilatación que se 
ejecutarán en coincidencia con el despiezo de cada revestimiento debiendo coincidir 
con las del contrapiso si correspondiera.  
 

Veredas perimetrales 

Tendrán juntas de dilatación según paños especificados los recaudos gráficos 
(rellenas con mástic asfáltico y arena) y en todos aquellos  lugares que existan 
discontinuidades geométricas. 
La Empresa será responsable de la cabal ejecución de las juntas y cualquier 
anormalidad detectada por la Dirección de Obra merecerá la inmediata demolición de 
los elementos mal ejecutados y su inmediata reparación, sin que por ello se origine 
reclamación alguna. 
 

Juntas constructivas 

Veredas perimetrales 

Cada por lo menos 2 metros se ejecutará una junta de 2cm de ancho con una 
profundidad de por lo menos 1cm en el contrapiso de hormigón armado.  

Encuentro de revestimientos en situaciones de trabajo distintas 

Para los revestimientos de baños y cocina en uniones de zócalo / revestimiento 
o revestimientos / revoques se colocará un perfil “U” de aluminio como junta 
constructiva y terminación. 

Encuentro de zócalos y pisos en situaciones de trabajo distintas. 

En baños el encuentro de los zócalos y pisos se resolverá mediante una junta de 
5mm abierta la cual deberá quedar perfectamente limpia de cualquier elemento 
extraño pudiéndose rellenar con poliuretano. En caso de dudas se deberá consultar la 
Dirección de Obra. 

 
 

 
 

6.4 Babetas, etc. 
 

Babetas 
Como terminación se dispondrá de babetas prepintadas de 0.70mm de espesor 

en todo el perímetro donde la cubierta tenga contacto con los pretiles. 
Como forma de garantizar un cierre hermético las chapas deberán hacer tope contra 
los pretiles no admitiéndose separaciones de ningún tipo. Las babetas se terminarán 
con un cazumbrado superior y espuma poliuretánica en puntos comprometidos entre 
chapa y babeta. 
 

Encuentro entre dos materiales distintos 

Los encuentros de materiales diferentes, interiores como exteriores (revoque / 
revestimiento, etc.) se resolverán mediante la construcción de una buña ejecutada en 
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uno de los dos materiales con los cuales se está realizando la terminación del 
paramento considerado (para revoque será 1.5 x1.5cm) o incorporando un tercer 
elemento, perfil “U” de aluminio de 10mm o 15mm. En caso de duda se deberá 
consultar a la Dirección de Obra. 
 
 

7 MISCELÁNEAS. 
 

 

7.2 Juegos infantiles. 
 

Se cotizará el suministro y colocación de juegos infantiles según detalle indicado en 
los Anexos 12 al 15. 

Se ejemplifican los de la firma “Komik” solo a modo de referencia de calidad y 
prestaciones aceptándose similares o de mayor calidad dentro de los mismos tipos 
ilustrados. 

Las ubicaciones se muestran en la lámina U03  
     

7.3 Escalera móvil de aluminio. 
Se deberá proveer una escalera del tipo tijera / telescópica en aluminio de largo no 

menor a 3,00m la cual se utilizará para tareas de mantenimiento y/o reposición de 
vidrios. 

 

7.4 Escudo nacional, nombre de la institución y placa 
identificatoria 

La empresa deberá prever la colocación del escudo nacional (suministrado por 
ANEP) y el nombre de la escuela en planchuelas de hierro de acuerdo al detalle 
graficado en el “Anexo 1” y en las ubicaciones que se muestran en fachada: escudo en 
pared de comedor y nombre de la escuela sobre muro en acceso. 
 

7.5 Base para mástiles. (Ver Anexo 5) 
Se ejecutará una zapata de hormigón armado, de la cual saldrán unos hierros para 

armar el muro doble con cámara de ladrillo de campo revocado, en dicha cámara se 
colocaran los mástiles para luego rellenarla de hormigón.  
 

7.6 Pedestal para busto de Artigas 
En el patio y en la ubicación que se detalla en lám. A01 se construirá una pilastra 

armada de ladrillo interior relleno de hormigón de cascote, de acuerdo a lo indicado en 
el “Anexo 4”. Irá en su totalidad revocada según detalle. 
 

7.7 Aires Acondicionados 
 

Se proveerán y colocarán 2 equipos de 9000 BTU, (1 en dirección + 1 en Secretaría); 
un equipo de 12000 BTU (Sala de Maestros) y 11 equipos de 24000 BTU (2 en 
comedor + 1 en cada una de las 9 aulas). Serán del tipo Split, On/Off (No inverter). 
Se preverá que todas las canalizaciones sean embutidas. 

 

7.8 Aulas prefabricadas 
 
Suministro, implantación y montaje de batería de baños (ver etapabilidad) con 4 

gabinetes 2 p/niñas + 2 p/niños.  
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CARACTERISTICAS GENERALES  
 
Transporte e instalación  
Deberán ser desarmables, transportables y autoportantes, permitiendo su transporte, 
descarga y colocación a través de las partes que la conformen, por su propia 
estructura.  
 
MODELO DE MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO  
El oferente adjuntara a su propuesta un manual de mantenimiento y de uso de los 
módulos transportables, de fácil lectura que el personal de mantenimiento y la 
dirección de la escuela puedan manejar cotidianamente con el fin de asegurar el 
correcto uso de la unidad así como facilitar su mantenimiento para los posteriores usos 
que estas unidades tendrán en el futuro.  
 
 
 
 
 
 
 

8 PETREOS 
 

8.2 Granitos 
 

Consideraciones generales 
Todos los granitos se detallan en la planilla de pétreos y se ubican en aulas, 

pasaplatos, SSHH y Sala de Maestros, de acuerdo a los detalles de los planos de 
albañilería 

. 

Componentes y sustrato. 
Los granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o 
añadidos, no podrá presentar picaduras, riñones y otros defectos. Tampoco se 
aceptará que tenga pelos o grietas. 

Colocación 
Asentados sobre losa de hormigón armado de esp. 8 cm. La colocación y 

nivelación se hará de acuerdo a la práctica corriente para cada tipo de material y 
trabajo, en perfectas reglas del arte del buen construir.  
En los puntos de toque con otros materiales se deberá dejar juntas abiertas de 5mm, 
selladas con sellador para juntas de poliuretano tipo Sikaflex 1ª Plus o de calidad 
superior. En todos los casos se colocará zócalo de 2 cm de altura en todo el perímetro 
contra muros. 

Rejuntado 
Las juntas en general se llenarán con cemento blanco c/ tierra de color mineral 

o silicona en tono igual o similar al del granito. La pieza se protegerá 
convenientemente hasta el momento  de la última limpieza   

Limpieza. 
Se quitaran grasas, mezclas y otras manchas; previa a la aceptación final se 

realizará un lavado  con esponja o trapo de algodón y agua limpia. 
Las mesadas de los baños serán de granito Gris Mara 2cm de espesor, piezas 

únicas, con frontal in de 8cm y frentes laterales también revestidos. 
(Ver planillas de Pétreos lám. P01) 
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9 CARPINTERÍA METALICA 
 

9.2 Herrería 
 

Consideraciones Generales. 
Bajo ninguna circunstancia la separación entre componente de una reja podrá 

ser mayor a 15cms y de ser así será específicamente aclarado y con autorización 
expresa de la Dirección de Obra. 
Todas las rejas se rectificarán en obra debiéndose además verificar la coincidencia 
vertical y horizontal de cada uno de los componentes de las mismas con las 
correspondientes a las aberturas (de aluminio o madera) a cubrir, siempre y cuando 
correspondan a tal situación. 
Todas las rejas cuya ubicación implique riesgos de seguridad (por ejemplo vértices o 
aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de 2,00m) deberán contar 
con las medidas apropiadas para salvar tal riesgo (topes, protecciones de goma, color, 
etc.). 
(Ver planillas de Herrería) 
 

Tachos de basura. 
Se deberá cotizar el suministro y colocación de 10 tachos cilíndricos para 

residuos según (Ver Anexo 08) 
 

Bicicleteros. 
Se dispondrán 2 módulos para bicicletas en hierro redondo y angular "L" para 

25 bicicletas. Llevarán dos manos de antióxido y dos manos de esmalte brillante. (Ver 
Anexo 03) 

 

Estructura de apoyo (baño para usuarios con capacidades diferentes). 
Para el inodoro se dispondrán dos agarraderas, una fija con porta rollo en caño 

de 1 ½” cromado y la otra rebatible también en caño de 1 ½” pulgada cromado y 
ambos montados a 80cms del NPT. Ver anexo adjunto. 
El inodoro deberá ser tipo “Olmos –Nórdico” sobre un pedestal, altura sobre NPT 
50cms (pedestal de 30 x 60 x 13cms). 
Para el lavamanos se dispondrán de una agarradera en caño de 1 ½” cromado según 
gráficos adjuntos. 
Se podrán presentar alternativas equivalentes siempre que contemplen los 
desempeños de funcionalidad, ergonometría y ser fácilmente higienizable. 
 

Estructura de apoyo para cancha (arco-tablero) 
Los arcos de fútbol y estructura sostén del tablero serán un conjuntos realizado 

con caño de 3” con pared de 3mm y se fundarán en dados de ciclópeo 50cm x50cm 
x60cm. Sobre el lado posterior a la cancha el caño deberá llevar ganchos cada 15cm 
para tomar la red. 
Todos los componentes metálicos deberán llegar a obra con dos manos de antióxido. 
(todos los detalles se grafican en el Anexo 07. 
 

Acero inoxidable. 
Se realizarán en acero inoxidable de acuerdo a las siguientes especificaciones 

todos los elementos constitutivos de la cocina.  
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Piletón.  Será construido totalmente en acero inoxidable de primera calidad, AISI 304 
de 1,5 mm de espesor, con soldaduras continuas en atmósfera de gas argón, 
prolijamente desbastados y pulidos al ras. 
La terminación será mate. La encimera de chapa lisa estará apoyada por refuerzos 
especiales de chapa doblada de acero inoxidable para evitar deformaciones. El zócalo 
posterior de 15 cm de altura forma una pieza única con la encimera, evitando 
filtraciones y resguardando el revestimiento de la pared de golpes y salpicaduras. 
Su estructura será en caño cuadrado de acero inoxidable AISI 304 de 40 x 40 mm y de 
1,5 mm de espesor de pared. Variante en u de hierro forrada en acero inoxidable. 
Deberá presentar regatones regulables en acero inoxidable de nivelación. 
Para los revestimientos de acero inoxidable se utilizará chapa AISI 304 calibre 20 
salvo indicación contraria en los recaudos. 
 
También se realizaran 4 mesadas para la cocina. 
 
(Ver todos los detalles en la lámina Ai-1) 
 
Defensa en chapa de acero para puertas en madera 
Para la hoja de las puertas en que se indique expresamente se deberá colocar una 
defensa en chapa de acero inoxidable AISI 304 o superior de 1,5 mm de espesor y 
plegada ídem especificaciones anteriores, por el ancho de la puerta en ambas caras 
atornilladas con ocho tornillos mínimos en acero inox y de cabeza fresada. 
En el caso del mueble que contiene el Rack de ceibal, el zócalo de protección será de 
10cm de altura 
 
 

 
Nota general: 
Todas las piezas metálicas serán tratadas con 2 manos de fondo antióxido (primera 
mano a pincel) y 2 manos de esmalte sintético semimate para exteriores color gris 
grafito. 
Todas las piezas metálicas irán soldadas con cordones de soldadura continua. 
 
 

10 CARPINTERÍA DE MADERA. 
 

10.2 Consideraciones generales. 
 

Según planos y planillas todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados, 
nivelados y amurados por 6 grapas como mínimo o tirafondos / tornillos cada 60cms. 
tomados con mortero de arena y cemento Pórtland al 3 x 1. 
Tanto para  preservación, medidas y defectos en la madera como para la carpintería 
en lo referente a medidas, estanqueidad, resistencia al viento, permeabilidad y 
ensayos mecánicos se regirán por las normas UNIT: 224:70, 428:75, 753:85, 926:93, 
940:94 y UNIT-ISO: 6612:94, 6613:94 y 8248:94. 
 
PUERTAS 
 
Los marcos  serán de 5” x 2” en cedriño y la  hoja de 45mm con aro de cedriño y 
bastidor de álamo (60%) con placas de MDF como terminación. 
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Percheros. 
 Se dispondrán de un módulo de perchero en cada aula, de acuerdo a planilas y 
detalles (altura de montaje  0,60m o definida por el Director de Obra). 
 

Estantes interiores de placares. 
Todos los estantes interiores serán en MDF 25mm terminación melamínica 

blanca o gris (según el caso) y con nrariz frontal de acuerdo al detalle que aparece en 
planillas de carpintería. 

 

Muebles y placares (hojas y estructura) 
Los muebles se compondrán de placas de MDF 25mm con terminación 

melamínica o esmalte sintético según planillas de carpintería, en caso de estructura 
complementaria, estas serán escuadrías de sección y terminación indicada en 
planillas.  
Las hojas de dichos muebles, batientes o corredizas, serán de placa de MDF de 25mm 
terminación ídem muebles según indicación en planillas y herrajes ya indicados en el 
inicio de este ítem. 
Todos los cantos vistos irán recubiertos ídem terminación melamínica o con 
tapacantos de cedriño según indicación en planillas de carpintería. 
En los casos donde los tiradores de los placares puedan dañar los revoques se 
colocará siempre un regatón de goma a la altura del tirador amurado con tacos fisher 
numero 10. 
 

11 CARPINTERÍA DE ALUMINIO.   
 

11.2 Consideraciones generales. 
 
Para la realización e instalación del conjunto de aberturas, estructuras y cubiertas 

que comprendan la “Carpintería  de Aluminio” de esta Obra, se emplearan las 
tipologías, los perfiles, accesorios y vidrios y cristales ilustrados en los recaudos 
definidos especialmente (Planilla, detalles y Memoria Particular de Carpintería de 
Aluminio la que por su especificidad prevalecerá para aquellos casos en que existieran 
diferencias) para dar respuesta a los requerimientos del Proyecto. 
Los diseños en aluminio, la perfilería y detalles oportunamente suministrados 
constituyen documentación gráfica de referencia no excluyente pudiéndose dar otras 
respuestas presentes en el mercado siempre que mantengan o mejoren los 
desempeños de diseño (características geométricas, estéticas, etc.) desempeño 
tecnológico (técnico – geométrico) y/o funcionales. 
En caso de presentar una propuesta alternativa la misma deberá realizarse por escrito 
con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes 
correspondan a un único sistema alternativo.  
Dichos recaudos son: la presente Memoria Constructiva Particular, las Planillas de 
Especificaciones y los Detalles Constructivos (ALU-01 a ALU-06 y ALUD1 y D2).  
En cualquier instancia de discrepancia y/o contradicciones que se presenten en los 
recaudos anteriormente citados, el Contratista tendrá la obligación de informarlo por 
escrito a la Dirección de Obra, quien será la que defina la situación planteada. 
Esto no obsta que en todas las situaciones el Subcontratista actúe según leal saber y 
entender y de acuerdo con su experiencia, optando en cualquier caso por la solución 
que asegure la mejor prestación. 
En todos los casos será de responsabilidad del Subcontratista obtener por medios 
fehacientes la aprobación de la Dirección de Obra. 
En lo referente a muestras y controles la Dirección de Obra podrá solicitar muestras de 
aberturas, así como realizar controles de aberturas en el taller del Subcontratista. 
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Todas las aberturas se controlarán al llegar a obra. Estas no podrán ser posicionadas 
si el Subcontratista no obtiene la aprobación escrita por parte de la Dirección de Obra. 
Toda aquella abertura que no cumpla con las condiciones estipuladas en los recaudos 
será rechazada y devuelta al subcontratista para su reposición. En este caso los 
gastos de transporte y traslado serán por cuenta del Subcontratista. 
En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiquen o 
mencionen marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algún 
fabricante o representante los mismos se realizan a título ilustrativo de manera de 
precisar la intención del proyectista.  
En ningún caso implicará la exclusión de otros productos de calidad y prestaciones 
similares o superiores a las indicadas. 
En caso de presentar una variante esta se deberá ser presentada en tiempo y forma 
para su reconocimiento y aprobación  en Planta Física. 

 PERFILES 
Aleación. 
Salvo indicación en contrario se utilizarán perfiles extruidos en aleación de aluminio 
UNIT 6063, en temple T6C, y que cumplan con las  siguientes características 
mecánicas: 

Resistencia a la tracción 2340 kg/cm2,. 
Límite elástico 1970 kg/cm2. 
Módulo elástico 700.000kg/cm2. 

En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como 
requerimientos mínimo. Se podrán ofrecer variantes que deberán respetar diseño, 
espesores, prestación y valores estructurales. 
Dichas variantes se presentarán debidamente documentadas a través de los folletos 
de los fabricantes, muestras, garantías, etc. 
Terminación. 
Salvo los premarcos y demás elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que así 
se indiquen serán tratados mediante proceso de anodizado. 
Se requerirá una capa anódica de 15 micras de espesor mínimo, con su correcto 
sellado y de acuerdo con la norma UNIT 1076. 
Color. 
Todos los componentes tendrán como proceso de terminación final anodizado.. 
El subcontratista de aluminio será quien responda por los vidrios que conforman sus 
aberturas. 
Todas las aberturas tendrán vidrios transparentes o cristales laminados según los 
casos de 6mm. 
Todas las aberturas llevarán premarco - marco guía sin anodizar 4570, porta-tapa 
junta 4573 y tapa junta 4574 a no ser que la planilla especifique lo contrario. 
Se deberá tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco/ marco guía 
ya que no se admitirá ninguna separación entre estos y a la vez con los laterales del 
vano. 
Según planos y planillas y frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras, 
etc.) el Director de Obra podrá pedir el retiro las mismas Por tratarse de aberturas 
importantes se tendrá especial cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las 
mismas (entre sí y en el vano). Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) serán de 
primera  calidad no admitiéndose ningún fallo de montaje  y funcionamiento. 
Todas las ventanas cuyos movimientos de aperturas impliquen riesgos de seguridad 
(por ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de 
2,00m) deberán contar con los mecanismos apropiados para salvar tal riesgo 
(escuadras, topes, retenes, etc.). 
 
En cocina todas las aberturas al exterior llevaran un cerramiento complementario tipo 
mosquitero. Para aquellas aberturas tipo corrediza el paño “mosquitero” corredizo se 
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dispondrá cubriendo una hoja con perfil perimetral, P.N°2343 y tejido mosquitero en 
fibra de vidrio, con guía inferior y superior perfiles P.N°2547 y P.N°2344 
respectivamente. 
 
 
 

12 VIDRIERIA Y ESPEJOS 
 

 

12.2 Consideraciones generales. 
Las medidas consignadas en las planillas de carpintería y planos deberán ser 

rectificadas en obra. 
Los vidrios no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de 
transparencia quedando limitados por los márgenes que admitan las muestras que 
oportunamente haya aprobado la Dirección de Obra. 
Los tipos y espesores serán de acuerdo a lo especificado en planillas, detalles o 
memoria particular de aluminio. 
Tanto para vidrios como para espejos se deberá cumplir con las normas UNIT 87:89, 
128:89 y 777:89 
 

12.3 Espejo de baños comunes. 
En  baños en general y  sobre su mesada, se dispondrán espejos sobre bastidores 

de madera según planilla V01. 
En las aulas preescolares se colocará un espejo “de cuerpo entero” por cada aula, 

los cuales deberán contar con marco en aluminio en todo su perímetro (P.N°2173). 
Las medidas indicadas en planillas deberán ser rectificadas en obra. 
Ver planilla de vidrios V01. 

El espejo del baño de discapacitados deberá cumplir con la norma UNIT 
Será siempre fabricado con cristales 6mm de la mejor calidad (sí corresponde tendrán 
los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel). En su 
parte posterior tendrá tres manos de pintura bituminosa o pintura de poliuretano 
transparente como protección. 
Como terminación de canto se dispondrá un marco / perfil de aluminio 2173 armado 
con escuadras. 
 

12.4 Vidriería. 
Serán de primera calidad no admitiéndose ningún tipo de deformaciones, caras 

perfectamente planas y paralelas, sin fallas, alabeos, burbujas, etc. Los espesores 
serán como mínimo 6mm y en todos los casos se admitirá silicona neutra o burletes 
microporosos  (para aluminio) o en ambos lados. 
Para su colocación los mismos deberán quedar apoyados sobre tacos y sus 
dimensiones permitir la dilatación normal. No se admitirá el uso de masilla vegetal.  

Para puertas - ventanas y abertruas en general con espacios para vidrios por 
debajo de los 0.85 y en su perímetro se deberán colocar cristales laminados. (1) 
En las hojas de las puertas que contengan espacios para vidrios, tanto en sus partes 
móviles como fijas, se colocarán cristales de doble laminado de 3mm c/u. 
Si el diseño de las ventanas por encima de antepechos presentara partes móviles 
superiores a 120 x  50cms las mismas llevaran cristales laminados.  
 

                                                           
1 Los vidrios laminados estarán formados por dos hojas de float incoloro unidas entre sí por la interposición de una  

lámina de Polivinil de Butiral (PVB=0.38mm) aplicada a presión y calor en un autoclave. 
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13 PINTURA 
 

 

13.2 Consideraciones generales. 
El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas 

superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura. 
En todos los casos se darán las manos necesarias, según el fabricante, o las que 
estime necesarias la Dirección de Obra. 
Los colores se pedirán preparados por computadora según catalogo “Inca Lenguaje of 
Color” o de performance superior. 
Para la terminación vista de madera dura nueva se seguirá el procedimiento siguiente: 
se aplicara una primera mano de una barnizeta (al 20% de aguarrás mineral), una vez 
secado, se deberá lijar (con lija fina no mayor a 280) y limpiar la superficie de todo 
resto de polvo, luego se aplicarán cinco manos de barniz con una dilución normal (5 a 
10% de aguarrás mineral). 
Como forma de mejorar la terminación se deberá lijar suavemente las superficies  
entre cada mano o previo a la última mano. 
 
 

13.3 Albañilería  
 
Exteriores. 
 

Los exteriores revocados se terminaran con pintura látex acrílico formulados 
para exteriores tipo Incamur o de calidad superior.  
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y 
sin polvo.  
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como 
aplicación mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad 
relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no 
sean lo específicamente indicados por el fabricante.  

Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras 
de MECAP 
 

Interiores. 

Cielorrasos de hormigón  

Los cielorrasos de hormigón y los revoques por encima de los revestimientos 
se terminarán con pintura tipo látex no lavables de porosidad importante tipo INCA 
para cielorrasos / antihongo. 
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y 
sin polvo. 
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como 
aplicación mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad 
relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no 
sean lo específicamente indicados por el fabricante. 
Los colores se encuentran especificados en los recaudos, o en caso de existir dudas 
se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de PAEPU 
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Revoques y paredes: 

Todos los paramentos verticales que se encuentren por debajo de los 2,10m se 
terminarán con pintura tipo látex formulada para interiores de óptimas propiedades de 
durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado rápido tipo INCALEX o calidad superior. 
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y 
sin polvo. 
En el caso de las existencias se procederá a reparar imperfecciones en caso de que 
las hubiere y/o limpieza por hidrolavado u otro método que asegure que la superficie a 
pintar quede en perfectas condiciones. 
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como 
aplicación mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad 
relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no 
sean lo específicamente indicados por el fabricante. 
Los colores se encuentran especificados en los recaudos, o en caso de existir dudas 
se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de PAEPU 
 
 

13.4 Terminación interior en madera 
Todas las puertas, ventanas, estantes, pasa platos (incluye estantes y revestimiento 

debajo de mesadas) serán pintadas según aparece en las planillas de carpintería. Por 
lo cual se deberá tener las superficies a pintar limpias, libres de cualquier elemento 
extraño y seco, de manera de poder aplicar una imprimación de barniz poliuretánico 
diluido (tres partes de barniz y una parte de aguarrás mineral). 
Para la aplicación de la primera mano, una vez secado, se deberá lijar con lija fina (no 
mayor a 280) y limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se aplicarán cinco 
manos de barniz con una dilución normal (5 a 10% de aguarrás mineral). 
Como forma de mejorar la terminación se deberá lijar suavemente las superficies  
entre cada mano o previo a la última mano. 
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de 
PAEPU 
 
 

13.5 Terminación de herrería 
Todos los componentes metálicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a 

base de resinas alquídicas (una de ellas a pincel) y pigmentos de buena calidad para 
lo cual se deberá tener las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier 
elemento extraño. 
Se aplicarán dos manos de fondo antióxido sintético, si existieran restos de óxido la 
Dirección de Obra podrá exigir el lijado, limpieza y posterior aplicación de convertidor 
para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo y pincel. 
No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el 
fabricante. 
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de 
PAEPU 
 
 
 
 

14 INSTALACIÓN SANITARIA  
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14.2 Consideraciones generales.- 
La instalación sanitaria deberá cumplir en un todo con la Memoria Constructiva 

General de ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, MDP de Sanitaria, con 
la Ordenanza Municipal de Instalaciones Sanitarias de la Intendencia Municipal 
correspondiente y las normas UNIT . 
El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos 
particulares deberá contemplar los componentes respetando las recomendaciones de 
cada fabricante. 
Todos los recaudos, las tuberías, piezas especiales así como aparatos sanitarios y 
griferías que componen la instalación deberán estar certificados por UNIT (aquel 
material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de 
origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional. 
Antes del inicio de obra el Subcontratista de Sanitaria deberá obtener de la 
Intendencia Municipal el correspondiente permiso para realizar la conexión, la 
confirmación de la profundidad de la misma y verificación de que la cota de conexión 
coincida con la prevista en el proyecto, en caso de que así no fuere, ponerlo en 
conocimiento de la Dirección de Obra junto con una propuesta de ajuste de las cotas 
de zampeado. 
La integración deberá entregarse debidamente probada y ajustada en PAEPU de 
forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la habilitación del edificio. 
Las obras sanitarias serán entregadas limpias y libres de restos de materiales, 
cascotes, maderas, etc, en especial las tuberías de desagües y todos sus 
componentes. 
 

Obras comprendidas 
Sistema de desagüe de aguas servidas y pluviales 
Abastecimiento de agua potable 
Anular y tapar sistema de desagües que quedarán en desuso 
Generación de agua caliente 
Combate de incendios mediante agua 
 

Materiales 
Todos los materiales así como los aparatos a utilizar serán de primera calidad 

dentro de su especie y procedencia y deberán cumplir con las normas UNIT o las 
normas del país de origen con reconocimiento internacional. 
Los artículos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se 
empleen debidamente deberán ser retirados de obra y si se comprobara que parte de 
la instalación se realizó con dichos materiales la Dirección de Obra podrá exigir la 
demolición de la parte afectada y su reconstrucción en tiempo y forma no generando 
derecho a adicionales. 
El abastecimiento interno de la escuela será de polipropileno con uniones soldadas 
por termofusión con accesorios del mismo material, con insertos metálico en los 
puntos de conexión de griferías o colillas. 
Las cañerías aparentes, por ejemplo subida/bajada  ventilaciones de tanques, bajadas 
de incendio, alimentos de bocas de incendio, serán de hierro galvanizado con 
accesorios del mismo material preferentemente “Tupy o “CK”. 
Las cañerías fuera del edificio bajo terreno natural serán de polipropileno roscado 
(apto para presión de trabajo de 10 kg/cm2. Su utilización será únicamente para agua 
fría y estará totalmente prohibido su doblado o modificación con cualquier fuente de 
calor. 
Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos con los 
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de 
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manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de 
inspección, protecciones, etc. 
El avance de obra deberá prever que una vez iniciada la ejecución de los trabajos y 
dentro de las etapas previstas se continúe los mismos sin interrupciones hasta su 
completa terminación. 
Las altimetrías, planimetrías, cotas de zampeado y demás detalles que no estén 
claramente especificados con sus anotaciones numéricas y notas en planos, así como 
las situaciones que den lugar a doble interpretación o contradicciones, se tomarán 
como válida las soluciones más favorables para PAEPU y deberán ser rediseñados y 
aclarados los puntos en contradicción graficándose en las escalas más adecuadas la 
alternativa más conveniente. 
 

Tapas de Inspección 
14.2.1.1 Tapas de inspección en cañerías subterráneas 

La cañería que cambie de dirección o empalme con otra u otras y donde la 
longitud así lo exija, se le colocará una cámara de acceso que será según los casos, 
cámara de inspección, boca de desagüe o pileta de patio y tratara de darse una buena 
solución al problema. 

14.2.1.2 Tapas de inspección en cañerías secundarias 
Las cañerías de secundaria donde exista un cambio de dirección, empalme con 

otra u otras y donde la longitud lo exija se colocará un registro de inspección. 

Ventilaciones 
14.2.1.3 De la cañería primaria 

La aspiración en el punto más bajo y su correspondiente circulación de aire, en 
sentido contrario al de los líquidos, y evacuación por la columna en el punto más 
alejado y así en los ramales cuya longitud lo exija. 

 

El diseño gráfico de las instalaciones. 
Tiene un carácter esquemático (rejas de piso, tapas sifonadas de piletas de 

patio, bocas de desagües, tapajuntas, tapas de inspección, etc), motivo por el cual se 
deberá coordinar su ubicación definitiva de forma de permitir su fácil funcionamiento e 
inspección así como evitar cortes inapropiados de las piezas que conforman los 
revestimientos y una visión estética desafortunada. Sobre cualquier duda se deberá 
consultar a la Dirección de Obra.  
Para aquellos casos en que se observare alternativas técnicas mejorables al sistema 
planteado las mismas deberán ser manifestadas mediante una solicitud en fecha y 
forma a la Dirección de Obra y a la Coordinación de Obras de TPAEPU 

 
Protecciones 

14.2.1.4 Subterránea 
Los cambio de dirección en la instalación subterránea de PVC (bajo de 

inodoros, codos y sifones) se ahogarán con hormigón de espesor no inferior  a 5cm. 

14.2.1.5 Primaria y pluviales (columnas) 
Todas las tuberías verticales de desagüe pluvial se ejecutarán en Hierro Fundido según 
Norma UNIT 94, en los diámetros indicados. 
En la primaria suspendida y existiendo cielorrasos, los materiales a utilizar serán PVC 
(o hierro fundido para aquellos casos en donde no exista cielorraso desmontable) 
siempre que se encuentren debidamente asegurada. 

14.2.1.6 Abastecimiento 
Las cañerías de hierro galvanizado empotradas en muros se tomarán con 

arena y portland al 3 x 1 en todo su perímetro debiendo quedar amuradas a una 
profundidad no menor a 2,5cm de la cara terminada del paramento vertical. Las 
exteriores se sujetarán con grapas tipo “cepo” en planchuela de hierro de 1½”x1/8” 
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dispuestas con una separación no mayor a 50 veces el diámetro de la cañería (las 
grapas deberán permitir la dilatación de la cañería según su generatriz). Se terminarán 
con dos manos de esmalte sintético de color a elección de la Dirección de Obra, 
diferenciándose los circuitos de incendio, agua fría y caliente. Se tratara de evitar el 
paso de las cañerías de hierro galvanizados por el  terreno natural o en contrapisos, 
en caso de que tales situaciones se dieran las cañerías deberán ser embebidas en 
asfalto caliente previéndose un recubrimiento no inferior a 2cm en todos los sentidos. 
Para las instalaciones en polipropileno termofusión, se colocarán con la marca a la 
vista prohibiéndose el doblado o modificación de las cañerías con cualquier fuente de 
calor. Todas las cañerías de abastecimiento se deberán probar a una carga 
hidrostática equivalente a 7 k/cm2 en toda su extensión durante una hora. 
 El posicionado de la instalación será envuelta en papel y tomadas con mortero de 
arena y portland al 3 x 1. Para los casos que se instalen expuestas las mismas 
deberán protegerse contra impacto y de la luz solar. 
Las cañerías bajo piso deberán quedar cubiertas por un hormigón pobre con un 
mínimo de 5cms referido a NPT. En el caso de cruzamiento por terreno natural las 
mismas quedarán cubiertas por un hormigón pobre de espesor no inferior a 10cms. 

El abastecimiento de agua caliente comprende los siguientes artefactos: 
lavabo, bidet y ducha en baño para personal de cocina, piletón y  piletas de cocina y 
ducha de baño para personas con capacidades diferentes. 
Toda la cañería de agua caliente embutida deberá revestirse con una capa de 1 cm de 
lana de vidrio envuelta en cartón acanalado y tomada con arena y portland.   
 

14.3 Demoliciones de instalaciones existentes. 
Las tuberías de desagüe, abastecimiento de agua fría y caliente e incendio y los 

registros existentes cuya reutilización no esté expresamente  prevista en el proyecto 
serán retirados o demolidos siempre que ello sea posible. 
Se evitaran picados y demoliciones más allá de las estrictamente necesarias para el 
cumplimiento de las tareas fijadas y de existir dudas se deberá consultar a la Dirección 
de Obra. 
Aquellas secciones de las instalaciones que por razones extremas no puedan ser 
retiradas deberán ser tapadas y para el caso de tuberías vaciadas y obturadas. 
Para el caso de caños de hormigón o fibrocemento se deberá tapar con papel y sellar 
con arena y portland al 3 x 1). 
Para los desagües secundarios, en particular los de plomo, se deberán quitar en su 
totalidad y en aquellos casos de imposibilidad de retiro de los mismos se deberán 
sellar con lámina de plomo soldado.  
Para los abastecimientos y desagües en polipropileno se colocarán tapones roscados. 
Los registros subterráneos y de pisos se rellenarán con hormigón magro y se reparará 
el pavimento sobre los mismos. 
 

14.4 Bachas y piletas. 
Las bachas serán de acero inoxidable de 35cm de diámetro y 17 de profundidad, 

tipo Johnson o de mayor performance, integradas a las mesadas de granito Mara. 
 

14.5 Accesorios. 
En baños con ducha se deberá contar como mínimo cinco accesorios (porta rollo – 

altura de montaje 0,37m a eje, perchas – altura de montaje 1,37m a eje, una jabonera 
y un toallero de barra de cerámica color a definir por la Dirección de Obra. 
Para baterías de baños en general se colocará un porta rollo y un percheros por cada 
cabina. Ver recaudos gráficos en láminas de albañilería y detalles de baños y cocinas. 
A12 a A16. 
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14.6 Bebederos 
Según planos se cotizara la ejecución de un bebedero de uso colectivo.  

(Ver anexo 9). 
 

14.7 Grifería 
Toda la grifería y la valvulería, nacionales o importadas, deberán tener certificación 

de calidad y garantía de uso por dos años, para los artículos importados se deberá 
contar con servicio de asesoramiento, mantenimiento y reparación. 
Los bebederos y baños con acceso directo por parte de los escolares serán del tipo 
Docol-matic o de calidad superior de acción temporizada con cierre automático. 
Para el baño de alumnos con capacidades  diferentes  será de cruz tipo “Acerenza” o 
de calidad superior. 
En la cocina, las piletas dobles (2) y el piletón (1) en acero inoxidable tendrán 
mezcladora de pico móvil y volante en cruz con válvula del tipo cerámico de una altura 
que permita el correcto movimiento de las aberturas superiores. 
Las canillas de servicio ubicadas en los baños tendrán volante cromado, igual al de la 
grifería y rosca de 19mm para manguera. 
 

14.8 Válvulas 
Las válvulas serán de tipo pesado o industrial. 

Las llaves de paso de corte general, de los servicios serán de tipo colisas o tipo 
esféricas de bronce cromado con sellos de teflón. 
En general las llaves de paso tendrán dentro del edificio tendrán la siguiente ubicación: 
Entrada de abastecimiento a cada baño y bebedero de forma tal de anular el 
funcionamiento de esa unidad sin afectar a los demás componentes, una en el pileton 
de la cocina y otra para las piletas restantes, una para cada cisterna y una a la entrada 
de cada termo tanque. 
 

14.9 Aparatos 
Las tomas de cada aparato se dispondrán simétricas al eje de cada aparato. En 

todos los casos se terminaran con tapajuntas cromados. 
Las colillas de conexión de los aparatos serán plásticas reforzadas con extremos 
metálicos debiéndose vincularse a la cañería sin interposición de pieza alguna, salvo 
para cisterna de baños que deberán llevar una llave de corte. 
Los marcos y rejillas de piso de los baños serán de bronce o de acero inoxidable 
marca “Sanjo” o de calidad superior debidamente posicionadas respecto al despiezo 
del piso y con las grapas correspondientes. 
Todos los aparatos serán de color blanco de primera calidad, teniendo especial 
cuidado en su colocación y tratando de asegurar una perfecta hermeticidad e 
inamovilidad de los mismos. A estos efectos se colocarán tantos tacos y tornillos de 
bronce con arandela de goma, como orificios tenga el artefacto a colocar. 
Para las conexiones de inodoros se utilizara  un cono de acople rápido de manera de 
impedir que el quede allí. 
El sellado de la junta generada entre los aparatos y el pavimento se realizará con 
silicona neutra. 
Para la instalación de los inodoros, se deberá coordinar con Dirección de Obra, etapas 
de rústico y terminaciones, la ubicación del desagüe de manera de lograr las 
separaciones apropiadas a cada caso. 
Para la sujeción de los lavatorios se deberán utilizar grapas y en el punto de contacto 
con la pared se deberá pegar con silicona neutra. 
En referencia a las monocomando deberán tener un anclaje doble y una platina en 
chapa galvanizada consistente. Se recomienda que el cierre sea cerámico tipo  Docol 
modelo Arte Attica. 
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Para el baño de auxiliares de cocina el lavabo y el inodoro serán blancos tipo “Olmos” 
modelo Nórdico o de calidad superior. 
Todas las baterías de baños tendrán inodoros color blanco tipo “Olmos” modelo 
Nórdico integrales o de calidad superior. 
Para el baño de alumnos con capacidades diferentes se dispondrá de un aparato fijo a 
pared color blanco con pedestal. 
 

14.10 Cisternas  
Las cisternas instaladas en ductos sanitarios serán de 10lts. Tipo Magya o de 

calidad superior y se deberá tener especial atención en la instalación de la descarga 
así como en la ubicación del dispositivo de accionado del sistema referenciados a la 
posición del inodoro, en caso de duda se deberá consultar a la Dirección de Obra 

Las cisternas solo serán exteriores en condiciones excepcionales y deberán de ser 
tipo “Magya” con 10ts.de capacidad o de calidad superior y su instalación deberá 
realizarse lo más alta posible coordinándose con albañilería de manera de evitar 
interferencias con los cielorrasos. 
La colocación de los tiradores de las cisternas deberá realizarse de manera 
coordinada con las etapas de rústico y terminaciones, teniendo en cuenta que el 
accionamiento lateral de cada tirador/ simplón deberá amortiguar la presión mecánica 
que se ejerza sobre el pulsador. Ver detalle en anexos y alturas de cisternas en 
láminas de detalle de baños y cocina. 
(Ver Anexo Detalle Tirador de Cisterna). 
 

14.11 Cámaras de inspección, piletas de patio 
Construidas sobre base de hormigón armado de 10cm de espesor y con paredes de 

15cm de espesor, ladrillo de campo debidamente trabado, aplomado y tomados con 
cemento y arena gruesa terminación interior cemento y arena terciada lustrado con 
 cemento  Pórtland puro en su cara interior. 
A solicitud de la empresa y previo acuerdo con la Dirección y Supervisión de Obras de 
PAEPU se podrán optar por otras soluciones alternativas sin que por ello signifiquen 
mayores costos para PAEPU. 
Todas las cámaras de inspección llevarán tapa y contratapa de hormigón de cierre 
hermético. 
Las contratapas que no presenten un buen sellado deberán ser sustituidas o selladas 
con una mezcla de arena fina y cal. 
Las tapas de cámaras de hormigón serán lisas o para mosaico según el lugar donde 
estén emplazadas. En ambas situaciones se entienden  que recibirán  
 

14.12 Regueras, piletas de patio abiertas y bocas de desagüe. 
Todas las regueras, piletas de patio abiertas y bocas de desagüe deberán quedar 

perfectamente revocadas y lustradas en su interior así como presentar un claro 
descenso del nivel de piso entorno a su reja exterior de forma de permitir una mejor 
captación de las aguas. 
 

14.13 Termotanques de agua ( cocina y baño de servicio – 
sshh preescolares ) 

 

Se dispondrá de un calefón de 110 lts (tanque de cobre) que deberá contar con 
sello de conformidad de la Norma UNIT  y con reconocida trayectoria comercial. 
Tendrá su llave de corte de tipo esférico de embutir en la conexión de agua fría. 

Dentro de las singularidades de cada diseño (referido a contexto / localización) 
dicho termotanque estará integrado a un sistema de calentamiento de agua por 
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colector solar para lo cual se seguirá lo establecido en la Memoria Particular de 
Sanitaria 

En uno de los baños de preescolares de la Escuela N°192 se instalará bajo mesada 
un termotanque de 30 litros que abastecerá a los dos baños. 
 

 

14.14 Instalación de colector solar para Agua Caliente Solar 
(A.C.S.) 

 
Se prevé la instalación de un colector solar plano de 300lts de A.C.S. de acuerdo a 

lo establecido en el Anexo II – Cálculo de demandas energéticas para escuelas de la 
Dirección Nacional de Energía del MIEM, teniendo en cuenta las realidades de las 
ETC y como elemento compensatorio al consumo de agua caliente en dichas 
escuelas. 

Como requisito inicial el equipo a instalar deberá estar aprobado por la URSEA 
(deberá contar con ensayos de prestaciones y  rendimiento, entre otros). 
La misma obligación deberá cumplir el instalador, quien debe integrar los registros 
antes mencionados (Ursea). 

Su ubicación será sobre el sector nuevo, azotea planta alta / cocina, 
conformando con el subsistema de energía eléctrica el  Sistema General de Agua 
Caliente Solar (ACS). Ver planos S02 y Anexo18. 

 El sistema a instalar se conforma por dos colectores  horizontales de dos 
metros cuadrados cada uno tipo Grillo invisible, modelo GINV 200100  y tanque  
acero inoxidable AISI 304 c/ aislamiento térmico humídico y capacidad 300lts de A.C.S 
(más soportes en aluminio anodizado o acero cincado con perfiles de acero 
inoxidable.) o de  sistemas alternativos de igual o mayor calidad.  

Todo el sistema de tubería exterior deberá estar debidamente aislado y con los 
mecanismos de seguridad en óptimas condiciones (válvula de sobrepresión de 3 vías, 
válvula de retención y válvula mezcladora termostática. 
Ver Anexo N°18 Colector Solar. 
Su instalación será parte de una propuesta a presentar a la Dirección de Obra de 
P.A.E.P.U. debiéndose considerar la superficie de apoyo donde se instalara el equipo, 
el peso de equipo, acción del viento, efectos sobre terceros, entre otros ítem que 
pudieren afectar el normal desempeño del edificio. 
Como requisitos básicos del sistema a tener en consideración, se deberá describir con 
que protección contra heladas cuenta dicho sistema, como se evitan los 
sobrecalentamientos, que dispositivos contra temperaturas excesivas de consumo se 
prevén y sí cumple con la norma UNIT 50-84 (Acción del viento sobre construcciones). 
Las conexiones al equipo deberán quedar aisladas del exterior y se deberá prever la 
posible anulación de uso del equipo. 
 
 
Requisitos de operaciones para mantenimiento: 

Operaciones de CONTROL. Para  el funcionamiento eficiente del sistema el 
proveedor  deberá indicar, a través de un cuadro de tareas, cuáles son los elementos, 
las operaciones y  las frecuencias que se deberán verificar  con el  de obtener un 
correcto funcionamiento de la instalación.  Ver anexo tabla recomendaciones. 
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Anexo 1:Tabla de recomendaciones (Indicativa)

Operación Frecuencia Descripción (*)

Limpieza Con agua y productos adecuados.

Cristales IV- Condensaciones, sustitución.

Juntas IV- Agrietamiento y deformaciones

Absorvedor IV- Corrosión, deformación, fugas, etc.

Conexiones IV- Fugas.

Tubería, aislamiento y 

sistema de llenado
IV- Ausencia de humedad y fugas.

Purgador manual
Vaciar el aire del botellín.

Tratamiento              anti- 

legionella

Aplicación procedimiento de desinfección           

con cloro o térmico.

Tubería y aislamiento
IV- Ausencia de humedad y fugas.

(*) IV: Inspección visual.

Captadores

Circuito 

primario

Circuito 

secundario

 
  Operaciones de MANTENIMIENTO/ PREVENTIVO. La empresa deberá incluir 
una revisión anual mínima donde se deberán realizar los cambios y/o sustituciones 
que garanticen el buen funcionamiento del sistema. 
Se deberá entregar cuadros indicativos de las operaciones de mantenimiento a 
realizar en las instalaciones de energía solar (sistemas de captación, de acumulación y 
de intercambio entre otros) determinando periodicidades mínimas (en meses) y 
prevenciones a observar. 
Se deberá certificar la compatibilidad en el funcionamiento del sistema de energía 
solar con el de energía eléctrica así como las conexiones entre ambos.   
 
 

14.15 Instalación de gas. 
Corresponde a una batería de ocho garrafas de 13 kg (4 unidades más 4 unidades de 
reserva) colocadas en barral en una caseta construida especialmente para su 
almacenaje. Detrás de ellas se ha previsto la construcción de un colector (manifold) de 
HG de 13mm que permite el corte de cada conexión y además la evaluación de la 
presión que aporta cada garrafa. Las válvulas reductoras de presión de las garrafas 
serán de tipo domiciliario. Se vincularán al colector mediante conexiones flexibles de 
PVC con reboses de latón o bronce en los extremos. (Ver Anexo). 
De las citadas 8, deberán suministrarse 6 garrafas de supergás de 13 kg. 

Toda la instalación deberá cumplir con la normativa vigente en particular en lo 
dispuesto en el reglamento de instalaciones fijas de gas combustible de URSEA 
(2014). 

En el espacio cocina se deberán ejecutar dos ventilaciones cruzadas  de 15 x 
15cms. a 30 y 180cms respectivamente del suelo las que deberán quedar prolijamente 
terminadas interior como exteriormente. Rejas plásticas amuradas en ambas caras.  
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15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

15.2 Consideraciones generales 
La instalación deberá cumplir en un todo con la  Memoria Constructiva General de 

ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, Memoria Descriptiva Particular de  
Lumínico y Eléctrico con las reglamentaciones generales de UTE, las normas UNIT 
correspondientes e indicaciones que pudiera formular la  Dirección de Obra. 
En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regirán 
las prescripciones más exigentes. 
Se realizarán los trabajos e incluirán los materiales que dentro del conjunto no se 
hubieran expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen 
funcionamiento de las instalaciones, así como el cumplimiento de las 
reglamentaciones vigentes 
El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos 
particulares deberá contemplar los componentes respetando las recomendaciones de 
cada fabricante. 
Todo los recaudos que componen la instalación deberán estar certificados por UNIT 
(aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la 
norma de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez 
internacional. 
Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos con los 
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de 
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de 
inspección, protecciones, etc. 
El avance de obra deberá prever que una vez iniciada la ejecución de los trabajos y 
dentro de las etapas previstas se continúe los mismos sin interrupciones hasta su 
completa terminación. 
 
El picado de canaletas deberá realizarse de forma prolija y ordenada teniendo 
presente que la terminación de algunos paramentos es el mismo componente por lo 
cual se sugiere el uso de máquina para realizar dichos trabajos.  
Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberán ser tapados con 
arena y Pórtland al 4 x 1 considerando las terminaciones en cada situación, en caso 
de duda deberá consultarse a la  Dirección de Obra 
En ningún caso las cajas de centro, registros, brazos, etc. deberán quedar rehundidas 
más de 5mm. 
Para las cajas de baños y cocina se deberá coordinar la terminación con albañilería 
por lo cual se sugiere que las mismas queden atadas y no amuradas.  
Todos los tableros, al momento de entrega de la obra,  llevarán en su contratapa un 
esquema especificándose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una 
fácil ubicación de los posibles problemas.  
 
 
 
Materiales. 
Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad dentro de su especie y 
procedencia y deberán cumplir con las normas UNIT o las normas del país de origen 
con reconocimiento internacional. 
Los artículos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se 
empleen debidamente deberán ser retirados de obra y si se comprobará que parte de 
la instalación se realizó con dichos materiales la Dirección de Obra podrá exigir la 
demolición de la parte afectada y su reconstrucción en tiempo y forma no generando 
derecho a adicionales. 
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Los caños a utilizar en muros, contra pisos y losas serán de PVC para electricidad y se 
unirán entre sí con cuplas realizadas en el mismo caño. No se admitirá la utilización de 
“codos”. Las curvas se deberán realizar en el mismo caño con núcleo helicoidal acorde 
a la medida. Se utilizarán bujes de terminación en todas las cajas. 
En aquellos casos donde la instalación deba ir en el cielorraso se utilizaran piezas de 
hierro galvanizado de a cuerdo a Memoria Constructiva Particular de Iluminación – 
Eléctrica. 
 

15.3 Iluminación 
Las instalaciones para iluminación se entregarán completas, con sus 

canalizaciones, conductores, impedancias, ignitores, lámparas y luminarias según de 
detalles de la Memoria Descriptiva Particular de  Eléctrico. 
Las lámparas serán del tipo Philips u Osram, color 83 o de calidad superior. 
Las impedancias serán para lámpara de 400w apta para mantener una corriente en la 
lámpara de 3.4 A, 125 V de marca reconocidas y contarán con un certificado de 
ensayos fotométricos y de calidad. Ver láminas de luminarias. 
 

15.4 Reflectores 
Según ubicación en plano general de eléctrica. 

 

15.5 -Extracción Mecánica.  
16.4.1-COCINA.  
 16.4.1.1- Para campana.- 

Para el sector de campana de humos se considerará la instalación de un Extractor 
Helicoidal mural tipo SOLER & PALAU Modelo HCFB-355/J pudiéndose considerar 
otras marcas de igual o superior calidad. Carcasa conjunto metálico marco-rejilla 
protegido contra corrosión mediante cataforesis y pintura poliéster. Conjunto Motor-
Hélice de diseño compacto, nivel de protección IP65 de plástico reforzado con fibra de 
vidrio. Ver especificaciones en recaudos gráficos y en planillas de eléctrica.  
A la salida de dicho conducto y como terminación se dispondrá de un aro en perfil “L” 
con malla metálica como forma de evitar obstrucciones. 

 16.4.1.2- Para ambiente general.- 

Extractor mural tipo SOLER & PALAU Modelo HV-300 c/ mando a distancia,  
pudiéndose considerar otras marcas de igual o superior calidad. Ver especificaciones 
en recaudos gráficos y en planillas de eléctrica.  

  

15.6 -Pararrayos. 
El Contratista, proveerá un sistema de pararrayos ionizante mediante mecanismos 

electrostáticos que aprovechen el campo eléctrico que rodea el rayo (del tipo 
IONOCAPTOR o similar), descartándose el uso de elementos radiactivos. 
Dicho sistema deberá cubrir totalmente el edificio y locales anexos, incluyendo sus 
partes salientes, para lo cual, contara con una o más puntas captoras a las alturas que 
se requieran para asegurar dicha exigencia. 
La provisión, instalación y garantía de dicho sistema, se hará a través de una 
EMPRESA ESPECIALIZADA que podrá coincidir con la Firma Instaladora de 
Eléctricas, pero que indefectiblemente deberá contar en este tema específico, con el 
respaldo de un Ingeniero con probados antecedentes en la materia. 
Todos los materiales utilizados deben ser concebidos específicamente para la 
instalación de protección contra caída de rayos. 

 
16.5.1-INSTALACIÓN DE PARARRAYOS. 
Se instalará 1 pararrayos. 
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Se colocará en un mástil en el patio (Ver lámina de eléctrica) 
 
Instalación del cabezal. 
 
Canalización de protección. 
 
Ejecución de cámaras. 
 
Colocación de conductor de bajada a tierra. 
 
Su descarga a tierra será a través de un conductor de por lo menos  50mm en cobre 
estañado y realizada a 6cm como mínimo de la pared del edificio con 3 grapas cada 
metro. 
La base del conductor de bajada deberá ir protegida contra choques mecánicos y otros 
daños con una funda de acero galvanizada de 2.40m fijada al edificio 
 
Colocación de grapas. 
 
Ejecución de la tierra artificial. 
Las protecciones, cámaras y tierra artificial se regirán por las normas referente a 
protección contra el rayo (NF 17102, CEI1024 y NFPA 780) tipo IONOCAPTOR o de 
calidad superior. 
 

16 SEGURIDAD 
 

16.2 Instalación contra incendio. 

 
Se deberán suministrar 6 extintores portátiles, manuales en base de polvo bajo 

presión según norma UNIT  598:1994. 
 

 

16.3 Instalación alarmas 
Se suministrarán e instalarán dos centrales independientes, una contra intrusos y 

otra para detección de incendio. 
El cableado irá embutido, por lo que se deberá prestar especial atención al 
canaleteado previo, asegurando una correcta terminación que verificará la dirección de 
obra de P.A.E.P.U. 
 
 

 

17 DEMOLICIONES  
 

17.2 Demoliciones de locales existentes. 
 

La escuela existente se demolerá de acuerdo a plano de demolición U02, 
respetando la etapabilidad. El contratista deberá tener especial cuidado en caso de 
realizar los trabajos en época de clases. (Ver1 Generalidades). 
 
    En una primera etapa se demolerá todolo concerniente a la cocina y sus servicios, 
de forma de iniciar la obra en ese sector. A la vez que se trabajará en la nueva 
vivienda del casero, de forma de poder demoler la actual una vez culminada la 
mudanza. Como en todos los casos de demoliciones se deberá tener especial cuidado 
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en el previo apuntalamiento de los sectores de la construcción que quedarán sin 
demoler, reparando cualquier daño que se produzca en dicha estructura.  
    
Nivelaciones del espacio exterior. 

Todo el terreno afectado a obras deberá ser tratado de manera de lograr una 
reconstitución del mismo que no presente riesgo para la seguridad de los niños. 
 
 

18 TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES. 
 

18.2 Consideraciones generales 
 

Representante técnico 
Será el responsable de todos los trabajos y deberá asesorarse especialmente 

en la materia. 

 
Jardineras. 
Se impermeabilizaran interiormente en todas sus caras, hasta doce centímetros del 
borde (ángulos interiores redondeado, con tres capas de emulsión asfáltica y dos velo 
de vidrio cruzados con terminación en membrana de cuatro milímetros de espesor 
convenientemente solapadas). Los desagües se protegerán con geotextil doble de 50 
x 50cms y sobre este, en toda la longitud de la jardinera y hasta una altura mínima de 
25cm se dispondrán, en tres capas, áridos con granulometría decreciente hacia arriba 
dentro de un rango de 100mm a 0.5mm. Se preverá las pendientes y desagües 
necesarios. La jardinera se completara con tierra negra en la que se plantaran a 
indicación de la Dirección de Obra. Se terminaran con plantas según cada especie 
especificada. 

 

Bancos 
Los bancos exteriores serán de hormigón armado terminación lustrado según 
especificaciones en Anexos (cant. 13). 

.  

18.3 Parquización  
 

Preparación del terreno 
Antes de los trabajos de jardinería y/o forestación el Contratista procederá a la 

limpieza total de la superficie a actuar, eliminando troncos, raíces, desperdicios, latas y 
cualquier otro material que pudiere afectar desempeño del terreno como paseo / 
jardín. 
Se proveerá y distribuirá sobre el terreno una capa de tierra apta para la implantación 
del mismo; la distribución será efectuada en forma tal que no se acumule agua de 
riego o de lluvia. 
Al realizar dichos trabajos, el Contratista deberá evitar la destrucción de la cobertura 
vegetal y las excavaciones de la misma fuera de la faja de dominio y acumular los 
suelos vegetales removidos para su reutilización, si correspondiere, en la 
recomposición de la cobertura vegetal. 
 

Césped en tepes. 
Se realizará una limpieza, nivelación, moldeo del terreno, rastrillaje y extracción 

de piedras y elementos extraños. Posteriormente se colocará una capa de diez 
centímetros de tierra vegetal sobre la que se dispondrán los tepes de césped 
esparcido con tierra negra y un regado de lluvia fina. 
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Dentro de lo posible las gramíneas a utilizar serán especies adaptadas a las 
condiciones ecológicas locales, de germinación rápida y raíces profundas. 
El área donde colocar los tepes es la indicadas en el plano U03, que se estima en 200 
m2. 
 

Árboles y arbustos 
Se deberá realizar el retiro de 2 palmeras de buen y mantenidas hasta su 

replantado en el lugar definitivo como se indica en la lámina U-03. 
De las demás especies existentes solo se mantiene un jacarandá que será 

adecuadamente podado para no interferir con el “Bloque B”  a construir. 
Se deberán tomar las medidas precautorias al momento de realizar tareas 

próximas a los mismos.  
El Contratista será responsable ante cualquier deterioro o daño que se les provoque. 
 
*Árboles jóvenes. 

Para los ejemplares jóvenes se recomienda el plantado a partir de abril como 
primer mes de manera de asegurarse un mejor mantenimiento y riego de la planta en 
los primeros meses de crecimiento intentando que la planta llegue al verano fuerte y 
resistente. 
Al momento de la plantación es conveniente hacerlo cuidando la profundidad del pozo 
a excavar y el mezclado de tierra contenida por el bulbo propio del árbol y otra 
sensiblemente enriquecida. Ambas tierras deberán ser incorporadas en proporciones 
similares. 
Para el riego de dichas especies es aconsejable realizar dos riegos por semana y de 
abundante agua. 
En todos los casos de árboles jóvenes se deberán prever las protecciones necesarias 
para el normal  desarrollo del mismo (canastas metálicas y tutores de madera, en 
número no menor a 4 y longitud 3m, con las partes que van enterradas impregnadas 
con alquitrán vegetal con cuatro marcos de listones de madera de 1”x3” y la colocación 
con dos ataduras mínimas por especie). Se formarán "palanganas en torno a cada 
especie para retención de agua de riego, con un diámetro de 0,80m. Se realizara un 
lento riego intensivo en cada especie compactando lo plantado dentro de las 24 horas. 
Dentro de lo posible se tratará  de que los árboles nuevos o a reponer correspondan a 
especies nativas, previa consulta con la Dirección de Obra. 

 
Especies: Ver especies y cantidades en lámina U-03 
En caso de los árboles serán ejemplares de no menos de 5 m de altura. 
 

Nota: todas las especies, existentes o nuevas se encuentran referenciadas en 
posición (ubicación, altura, tamaño y cantidad) en la lámina U03. Las que no 
tuvieran una posición claramente determinada se deberá consultar a la 
Dirección de Obra para su ubicación. 


