

ESCUELA Nº 124	25-jul.-2019
TACUAREMBO	

PRESUPUESTO OFICIAL	R E S U M E N
---------------------	---------------

A	OBRA EDILICIA	38,03%
B	SUBCONTRATOS	26,21%
C	INFRAESTRUCTURA	17,85%
D	GASTOS GENERALES TOTALES	17,91%

SUB TOTAL OBRA	0%	100,00%
I. V. A. (22%)		22,00%
SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)		122,00%
MONTO IMPONIBLE OBRA		21,39%
LEYES SOCIALES OBRA (65,8%DEL MONTO IMPONIBLE)		14,07%

TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES)	136,07%
--	---------

Plazo de Ejecución de la Obra: 365 días calendario