|ESCUELA N° 124 25jul-2019 |
|TACUAREMBO |
[PRESUPUESTO OFICIAL |
RUBRO OBS [ uND [ CANT ] PU $ [ TOTALS | RUBRO $

A OBRAS EDILICIAS

1 ,00 IMPLANTACION Y DEMOLICION 4,533%)

1 01 Replanteo G 1,00 0,111% 0,111%

1 02 Oficinas y servicios G 1,00 0,826% 0,826%

1 03 Cartel G 1,00 0,121% 0,121%

1 04 Provisorios de consumos G 1,00 0,133% 0,133%

1 05 Cercado de obra (frente del predio) ml 30,00 0,002% 0,052%

1 06 Demolicion edificios G 1,00 1,811% 1,811%

1 07 Demoliciones en edificios a mantener. Muros, revogues, pavimentos, aberturas, etc G 1,00 1,148% 1,148%

1 08 Retiro de aulas contenedores al final de obra G 1,00 0,138% 0,138%

1 09 Escalera provisoria para nifios G 1,00 0,192% 0,192%

2,00 EXCAVACIONES 0,437%)

2 01 EXCAVACION PARA CIMENTACION

2 02 hasta 2mts de profundidad

2 03 Para bases m3 33,00 0,009% 0,307%

2 04 Para vigas m3 31,20 0,004% 0,130%

3 .00 ESTRUCTURA 15,400%

3 01 Bases m3 23,10 0,067% 1,552%

3 02 Vigas y riostras de cimentacion m3 10,71 0,090% 0,961%

3 03 Contrapiso armado Bajo pav. Interior edificio B m2 216,00 0,003% 0,685%

3 04 Pilares Nivel 100 m3 9,89 0,105% 1,042%

3 05 Vigas Nivel 100 m3 18,15 0,099% 1,795%

3 06 Losas Nivel 100 m3 40,43 0,083% 3,375%

3 07 No estructural G 1,00 0,067% 0,067%

3 08 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTAS LIVIANAS

3 09 De galeria_incluido policarbonato m2 225,00 0,003% 0,731%

3 10 De cubierta de Isodec sector administracién y muro verde, incluido Isodec m2 209,00 0,009% 1,911%

3 11 Cubierta de Isodec 15cm sector C m2 250,00 0,007% 1,697%

3 12 Sobretecho de chapa BC35 sector By E m2 290,00 0,005% 1,397%

3 13 Estructura de soporte colector solar y patio de garrafas G 1,00 0,130% 0,130%

3 14 Refuerzo de perfiles en muros G 1,00 0,058% 0,058%

4 00 MUROS 4,585%|

4 01 Revestimiento de lingote de campo sobrer estructura Visto m2. 144,10 0,004% 0,524%

4 02 Doble de ladrillo espesor 25cm Una cara vista m2. 171,60 0,009% 1,557%

4 03 Simple ladrillo de campo esp.12cm No visto ambas caras m2. 200,20 0,006% 1,110%

4 04 Doble de ladrillo espesor 25cm No visto ambas caras m2. 162,80 0,009% 1,395%

5 .00 REVOQUES, ALISADOS, HIDROFUGOS 5,138%)

5 01 INTERIOR

5 02 Revoque interior (Incluye cantoneras de aluminio) m2. 959,70 0,002% 2,066%

5 03 Bajo revestimiento ceramico m2. 184,00 0,001% 0,260%

5 04 De cielorraso m2. 272,00 0,002% 0,489%

5 05 EXTERIOR

5 06 Revoque exterior m2. 15,75 0,002% 0,029%

5 07 IMPERMEABLES

5 08 Imper. Vertical de Muros de arena y portland c/hidréfugo m2. 500,25 0,002% 0,868%

5 09 Mochetas, antepechos de fachada ml 466,90 0,002% 0,811%

5 10 HORIZONTAL DE MUROS

5 11 De arena y pértland con hidréfugo m2 354,75 0,002% 0,616%

6,00 PAVIMENTOS INTERIORES y CARPETAS 3,892%

6 01 Baldosa monolitica m2. 504,00 0,006% 3,193%

6 02 Contrapiso armado terminado con helicoptero m2. 56,00 0,005% 0,276%

6 03 Carpeta de arena y pértland s/contrapisos por rotura retiro de pavimento existente m2 290,00 0,001% 0,423%

7 .00 ZOCALOS 0,459%

7 01 Monolitico ml. 330,00 0,001% 0,381%

7 02 De MDF ml. 58,00 0,001% 0,050%

7 03 Sanitario ml. 19,00 0,001% 0,027%

8 00 REVESTIMIENTOS 1,747%)

8 01 De ceramica blanca 20 x 20cm m2. 203,50 0,004% 0,772%

8 02 De pastilla vitrea color m2. 173,80 0,006% 0,976%

9 .00 AZOTEA 0,645%)

9 01 Contrapiso_para pendiente m2 56,00 0,003% 0,145%

9 02 Alisado de arena y pértland esp. 1 cm m2 56,00 0,001% 0,076%

9 03 Membrana asfaltica m2 61,60 0,001% 0,089%

9 04 Barrera de vapor polietileno 120mc m2 56,00 0,000% 0,013%

9 05 Poliestireno expandido 20 autotrabante espesor 5cm m2 56,00 0,001% 0,063%

9 06 Carpeta de arena y pértland c/malla. Esp. 3cm m2 56,00 0,002% 0,095%

9 07 Pretiles ml 78,00 0,002% 0,164%

10 .00 VARIOS 1,193%

10 01 Ayuda a subcontratos G 1,00 0,299% 0,299%

10 0.2 Amure de aberturas G 1,00 0,196% 0,196%

10 03 Limpieza de obra, periddica G 1,00 0,159% 0,159%

10 0,4 Consumos agua y energia eléctrica mes 10,00 0,054% 0,539%

SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS 38,028%)
| RUBRO OBS | unD [ CANT ] PU $ | _TOTALS | RUBRO $

B SUBCONTRATOS

11 .00 CARPINTERIA 1,822%)

11 01 C1 U 2,00 0,035% 0,070%

11 0.2 Cc2 U 1,00 0,221% 0,221%

11 03 C51 U 4,00 0,103% 0,413%

11 04 C52 U 4,00 0,013% 0,052%

11 05 C53 U 8,00 0,012% 0,095%

11 06 C54 U 4,00 0,020% 0,081%

1 o7 C55 U 1,00 0,009% 0,009%

11 08 C151 U 3,00 0,017% 0,051%

11 09 C152 U 3,00 0,103% 0,310%

11 10 C153 U 3,00 0,026% 0,077%

11 11 Ci154 U 3,00 0,013% 0,039%

1 1.2 C201 U 2,00 0,031% 0,063%

11 13 C202 U 2,00 0,008% 0,017%

1 14 C203 U 2,00 0,062% 0,125%

11 15 C204 U 2,00 0,069% 0,138%

11 16 C205 U 2,00 0,017% 0,034%

11 1,7 Tapajuntas terminacion de Isodec ml 25,00 0,001% 0,025%

12,00 HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE 3,612%

12 01 H1 U 4,00 0,003% 0,013%

12 0.2 H2 U 2,00 0,002% 0,004%

12 03 H3 U 5,00 0,008% 0,039%

12 04 H4 U 1,00 0,434% 0,434%

12 05 H5 U 1,00 0,120% 0,120%




12 06 H6 U 1,00 0,048% 0,048%
12 07 H7 U 2,00 0,026% 0,053%
12 08 H51 U 2,00 0,031% 0,062%
12 09 H52 U 2,00 0,013% 0,027%
12 10 H101 U 2,00 0,099% 0,198%
12 11 H102 U 5,00 0,008% 0,042%
12 1.2 H103 U 6,00 0,019% 0,111%
12 13 H104 U 3,00 0,013% 0,040%
12 14 H105 U 1,00 0,034% 0,034%
12 15 H106 U 1,00 0,035% 0,035%
12 16 Estanteria metalica G 1,00 0,058% 0,058%
12 1.7 Cartel de escuela U 1,00 0,040% 0,040%
12 18 Mastiles U 3,00 0,082% 0,245%
12 19 Cestos residuos exteriores 8] 10,00 0,010% 0,103%
12 20 Bicicletero U 2,00 0,018% 0,035%
12 21 ACERO INOXIDABLE

12 2.2 Ai 101 G 1,00 0,400% 0,400%
12 23 Ai 102 G 4,00 0,137% 0,549%
12 24 Ai 103 G 1,00 0,165% 0,165%
12 25 Ai 104 G 1,00 0,513% 0,513%
12 26 Ai 105 G 1,00 0,183% 0,183%
12 27 Accesoriso bafio especial G 1,00 0,024% 0,024%
12 2.8 Escurridor U 2,00 0,019% 0,038%
13 .00 ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS 4,328%)
13 01 Al U 2,00 0,006% 0,012%
13 0,2 A2 U 2,00 0,004% 0,007%
13 03 A3 U 5,00 0,014% 0,071%
13 04 A4 U 3,00 0,006% 0,018%
13 05 A5 U 1,00 0,080% 0,080%
13 06 A6 U 1,00 0,157% 0,157%
13 07 AT U 1,00 0,100% 0,100%
13 08 A8 U 1,00 0,157% 0,157%
13 09 A9 U 1,00 0,004% 0,004%
13 10 A51 U 4,00 0,066% 0,265%
13 11 A52 U 4,00 0,112% 0,447%
13 12 A53 U 4,00 0,166% 0,663%
13 13 A54 U 4,00 0,030% 0,122%
13 14 A55 U 2,00 0,095% 0,189%
13 15 A56 U 2,00 0,011% 0,023%
13 16 A57 U 1,00 0,038% 0,038%
13 17 Al101 U 2,00 0,124% 0,248%
13 18 A102 U 5,00 0,008% 0,038%
13 19 Al103 U 6,00 0,019% 0,113%
13 20 Al04 U 3,00 0,013% 0,040%
13 21 Al105 U 1,00 0,136% 0,136%
13 22 Al106 U 2,00 0,045% 0,091%
13 23 A107 U 1,00 0,027% 0,027%
13 24 Al151 U 3,00 0,112% 0,335%
13 25 Al152 U 3,00 0,024% 0,073%
13 26 A153 U 6,00 0,022% 0,132%
13 27 Al54 U 2,00 0,048% 0,096%
13 28 A155 U 1,00 0,019% 0,019%
13 29 Al156 U 1,00 0,007% 0,007%
13 30 A201 U 1,00 0,118% 0,118%
13 31 A202 U 2,00 0,072% 0,143%
13 32 A203 U 2,00 0,036% 0,072%
13 33 A204 U 2,00 0,100% 0,199%
13 34 A205 U 2,00 0,005% 0,010%
13 35 ESPEJOS

13 36 E1l U 1,00 0,013% 0,013%
13 37 E51 U 2,00 0,014% 0,029%
13 38 E52 U 1,00 0,006% 0,006%
13 39 E101 U 1,00 0,004% 0,004%
13 40 E151 U 1,00 0,007% 0,007%
13 41 E201 U 2,00 0,006% 0,013%
13 4,2 E202 U 2,00 0,004% 0,008%
14 00 SANITARIA 3,876%
14 01 Desagiies primaria G 1,00 0,670% 0,670%
14 0.2 Desagiies secundaria y pluviales G 1,00 0,885% 0,885%
14 03 Agua corriente fria G 1,00 0,992% 0,992%
14 04 Agua corriente caliente G 1,00 0,268% 0,268%
14 05 Colocacién G 1,00 0,295% 0,295%
14 06 Aparatos y accesorios G 1,00 0,310% 0,310%
14 07 Griferia G 1,00 0,254% 0,254%
14 08 Termotanques U 2,00 0,034% 0,068%
14 09 Sistema distribucion de gas G 1,00 0,078% 0,078%
14 1,0 Garrafas G 1,00 0,056% 0,056%
15 .00 ELECTRICA, CORRIENTES DEBILES 7,740%)
15 01 ELECTRICA

15 0.2 Carfieria G 1,00 1,205% 1,205%
15 03 Enhebrado G 1,00 1,530% 1,530%
15 04 Terminaciones G 1,00 1,148% 1,148%
15 05 LUMINARIAS y columnas G 1,00 1,400% 1,400%
15 06 TABLEROS y acometida G 1,00 0,919% 0,919%
15 07 ATERRAMIENTO

15 08 Puesta a tierra y protecciones atmosféricas G 1,00 0,424% 0,424%
15 09 CORRIENTES DEBILES

15 1,0 Telefonia y datos y Ceibal G 1,00 0,616% 0,616%
15 11 ALARMA G 1,00 0,231% 0,231%
15 1.2 Planos, tramites, solicitud de carga, etc G 1,00 0,232% 0,232%
15 1,3 Extractores G 1,00 0,034% 0,034%
16 .00 PETREOS 0,332%
16 0.1 Pl m2 2,00 0,031% 0,063%
16 0.2 P2 m2 2,00 0,045% 0,090%
16 03 P101 m2 1,00 0,042% 0,042%
16 04 P151 m2 1,00 0,026% 0,026%
16 0,5 P201 m2 2,00 0,056% 0,111%
17,00 PINTURAS 3,312%
17 01 Pintura al agua interior m2 981,75 0,001% 1,301%
17 0.2 Enduido y pintura sobre yeso m2 72,45 0,002% 0,165%
17 0.2 Pintura para cielorraso m2 285,60 0,002% 0,454%
17 03 Pintura para exteriores m2 15,75 0,002% 0,025%
17 04 Esmalte sintético y barnices en carpinterias y estructura metalica G 1,05 0,592% 0,621%
17 05 Impermeabilizacion de ladrillo visto m2 391,00 0,001% 0,564%
17 0,6 Lavado de ladrillo visto existente m2 215,00 0,001% 0,181%
18 .00 AIRE ACONDICONADO 1,059%
18 0,1 Equipos e instalacion G 1,00 1,059% 1,059%
19 .00 YESO 0,133%)




19 0,1 Yeso m2 46,00 0,003% 0,133%
SUB TOTAL SUBCONTRATOS 26,213%|
I
[ RUBRO OBS [ uND T cANT ] PUS$ TOTALS | RUBRO $
C INFRAESTRUCTURA
20 .00 MOVIMIENTO DE TIERRA 2,712%)
20 01 Retiro de carpeta vegetal y material heterogéneo M3 160,50 0,002% 0,297%
20 0,2 Relleno con aporte M3 702,00 0,003% 2,415%
21 .00 SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA y RED DE AGUA 1,640%
21 01 Excavacion y tapado de zanjas M3 111,80 0,003% 0,351%
21 02 Reguera ml 66,00 0,002% 0,160%
21 03 Cafio PVC 160 ml 97,75 0,001% 0,143%
21 04 Cafio PVC 110 ml 119,00 0,001% 0,155%
21 05 Cafio PVC 200 ml 84,00 0,001% 0,053%
21 06 Cémaras de 60x60 u 6,00 0,025% 0,150%
21 07 Cémaras de 40 x 40 u 5,00 0,017% 0,087%
21 08 Cémaras de 20 x 20 u 22,00 0,007% 0,159%
21 09 Conexion a colector G 1,00 0,141% 0,141%
21 1,0 Distribucién de agua G 1,00 0,241% 0,241%
22,00 RED ELECTRICA DE BAJA y ALUMBRADO 0,667%)
22 01 Excavacion y tapado de zanjas M3 99,00 0,001% 0,147%
22 0.2 Canalizaciones y cableado G 1,00 0,153% 0,153%
22 03 Céamaras de 40x40 U 28,00 0,008% 0,214%
22 04 caseta de medidores G 1,00 0,153% 0,153%
23 .00 OBRAS EXTERIORES 4,377%)|
23 01 Base Busto Artigas y mastiles G 1,00 0,039% 0,039%
23 0.2 Bancos hormigén U 12,00 0,020% 0,239%
23 03 Cartel de obra 8] 1,00 0,072% 0,072%
23 04 Jardineras G 1,00 0,077% 0,077%
23 05 Cordoneta de hormigén G 1,00 0,047% 0,047%
23 06 Bebederos 8] 2,00 0,053% 0,105%
23 07 Escalones Hormigén con nariz de hierro ml 26,00 0,006% 0,149%
23 08 Reguera ml 66,00 0,005% 0,310%
23 09 Marcacién de cancha G 1,00 0,217% 0,217%
23 1,0 Accesorios deportivos Arcos, etc G 1,00 0,897% 0,897%
23 11 Juegos infantiles G 1,00 0,489% 0,489%
23 12 Muro de contencién G 1,00 0,400% 0,400%
23 13 Cerco perimetral ml 270,00 0,002% 0,628%
23 14 Retiro de arboles G 1,00 0,144% 0,144%
23 15 Tierra, arboles y especies vegetales G 1,00 0,123% 0,123%
23 16 Tachos de reciclaje U 3,00 0,008% 0,024%
23 1.7 Colector solar G 1,00 0,245% 0,245%
23 18 Tangue 10.000 Lt G 1,00 0,172% 0,172%
24 00 PAVIMENTOS EXTERIORES 8,455%
24 01 Contrapiso hormigén armado terminacién endurecedor fratasado m2 551,00 0,005% 2,545%
24 0.2 Contrapiso hormigén armado terminacién endurecedor pulido con helicéptero m2 993,00 0,005% 4,892%
24 03 Caucho flexible bicapa terminacién EPDM m2 46,00 0,008% 0,363%
24 04 Césped en panes m2 138,00 0,001% 0,142%
24 05 Vereda nueve panes m2 90,00 0,006% 0,513%
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA 17,850%
[ RUBRO OBS [ UND [ CANT ] PU $ TOTAL $ RUBRO $
D GASTOS GENERALES
25 ,00 GASTOS GENERALES 8,818%
25 01 Conexiones, tasas, etc G 1,00 0,273% 0,273%
25 0.2 Fletes mes 12,00 0,199% 2,387%
25 03 CAPATAZ, SERENO, PREVENCIONISTA, DdeO mes 12,00 0,513% 6,159%
26,00 BENEFICIO 9,091%
26 0,1 Beneficio G 0,10 90,909% 9,091%
SUBTOTAL GASTOS GENERALES 17,91%
SUBTOTAL 100,00%
1. V. A. (22%) OBRA 22,00%
SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) 122,00%
MONTO IMPONIBLE OBRA 21,39%
LEYES SOCIALES OBRA (65,8% DEL MONTO IMPONIBLE) 14,07%
TOTAL GENERAL OBRA (inc.IVAy LEYES SOCIALES) 136,07%

Plazo de Ejecucién de la Obra:

365 _dias calendario




