
ESCUELA Nº 124 25-jul.-2019

TACUAREMBO

P R E S U P U E S T O   O F I C I A L   R   E   S   U   M   E   N

A OBRA EDILICIA 38,03%

B SUBCONTRATOS 26,21%

C INFRAESTRUCTURA 17,85%

D GASTOS  GENERALES TOTALES 17,91%

SUB TOTAL OBRA 0% 100,00%

I. V. A. (22%) 22,00%

SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) 122,00%

MONTO IMPONIBLE OBRA 21,39%

LEYES SOCIALES OBRA (65,8%DEL MONTO IMPONIBLE) 14,07%

TOTAL GENERAL OBRA   (inc. IVA y LEYES SOCIALES) 136,07%

Plazo de Ejecución de la Obra: 365 días calendario


