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LICITACIÓN ABREVIADA N.º 18/2019
“Repavimentación de calles, construcción de
sistema de drenaje desagües pluviales, 
en la calle Andrés Cheveste
entre Bulevar Artigas y Carlos María
Ramírez, ciudad de Artigas”
Pliego de Condiciones Particulares
OBRA FINANCIADA POR FDI
APERTURA:16/09/2019
HORA: 15:00
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I
SECCION I 

 TC "1
SECCION I - ESPECIFICACIONES GENERALES" \l 1 
1.1 OBJETO TC "1.1
GENERALIDADES" \l 2 
El presente pliego se refiere al llamado a Licitación para la, construcción de sistema de drenaje de aguas pluviales, en la calle Andrés Cheveste entre Bulevar Artigas y Carlos María Ramírez, ciudad de Artigas, según se indica en el Numeral 1.2 del presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP).
Las ofertas deberán ser presentadas en un sólo sobre, como se describe más adelante en el Numeral 1.7 de la presente Sección del PCP.
1.2 UBICACION, DESCRIPCION Y DESIGNACION TC "1.2
UBICACION, DESCRIPCION Y DESIGNACION" \l 2 
1.2.1 Ubicación –Departamento de Artigas, Ciudad de Artigas, Calle Andrés Cheveste.
1.2.2
Descripción - Las obras comprenden la construcción del Proyecto “Construcción sistema de drenaje de aguas pluviales, en la calle Andrés Cheveste entre Bulevar Artigas y Carlos María Ramírez, ciudad de Artigas”. 
1.3 OTROS DOCUMENTOS, REGLAMENTOS Y NORMAS QUE RIGEN

Además del presente Pliego de Condiciones Particulares con sus anexos y el Proyecto, también regirán la Adjudicación, la Contratación y el desarrollo de los trabajos, las normas, reglamentos y documentos que se nombran a continuación; el orden en que éstos se nombran no refleja necesariamente las prevalencias. 
1.3.1
Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas,  concordantes y modificativos.
1.3.2. El “Texto Ordenado / Ley de Contabilidad y Administración Financiera” (TOCAF).
1.3.3. Las enmiendas, correcciones, modificaciones o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al Proyecto, al procedimiento constructivo y/o a las condiciones técnicas de los materiales.
1.3.4. Los comunicados emitidos por la Administración.
1.3.5. La actualización de precios.
1.3.6. La Oferta del Contratista.
1.3.7. Las Órdenes de Servicio e Instrucciones que expidan el Director de la Obra u otros Funcionarios Municipales en el ámbito de su competencia.
1.3.8. Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las Ofertas.
1.3.9. La Ley vigente relativa al Seguro sobre los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
1.3.10. Manual Ambiental de la DNV para obras y actividades del sector vial.
1.3.11. Normas UY de ensayos de materiales, editadas en el año 1993 para el MTOP.
1.4 ADQUISICION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES TC "1.6
ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES" \l 2 
La adquisición del presente Pliego de Condiciones Particulares se efectuará en la Intendencia  de Artigas previo pago de la suma de $2000 (dos mil pesos uruguayos).
1.5 DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS TC "1.7
DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS." \l 2 
1.5.1
Recibo de adquisición del Pliego.
1.5.2  Estar inscripto como proveedor del Estado (registro en el Sistema Integrado de Información Financiera del Estado – SIIF).
           1.5.3  Estar inscripto en el Registro Unico Municipal de la Intendencia de Artigas.
           1.5.4 Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras
            Públicas y certificado de capacidad de contratación expedido por el mencionado
           Registro. Se exigirá la presentación de certificados de acuerdo a lo establecido en
           el Artículo 77 del TOCAF.
          1.5.5  Los oferentes no podrán tener observaciones ante el MTOP.
1.5.6
Documentación que acredite el cumplimiento de la Ley que reglamenta la Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
La ausencia o vencimiento de cualquiera de los documentos anteriores faculta a la Administración para rechazar la Oferta.
1.6 DE LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LA DOCUMENTACION TC "1.8
DE LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LA DOCUMENTACION." \l 2 
1.6.1
La documentación se presentará dos  carpetas,en original (rubricado por el Representante Técnico de la Empresa) y una copia, todo debidamente foliado. El Representante Técnico de la Empresa deberá ser un Ingeniero Civil que demuestre ejercicio profesional en el País (afiliado activo de la Caja de Profesionales Universitarios). 
1.6.2
Las Ofertas deberán presentarse en la Oficina de Notarial de la Intendencia de Artigas hasta las 14:00 horas del día 16 de setiembre de 2019 y se procederá a su apertura el mismo día a la hora 15 en la oficina Notarial de la Intendencia ante los interesados que están presentes.
1.6.3
Una vez entregadas las Ofertas, éstas no podrán retirarse ni modificarse. NO SE ACEPTARAN OFERTAS EN FORMA ELECTRONICA  
1.7 INFORMACION A PRESENTAR EN LA CARPETA TITULADA “ANTECEDENTES DEL OFERENTE”

Se deberá incluir en la primera carpeta la siguiente información:
1.7.1
Antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa, con indicación de si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra institución.
1.7.2
Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitación y en la construcción de obras públicas análogas a la obra licitada, completando a tal efecto el cuadro del Formulario Nº 3.
1.7.3
Relación de obras en ejecución y otros compromisos contractuales para el próximo semestre.
1.7.4
Indicación del Representante Técnico, el que deberá ser Ingeniero Civil egresado de una Universidad reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) o poseer título revalidado por la Universidad de la República, suministrando el "Currículum Vitae" debidamente firmado por el titular, con indicación de sus antecedentes académicos y de su experiencia profesional. 
1.7.5
Indicación del Ingeniero Civil Responsable de Obra.
1.8 INFORMACION  A PRESENTARSE EN EL CASO DE CONSORCIOS DE EMPRESAS TC "1.11
INFORMACION  A PRESENTARSE EN EL CASO DE CONSORCIOS DE EMPRESAS" \l 2 
No se acepta la participación de consorcios de empresas en la presente licitación.
1.9 DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA ECONOMICA TC "1.12
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA ECONOMICA." \l 2 
La propuesta económica se incluirá en la segunda carpeta y constará de los siguientes documentos:
· El Formulario de Oferta (Formulario Nº 5) y sus apéndices, que incluyen Rubros, metrajes y precios unitarios. Se deberá desglosar el Monto Imponible global de jornales Ofertado entre cada uno de los Rubros del Cuadro de Metrajes.

Para todo propósito de las presentes Bases, cuando de las condiciones que el Oferente pudiere proponer, surgieren precios unitarios con fracciones inferiores al centésimo de la moneda de oferta, cada precio unitario se redondeará al centésimo y éste será el valor considerado. Esto regirá también para la Comparación de Ofertas.
-
Plan de Desarrollo de los Trabajos .
· Preventivo Mensual de Flujo de Fondos.
· Equipo que se compromete a utilizar en la ejecución de las obras y en el mantenimiento de las mismas (hasta la recepción definitiva), con indicación de las especificaciones técnicas y de las fechas de fabricación, indicando además lo siguiente en el formato del Formulario Nº4:
· Si es propio, si lo ha obtenido en arrendamiento ó si lo va a importar.
· El origen o procedencia de los mismos.
· Relación de los subcontratos propuestos cuyo monto individual exceda el 10% (diez por ciento) del precio de la oferta. Dichos subcontratos no podrán superar en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del precio total de la oferta.
1.10 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS TC "1.13
VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS" \l 2 
Se aconseja al Oferente realizar una visita de inspección y prospección al lugar de emplazamiento de las obras y sus alrededores, y obtener por sí mismo y bajo su responsabilidad toda la información que pueda ser necesaria para preparar su Oferta. El costo de esta visita será de exclusiva cuenta del Oferente.
1.11 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION TC "1.14
ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION" \l 2 
Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones acerca de los documentos de licitación mediante comunicación por correo electrónico a oficina.licitaciones@artigas.gub.uy o mediante comunicación telefónica a los número 1884 interno 1330 en el horario de 12 a 18, a más tardar 2 (dos) días hábiles antes del vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas. La Administración dará respuesta mediante correo eléctrico a las solicitudes que reciba, hasta el día anterior del vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas. Se enviará copia escrita de las respuestas mediante correo electrónico o por fax (incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su origen) a todos los posibles oferentes que hayan adquirido los documentos de licitación.
1.12 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION TC "1.15
MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION" \l 2 


1.12.1
La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible oferente.
1.12.2
Todos los posibles oferentes serán notificados por correo electrónico o vía fax de las enmiendas o comunicados, los que serán obligatorios para ellos. La simple copia de recibo del fax o correo electrónico constituirá plena prueba de la notificación.
1.13 MONEDA DE LA OFERTA Y MONEDA DE PAGO

 TC "1.17
MONEDA DE OFERTA Y MONEDA DE PAGO" \l 2 
1.13.1
Moneda de la licitación
El Oferente deberá expresar el precio de su Oferta en Pesos uruguayos.
            1.13.2
Moneda utilizada para los pagos
La moneda de pago al Contratista será la misma moneda de la cotización o de la Oferta. TRIBUTOS TC "1.18 TRIBUTOS" \l 2 
1.14.1
El Oferente desglosará del precio global de la Oferta el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la tasa vigente. Cuando el Oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará el Impuesto al Valor Agregado incluido en el monto de la Oferta. Los aumentos y disminuciones de la alícuota del referido impuesto serán reconocidos en todos los casos por el Estado, a favor del Contratista o de la Administración, según correspondiera.
1.14 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE LA OFERTA TC "1.19
PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA" \l 2 
1.14.1
Las Ofertas serán válidas y obligarán a los Oferentes por el término de 120 (ciento veinte) días a contar desde el día siguiente a la fecha de Apertura de Ofertas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al Oferente a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta, por carta o vía fax, y ésta no se pronunciara respecto a la Adjudicación en un plazo de 10 (diez) días perentorios.
1.14.2 En circunstancias excepcionales, la Administración podrá solicitar que los Oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán hechas por carta o vía fax. En ese caso la Garantía de Mantenimiento de la Oferta también debería ser prorrogada como corresponda. El Oferente podrá negarse a la solicitud sin que por ello pierda su Garantía de Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes que acepten la prórroga no se les solicitará ni se les autorizará a que modifiquen su Oferta.
1.15 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  TC "1.20
PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS " \l 2 
1.15.1
Los Oferentes deberán adjuntar a sus Ofertas el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la Administración para requerir la adecuación del mismo, mediante las necesarias modificaciones, antes de firmarse el Contrato de Obra.
1.15.2
Con respecto al Plan de Desarrollo de los Trabajos que se apruebe, se considerará que el no cumplimiento del metraje físico de obra de alguno de los Rubros durante 2 (dos) meses consecutivos en relación a lo previsto en dicho Plan dará derecho a la Administración a la rescisión del contrato . Se aclara que a los efectos de aplicar la multa, se traducirá el metraje físico no ejecutado de cada Rubro a valores monetarios actualizados
1.15.3 Deberán indicar el equipo con que cuentan para la ejecución de los trabajos, detallando las características de las máquinas que lo componen (marca, tipo, modelo, año de fabricación, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de catálogo que permitan determinar rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc.). La empresa deberá individualizar también los equipos que asegurarán un mantenimiento continuo y eficaz durante el plazo que medie entre la recepción provisoria y la recepción definitiva de la Obra.
No podrá retirarse ningún equipo de los propuestos para el cumplimiento del Contrato sin la previa autorización del Director de la Obra.
Las disminuciones de plazo con respecto al plazo de obra fijado por la Administración no serán tomadas en cuenta para la Comparación de Ofertas.
1.16 GARANTIAS TC "1.22
GARANTIAS" \l 2 
1.16.1 Garantía de Mantenimiento de la Oferta  
 TC "1.22.1
Garantía de Mantenimiento de la Oferta" \l 3 
                Se solicitará en cuanto correspondiere.

1.16.2 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 
 TC "1.22.2
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato " \l 3 
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, si correspondiere, se constituirá por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe actualizado del contrato a otorgar (a la fecha de la firma del contrato, mediante la actualización de precios que figura en el Numeral 1.34). La garantía se exige para proteger a la Administración contra el riesgo de incumplimiento por parte del Contratista. Cuando aquella deba proceder a la ejecución de las garantías, la ejecución se efectuará en el tipo de unidad en que se hubieran constituido las mismas.
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se constituirá a nombre del Contratista y a la orden de la IDA y podrá constituirse en:
a) Fianza o aval de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay. En este caso la garantía respectiva se establecerá en Unidades Hipotecarias Reajustables o en dólares estadounidenses.
b) Depósito en efectivo en dólares estadounidenses.
c) Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay en dólares estadounidenses.
d) Depósito en Obligaciones Hipotecarias Reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay.
e) Póliza del Banco de Seguros del Estado.
Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas, siempre que todas ellas sean constituidas a nombre de la Firma Oferente.
En todos los casos, a los efectos de la conversión de moneda para el cálculo del importe de la garantía, cuando ésta se constituya en dólares estadounidenses se tomará el tipo de cambio vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay para operaciones interbancarias en moneda extranjera, del día anterior al de la constitución de la garantía.
Cuando se constituya en Unidades Hipotecarias Reajustables se tomará la cotización del Banco Hipotecario del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.
Cuando se constituya en Obligaciones Hipotecarias Reajustables, se tomará la media cotizada en la Bolsa de Valores del día anterior al de la constitución de la garantía.
1.16.3  La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser presentada en la Oficina Notarial de la IDA previamente al otorgamiento del Contrato de Obra correspondiente.  La no presentación en plazo de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato hará caducar los derechos del Adjudicatario, sin derecho a reclamo alguno por parte de este último.

    1.16.4 Si se opta por el aval bancario, deberá ajustarse necesariamente al formato de "Aval como Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato" que se presenta en el Formulario Nº 7 al final de la presente Sección del PCP.

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
1.17 Refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato TC "1.22.3
Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato" \l 3 
Sobre los montos con Impuestos a liquidarse mensualmente de obras ejecutadas (incluido la actualización del precio a que hace referencia el Numeral 1.34 de la presente Sección del PCP) se aplicará una retención del 2% (dos por ciento) en efectivo por concepto de refuerzo de garantía. La devolución de tales retenciones se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Numeral 1.40 de la presente Sección del PCP. Dicha devolución, si correspondiera, se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, no generando intereses ni ajustes de ningún tipo y se realizará conjuntamente con la entrega del Acta de aceptación de la recepción provisoria. Dichas retenciones solamente podrán sustituirse mediante depósitos en Obligaciones Hipotecarias o por Bonos del Tesoro de la República.
Si la Administración constatara o presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos, podrá establecer discrecionalmente la retención de hasta el 50% (cincuenta por ciento) de las garantías constituidas como Refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato hasta la recepción definitiva de la Obra. 
1.18  PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y DOSIFICACION DEL HORMIGON TC "1.24
PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES" \l 2 
       El Oferente deberá  indicar en su Oferta la procedencia de los áridos para        
       los hormigones, teniendo en  consideración  que los hormigones  deben 
      ser elaborados en el emplazamiento de la Obra.  Deberá     indicar 
asimismo en su    Oferta, las dosificaciones con las que se propone elaborar los hormigones.  El Oferente deberá indicar también la procedencia de los materiales que consideró en su Oferta para la elaboración del suelo cementado. 
En los casos en que las condiciones lo admitan y previa autorización del Director de Obra, la Administración aceptará que el hormigón sea elaborado en la ciudad y trasladado hasta el local de obra.
Se tendrá especial control con la procedencia del agua a ser utilizada para la fabricación del hormigón.
La aceptación de la Oferta no implica la aceptación de las fuentes de abastecimiento por parte de la Administración.
1.19 PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS TC "1.25
PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS" \l 2 
Toda la maquinaria vial, equipos y vehículos afectados a la ejecución y mantenimiento de esta obra deberán ser de propiedad del Oferente. No obstante, se admitirá el arrendamiento de equipos para la ejecución de hasta un 25% (veinticinco por ciento) del monto total del contrato de obra.
1.19.1 EQUIPO MINIMO

Para una correcta ejecución de las obras, el oferente deberá contar con un equipo de maquinaria consistente en:
· Retroexcavadora 
· Pala Cargadora
· Camión con volcadora 
· Equipo compactador de suelos tipo rodillo vibratorio de llanta neumática. 
· Bomba de desagote 
· Placa vibratoria
· Martillo neumático o martillo percutor 
· Grupo electrógeno
· Mezcladora de hormigón
· 2 vibradores de hormigón 
· Amoladora
· Sierra para madera
1.19.2 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA TC "1.26
DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA" \l 1 
Cada Firma Oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante la IDA en todas las actuaciones referentes al Llamado a Licitación, indicando su dirección postal y el N° de fax donde dirigir la correspondencia oficial. Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del presente Llamado a Licitación; ó mediante Poder Especial o Carta Poder General de aplicación para todas las licitaciones de la IDA.
Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder General, ésta deberá redactarse conforme al modelo que se presenta al final de esta Sección del PCP como Formulario Nº 1: “Carta Poder General”.
Si se optara por el otorgamiento de una Carta Poder de validez exclusiva para el presente llamado a licitación, ésta deberá redactarse conforme al modelo que se presenta al final de esta Sección del PCP como Formulario Nº 2: “Carta Poder”.
1.19.3 APERTURA DE OFERTAS TC "1.27
APERTURA DE OFERTAS" \l 2 
En acto público a realizarse en la Oficina Notarial de la IDA, sita en Av. Lecueder Nº 472, Artigas, el día 16 de setiembre a las 15:00 horas, se procederá a la apertura del único sobre que contiene la oferta correspondiente; su contenido será signado por el Escribano actuante, y por los Oferentes que deseen hacerlo. Además, los representantes de los Oferentes debidamente acreditados firmarán el Acta para dejar constancia de su presencia. 
En la Apertura de Ofertas se mencionarán los nombres de los Oferentes, los precios de las Ofertas y cualquier otro detalle que la Administración considere oportuno anunciar. Ninguna Oferta será rechazada en el Acto de Apertura de Ofertas, excepto las Ofertas tardías, las cuales serán devueltas sin abrirse.
1.20 COMPARACION DE OFERTAS

No se aceptarán Ofertas de Empresas que registren incumplimientos ante la IDA, ni ante el MTOP TC "1.28
COMPARACION DE OFERTAS" \l 2 
           Se tendrá en cuenta la capacidad y disposición real del equipo de las empresas para realizar y concluir las obras en el plazo previsto. Cuando de la información presentada no surgiera fehacientemente que la empresa dispondrá, en el momento en que las obras licitadas lo requieran, del equipo necesario para ejecutar las mismas de acuerdo al Plan de Desarrollo de los Trabajos, la Administración no calificará a la empresa. La Comisión Asesora de Adjudicaciones verificará si los Antecedentes de los Oferentes (Carpeta Nº 1) cumplen con los requisitos solicitados.
Los Oferentes deberán identificar en sus Ofertas el monto imponible unitario de cada uno de los Rubros del “Cuadro de Metrajes” adjunto. En el Monto Imponible el Oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº 14.411. En el caso de que un Oferente realice descuentos sobre su oferta, éste indicará expresamente si se modifica el Monto Imponible de jornales previsto; de no realizarlo se entenderá que se mantiene el mismo Monto Imponible de jornales.
En el caso de que el Monto Imponible declarado por el Oferente tuviera errores por defecto, la Administración podrá corregirlos, recabando la conformidad del Oferente; si éste no la prestara, entonces se rechazará la Oferta.
1.21 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS

La Intendencia Departamental de Artigas no admitirá ofertas que tengan un importe de Leyes Sociales menor a un 18% del valor de la oferta sin IVA.
Si durante la presentación de las Ofertas se constataran errores u omisiones de naturaleza subsanable, la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá requerir la información complementaria, existiendo un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la notificación del Oferente para hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias. Se considera que un error o una omisión es de naturaleza subsanable cuando se trate de cuestiones relacionadas con la constatación de datos, con la información de tipo histórico, un error aritmético (como ser error en la posición de una coma), etc., siempre y cuando no se afecte el principio de igualdad de los Oferentes, y siempre y cuando las Ofertas se ajusten sustancialmente a los documentos de licitación. 
Si existiera una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.
Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido. 
Sin embargo existen cierto tipo de errores u omisiones básicos que, por su naturaleza no son considerados como subsanables como ser: el no firmar la Oferta, el no presentar una determinada garantía conforme a las Bases, la no cotización de algún Rubro, etc. Por último, tampoco se permite que la corrección de errores u omisiones sea utilizada por el Oferente para alterar la sustancia de su Oferta.
Las Ofertas que no se ajusten sustancialmente a las Bases de licitación o que contengan errores u omisiones no subsanables según los criterios definidos anteriormente, serán rechazadas. La Administración podrá además rechazar todas las ofertas cuando ninguna de estas se ajuste a los documentos de licitación, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusión. Las Ofertas individuales podrán ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al resto, que razonablemente pueda anticiparse que el Oferente no podrá concluir las obras en el plazo previsto, con la calidad solicitada y por el precio ofertado; toda decisión de la Comisión Asesora de Adjudicaciones en tal sentido será inapelable por parte de los Oferentes.
1.22 CONFIDENCIALIDAD TC "1.30
CONFIDENCIALIDAD" \l 2 
Después de la apertura  de las Ofertas y antes del anuncio de la adjudicación del contrato, la Comisión Asesora de Adjudicaciones no suministrará información alguna con respecto al examen, aclaración y evaluación de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de las mismas, a ninguna persona o personas que no estén oficialmente vinculadas con el proceso.
1.23 ANALISIS y EVALUACION DE OFERTAS

La Administración se reserva el derecho de aceptar las propuestas que se consideran más convenientes o de rechazar algunas o todas las propuestas sin expresión de causa y sin que ello dé lugar a reclamación alguna por parte de los proponentes. La adjudicación de las obras por parte de la IDA estarán sujetas a la disponibilidad de fondos por parte del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI).
Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de análisis y evaluación de las mismas, se realizará la comparación de ofertas.
Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla.
De acuerdo al Art. 66º del TOCAF, en caso de presentación de ofertas similares, la Administración podrá recurrir al instituto de mejora de ofertas y al de negociación, en las condiciones dadas por el referido Artículo.
1.24 ADJUDICACION TC "1.31
ADJUDICACION" \l 2 
La licitación se adjudicará a la Oferta correspondiente a la obra evaluada como la más conveniente para la Administración, aunque no fuera la de menor precio ofertado, siempre que la misma cumpla sustancialmente con lo solicitado en los documentos de la licitación.
La totalidad de la obra licitada será adjudicada a un mismo Oferente.
La Administración se reserva el derecho de:
a) adjudicar total o parcialmente las obras.
b) Reducir las cantidades de m2 hasta llegar a los montos correspondientes a una licitación abreviada, en el caso de que los montos de la Oferta lo superen.
1.25 VISTA TC "1.32
VISTA" \l 2 
No aplica en el caso de la presente contratación.
1.26 IMPUGNACIONES  TC "1.33
IMPUGNACIONES " \l 2 
De acuerdo a lo que establece el Art. 73 del TOCAF.
1.27 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO  TC "1.34
NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS CONTRATOS. " \l 2 
La IDA comunicará por escrito al Adjudicatario, o a quienes legalmente lo representen, la aceptación definitiva de la Oferta, transcribiéndose íntegramente el texto de la Resolución de Adjudicación.
Dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles a contar de la fecha de la mencionada comunicación, el Adjudicatario deberá notificarse personalmente o por medio de sus representantes de la adjudicación recaída, en las Oficinas de la IDA (Av. Lecueder Nº 472, Artigas).
En el mismo plazo indicado el Adjudicatario deberá presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, y completar los siguientes requisitos:
· presentar el Certificado de Actos Personales (registro de deudores alimentarios Art. 6to. Ley 17.957).
· presentar una Declaración escrita de que inscribirá en las planillas de  trabajo un mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados (Ley 17.897 Art.14); y que la retribución de los trabajadores de la empresa que se asignen al cumplimiento de dichas tareas respetará los laudos salariales establecidos por concejos de salarios (Ley 18.098 del 27/12/06 Art. 1º).
El Adjudicatario dispondrá de un plazo de 15 (quince) días a partir de su notificación para perfeccionar o actualizar todos los demás documentos requeridos. 
Si el Adjudicatario o sus representantes no cumplieran en plazo con las obligaciones antes indicadas, la IDA podrá anular la adjudicación perdiendo el Oferente la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
El Contrato será firmado en las oficinas de la IDA en Artigas y conforme al modelo que se adjunta en el Anexo Nº1 del presente PCP.
El adjudicatario deberá presentar:
1) Certificado del MTOP que habilite a contratar.
2) Formularios para la inscripción de la Obra en BPS.
3) Plan de Prevención de Seguridad del MTSS, en cuanto corresponda.
1.28 FORMAS DE PAGO Y ACTUALIZACIONES DE PRECIOS TC "1.36
FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES" \l 2 
Con la presencia del Director de la Obra y del Representante Técnico de la empresa adjudicataria, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados. 
Habrá un único certificado mensual de obra realizada y aceptada por el Director de la Obra, que será elaborado según los precios unitarios básicos del Contrato. El mismo deberá estar firmado por el Ingeniero Civil Responsable y por el Director de la Obra, para constancia de sus conformidades respectivas, antes de los primeros 5 (cinco) días hábiles del mes siguiente al de ejecución de los trabajos.
Posteriormente el Director de la Obra lo elevará a sus superiores.
A su vez la empresa deberá presentar en la IDA, en el Departamento de Infraestructura Vial, sito en la ciudad de Artigas lo siguiente:    
-
La actualización de precios correspondiente al certificado de obra aprobado.
· La planilla con todo el personal afectado a la obra durante el mes, con la constancia de ingreso al Banco de Previsión Social (BPS), firmada por el Representante Técnico o por el Ingeniero Civil Responsable, por parte del Contratista y por el Funcionario de la IDA autorizado a tales efectos. Se entregará un recibo con la fecha de dicha planilla en el Departamento de Infraestructura Vial de la IDA. En caso de demorarse estas gestiones, las multas y/o recargos que correspondieran abonar por causa del pago atrasado de dichos aportes al BPS serán descontados de los créditos que tenga el Contratista con la IDA (certificados de avance de obra u otros).
· La Factura correspondiente.
· Declaración escrita indicando en qué condiciones se efectuará la retención del 2% (dos por ciento) correspondiente al Refuerzo de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (retención líquida del certificado mensual, depósitos en obligaciones hipotecarias o bonos del tesoro).
Una vez presentados todos los recaudos mencionados anteriormente la IDA dispondrá de 10 (diez) días hábiles para la verificación y aprobación de dicha documentación; en caso de existir diferencias se notificará a la Empresa de las mismas, y la Empresa realizará las correcciones en el menor plazo posible.
Los pagos se realizarán en moneda nacional. El pago se procesará siempre y cuando la IDA apruebe la documentación antes mencionada. El pago se efectuará una vez que resulten liberadas las partidas por parte del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) efectúe las transferencias respectivas. 
La IDA no pagará intereses ni precios diferenciales por los atrasos en los pagos si la demora proviene de los Organismos antes mencionados. 
La única actualización de precios será la que resulte de la aplicación del Índice de costos de la Construcción (ICC) elaborado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística del Uruguay.
La Intendencia se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que ésta está al día ante BPS, DGI y BSE como condición previa al pago de los servicios prestados o de la obra realizada (Ley 18.098 del 27/12/06 art.3ro.).
La Intendencia tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada (Ley 18.098 del 27/12/06 art. 4to.).
1.29 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo total para la terminación de las obras de la será de 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha de comienzo del replanteo. 
El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de 8 (ocho) horas de lunes a viernes y 4(cuatro) horas los sábados. El Contratista podrá incrementar con la previa autorización de la Administración la jornada de trabajo. La Dirección de Obra informará si hay interés en aumentar el horario de trabajo y si está en condiciones de atender la Dirección de las mismas en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones esto puede realizarse. En tal caso, serán de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.
Si durante el período de ejecución hubiera menos días de trabajo que los previstos, se aumentará el plazo parcial afectado, así como el plazo total, en la diferencia entre el número de días previstos y el número de días laborables.
1.30 AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION 

Conjuntamente con la presentación mensual de los certificados, el Contratista deberá presentar la solicitud de días de prórroga que se hubieran generado en el mes que se está certificando, con las correspondientes justificaciones que los hubieran ameritado. 
El Director de Obra evaluará dichas solicitudes con los mismos plazos y procedimiento que para la aprobación de las liquidaciones mensuales. Con los días de prórroga y sus justificaciones aceptados por el Director de Obra, mensualmente se fijará una nueva fecha de fin del plazo de la obra, la que será adjuntada y formará parte de la certificación. 
Este procedimiento mensual se realizará a solicitud del contratista hasta la fecha de presentación de la solicitud de Recepción Provisoria a conformidad del Director de Obra. 
Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las prórrogas aceptadas por el Director de Obra, se aplicará mensualmente conjuntamente con la certificación, la multa estipulada en el numeral 1.39 del presente Capítulo (Multas). Asimismo se deberá continuar con lo establecido en el numeral anterior a modo de conocer mensualmente el atraso real de la obra, y finalmente el atraso total. 
Serán causas justificables de prórroga: 
· Días de lluvia (serán días hábiles). 
· Licencia de la construcción. 
· El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la fecha de Toma de Posesión especificada en los Datos del Contrato. 
· El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra. 
· Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de plazo. La prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la ampliación aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea crítica, el Contratista podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que será evaluada asimismo por el Director de Obra quien resolverá al respecto. La ampliación de plazo por este concepto no amerita la devolución de multas por atraso en la ejecución de los trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la aprobación de dicho adicional. 
· Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte. 
1.31 LIQUIDACION DE VARIACIONES DE OBRA

Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta. 
En el caso de trabajos no previstos en los documentos de licitación, el Contratista pondrá un presupuesto a consideración  de la Dirección de Obra.
La IDA no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o extraordinario que se realice sin la orden previa y por escrito de la Dirección de Obra. De ser realizados sin esa orden, el costo de dichos trabajos será de exclusiva cuenta del Contratista. 
1.32 DE LAS MULTAS

A los efectos de calcular las multas por incumplimiento será de aplicación lo siguiente: 
1. Por atraso en la iniciación
Si el Contratista no cumpliera lo establecido en este PCP, respecto a la iniciación de los trabajos del Contrato, se le aplicará una multa de hasta UR 15 (quince Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.
2. Por incumplimiento de plazos parcial y de finalización
Si el Contratista no cumpliera las prescripciones de este PCP, con respecto a los plazos parciales y de terminación total de los trabajos del Contrato, se le podrá aplicar una multa de hasta UR 20 (veinte Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.
3. Por inadecuada disposición del material sobrante
Cuando el Contratista no cumpliera con lo establecido en este PCP, referente a la forma y plazos de alejamiento del material y detritus retirados en los trabajos, se le aplicará una multa de UR 30 (treinta Unidades Reajustables) toda vez que se constate una irregularidad. 
4. Por incumplir órdenes de la Dirección de los trabajos
Cuando el Contratista no cumpliera las órdenes que al respecto de los trabajos indique el Ingeniero Director, se le aplicará una multa de UR 15 (quince Unidades Reajustables) por cada día hábil de incumplimiento. 
En caso de que el contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son contrarias a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada.
La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá sobre el punto. 
En caso que el contratista tuviera razón en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le será reintegrada.
Las multas a aplicar le serán descontadas del primer pago que deba realizarse al Contratista. Si el atraso llegara a treinta (30) días hábiles, se podrá duplicar el monto de la multa a aplicar.
5. Por falta de los equipos y vehículos ofertados
En caso de que el Contratista no dispusiera en el momento de iniciar sus actividades, de todos los equipos ofertados, o si durante el desarrollo de los trabajos se interrumpiera el servicio de alguno de ellos, cualquiera sea el motivo, sin ser sustituido inmediatamente por otro de características no inferiores, se le aplicará una multa de hasta UR 50 (cincuenta Unidades Reajustables) por día hábil de incumplimiento.
Si la falta llegara a 1 (mes) calendario, se podrá considerar rescindido el contrato con pérdida total de la garantía de fiel cumplimiento, sin perjuicio de la imposición de las multas que pudieran haberse aplicado por otros motivos.
6. Por presencia de personal sin los equipos de protección y vestuario necesario
Como se expresa en estos recaudos, el Contratista deberá suministrar y exigir a su personal el uso de los equipos de protección necesarios y del vestuario completo aprobado. La comprobación de cualquier incumplimiento, habilitará a aplicar una multa de hasta UR 5 (cinco Unidades Reajustables) por cada caso, que se descontará del siguiente pago a efectuarse, sin perjuicio que, además, el Director de Obra podrá exigir el retiro de aquéllos trabajadores en falta o que no estén cumpliendo con normas de seguridad laboral, hasta tanto se regularice la situación.
La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, habilitará al Organismo a intimar a la empresa adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas, a su costo. 
El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos contraídos con la IDA, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo. 
El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.
7. Por interrupción de servicios públicos preexistentes
En caso de interrumpirse el servicio de alumbrado público por un período mayor a 48 hs, por causas que dependan del Contratista, el mismo incurrirá en una multa de 20 UR (veinte unidades reajustables) por día de incumplimiento, contando desde el tercer día sin servicio. Si el incumplimiento se debe a causas ajenas al Contratista, como ser eventos meteorológicos (lluvia, inundación, etc.), podrá no aplicarse la multa si se presentan las pruebas que lo justifiquen.  
En caso de que el Contratista ocasione daños a una instalación preexistente (de UTE, ANTEL, TV Cable, OSE, entre otras) que impliquen el corte parcial o total del servicio, el contratista será responsable de dar aviso al Organismo o Empresa correspondiente, gestionar su reparación y abonar el costo implicado. El incumplimiento habilitará a aplicar una multa de hasta UR 10 (diez Unidades Reajustables) por día de corte de cada servicio.
1.33 INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE LA OBRA TC "1.38
INGENIERO RESIDENTE" \l 2 
El Contratista deberá designar un Ingeniero Civil Responsable de la Obra con capacidad para actuar frente a la Dirección de Obra, el que deberá poseer título expedido por una Universidad reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) o título revalidado por la Universidad de la República y para el que regirán las mismas disposiciones que rigen para el Representante Técnico. El Ingeniero Civil Responsable deberá firmar el Acta de Replanteo, y debe presentarse en la Obra y/o en los centros de producción cada vez que el Director de la Obra se lo solicite. La comunicación con el Ingeniero Civil Responsable debe garantizarse por parte del Contratista, informando a la Dirección de Obra a tales efectos un número de fax y un correo electrónico al cual dirigirle las comunicaciones. 
El Ingeniero Civil Responsable debe acompañar a los Funcionarios de la IDA y al Supervisor del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) en las inspecciones que éstos realicen a las obras y a los centros de producción, siempre que se lo soliciten con la debida antelación por intermedio del Director de la Obra.
La ausencia del Ingeniero Civil Responsable o la asistencia del mismo fuera del plazo estipulado por el Director de la Obra podrá dar lugar a la aplicación de multas por parte de IDA.  
1.34 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA TC "1.39
EMPLEADOS DEL CONTRATISTA" \l 2 
El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar y mantener las obras:
1.34.1
Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus áreas respectivas, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y
1.34.2
Aquella mano de obra capacitada, semi-capacitada y no capacitada que sea necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido.
1.34.3 El Oferente deberá contar con un Técnico Prevencionista e incluir en el Plan de Desarrollo de los Trabajos.. El oferente deberá permitir a su vez el ingreso a la obra al Técnico Prevencionista de la IDA, a efectos de realizar inspecciones.
El Director de la Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la inspección y vigilancia de las obras, o que por ineptitud o por cualquier falta perturbe o comprometa la marcha de los trabajos. El Contratista tendrá la obligación de despedir o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra indique.
Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por la Dirección de Obra.
1.35 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA TC "1.40
TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA" \l 2 
El replanteo deberá iniciarse dentro de los 10 (diez) días a partir de la firma del Contrato. El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo. El Contratista pondrá a disposición del Director de la Obra, el personal, los instrumentos, útiles y materiales necesarios para el trazado, debiendo extenderse por triplicado un Acta de Replanteo en que conste haberse verificado esta operación con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operación se hubieran formulado. Uno de los ejemplares del Acta se agregará al expediente respectivo, quedando uno en poder del Contratista y el tercero en poder del Director de la Obra. El replanteo se hará aún en ausencia del Contratista, levantándose Acta con la firma de los comparecientes.
Los gastos de replanteo general, así como los gastos originados por los replanteos parciales que se efectúen en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, como así también la reposición de las señales u otros elementos de balizado que por cualquier causa llegaran a desaparecer. 
1.36 ORDENES DE SERVICIO TC "1.41
ORDENES DE SERVICIO" \l 2 
Durante la ejecución de las obras más el año de conservación correspondiente, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del Contrato y a las Ordenes de Servicio e Instrucciones que expida por escrito el Director de la Obra (prevaleciendo éstas últimas en caso de contradicciones), y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes; salvo que ello implique poner en riesgo la vida o la integridad de seres humanos.
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una Orden de Servicio podrá presentar sus reclamos por escrito bajo recibo en un plazo no mayor de 10 (diez) días al Director de la Obra, quien las elevará informadas a sus superiores.
Si se dejara transcurrir ese plazo sin presentar reclamos se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamo ulterior por tal concepto.
Las Órdenes de Servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.
1.37  RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS TC "1.42
RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS" \l 2 
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Contratista a través de la Dirección de Obra propondrá su recepción provisoria a la IDA, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (como Refuerzo de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato) correspondientes a dichas obras. Si el Director de la Obra no tiene observaciones, dará por recibidas las obras provisoriamente, comenzando en la fecha del Acta de recepción provisoria el plazo de 12 (doce) meses de mantenimiento y conservación. Quedan excluidas la limpieza de cunetas y la limpieza o desobstrucción de las alcantarillas, que desde el momento de la entrega provisoria serán de responsabilidad de la Intendencia. En ese momento también comienza a transcurrir el plazo de 15 (quince) días para la devolución de los refuerzos de garantía retenidos, los que deberán ser solicitados por nota por parte del Contratista.
Después de la recepción provisoria, la obra podrá ser entregada al uso público.
Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el Acta, dando la Dirección de Obra al Contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo, o antes de que eso ocurra si el Contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de éste resultase que el Contratista ha cumplido las órdenes recibidas se procederá a la recepción provisoria. Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato con pérdida de las garantías. El plazo acordado por la Dirección de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el plazo establecido en el Contrato.
Si el Contratista no estuviera conforme con lo resuelto por la Dirección de Obra, expondrá dentro del plazo de 10 (diez) días los fundamentos de su disconformidad. Si el Contratista dejara transcurrir este plazo sin presentar reclamos, se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido ningún reclamo ulterior.
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, si al momento de ser solicitada la recepción provisoria la Administración constatara o presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos, el Director de la Obra podrá establecer discrecionalmente la retención de hasta el 50% (cincuenta por ciento) de las garantías constituidas como Refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato hasta la recepción definitiva de la Obra.
1.38  RECEPCION  DEFINITIVA DE LAS OBRAS TC "1.43
RECEPCION  DEFINITIVA DE LAS OBRAS" \l 2 
Terminado el plazo de garantía de 1 (uno) año, el Contratista procederá a solicitar la recepción definitiva con las mismas formalidades indicadas para la recepción provisoria; y siempre y cuando las obras se encontrasen en perfecto estado, éstas se darán por recibidas labrándose el Acta correspondiente. 
Verificada la recepción definitiva de la Obra, se hará la liquidación final de los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y a las Órdenes de Servicio hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al Contratista, previa deducción de las multas en que éste hubiera incurrido y que no hubieran sido descontadas de los certificados de obra; esto siempre que contra el Contratista no exista reclamo alguno por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta, o por deudas de jornales. Dichas garantías deberán ser solicitadas por nota por parte del Contratista.
1.40 RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA TC "1.45
RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA" \l 2 
El Contratista tendrá derecho a rescindir el Contrato de Obra en los siguientes casos:
1.40.1
Cuando la reducción o supresión de la obra exceda el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato.
1.40.2
Cuando la suspensión de la obra dispuesta o causada por la Administración exceda de 1/3 (un tercio) del plazo contractual.
1.41 RESCISION DE LAS OBRAS TC "1.46
RESCISION DE LAS OBRAS" \l 2 
La rescisión del contrato por parte de la Administración, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a
Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero o a sí misma.
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración -en caso de rescisión del contrato- podrá ordenar el retiro del Contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la Obra, tomando posesión automáticamente de las mismas. La Administración también podrá disponer el retiro del personal y de la maquinaria, y en caso de no efectuarse esto en el plazo de 5 (cinco) días por cuenta del Contratista, la Administración podrá hacerlo por cuenta propia y con cargo al Contratista.
1.42  APORTES POR LEYES SOCIALES

El Contratista deberá presentar mensualmente una planilla con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de aportación al BPS, firmado por el Ingeniero Civil Responsable o por el Representante Técnico. Esta planilla deberá presentarse en el Departamento de Infraestructura de la IDA, sito en la ciudad de Artigas. 
En caso de superarse el Monto Imponible de Leyes Sociales declarado por el Contratista en su Oferta-ajustado según los aumentos o reducciones del contrato, o en función de las obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, o por otras causales de variación del Monto Imponible-, la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este último dispondrá de un plazo de 10 (diez) días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual la Administración resolverá en consecuencia.
Las aportaciones que superen dicho tope se descontarán de los créditos que tenga el Contratista con la IDA; si el Contratista no tuviera créditos con la IDA se procederá a la ejecución de las garantías.
1.43 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTAS

Las Facturas de BPS deberán entregarse con un plazo anterior a 10 (diez) días a la fecha de vencimiento.
La Factura y los comprobantes de la constitución del depósito sustitutivo de la retención del 2% (dos por ciento) -o la declaración de la empresa de que no efectuará sustitución por ese período- deberán entregarse en el Departamento de Infraestructura Vial de la IDA para que comience a tramitarse el pago del certificado de obra del mes.
Si el plazo fijado para la presentación del certificado de obra al Director de la Obra se excediera, no podrá efectuarse la sustitución de la retención del 2% (dos por ciento) correspondiente a ese período.
Si el Contratista demorara la presentación de la Factura y/o de los documentos precedentemente reseñados, el trámite conducente al pago del certificado de obra del mes se interrumpirá.
1.44  Alimentación y alojamiento
El Contratista proveerá todo lo necesario para suministrar desde el comienzo de la Obra y hasta su recepción provisoria, los alimentos (desayuno, almuerzo y cena) para el Director de la Obra y los ayudantes que éste designe en las tareas de inspección.
Los alimentos deberán servirse en la obra cada vez que el personal de inspección se encuentre presente en la misma y deberán ser de buena calidad. El Contratista deberá proveer a estos efectos: las comidas elaboradas, un local confortable, el aseo de los utensilios y del local.
Como alternativa, se aceptará el pago a mes adelantado en la IDA del importe correspondiente a 25 (veinticinco) comidas por mes para 2 (dos) personas (50 comidas/mes); en cuyo caso se tomará como base el valor unitario calculado a tales efectos por la División Obras de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP.
Cualquiera sea la alternativa escogida por el Contratista para satisfacer la alimentación del personal de inspección, los gastos en que incurra por ese concepto no serán objeto de pago directo alguno, debiendo el Contratista prorratearlos en los precios de su Oferta.
El incumplimiento en el suministro de la alimentación para la Inspección se sancionará con una multa igual a la especificada en el Numeral 2.6.4 del presente PEP.
El Contratista no deberá suministrar alojamiento para el personal de inspección.
1.45   TRANSITO EXTRAORDINARIO TC "1.50
TRANSITO EXTRAORDINARIO" \l 2 
El Contratista deberá poner en práctica todos los medios razonables para impedir que alguna de las vías públicas que comuniquen con el emplazamiento o se hallen en el camino hacia éste sufran daño o desperfecto a causa del tráfico producido por el Contratista o por alguno de sus subcontratistas, y en particular deberá escoger trayectos, elegir y usar vehículos limitando y distribuyendo las cargas de manera que el tránsito extraordinario hacia el emplazamiento y desde éste, resulte limitado en la medida en que sea razonablemente posible y a fin de que no se produzca daño ni desperfecto innecesario a dichas vías públicas, puentes y alcantarillas.
El Contratista asegurará a su costo similares condiciones de transitabilidad que antes de comenzar las obras en las vías públicas o puentes que comuniquen con el emplazamiento, salvo que por situaciones extraordinarias y fundamentadas se disponga otra cosa.
El contratista deberá garantizar el tránsito cotidiano durante el transcurso de la obra, buscando alternativas de conectividad debidamente señalizadas o realizando desvíos provisorios para dar paso.   
1.46  EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO TC "1.51
EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO" \l 2 
Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de construcción y los materiales sobrantes así como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.
1.47 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS TC "1.52
LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS" \l 2 
Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el equipamiento utilizado para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de Obra.
 En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, la      IDA tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, la IDA tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera el Contratista, o a ejecutar sus garantías.
1.48
Empleo de la mano de obra

El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de la mano de obra, sea ésta de la zona o no; e igualmente deberá resolver por sí mismo -salvo en lo que el contrato estipule de otro modo- el transporte, el alojamiento, la alimentación y el pago de los jornales de acuerdo con las normas laborales vigentes.
1.49
Suministro de agua

El Contratista deberá proporcionar en el emplazamiento, a satisfacción de la Dirección de Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos destinados a los trabajadores del Contratista y al personal de inspección.
1.50
Leyes laborales

El Contratista cumplirá con las leyes laborales del País y con todos los estatutos e instrucciones contenidas en éstas y en cualquier enmienda que se les haga.
Los contratistas de obra pública deberán incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos últimos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del derecho laboral.
1.51  CALIDAD DE LOS MATERIALES TC "1.54
CALIDAD DE LOS MATERIALES" \l 2 
El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección de Obra.
En el caso particular del material granular a ser utilizado en la obra vial para las bases y subbases y otros, el Contratista deberá proponerlo por escrito y deberá contar con la firma del Ingeniero Civil Responsable. 
La IDA por medio de la Dirección de Obra, podrá tomar muestras del material referido y realizar los siguientes ensayos de laboratorio: Granulometría, Límites de Plasticidad, Peso Unitario Seco Máximo, Densidad máxima Proctor (T180), CBR, previo a la utilización del material en la obra y resistencia a la compresión a los 28 días, para aceptación de los hormigones. El resultado de dichos ensayos será tenido en cuenta para la aceptación o rechazo del material por parte de la Dirección de Obra.  
Además de los documentos, reglamentos y normas mencionados bajo el Numeral 1.3 de la presente Sección del PCP, regirán todas las normas UNIT que sean aplicables al caso, publicadas hasta 10 (diez) días antes de la fecha de Apertura de Ofertas; UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
El Contratista presentará las muestras para ensayo de los materiales de acuerdo con lo que se establece en el presente PCP y en los otros documentos, reglamentos y normas que rigen la contratación (ver el Numeral 1.3 del presente PCP), o como lo indique el Director de la Obra, debiendo ser entregadas las muestras con la antelación suficiente como para permitir su examen y análisis.
1.52   MUESTRAS, ENSAYOS, EQUIPOS DE LABORATORIO Y DE TOPOGRAFÍA


Todas las muestras para ensayos deberán ser suministradas por el Contratista en la Obra o en los centros de producción a su propio costo. Los ensayos se realizarán en el Laboratorio de la IDA o en la Regional 5 de la Dirección Nacional de Vialidad sita en Salto, Facultad de Ingeniería o donde el Director de la Obra lo indique; el Contratista será informado con anticipación a la realización de los ensayos y tendrá libre acceso al laboratorio para presenciar los mismos. Los ensayos los realizará el personal de la IDA y/o funcionarios del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI).

El Contratista deberá mantener en operación todos los elementos e instrumentación del Laboratorio de la IDA que sean necesarios para practicar los ensayos previstos en el presente PCP y en los documentos, reglamentos y normas que rigen (ver el Numeral 1.3 del presente PCP), y deberá suministrar las muestras para los ensayos. Estos servicios incluyen también la colaboración de parte del personal obrero del Contratista para realizar ensayos y pruebas en la Obra (asentamiento de hormigones, densidad in-situ, hormigones de prueba, etc.).   

El Contratista deberá disponer en Obra, con antelación al inicio de los trabajos, a la orden de la Inspección, un equipo completo para la realización del ensayo de asentamiento del hormigón fresco (Cono de Abrams), un termómetro, y el instrumental topográfico que se utilizará durante la obra.
Los gastos ocasionados por todos estos conceptos no serán objeto de pago directo alguno, debiendo prorratearlos el Contratista en los precios de su Oferta.
La IDA solucionará el traslado de las muestras para ensayos desde la obra o los centros de producción hasta el laboratorio de ensayo de materiales que corresponda.
En el caso que el Contratista manifieste su voluntad de equipar un laboratorio completo a su entero costo y resolver la logística de los ensayos, el Director de la Obra analizará tal condición de trabajo y de no existir mayores inconvenientes la IDA dará su consentimiento; en ese caso la IDA no abonará ninguno de los gastos en los que incurra el Contratista.  
1.53  CARTEL EN OBRA

La empresa Contratista deberá suministrar y colocar 1 cartel de placas y bastidor en la obra, serán de cuenta y cargo del Contratista todos los costos relativos al mismo. El diseño e información del cartel respetarán las especificaciones de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto). 
Tamaño de acuerdo a la dimensión física del proyecto:
• 2,97 m x 2,10 m
Características del cartel:
• Ploteo en lona plástica o PVC impreso a cuatro tintas, de acuerdo a modelo que proporcione OPP sobre fondo de chapa galvanizada.
• Bastidor en tubular metálico con fondo antióxido y pintado.
• Marco en PNI empotrado en base de hormigón.
El cartel se ubicará lo antes posible luego de la firma del contrato y como plazo máximo dentro de los 5 (cinco) días a partir de la firma del Acta de Replanteo. La falta de colocación del cartel en dicho plazo dará lugar a la aplicación de una multa de $1000 (pesos uruguayos mil) por cada día que se exceda el plazo fijado. 
El cartel deberá permanecer en la obra durante todo el transcurso de la misma, hasta la recepción provisoria. 
1.54  ACOPIOS DE MATERIALES

          Podrán realizarse de acuerdo a como se establece en el Pliego de Obras Públicas (Art. 57); en cuyo caso los materiales deberán ser acopiados en un predio de la IDA o en un predio designado por la IDA a tales efectos. No obstante, la vigilancia de los materiales acopiados será exclusiva responsabilidad del Contratista, y éste deberá asumir el costo de dicha vigilancia.
1.55  MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES ACEPTABLES DE TRANSITABILIDAD 

A partir de la fecha de comienzo de las obras y hasta ser obtenida la recepción provisoria de las mismas, el Contratista deberá mantener a su costo aquellos tramos que se encuentren en condiciones aceptables de transitabilidad, por contar con una superficie de rodadura de material granular o de tierra, siempre que los efectos de la obra (construcción propiamente dicha o tránsito de los camiones de la obra) sean los causantes de su deterioro a exclusivo juicio de la Dirección de Obra, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Artículo D-8 de la Sección I del P.V.
En caso de incumplimiento derivado de que el adjudicatario no cumpla con los requerimientos del Pliego de Condiciones Particulares, será penado con una multa equivalente a un porcentaje no inferior a un diez por ciento (10%) del valor de la oferta presentada, de acuerdo al Art. 64 Inc. 4 del TOCAF”.
También se incluyen las reposiciones de las señales y/o postes que se inutilicen por razones relacionadas con la construcción de la obra. Los elementos que se dañen intencionalmente por terceros solamente serán repuestos en caso de mediar Orden de Servicio, en cuyo caso serán pagados al Contratista a los precios de mercado.
1.56  SEGUROS TC "1.61
SEGUROS" \l 1 
El Contratista deberá asegurar a las personas, obras, materiales y equipos, contra todo riesgo, hasta la recepción definitiva de la Obra. El Contratista puede contratar las pólizas de seguro con la o las compañías de seguro que estime convenientes, siempre que se trate de Firmas establecidas en el País.
1.57   FUERZA MAYOR TC "1.62
FUERZA MAYOR" \l 1 
La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le corresponden de acuerdo con el contrato, no será considerada como incumplimiento de dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.
Se considerarán causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que verdaderamente afecten la ejecución del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlas o reducir los daños consiguientes.
Se incluyen, pero no se limita a éstas, las siguientes:
a)
Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería, motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder.
b)
Huelgas.
c)
Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causados por las Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías.
d)
Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tifones, tormentas, huracanes e inundaciones motivadas por grandes precipitaciones. 
e)
naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.
 1.58   ARBITRAJE TC "1.63
ARBITRAJE" \l 1 
Cualquier diferencia que se plantee entre la IDA y  el Contratista sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecución de las obras o que se susciten durante el plazo de conservación de las mismas, será resuelta en Artigas por árbitros nombrados uno por cada parte contratante. Una vez notificado el Contratista del nombramiento del árbitro de la IDA, dispondrá de 5 (cinco) días hábiles para nombrar el suyo. Si así no lo hiciera se solicitará su nombramiento al Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. De no existir acuerdo entre los árbitros, designarán ambos un tercero dentro de 5 (cinco) días hábiles a contar de la designación del árbitro del Contratista.
En cualquiera de los dos casos los árbitros dispondrán de 15 (quince) días hábiles a contar de la designación del árbitro del Contratista para dictar su Fallo, el que será inapelable; si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral la IDA podrá disponer la rescisión del contrato con pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por parte de aquél, a quien se le descontará de los pagos pendientes el importe de los trabajos, de las multas y de las sanciones que pudiera originar el cumplimiento del Fallo.
En todos los casos, las dudas o discrepancias relativas a la obra, se resolverán de acuerdo a lo establecido por la Memoria Constructiva del MTOP.
1.59  COMPETENCIA JUDICIAL 

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69 del TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de la Justicia Ordinaria del Departamento de Artigas que por turno y materia corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. 
1.60  PRECIO

Los precios ofertados deben constituir el precio final para la completa realización de los trabajos, hasta obtenerse la recepción definitiva de la Obra (inclusive los costos originados por las obras temporarias), estén o no mencionadas las obras temporarias como Rubros específicos en el Cuadro de Metrajes de la licitación. 
Los precios ofertados constituirán la única remuneración que la IDA reconocerá por los trabajos y suministros licitados. 
FORMULARIO Nº1 CARTA PODER GENERAL


Lugar y fecha..........................
Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a ..............(nombre del/los apoderado/s) con Cédula de Identidad de ...........Nº............... para que en mi/nuestro nombre y representación, realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia  de Artigas, en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicho Organismo.
En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:
a)
Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.
b)
Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
c)
Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la IDA.
d)
Firmar las Ofertas y presentarlas en el Acto de Apertura de Ofertas, pudiendo realizar las Observaciones que estime convenientes -siempre que las mismas se refieran a dicho Acto- exigiendo o no que se deje constancia en el Acta respectiva.
e)
Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f)
Interponer todo tipo de recursos.
g)
Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la IDA en caso de ser adjudicatario de alguna Licitación con todos los artículos y requisitos de estilo.
La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.
Solicito/amos la intervención del Escribano .................................. a los efectos de certificación de firmas.
……………………………………………………………….………………
FIRMAS
SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.
En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser sociedad anónima, decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo. 
FORMULARIO Nº2 CARTA PODER

Lugar y fecha.........................
Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a ..............(nombre del/los apoderado/s) con Cédula de Identidad de ...........Nº............... para que en mi/nuestro nombre y representación, realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia de Artigas, en relación al llamado a Licitación Abreviada Nºxx/2019.
En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:
a)
Retirar la documentación necesaria para poder participar en la licitación.
b)
Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
c)
Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la IDA.
d)
Firmar la Oferta y presentarla en el Acto de Apertura de Ofertas, pudiendo realizar las Observaciones que estime convenientes -siempre que las mismas se refieran a dicho Acto- exigiendo o no que se deje constancia en el Acta respectiva.
e)
Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f)
Interponer todo tipo de recursos.
g)
Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente el contrato pertinente con la IDA en caso de ser adjudicatario de la Licitación con todos los artículos y requisitos de estilo.
La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.
Solicito/amos la intervención del Escribano ................................... a los efectos de certificación de firmas.
……………………………………………………………….………………
FIRMAS
SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.
En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser sociedad anónima, decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo. 

FORMULARIO Nº3  TC "
FORMULARIO Nº 53" \l 1 RELACION DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR LA EMPRESA
	Obra
	Ubicación
	Cliente
	Fecha Inicio
	Fecha Fin
	Pavimentos 
(m3 )
	Monto Básico 
(US$)
	Monto Ampliación (US$)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


FORMULARIO Nº4 RELACION DE EQUIPOS QUE SE COMPROMETE A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS
	Denominación
	Marca
	Modelo
	Año
	País Origen
	Energía
	Potencia
	Capacidad
	Arrendado 
o Propio

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMULARIO Nº5  TC "
FORMULARIO Nº 5" \l 1 PRESENTACION DE LAS OFERTAS (Formulario de Oferta)

Artigas, ..... de ................. de 2019.
Sr. Intendente de Artigas
Sr. Pablo Caram Murillo
............................................ que suscribe, estableciendo domicilio a todos los efectos legales en................................(domicilio en el País y número de fax nacional), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada "Repavimentación de calle, construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles en la calle Andrés Cheveste entre Bulevar Artigas y Carlos María Ramírez, ciudad de Artigas", de acuerdo al Proyecto que declara conocer y de acuerdo a las Condiciones Técnicas y al Pliego de la Licitación que también declara conocerlos, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en moneda nacional con letras y números por cada uno de los Rubros* indicados en el Cuadro de Metrajes de la licitación).
Se adjuntan:
a)
Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
b)
Procedencia y descripción de los áridos para hormigones.
c)
Dosificación propuesta para los hormigones de prueba.
d)
Procedencia y descripción del material para la fabricación del suelo cemento.
e)
Monto Imponible de jornales necesario para construir la totalidad de la Obra.
f)
Monto Imponible de jornales unitario de cada uno de los Rubros del Cuadro de Metrajes. 
Saluda a usted atentamente,
Firma del Contratista
FORMULARIO Nº6  TC "
FORMULARIO Nº 6" \l 1 AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

(Aval Bancario)

Lugar y fecha……………………………..
Sr. Intendente de Artigas
Sr. Pablo Caram Murillo
Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma .......... por la suma de $ ...... como respaldo para el Mantenimiento de la Oferta de la Licitación Abreviada Nº xxx/2019 de la Intendencia  de Artigas para la construcción del proyecto "Repavimentación de calle, construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles en la calle Andrés Cheveste entre Bulevar Artigas y Carlos María Ramírez, ciudad de Artigas".
Esta fianza se mantendrá por el plazo de 150 (ciento cincuenta) días hasta la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
El Banco se compromete a entregar a la IDA el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la IDA.
Se fija como domicilio especial en el País a los efectos a que dé lugar este documento en ……….., calle ........... Nº ..........
Se solicita la intervención del Escribano .................
FORMULARIO Nº 7 TC "
FORMULARIO Nº 6" \l 1  AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(Aval Bancario)

Lugar y fecha……………………………..
Sr. Intendente de Artigas
Sr. Pablo Caram Murillo
Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma .......... por la suma de $ ...... como respaldo de Fiel Cumplimiento del Contrato de la Licitación Abreviada Nº xxx/2019 de la Intendencia  de Artigas para la construcción del proyecto "Repavimentación de calles, construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles en la calle Andrés Cheveste entre Bulevar Artigas y Carlos María Ramírez, ciudad de Artigas".
Esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros y de los trabajos.
El Banco se compromete a entregar a la IDA el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la IDA.
Se fija como domicilio especial en el País a los efectos a que dé lugar este documento en ……….., calle ........... Nº ..........
Se solicita la intervención del Escribano .................
2
SECCION II - CONDICIONES TECNICAS TC "2
SECCION II - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" \l 1 
Se consideran parte de estas especificaciones:
· El “Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas” del M.T.O.P.
· El “Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras” del M.T.O.P.
· Las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Sustitutivas del P.V. de la D.N.V.” vigentes a agosto del 2003.
· Las “Condiciones Técnicas Particulares” de la obra.
· Las Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al Proyecto, durante el plazo del llamado a Licitación.
· Los comunicados emitidos por la Administración.
· Las Órdenes de Servicio e Instrucciones que expidan el Director de la Obra.
· Las láminas tipo de la Dirección Nacional de Vialidad, y los Planos del Proyecto (prevaleciendo estos últimos en caso de existir contradicciones).
· El Manual Ambiental para obras y actividades del Sector Vial de la D.N.V.
· El Manual de Señalización de Obras del M.T.O.P.
2.1
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.1
Descripción


Las obras consisten en la construcción de sistema de drenaje de aguas pluviales, en la calle Andrés Cheveste entre Bulevar Artigas y Carlos María Ramírez de la ciudad de Artigas. Ver memoria constructiva adjunta a las bases de la licitación. 
2.1.2 Metrajes y forma de pago

La unidad de medición de cada rubro se aclara en el Cuadro de Metrajes. 
2.1.3 Mantenimiento de las obras

Se exigirá un período de mantenimiento de las obras de 12 meses a partir de la recepción provisoria de las obras.
En las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Sustitutivas del P.V. de la D.N.V.” vigentes a agosto del 2003 se detallan las tareas a realizar y se aclara que no serán objeto directo de pago alguno, considerándose incluidas en los demás rubros de la obra. 
ANEXO Nº1: MODELO DE CONTRATO 

CONTRATO.‑ En la ciudad de Artigas, el día .................................: 
POR UNA PARTE: Pablo Caram Murillo, Intendente de Artigas, en representación de la Intendencia de Artigas de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, con sede en la ciudad de Artigas, Av. Lecueder Nº 472, Fax: 1884 int.1123 y
POR LA OTRA PARTE:...................., en nombre y represen​tación de la empresa.................., constituyendo domicilio en la ciudad de …………..….., calle ...................., Teléfono ………..… CONVIENEN lo siguien​te:    
PRIMERO ‑ ANTECEDENTES: 
I) La Intendencia de Artigas (IDA) llamó a Licitación Abreviada Nº xxx/2019 para la ejecu​ción de la Obra "Repavimentación de calles, construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles en la calle Andrés Cheveste entre Bulevar Artigas y Carlos María Ramírez, ciudad de Artigas"; 
II) Por Resolución de fecha ...............................................se adjudicó la Obra de referencia a la Empresa ........................................ Dicha obra se realizará con fondos provenientes del Fondo de Desarrollo del Interior y de la Intendencia de Artigas. 
SEGUNDO ‑ OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra precitada. 
Todo se regirá por: 
a) El Pliego de Condiciones Particulares para la cons​trucción de la Obra con todos los documentos, reglamentos y normas mencionados en el Numeral 1.3 de la Sección I; 
b) La Oferta pre​sentada por la Empresa para la ejecución de estos trabajos y 
c) Las Órdenes de Servicio e Instrucciones que sean impartidas a la Empresa durante la realización de la Obra.- 
TERCERO ‑ PRECIO: El precio de la Obra objeto de este convenio es de $......................   (pesos uruguayos ...............00/100) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).‑ Este precio resul​ta de aplicar a los metrajes indicados en el Cuadro de Metrajes del Pliego de Condiciones Particulares los precios unita​rios que se indican a continuación:  
CUARTO - VARIACIONES DEL PRECIO: se liquidarán de acuerdo a la variación del índice de costos de la construcción.-
QUINTO ‑ PLAZO: El plazo previsto para la ejecución de la Obra es de 6 (seis) meses. Este plazo será contado a partir de la fecha de comienzo del replanteo, instrumentado de acuerdo a lo estable​cido en el Pliego de Condiciones Particulares.- 
SEXTO ‑ FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizará en base a certificados mensuales de acuerdo con la obra realizada y aceptada, una vez que resulten liberadas las partidas por parte del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) efectúe las transferencias respectivas; el pago del precio se realizará respetando lo establecido en los documentos, reglamentos y normas que rigen la contratación. Los pagos se realiza​rán en la misma moneda utilizada en la Oferta (pesos uruguayos), en la IDA.-
SEPTIMO ‑ EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo y maquinarias que la Dirección de Obra considere necesarios para el mejor cumplimiento de este contrato; el plazo será fijado por la Dirección de Obra para cada caso y comenzará a contarse 48 (cuarenta y ocho) horas después de haber sido notificado de la solicitud el Contratista. Toda modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo de la Dirección de Obra.‑
OCTAVO ‑ RECARGO POR MORA: Se estará a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares para la cons​trucción de la Obra y a las modificaciones que por leyes y decretos se hayan establecido o se establez​can al respec​to.-
NOVENO ‑ PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares, el Plan de Desarrollo de los Trabajos presentado por la Firma contratista se anexa a este contrato. En relación con dicho Plan, el Contratista deberá tener en cuenta que el no cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses consecutivos en alguno de los Rubros da derecho a la Adminis​tración a la rescisión del contrato en las condiciones estableci​das en el Artículo 65 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas (P.O.) del MTOP.-
DECIM0 ‑ GARANTIA: La Empresa constituyó Garantía de Fiel Cumpli​miento del Contrato mediante.............. 
DECIMO PRI​MERO: La Empresa presentó el certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas y el certi​fi​cado previsto en la Ley Nº 16170 Artículos 663 y subsiguientes vigente.-
DECIMO SEGUNDO ‑ RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Sobre los importes a liquidarse mensualmen​te (incluidos las actualizaciones de los precios y los Impuestos) se efectuará un descuento del  2% (dos por ciento) en efectivo por concepto de Refuerzo de la Garantía de Fiel Cumpli​miento del Contrato.-
DECIMO TERCERO: Los contratistas quedan obligados a dar cumpli​miento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigen​tes. Los con​tratistas de obra pública debe​rán incluir en sus relaciones convencionales con los respecti​vos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes.-
DECIMO CUAR​TO ‑ INSPECCION DE LAS OBRAS: Además del Director de la Obra y sus ayudantes, otros Funcionarios de la IDA y el Supervisor del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) efectuarán la inspección de las obras y/o de los centros de producción todas las veces que lo estimen conveniente, obligándose el Contratista a otor​gar las facilidades necesarias y a encomendar a su Ingeniero Civil Responsable a que acompañe a los mismos.- 
DECIMO QUINTO ‑ ARBITRAJE: Queda establecido que las diferen​cias o controversias que puedan surgir entre las partes se resolverán de acuerdo a lo establecido en el Numeral 1.59 del Pliego de Condiciones Particulares para la cons​trucción de la Obra.-
DECIMO SEXTO ‑ MORA: Se caerá en mora de pleno derecho por el sólo vencimiento de los plazos pactados o por la omisión o realiza​ción de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contra​rio a lo estipulado, sin necesidad de esti​pulación judicial o extrajudicial alguna.-
DECIMO SEPTIMO ‑ DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los esta​blecidos como suyos en el encabezamiento.- 
DECIMO OCTAVO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del País a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este convenio.-
PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejem​plares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.-
